

Zatory, dnia 06.06.2014 r.

**Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr ZP.271.2.2014**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na remont świetlic wiejskich w miejscowościach Wólka Zatorska, Zatory, Drwały, Cieńska, Nowe Borsuki oraz remont budynku „Kuźni Kurpiowskiej” w miejscowości Pniewo - część nr 5 zamówienia: Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Borsuki.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dla części nr 5 zamówienia: Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Borsuki spośród pozostałych ofert
zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy zamówienia: Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Wólka Zatorska, Zatory, Drwały, Cieńska, Nowe Borsuki oraz remont budynku „Kuźni Kurpiowskiej” w miejscowości Pniewo, realizowanego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) informujemy, iż w zakresie części nr 5 zamówienia: Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Borsuki, Wykonawca: BUDMAX Anna Kowalczyk, ul. Pana Tadeusza 8 lok. 34, 06-100 Pułtusk, którego oferta w dniu 30.05.2014 r. na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych została wybrana do realizacji zamówienia, odstąpił od podpisania umowy.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp dokonał wyboru kolejnej najkorzystniejszej, spośród pozostałych oferty, tj. oferty nr 7 złożonej przez:

MAR – BUD Mariusz Błaszczuk, Gródek Rządowy 87, 07-215 Obryte;
cena ofertowa brutto: 39.111,76 zł.


Uzasadnienie

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu: remont świetlic wiejskich w miejscowościach Wólka Zatorska, Zatory, Drwały, Cieńska, Nowe Borsuki oraz remont budynku „Kuźni Kurpiowskiej” w miejscowości Pniewo - część nr 5 zamówienia: Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Borsuki, znak post. ZP.271.2.2014 oferty złożyli:

Nr oferty	Nazwa (firma)	Adres	Cena	Suma punktów	Uwagi
1	Zakład Usług Produkcji i Handlu „ZUPIH” Jan Górlński	ul. Moniuszki 85 06-200 Maków Mazowiecki	45.786,10	72,73	
2	Zakład Budowlano – Instalacyjny Kazimierz Wróbel	ul. 11-go Listopada 49 07-200 Wyszaków	43.191,11	77,10	
3	Usługi Remontowo – Budowlane „Arbud” Kaszuba Arkadiusz	ul. Kościuszki 16 06-100 Pułtusk	41.614,69	80,02	
4	Usługi Ogólnobudowlane Jarosław Maliszewski	Sokołowo Parcele 10 07-215 Obryte	42.312,00	78,70	
5	P.H.U. BUDOMUR Sp. z o.o.	ul. Ogrodowa 5 06-100 Pułtusk	48.165,83	69,14	
6	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Krzysztof Falba	Latoszek 55 07-201 Wyszaków	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
7	MAR – BUD Mariusz Błaszczuk	Gródek Rządowy 87 07-215 Obryte	39.111,76	85,14	
8	BUDMAX Anna Kowalczyk	ul. Pana Tadeusza 8 lok. 34 06-100 Pułtusk	33.300,00	100,00	Wykonawca w dniu 05.06.2014 r. odstąpił od podpisania umowy
9	Zakład Ogólnobudowlany Jerzy i Wojciech Kuchta s.c.	Nowe Wielątki 39 07-205 Rzaśnik	49.013,52	67,94	

Wybrany w dniu 30.05.2014 r. Wykonawca: BUDMAX Anna Kowalczyk, ul. Pana Tadeusza 8 lok. 34, 06-100 Pułtusk odstąpił od podpisania umowy. Termin zawarcia umowy z Wykonawcą BUDMAX Anna Kowalczyk ustalono na dzień 05.06.2014 r. W dniu 05.06.2014 r. wyżej wymieniony Wykonawca złożył Zamawiającemu pismo o odstąpieniu od podpisania umowy.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający działając zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 3 ustawy Pzp dokonał ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, tj. jak wynika z powyższego zestawienia - oferty nr 7 złożonej przez Wykonawcę: MAR – BUD Mariusz Błaszczuk, Gródek Rządowy 87, 07-215 Obryte z ceną ofertową brutto: 39.111,76 zł do realizacji zadania: Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Wólka Zatorska, Zatory, Drwały, Cieńsza, Nowe Borsuki oraz remont budynku „Kuźni Kurpiowskiej” w miejscowości Pniewo - część nr 5 zamówienia: Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Borsuki.


WÓJT
 mgr Włodzimierz Kaczmarczyk