

Zatory, dnia 13.11.2017 r.

Numer sprawy RGI.271.12.2017

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zawiadamia się o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Udzielenie kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2017 w wysokości 1.800.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej Zatory - Stawinoga”:

1. Rozdział II. ust. 2 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:

W przypadku, gdy termin spłaty kredytu, przypadnie na dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w następnym dniu roboczym miesiąca kalendarzowego.

2. Rozdział II. ust. 2 pkt. 7 otrzymuje brzmienie:

W przypadku, gdy termin spłaty raty kapitałowej przypadnie na dzień wolny od pracy, Zamawiający dokona wpłaty raty w następnym dniu roboczym miesiąca kalendarzowego.

3. Rozdział XV. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający określa dokładną datę wypłaty kredytu na dzień: 20 grudnia 2017 r., celem obliczenia ceny.

Wszelkie zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną część.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże Wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Kalba