3.3 Zakres prac rozbiorkowych
Rozbidrce podlega caty budynek nr 1 wraz z fundamentami i posadzkami oraz
warstwami posadzkowymi
Planowane roboty wymagajg wykonania nastepujacych prac rozbidorkowych :
- rozebranie pokrycia dachu
- rozebranie konstrukcji dachu oraz $cian
- wyburzenie fundamentéw
- rozbidrka betonowej podlogi wraz z warstwami konstrukcyjnymi
- zatadowanie gruzu oraz elementdéw stalowych na samochody i1 wywiezienie
z terenu rozbiorki
- utylizacja gruzu i innych elementéw rozbiorki na wysypisku i w punktach
skupu surowcoéw wtérnych
Materiat z rozbidrki stanowigcy wartos¢ materialng stanowi wlasnos¢ Inwestora
3.3.1. Przeprowadzenie robot rozbiorkowych
1. Warunki przystapienia do prac rozbiérkowych
- przewidywane roboty rozbidérkowe nie wymagaja specjalistycznych
zabezpieczen
i nie sa trudne do wykonania.
- roboty rozbiorkowe prowadzi¢ pod kierunkiem osoby posiadajace;j
uprawnienia |
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno -
budowlane;j
- ogrodzi¢ teren rozbidrki i oznakowac tablicami ostrzegawczymi
- teren powinien by¢ dozorowany i pilnowany
- przy rozbieraniu elementéw z uzyciem dzwigdéw rozbiorke mozna prowadzi¢
przy wietrze o szybkoéci do 10 m/s. W przypadku koniecznosci przerwania prac
z powodu duzego wiatru $ciany, z ktérych zdjgto dach lub strop nalezy
zabezpieczy¢ przed przewrdceniem przez podparcie zastrzatami
- ponizej rejonu rozbidrki w czasie trwania prac nie moga przebywac inni
pracownicy
- zabronione jest gromadzenie na pomostach i rusztowaniach gruzu i elementow

z rozbiorki
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- gruz wywozi¢ sukcesywnie na wysypisko $mieci samochodami
zabezpieczonymi odpowiednio wysokimi burtami przed spadaniem z
samochodu i plandekami przed kurzeniem

- pracownicy prowadzacy rozbiorke powinny by¢ przeszkoleni stanowiskowo
oraz zabezpieczeni linkami mocowanymi do elementow nie podlegajacych w
tym czasie rozbiorce. Diugo$¢ linki powinna zabezpieczy¢ przed upadkiem na
posadzke lub stert¢ gruzu ponizej terenu robot

2. Gromadzenie odpadow

Materialy z rozbidrki powinny by¢é segregowane i sktadowane oddzielnie.
Materiaty nadajace do dalszego przerobu np. metale, szklo powinny byc
wywozone do punktéw skupu odpadow.

Gruz betonowy i ceglany moze by¢ rozkruszony i wykorzystany do podbudowy
pod posadzki lub drogi tymczasowe lub gruntowe.

Materialy toksyczne winny by¢ sktadowane oddzielnie i utylizowane w
zakladach majacych odpowiednie uprawnienia.

3.0. Wytyczne prowadzenia prac rozbidorkowych

3.1. Kolejno$¢ prac rozbiorkowych

- uzupehié¢ ogrodzenie i oznakowacé teren robot tablicami ostrzegawczymi

- rozebraé¢ wszystkie elementy nie stanowiace konstrukcji budynku : poszycie
dachu i §cian, drzwi, instalacje wewnetrzne, stropy podwieszone, ocieplenia i
t.p.

- rozebraé elementy konstrukcyjne zaczynajac od gory

3.2. Faza przygotowawcza

Faza ta obejmuje czynno$ci przygotowawcze do rozbidrki budynku takie jak :
- roboty rozbiorkowe prowadzi¢ pod kierunkiem osoby posiadajace uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno -
budowlanej

- ogrodzenie terenu rozbidrki i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi

- odciecie przylaczy wszystkich mediow

- zaznajomienie zatogi z kolejnoScig realizacji prac rozbiérkowych, z rodzajem i
zakresem robot oraz z bezpiecznymi recznymi i mechanicznymi metodami
rozbidrki. Poza tym nalezy zaznajomi¢ pracownikdw z rozwigzaniami

konstrukcyjnymi budynku i kolejno$cig przekazywania obciazen konstrukeji
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3.3. Faza rozbidrki elementow nie bedacych konstrukeja

Faza ta obejmuje wykonanie rozbidrki nastgpujacych elementéw budynku :

- tablice informacyjne i ostrzegawcze zamontowane na $cianach

- anteny radiowe i telewizyjne

- zadaszenia mocowane do Scian budynku

- attyki, kominy, wywietrzniki kanalizacyjne, obrobki blacharskie, rynny, rury
spustowe 1.t.p.

- lamp o$wietleniowych wewnatrz budynku, luster i innych elementéw
Szklanych przymocowanych do scian

- instalacji wewnetrznych (po odtaczeniu ich od sieci zewngtrznych).
Rozbiorke nalezy zacza¢ od demontazu armatury sanitarnej, grzejnikow
stolarki okiennej i drzwiowej tacznie z o$cieznicami. Osobno sktadowac szyby,
elementy drewniane i stalowe

3.4. Faza obejmujaca rozbiorke elementéw konstrukeji

3.4.1. Rozbidrka dachu

Rozbiorke rozpoczaé od najwyzej potozonego stropu, czyli dachu i potem
kolejno nastepne w dot. Rozebraé konstrukcjg dachowa . Rozbiorke dachu
wykonywaé sukcesywnie, wycinajac kolejno poszczegdlne pola deskowania lub
blachy. Dopiero po usunieciu wszystkich pol obciazajacych belki mozna je
wyciaé. Belki powinny by¢ dokfadnie zabezpieczone przed nagtym upadkiem z
wysokosci przez podstemplowanie. Nagly upadek nawet jednego podciagu
dachowego moze spowodowa¢ niekontrolowane zawalenie si¢ sgsiednich
elementow budynku co grozi wypadkiem i zagrozeniem zycia pracownikow. W
czasie rozbidrki dachu na nizszej kondygnacji pod rozbierana czg$cia dachu nie
moga przebywa¢ inni pracownicy.

3.4.2. Rozbiorka $cian

Rozbiodrke $cian danej kondygnacji mozna rozpoczaé dopiero po rozebraniu
konstrukcji dachu. Po rozebraniu $ciany do poziomu nadprozy nalezy je
zdemontowa¢ (okienne i drzwiowe) i dopiero potem kontynuowac rozbiorke
$ciany. Rozbidrke $cian mozna wykonywac sposobem recznym lub przy
zastosowaniu Srodkéw mechanicznych.

Nie wolno rozbieraé cian przez zwalenie ich na strop ale po usunigciu tynkéw
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rozbierac je kolejno warstwami a gruz usuwac od razu na zewnatrz. Przy
rozbidrce postugiwac sie przesuwanymi rusztowaniami na koztach drewnianych
Przy usuwaniu gruzu z rozbieranych elementdéw nalezy stosowac zsuwnie lub
rynny zamKniete, umozliwiajace gromadzenie gruzu albo calych cegiet w
kontenerach.
3.4.3. Rozbidrka fundamentow
Rozbiorke $cian fundamentowych mozna rozpocza¢ dopiero po rozebraniu
konstrukcji budynku. Rozbidrke mozna prowadzi¢ miotami i rgcznie.
Rozbiodrke fundamentow wykonaé w otwartym, szerokoprzestrzennym wykopie
przy uzyciu miotéw udarowych. Sciany wykopu powinny by¢ wykonane w
sposob uniemozliwiajacy obsuniecie sig ziemi lub zabezpieczone szalunkami.
Glebokos¢ posadowienia faw wynosi okoto 0,8 m ponizej terenu.
4.0. Ochrona konserwatorska
Budynki nie stanowi wartosci historycznej
4. Rozbiorka utwardzen, ogrodzen
Projektuje sie rozbiérke wszystkich utwardzen na terenie projektowanej
inwestycji zardbwno betonowych jak i czg$ci utwardzen z kostki betonowej na
dzialce nr na dzialce nr 738 . Zaklada si¢ demontaz wszystkich ogrodzen z
siatki stalowej. Istnicjacy stup betonowy 946/14 na dzialce projektuje sie
przesuna¢ jak najblizej dziatki nr 738
5. Projektowane utwardzenia oraz parking
W ramach opracowania zaprojektowano uktad drog manewrowych wraz
z przyleglymi miejscami parkingowymi oraz plac targowiska wraz z miejscami
postojowymi do sprzedazy bezposrednie;j.
W opracowaniu przyjeto nastgpujace zalozenia
- projektuje sie pozostawienie istniejacej niwelety placu targowego w stosunku
do istniejacego terenu na zblizonych rzednych do istniejacych.
- poczatek, koniec oraz wlaczenia do istniejacych utwardzen dowiazano
wysoko§ciowo do wysokosci istniejacych nawierzchni przy budynkach.
Wszystkie projektowane nawierzchnie sa utozone w kraweznikach granitowych
(odpowiednio wyniesione lub wtopione) . Projektowane drogi majg szeroko$¢
5,0m natomiast stanowiska postojowe wymiary 2,5/5,0 m lub 3,6/5,0 m.

Pochylenia podtuzne zaprojektowano w przedziale 0,5% do max. 3%. Spadki
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poprzeczne zaprojektowano 0,5% - 3%. Przewidziano odwodnienie poprzez
wpusty, ktérych lokalizacje uwidoczniono na planie zagospodarowania.
Wszystkie projektowane nawierzchnie projektuje si¢ z kostki kamiennej 8/11cm

115/17cm.

5.1 Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni terenéw utwardzonych poprzez spadki podhizne i
poprzeczne z odprowadzeniem do projektowanych wpustow deszczowych
nastepnie poprzez studnie i projektowane przykanaliki do istniejacych studni
kanalizacji deszczowych.

W miejscu sprzedazy z samochodéw projektuje sig $cieki z dwoch kostek
kamiennych 15x17cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubo$ci Scm oraz
posadowiony na tawie betonowej o wymiarach 20x10cm z betonu cementowego
klasy B-15 W/w §cieku projektuje si¢ studnie wpustowe ktore polaczona
zostang rurociagiem z kanalizacja deszczowa.

Projektowane studnie - wpusty uliczne ¢ 50 cm, nalezy dostosowac do
projektowanej rzednej nawierzchni oraz potaczy¢ przykanalikami ¢ 200mm z rur

PCV. Spadek podhuzny $cieku jest réwny spadkowi nawierzchni

5.2. Krawezniki

Projektuje sie obramowanie jezdni oraz obramowanie zakonczen odcinkow drog,
kraweznikami granitowymi cietymi 15x20x100 cm posadowionymi na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz tawie betonowej 15 x10 cm z oporem 10x25
cm z betonu klasy B-15.

Wskaznik zageszczenia podioza zaklada si¢ min. 0,98 .

F.awy betonowe z oporem pod kraweznik nalezy wykonywal w szalowaniu.

Betonowanie law nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-63/B06251

p. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubo$é
warstwy
1 |Kostka granitowa 8/11;15/17cm kolor szary 8-15cm
2 |Podsypka piaskowo-cementowa 1/4 3em
3 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego 15cm
mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102
4 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego 20cm
mechanicznie 0/63mm wg PN-5-06102
5 |Stabilizacja gruntu dowiezionego — pospoiki -
cementem Rm = 2,5 MPa 15cm
(stosowac mieszankg gotowa z wytworni)
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6 |Warstwa odsaczajaca, wyrdwnawcza z pospotki 15cm

6. Projektowana wiaty targowe Z1, 72, 73
Wiate posadowiono na fundamentach stopowo-plytowych bowiem obciazenia
od ciezaru konstrukcji budowli, a takze zmienne ($nieg, wiatr) przekazywane sa
do gruntu punktowo poprzez siatke shupdéw. Zatozono siatke stop
fundamentowych w dwoch rzedach. Przyjeto fundamenty ptytowo-stopowe.
Fundamenty wykona¢ jako betonowe klasy betonu C16/20. Fundamenty
posadowié na normowej glebokosci — dla naszego terenu wynosi 1,0 m od
poziomu terenu.
6.1 Shapy — Konstrukcje wsporcza zaprojektowano jako stupy z drewna
iglastego obrzynanego. Wymiary stupéw 16x16 cm zaimpregnowane
dwukrotnie bezbarwnym §rodkiem impregnacyjno-grzybobdjczym. Malowane
kolor brazowy.

6.2 Dach — Konstrukcje dachu zaprojektowano z ptatwi wykonanych z drewna
iglastego obrzynanego o przekroju 16x16 cm, zaimpregnowanego dwukrotnie
bezbarwnym $rodkiem impregnacyjno-grzybobdjczym. Wysokos¢ stupkow
regulowaé do wysoko$ci montazu kleszczy oraz ptyty fundamentowej.
Malowane na kolor brazowy. Projektowana dachowke karpiowke ukiada¢ na
latach drewnianych o przekroju 4x6 cm w rozstawie co 40 cm i foli
paroprzepuszczalnej. Wykona¢ podbitke dachowa pod dachowka oraz obicie
§cian szczytowych wiat z desek heblowanych gr. 2,5cm malowanych kolor
brazowy. Przy budowie wiaty i jej konstruowaniu do wszelkich potaczen
zastosowaé powszechnie znane potaczenia ciesielskie wzmacniane wkretami
stalowymi do drewna, §rubami do drewna, gwozdziami i stalowymi klamrami
ciesielskimi. Przed ustawianiem konstrukcji wiaty teren nalezy wyréwnac i
wypoziomowac.

Projektuje sie wiaty targowe o konstrukcji drewnianej pokryte dachowka
ceramiczna karpiéwka uktadana w koronkg. Obrobki blacharskie z blachy
stalowej powlekanej gr 0,55mm w kolorze dachowki. Cata konstrukcja
drewniana wiat malowana impregnatem do drewna kolor brazowy.

6.3 Fundamenty pod shupy.

Wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

6.4 Konstrukcja wiaty targowej
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Konstrukcja drewniana ktorg nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi. Przed montazem nalezy zaimpregnowac¢ preparatem np.
HolzProf badZ innym spelniajacym te same wtasciwosci dotyczace ochrony
drewna przed czynnikami zewngtrznymi nastepujace elementy dachu:
- elementy konstrukcyjne
- drewniane elementy poszycia
- deski wykorzystane jako boazeria badz inne elementy wykonczeniowe
6.5 Elementy konstrukcyjne dachu
Wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
6.6. Elewacja
- wykona¢ zgodnie z czeécig rysunkowsa opracowania
Rynny i rury spustowe stalowe powlekane plastizolem w kolorze brazowym
7 Instalacje elektryczne
Wszystkie instalacje wedlug opracowania branza elektryczna
8. Projektowana toaleta
8. 1. Program funkcjonalny
Projektowana toaleta posiada forme stupa ogloszeniowo -reklamowego
w ksztalcie walca. Sciany zewnetrzne tworza pod$wietlane pola reklamowe,
wykonane w formie kasetonu, na zewnatrz obiektu przeszklone.
W toalecie znajduja si¢ nastepujace pomieszczenia:
a) sekcja dla mezczyzn z zaprojektowang ubikacja, wyposazona w kabing z
sedesem, pisuarem oraz umywalka
b)sekcja dla kobiet z zaprojektowana ubikacja, wyposazong w sedes i
umywalke
8.2. Wykonanie;
Forma stupa ogloszeniowo-reklamowego w ksztalcie walca, ktorej
pod$wietlane $ciany zewngtrzne wykonane sa w formie kasetonu, na zewnatrz
obiektu przeszklone. Caly obiekt:
» kolorem dostosowany jest do otoczenia;
« dostepny jest dla 0sob niepelnosprawnych (mozliwo$¢ wjazdu wozkiem

inwalidzkim do wngtrza kabiny);

Przebudowa targowiska gminnego, Ziebice ul. 1 Maja , Kolejowa dz. nr 738; 946/14; 737; 747dr;765/3dr 371




« jest wyposazony w instalacje: kanalizacyjne, wodociagowe i elektryczne,
pozwalajace podtaczy¢ urzadzenia do przytaczy miejskich (posiadajacych
przytacza wodociagowe);
« jest ocieplony, dodatkowo zaprojektowano grzejnik elektryczny;
« drzwi toalety wyposazono w zamek uruchamiany po wrzuceniu monety;

8.3 Przystosowanie dla oséb niepelnosprawnych:
Obiekt przystosowany jest do korzystania 0sob niepetnosprawnych. W szalecie
zaprojektowano kabing dla osoby niepelosprawnej o odpowiednich
parametrach i wyposazeniu. Przy wejsciu do obiektu zaprojektowano pochylnig
ze spadkami. Podest wejsciowy jest odpowiednio duzy, aby zapewni¢ ruch
wozkiem osobie niepelnosprawne;.

8.4. Konstrukcja toalety:
Obiekt wykonany z profili i blach stalowych stanowi podstawowy model
konstrukcji zewngtrzne;.
Konstrukcja spawana, skrgcana, nitowana.
Powtloki $cian toalety:
« wewnetrzna powierzchnia $cian toalety wytozona blacha kwasoodporna;
« podioga wykonana z blachy aluminiowej (typu ,,ryfel-tezka”), posiada kratke
Sciekowa podiaczong do instalacji kanalizacyjnej,
« przestrzen pomiedzy $cianami obiektu wypelniona wetna mineralna
» przeszklenie okien kasetonow wykonane z poliweglanu, wykonczone profilem
aluminiowym,
« armatura zainstalowana w urzadzeniu-zabezpieczona plaszczami ochronnymi
wykonanymi z blachy kwasoodpornej, ktére uniemozliwiaja jej demontaz przez
osoby trzecie;
= system wentylacji grawitacyjny nawiewno-wywiewny, zastosowano
dodatkowo wentylator wyciagowy zataczany automatycznie czujnikiem ruchu;
+ o§wietlenie wewnetrzne zataczone automatycznie za pomocg czujnika ruchu,
zewnetrzne za pomocq czujnika zmierzchu;
« toaleta wyposazona w urzadzenie alarmowe sygnalizujace zdarzenia losowe;
« dach wykonany z materiatéw poliestrowych (zywice), przytwierdzony do

konstrukeji toalety za pomoca $rub (mozliwo$¢ rozdzielenia obu elementéw);
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Montaz gotowej toalety odbywa sie na ptycie betonowej znajdujacej sig na
studzience, ktora posiada przygotowane przylacza wodno-$ciekowe i

elektryczne. Zakotwienie toalety wg wytycznych wybranego producenta.

8.5. Roboty $lusarsko-kowalskie:
Wycieraczki przy wejsciach do toalety (przed drzwiami zewngtrznymi) nalezy
wykona¢ z ocynku (ruszt i krata) o wymiarach 90x60cm.
Miejsce na wycieraczke zaglebi¢ na jej wysokosci 22mm.
8.6 Wyposazenie dodatkowe:
Poszczegdlne pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w nastepujace urzadzenia:
» dozownik mydta-2szt.
 Pojemnik na reczniki papierowe-2szt.

*» Kosz metalowy-2szt.

» Szczotka do toalety-2szt.

» lustro-2szt.

» Pochwyt staly-2szt.

* Pochwyt ruchomy-2szt.

Montowany na gotowych prefabrykatach betonowych.

Ponadto: wizytdwki informacyjne przy wejéciach do pomieszczen oraz tablice

informacyjne na zewnatrz pomieszczen. Tablica informacja zlokalizowana na

zewnatrz budynku.

Drzwi zewnetrzne toalety nalezy wyposazy¢é w mechaniczne zamki wrzutowe
Automat musi dziala¢ jako zamek umozliwiajacy otwarcie drzwi tylko po
wrzuceniu odpowiedniej monety.

Glowne cechy:

- po wrzuconej monecie mozliwy obrét klamka 1 otwarcie drzwi

- obudowa wykonana ze stali utwardzanej malowanej proszkowo(odpornej na
zmienne warunki atmosferyczne 1 wandalizm)

- mozliwo$¢ zamknigcia sie od wewnatrz

- sygnalizacja zamkniecia si¢ od wewnatrz (szyld czerwony/zielony)

- pojemno$¢ zasobnika na monety - okoto 200szt. Dla monet 1z1

- brak mozliwo$ci kombinowanego wejscia za pomoca podobnych monet,

drutow, patyczkéw po lodach itp.
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Zamek musi by¢ przystosowany do akceptowania monet: 1zt lub 2 zt lub 50€cent

9. Projektowany remont odcinka muru obronnego

9.1 Opis stanu istniejacego
Przedmiotowy odcinek muru zlokalizowany jest na dzialce nr 946/14
bezposrednio przy granicy dziatek nr 946/1 1 946/2 . Materiatem, z ktorego
wzniesiono mury jest kamien tamany oraz kamien polny. Korona muru nie
wykonczona. Grubo$¢é muru w miejscu objetym niniejszym projektem wynosi
okoto 2m.

9.2 Stan techniczny
Na podstawie inwentaryzacji stanu istniejacego stan przedmiotowego fragmentu
muru jest katastrofalny. Proces zniszczenia struktury doprowadzit do
powaznego obnizenia wiasno$ci mechanicznych materiatow.
Przedmiotowy fragment muru ma liczne ubytki , odchylenia od pionu oraz
ro$linno$¢ porastajaca powierzchnie muru.

9.3. Zakres opracowania
Zakresem opracowania jest projekt budowlany odtworzenia muru na dziatce
inwestora tj dziatce nr 946/14. Dhugo$¢ przedmiotowego muru to 22,3mb

9.4. Przyjete rozwigzania projektowe

Etapy remontu:
1. Usuniecie samosiewek oraz gleby.
2. Rozebranie uszkodzonych oraz niestabilnych elementéw fragmentu muru
3. Odbudowa muru. Warstwy licowe murowac nalezy z odzyskanego,
oczyszczonego kamienia na zaprawie murarskiej z trassem do zabytkowych
murdéw. Nalezy zachowa¢ historyczne watki muru. Rdzen muru nalezy
sukcesywnie wypelniaé gruzobetonem ( beton klasy C 30/37, kamien z
odzysku). Elementy kamienia licowego nalezy w co 3 warstwie w pionie 1 w
rozstawach co okoto 70cm w poziomie kotwi¢ w gruzobetonie stalowymi
pretami o $rednicy 12mm ( stal zebrowana) i dlugosci okoto 120cm. Prety
nalezy osadza¢ na

cementowej zaprawie kotwiacej o wytrzymatosci 20 Mpa.
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Do wypelnienia spoin lica muru nalezy uzy¢ zaprawy wapienno piaskowej

zawierajacej m.in. naturalne wapno w brytkach, kruszywa mineralne.

Na koronie muru do uktadania i murowania ostatnich dwoch warstw ciosow

kamiennych nalezy stosowac zaprawe wodoszczelna.

10. Projektowane ogrodzenie

Projektuje sie demontaz starego ogrodzenia targowiska. Zaprojektowano
nowe ogrodzenie dziatek 946/14 i 738 zgodnie z rysunkiem PZT
ogrodzeniem stalowym systemowym panelowym na podmuréwce o wys. 1,80
m panel + 0,3m cokdt. Grubos¢ preta pionowego min. @4 mm, pret poziomy
@ 5 mm, oczko 50 x 200 mm. Panele montowa¢ na shupach o przekroju
60x40 mm Stupy ogrodzenia rozmieszczone w rozstawie osiowym co 2,5m i
mocowane w fundamentach 0,25/0,25/1,0m - beton klasy min. B25. Kolor
panela grafit . Podmuréwka z obrzezy lub piyt betonowych o wysokosci 30-
35cm
Brama nr B1 przesuwna (ew. dwuskrzydtowa) ocynkowana, malowana
proszkowo kolor grafit o szeroko$ci 400 cm 1 wysokosci min 2,10cm
( wysokos¢ dostosowaé do wys ogrodzenia). Wypelnienie bramy — panel.
Bramy nr B2, B3 dwudzielne ocynkowane, malowane proszkowo kolor grafit
szerokos$ci 400 cm i wysokosci min 2,10cm ( wysoko$¢ dostosowac do wys
ogrodzenia). Wypeltnienie bramy — panel.
Bramy z furtka nr BF1. Brama dwudzielna ocynkowane, malowana
proszkowo kolor grafit szerokosci 400 cm i wysoko$ci min 2,10cm
( wysoko$¢ dostosowac do wys ogrodzenia). Wypehienie bramy — panel.
Furtka jednoskrzydiowa dopasowana do wysokosci ogrodzenia o szerokoSci
1,0m.
Brama nr B4- brama jednoskrzydtowa szerokosci 4,0m ( §wiatto wjazdu Si) z
wypelieniem z paneli kratowych. Ocynk ogniowy + powloka poliestrowa
kolor grafit nie gorsza niz brama V-king. Konstrukcja spawana z profili
80x80 mm . Skrzydla stanowiace uktad tamany, polaczone s weztami
osadzonymi na tozyskach tocznych. Elementy laczne i przeguby ciggien
wykonane ze stali nierdzewnej. Na skrzydtach przepusty kablowe nierdzewne
Stup bramy z ksztattownika 200x200 mm. Brama nr BS dwudzielna

ocynkowane, malowana proszkowo kolor grafit szerokoSci 300 cm i
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wysokosci min 2,10cm ( wysokos$¢ dostosowac do wys

ogrodzenia). Wypelnienie bramy — panel.

Wszystkie bramy kompletne z ryglami zamkami i klamkami.

Furtki F1, F2 o szeroko$ci 1,2m dopasowane do wysoko$ci ogrodzenia,
Bramy i furtka wyposazone w system zamykajacy z zamkiem begbenkowym i
kluczem. Cato$¢ ogrodzenia w kolorze czarnym.

11 .Uwagi
Autor dopuszcza nieistotne odstapienie od projektu zgodne z art 36a ust 5 Prawa

Budowlanego dotyczace:

- zmiany materiatu $cian dzialowych z zachowaniem parametrow akustycznych
- instalacji wod-kan, co, z zachowaniem obowigzujacych norm

- materialéw wykonczeniowych z zachowaniem parametrow
wytrzymato$ciowych

- przesuniecia $cian dzialowych z zapewnieniem wymogéw bhp i ppoz
Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z P.N. Budowlana i obowiazujacymi przepisami
budowlanymi oraz ze sztuka budowlana.

Wymiary i rzedne wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich
usytuowanie nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniale niezgodnosci pomigdzy
projektem architektoniczno — budowlanym i pozostatymi opracowaniami nalezy
wyjasni¢ i uzgodnié z gtéwnym projektantem.

Jezeli po odkryciu wszystkich wczesniej niedostepnych elementow
konstrukcyjnych ujawnia sie okolicznosci, ktore nie byty mozliwe do
przewidzenia na etapie sporzadzania projektu budowlanego — nalezy zwr6cic sig
do projektanta obiektu w celu ich oceny i ostatecznego podjecia decyzji co do
skorygowania rozwigzan projektowych i zakwalifikowania danych elementow
do remontu lub wymiany poszczegolnych elementdéw badz w cato$ci zastapienia
ich nowa konstrukcja. Moze wowczas zaistnie¢ potrzeba wykonania
dodatkowych opracowan projektowych lub modyfikacji zalozonych w
dokumentacji rozwiazan projektowych. Z uwagi na bezpieczenstwo uzytkowe

obiektu oraz konieczno$¢ poprawnego wykonania rob6t budowlanych w tym

W opracowania projektowe.

<
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OPIS TECHNICZNY BRANZA SANITARNA
1. Projektowane przylacza:
1.1. Kanalizacja deszczowa- stan istniejacy
Obecnie na dziatce nr 738 oraz 737 istnieje kanalizacja deszczowa. Kanalizacja
deszczowa podtaczona jest do sieci kanalizacji gminne;.
1.2 Kanalizacja deszczowa - stan projektowany
Zaklada sie wykonanie nowej kanalizacji deszczowej na obszarze objetym
opracowaniem. Projektuje sie nowy kanat zbiorczy z rur PCP o $rednicy ©@200mm.
Na projektowang kanalizacje deszczowa sktadaja si¢ odcinki rurociagdw
odprowadzajacych wody opadowe z dachu, placu manewrowego i parkingow za
pomocy kolektoréw deszczowych do istniejacej kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe z placu manewrowego, miejsc parkingowych oraz miejsc handlu z
samochoddéw odprowadzone do kanalizacji po oczyszczeniu w separatorze
koalescencyjny zintegrowanym np. PEK Omega filter NS 25+2500 zlokalizowanym
na dz. nr 946/14.
Wiaczenie projektowanych kanaléw deszczowych wykonac do istniejacej studni
oznaczonej czesci graficznej jako SO (dz. nr 738). Wlaczenie wykonac za pomoca
wiertnicy i zamocowa¢ przejScie szczelne do rur PVC.
Uzbrojenie kanalizacji deszczowej, stanowi¢ beda studnie rewizyjne, wpusty
deszczowe.
= Studnie:
Studnie deszczowe S1-S16 wykona¢ nalezy jako studnie typowe z krggow
zelbetowych @1000, kompletne ze stopniami ztazowymi i wlazem zeliwnym
D400 okraglym z pokrywa petna o no$nosci 40 ton, oraz studnie tworzywowe
2425 (S17, S18).
= Whpusty
projektuje sie wpusty jako typowe betonowe z osadnikiem DN500mm.
= Odwodnienie liniowe
Przy wjazdach na teren targowiska zaprojektowano odwodnienie liniowe o szer.
150mm i dtugosci 8,0m. i 11,0m. Odwodnienie liniowe skladajace sig z kanatow
z rusztem i skrzynki odptywowej z koszem osadczym. Klasa obciazenia D400.

= Separator
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Wody opadowe z placu manewrowego, miejsc parkingowych oraz miejsc handlu
z samochodéw odprowadzone do kanalizacji po oczyszczeniu w separatorze
koalescencyjny zintegrowanym np. PEK Omega filter NS 25+2500 ze
studzienka wiazowa EuroHUK D1000. Separator posiada wydzielona czgsc¢
osadcza 1 nie ma koniecznosci instalowania przed nimi oddzielnych separatorow
piasku i osadu.
W przypadku wystepowania wod gruntowych, na separator moze dziata¢ sita
wyporu. Separator nalezy wowczas zabezpieczy¢ przeciw dziataniu sity wyporu
wody gruntowej. Do kotwienia mozna zastosowac plyte betonowg lub obcigzniki
betonowe. Kotwienie do plyty betonowej powinno si¢ odbywac za pomoca
nierozciagliwej tasmy zaczepionej do tap zbiornika. Migdzy zbiornikiem i ptyta
betonowa powinna znajdowaé si¢ min 200-milimetrowa warstwa zaggszczonego
piasku. Alternatywnie kotwienie mozna przeprowadzi¢ przy uzyciu 4 szt. belek z
impregnowanego drewna o wymiarach 100 x 100 x 2500 - 4000 mm, w
zaleznoéci od wielko$ci zbiornika. Belki nalezy potozy¢ po obu stronach
zbiornika tak, aby byty catkowicie zakryte w piasku. Miedzy zbiornikiem i
belkami powinna znajdowac sig¢ warstwa piasku o grubosci przynajmniej 500
mm. Wokot belek nalezy odpowiednio zamocowaé tasmy nierozciagliwe tak,
aby nie poluzowaty si¢ w wyniku dzialania sity wyporu wody gruntowe;j. Jezeli
poziom wody gruntowej jest wysoki, zaleca sig zastosowanie plyty betonowej
zbrojonej. UWAGA! W obu przypadkach, tasmy kotwigce nalezy zamocowac do
kazdej tapy zbiornika.
Separator montowa¢ zgodnie wytycznymi dotyczacymi montazu zawartymi w
dokumentacji techniczno-ruchowej Producenta urzadzenia.
Cato$¢ robot realizowad nalezy zgodnie z norma na zewngtrzne przewody
kanalizacyjne. Budowa i1 badanie PN-EN 1610 oraz ,, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”- wydanie COBRTI-INSTAL z
2003r.

1.3. Kanalizacja sanitarna:
Wg wydanych warunkow przez ZWiK w Zigbicach Scieki sanitarne zostana
odprowadzone przykanalikiem DE160PVC do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej. Wpiecie wykonac¢ poprzez wpigcie szczelne typu ,,In situ”. Na

projektowanym przytaczu projektuje si¢ studzienki rewizyjna S1 oraz S2 o
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srednicy ©425mm kazda. Studzienki wykonac jako tworzywowe. Przed wpigciem
do sieci na dziatce Inwestora projektuje si¢ studnig rewizyjng S3 o Srednicy
@1000mm, wykonana z kregéw betonowych. Zageszczenie gruntu przy
studzienkach 95% Proctora. Zwienczenie projektowanych studzienek klasy
D400.
Projektowane przylacze sanitarne wykonac z rur kielichowych PVC-U (litych) o
klasie wytrzymalosci KL.SN8 srednicy D,=160mm z kielichami uszczelnionymi
przy pomocy uszczelek gumowych. Polaczenie kielichowe przed zasypaniem
owina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia uszczelki przed
Scieraniem w czasie pracy przewodu. Tras¢ prowadzenia projektowanego
przytacza, $rednice i1 spadki, pokazano na rysunkach. Rury przytacza
kanalizacyjnego uktada¢ w wykopie ziemnym o $cianach pionowych umocnionych,
sposdb umocnienia $cian ustali¢ podczas prowadzenia robdt ziemnych, biorac pod
uwage warunki terenowe i geologiczne, jakie wystapia na trasie projektowanego
przylacza kanalizacyjnego (zgodnie z PN-83/8836-02). Rurociagi uktadac na
zageszczonej podsypcee piaskowej gruboécei 15-tu cm. Po wykonaniu prac
montazowych rury obsypa¢ warstwa piasku grubosci 30-tu cm zaggscic, pozostata
czes¢ wykopOow zasypac ziemia rodzima. Zageszcza¢ warstwami co 30 cm. Przed
zasypaniem, po odbiorze technicznym nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej, geodezyjnej. Przy zasypywaniu wykopu nalezy pamigtac, ze
zageszczona zasypka strefy prowadzenia rury (do wysokosci 30 cm ponad rura)
musi by¢ wykonana recznie tym samym materiatem, co podtoze 1 nie zawierac
ziaren o $rednicy przekraczajacej 20mm. Teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZWiK w Zigbicach
wykonanie przelacza sanitarnego (przed zasypaniem) nalezy zglosi¢ do odbioru
technicznego do dzialu technicznego ZWiK- przynajmniej z trzydniowym
wyprzedzeniem .W przypadku przyboréw sanitarnych usytuowanych ponizej
poziomu gruntu wymagane jest zastosowanie na odptywie samoczynnego zaworu
zwrotnego lub zestawu pompowego potaczonego z urzadzeniami sanitarnymi,
ktory przetloczy $cieki rura na bezpieczny poziom wyzszej , grawitacyjnej czesci
instalacji.
1.4. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonywa¢ sposobem mechanicznym i rgcznym. SzerokoS¢

wykopu winna wynosi¢ maksymalnie 1,20 m. Scianki wykopu wykonaé
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