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1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przygotowawczymi dla zadania  „
Przebudowa targowiska gminnego w Ziębicach  ul. 1 Maja ;Kolejowa 738;946/14;737;747dr; 
765/3dr „
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu prowadzenie
prac związanych z przedmiotową inwestycją.
W zakres robót przygotowawczych wchodzą:
a) zabezpieczenie stałych punktów pomiarowych
b) wytyczenie obiektów w terenie
c) oznakowanie terenu budowy
d) wykonanie niezbędnych prac rozbiórkowych
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
początkowy i końcowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w SST 00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane z gwoździem lub
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów
załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od
0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni 
bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować
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następujący sprzęt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
-  tyczki,
- łaty,
- taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami
transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami
GUGiK [od 1 do 7].
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji
projektowej są zgodne
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu
istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Zaniechanie
powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą
Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być
zaopatrzone w oznaczenia określające
w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór
tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego
zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania,
a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone
na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót
należą do obowiązków Wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w
sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do
punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość
pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze)
wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie
płaskim powinna wynosić 500 metrów.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektów towarzyszących.
Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach
wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci
słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie
w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy
od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej.
5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i
wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robót
i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować
w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1
metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu
oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi
kolejnych przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i
wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.
5.5 Oczyszczanie terenu
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać następujące prace
przygotowawcze:
a) wycięcie wszystkich kolidujących z inwestycją drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem
pni oraz ich usunięciem poza obręb przyszłych robót ziemnych,
b) wycięcie tzw.”dzikiej” roślinności (‘samosiejek”) wraz z wykarczowaniem pni oraz ich
usunięciem poza obręb przyszłych robót ziemnych,
c) oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów znajdujących się w obrębie
placu budowy,
d) wykonanie robót rozbiórkowych, zasypanie studzien, dołów oraz usunięcie ogrodzeń,
jeżeli takie znajdują się na terenie budowy
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e) przeniesienie i przełożenie z terenu danej budowy poza jej obręb takich urządzeń
nadziemnych lub podziemnych, które przeszkadzać będą w wykonywaniu robót ziemnych lub
w późniejszej eksploatacji danego obiektu.
Usuwanie lub przebudowa wszelkich urządzeń podziemnych i nadziemnych powinny być
wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z
zainteresowanymi instytucjami lub właścicielami, do których te urządzenia należą
W przypadku gdy na obszarze przyszłych robót ziemnych znajduje się tereny zadrzewione,
oczyszczenie placu budowy z drzew i krzewów powinno być dokonane w porozumieniu z
właściwymi organami administracyjnymi.
Pnie drzew i krzewów powinny być wykarczowane; dopuszcza się pozostawienie w gruncie
pni drzew i krzewów o średnicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp
o wysokości nie mniejszej niż 2,0 m. Nie wykarczowane pnie powinny być ścięte w tym
przypadku nie wyżej niż 10 cm nad powierzchnią terenu Karczowanie drzew o wartości
opałowej zaleca się wykonywać sprzętem mechanicznym, a gdy jest to możliwe metodą
wywracania rosnących drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach ściętych powinno
być wykonywane w okresach, w których grunt jest nie zamarznięty
Krzewy i młode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrębie placu budowy lub
na innym terenie powinny być wykopane w sposób nie powodujący ich uszkodzenia w
późniejszym ich rozwoju i
zakopane w gruncie zacienionym.
5.6. Usuwanie kamieni i gruzu
Usuwanie kamieni zalegających na terenie robót ziemnych powinno być dokonane, gdy jest
to konieczne ze względu na bezpieczeństwo robót oraz w przypadku gdy ma być
wykonywany nasyp, a kamienie sięgają wyżej niż 1/3 wysokości nasypu.
Usuwanie kamieni o dużych wymiarach lub resztek fundamentów budowli, które utrudniają
wykonywanie wykopów, może być dokonywane za pomocą maszyn przez rozkruszenie.
Jeżeli na terenie przyszłych robót ziemnych znajduje się zwałowisko gruzu lub innych od
padów, to powinno być ono usunięte z miejsca wykonywania robót ziemnych, jeżeli stanowi
źródło zagrożenia lub jeżeli nie jest
wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpadów na placu budowy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad
określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK [od 1 do 7] zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4. Kontrolę pozostałych prac przygotowawczych należy prowadzić bieżąco
na budowie.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową są:

– ha (hektar) przy powierzchniowych robotach pomiarowych
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
8.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które
Wykonawca przedkłada Inżynierowi.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 ha wykonania robót obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojów,
- zastabilizowanie punktów granicznych oraz granic inwestycji i lokalizacji urządzeń w
sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i
ewentualne odtworzenie.
– uporządkowanie terenu prowadzenia prac wraz z wywozem wszelkich śmieci
– wycinkę krzewów i drzew oraz karczowanie korzeni w wypadku ich kolizji z
inwestycją wraz z ich utylizcją.
– oznakowanie tablicami informacyjnymi miejsca prowadzenia prac budowlanych
– wydzielenie terenu prowadzenia prac budowlanych w sposób uniemożliwiający
dostęp osobom postronnym
.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i
Kartografii,
Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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	istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien
	powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być
	zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Zaniechanie
	powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą
	Wykonawcę.
	Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte
	przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.
	Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być
	zaopatrzone w oznaczenia określające
	w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór
	tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
	Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich
	oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego
	zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania,
	a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone
	na koszt Wykonawcy.
	Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót
	należą do obowiązków Wykonawcy.
	5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
	Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w
	sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do
	punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość
	pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.
	Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze)
	wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.
	Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie
	płaskim powinna wynosić 500 metrów.
	Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy
	drogowej i obiektów towarzyszących.
	Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach
	wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci
	słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie
	w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.
	Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd
	niwelacji po wyrównaniu był mniejszy
	od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.
	Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające
	wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej.
	5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
	Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i
	wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją
	projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia
	robót
	i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.
	Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne
	paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować
	w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1
	metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu
	oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi
	kolejnych przekrojów poprzecznych.
	Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i
	wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.
	5.5 Oczyszczanie terenu
	Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać następujące prace
	przygotowawcze:
	a) wycięcie wszystkich kolidujących z inwestycją drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem
	pni oraz ich usunięciem poza obręb przyszłych robót ziemnych,
	b) wycięcie tzw.”dzikiej” roślinności (‘samosiejek”) wraz z wykarczowaniem pni oraz ich
	usunięciem poza obręb przyszłych robót ziemnych,
	c) oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów znajdujących się w obrębie
	placu budowy,
	d) wykonanie robót rozbiórkowych, zasypanie studzien, dołów oraz usunięcie ogrodzeń,
	jeżeli takie znajdują się na terenie budowy
	e) przeniesienie i przełożenie z terenu danej budowy poza jej obręb takich urządzeń
	nadziemnych lub podziemnych, które przeszkadzać będą w wykonywaniu robót ziemnych lub
	w późniejszej eksploatacji danego obiektu.
	Usuwanie lub przebudowa wszelkich urządzeń podziemnych i nadziemnych powinny być
	wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z
	zainteresowanymi instytucjami lub właścicielami, do których te urządzenia należą
	W przypadku gdy na obszarze przyszłych robót ziemnych znajduje się tereny zadrzewione,
	oczyszczenie placu budowy z drzew i krzewów powinno być dokonane w porozumieniu z
	właściwymi organami administracyjnymi.
	Pnie drzew i krzewów powinny być wykarczowane; dopuszcza się pozostawienie w gruncie
	pni drzew i krzewów o średnicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp
	o wysokości nie mniejszej niż 2,0 m. Nie wykarczowane pnie powinny być ścięte w tym
	przypadku nie wyżej niż 10 cm nad powierzchnią terenu Karczowanie drzew o wartości
	opałowej zaleca się wykonywać sprzętem mechanicznym, a gdy jest to możliwe metodą
	wywracania rosnących drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach ściętych powinno
	być wykonywane w okresach, w których grunt jest nie zamarznięty
	Krzewy i młode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrębie placu budowy lub
	na innym terenie powinny być wykopane w sposób nie powodujący ich uszkodzenia w
	późniejszym ich rozwoju i
	zakopane w gruncie zacienionym.
	5.6. Usuwanie kamieni i gruzu
	Usuwanie kamieni zalegających na terenie robót ziemnych powinno być dokonane, gdy jest
	to konieczne ze względu na bezpieczeństwo robót oraz w przypadku gdy ma być
	wykonywany nasyp, a kamienie sięgają wyżej niż 1/3 wysokości nasypu.
	Usuwanie kamieni o dużych wymiarach lub resztek fundamentów budowli, które utrudniają
	wykonywanie wykopów, może być dokonywane za pomocą maszyn przez rozkruszenie.
	Jeżeli na terenie przyszłych robót ziemnych znajduje się zwałowisko gruzu lub innych od
	padów, to powinno być ono usunięte z miejsca wykonywania robót ziemnych, jeżeli stanowi
	źródło zagrożenia lub jeżeli nie jest
	wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpadów na placu budowy.
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
	ogólne” pkt 6.
	6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
	Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad
	określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK [od 1 do 7] zgodnie z wymaganiami
	podanymi w pkt 5.4. Kontrolę pozostałych prac przygotowawczych należy prowadzić bieżąco
	na budowie.
	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
	7.
	7.2. Jednostka obmiarowa
	Jednostką obmiarową są:
	ha (hektar) przy powierzchniowych robotach pomiarowych
	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
	8.
	8.2. Sposób odbioru robót
	Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie
	szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które
	Wykonawca przedkłada Inżynierowi.
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00
	„Wymagania ogólne” pkt 9.
	9.2. Cena jednostki obmiarowej
	Cena 1 ha wykonania robót obejmuje:
	- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
	wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
	przekrojów,
	- zastabilizowanie punktów granicznych oraz granic inwestycji i lokalizacji urządzeń w
	sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i
	ewentualne odtworzenie.
	– uporządkowanie terenu prowadzenia prac wraz z wywozem wszelkich śmieci
	– wycinkę krzewów i drzew oraz karczowanie korzeni w wypadku ich kolizji z
	inwestycją wraz z ich utylizcją.
	– oznakowanie tablicami informacyjnymi miejsca prowadzenia prac budowlanych
	– wydzielenie terenu prowadzenia prac budowlanych w sposób uniemożliwiający
	dostęp osobom postronnym
	.
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