Opis materialowo-konstrukcyjny dla przebudowy targowiska

gminnego w Zi¢bicach
1. Remont budynku nr 5, i przebudowa budynku nr 6
1.1 Stan istniejacy
Budynki objgte opracowaniem to budynki parterowe wykonane w technologii

tradycyjnej. Sciany zewnetrzne z elementéw drobnowymiarowych. Dach pokrycie

papowe, stolarka okienna drewniana. Stolarka drzwiowa zewnetrzna stalowa,
wewngtrzna drewniana. Stan techniczny budynku
Budynek nr 5 - zadowalajacy
Budynek nr 6 - niezadowalajacy
1.2. Parametry budynkow
*  Budynek nr5
wysokos¢ budynku ~ 4,9m
Szerokos¢ ~9,91 m
Dhigos¢ ~18,58 m
Powierzchnia zabudowy ~184,13m’
Powierzchnia uzytkowa 160,26m*
Kubatura 544,88m’
» Budynek nr 6
wysoko$¢ budynku~ 5,72m
Szerokosc -12,36m
Dhugosc -38,11 m
powierzchnia zabudowy 471,04 m?

Powierzchnia uzytkowa przed przebudowa 427,45m’

Powierzchnia uzytkowa przed przebudowa 425,31m’
Kubatura ~ 1496,07m’

1.3 . Zalozenia projektowe i zakres prac
Zaktada sig remont i przebudowg istniejacych budynkéw gospodarczych
stuzacych obstudze uzytkownikéw targowiska miejskiego. W celu
dostosowania pomieszczen budynku do obshugi targowiska miejskiego

przewiduje si¢ przeprowadzenie szeregu prac budowlanych i renowacyjnych.
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Zakres prac obejmuje:
*  Budynek nr 6

Prace rozbidorkowe:

- skucie uszkodzonych i odspojonych tynkéw oraz posadzek betonowych

- demontaz rur spustowych

- demontaz okladzin wewnetrznych §cian ze styropianiu

- demontaz podbudowy posadzek w miejscu projektowanych toalet

Prace budowlane:

- wydzielenie wewnatrz budynku nowych toalet ; megskiej, damskiej dla osob
niepetnosprawnych oraz pomieszczenia gospodarczego wraz z wykonaniem
nowej posadzki , oktadzin $ciennych i podtogowych

- wykonanie nowych instalacji: gazowej oraz centralnego ogrzewania w czgsci
socjalnego budynku.

- wykonanie nowych instalacji : kanalizacji sanitarnej, wody zimne;j i cieplej
wraz z podiaczeniem do istniejacych instalacji w budynku.

- wykonanie nowych warstw posadzkowych- posadzka przemystowa w
pomieszczeniach nr 617

- wyréwnanie i uzupeinienie tynku na $cianach wewngtrznych i zewngtrznych
- zeskrobanie starych warstw malarskich na $cianach wewngtrznych i
zewngetrznych

- remont istniejacej stolarki okiennej wymiana elementéw uszkodzonych
elementow drewnianych, oszklenie

- uzupetnienie zamurowan po oknach od strony elewacji tylnej

- montaz nowej stolarki okiennej w pomieszczeniu nr 2. Stolarka okienna z PVC
kolor biaty, parapety wewnetrzne z PVC. Zewngtrzne z blachy powlekane;.

- montaz nowej stolarki drzwiowej zewngtrznej — pomieszczenie nr 2

Drzwi zewnetrzne ocieplone — drzwi aluminiowe lub stalowe z jednym
skrzydlem o szeroko$ci 90 cm. W drzwiach nalezy zamontowa¢ samozamykacze
dwa zamki i odboje.

- montaz nowych bram przemystowych wraz z uzupehieniami i otynkowaniami
muru dla uzyskania odpowiedniej szeroko$ci otworu do pomieszczen nr 6 i 7
Zaklada sie montaz bram przemystowych - skrzydlo bramy wykonane z paneli

stalowych min 40 mm wypetnionych bezfreonowga pianka poliuretanowa
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*konstrukcja z elementow stalowych ocynkowanych

sskrzydto bramy porusza si¢ wzdhuz prowadnic pionowych 1 poziomych
podsufitowych

*brama uszczelniona na catym obwodzie

*w dolnym panelu zamontowana uszczelka przylegajaca do podtoza

suszczelnienie pomiedzy gornym panelem, a nadprozem zapewnia uszczelka

montowana do gornego panelu lub mocowana do nadproza

spanele posiadaja zabezpieczenie ksztaltowe uniemozliwiajace przytrzasnigcie

palcow oraz uszczelki w miejscu styku dwoch paneli
sbramy segmentowe w wersji rgcznej i automatycznej
Brama w systemie nie gorszym niz brama Makro Pro Invest kompletna z
zamkami pilotami wraz z podtaczeniem do instalacji elektrycznej w pom.
socjalnym budynku
- wykonanie nowych powlok malarskich wraz zagruntowaniem $cian
wewnetrznych i zewngtrznych malowanie farbami akrylowymi kolor biaty
- wykonaniem cokohu budynku z tynku zywicznego np. Faveo MS91
- uzupehienie cokotu budynku z ptytek ceramicznych
- oczyszczenie z rdzy zaminiowanie oraz przemalowanie konstrukcji stalowej
dachu kolor czamy brazowy.
-montaz nowych rur spustowych
Opis techniczny do lazienek wewnatrz budynku gospodarczego nr 6
Zalozenia projektowe
W ramach inwestycji zaprojektowano demontaz wszystkich warstw
posadzkowych w miejscu projektowanych toalet oraz styropianu i1 okladzin

$ciennych. Zaprojektowano wydzielenie czterech pomieszczen w budynku:

toalety dla mezczyzn, toalety dla kobiet, toalety dla osob niepelnosprawnych oraz

pomieszczenia gospodarczego.
Charakterystyczne parametry inwestycji
Powierzchnia pomieszczen objetych przebudowa wynosi ok. 21,26 m*

Wysokos$¢ pomieszczen 2,6m.
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Projektowane rozwiazania
Rozbiorki
Demontazowi podlegaja wszystkie elementy kolidujace z projektowanymi
toaletami. Demontazowi podlegaja rowniez wszystkie czgsci instalacji w obrebie
pomieszczen. Nalezy usungé wszystkie oktadziny ceramiczne i posadzki ze
wszystkich pomieszczen objetych przebudowa.
Zakres prac rozbiorkowych obejmuye:
- demontaz styropianow na $cianach w miejscu projektowanych toalet
- skucie wszystkich tynkéw wewnetrznych w zlym stanie technicznym
- skucie wszystkich warstw posadzkowych
- demontaz stolarki drzwiowej
- demontaz instalacji kanalizacyjnej, wodociggowej, elektrycznej
W pomieszczen wykona¢ bruzdy dla ukrycia przewodow wody.
Wszelkie prace rozbiérkowe prowadzi¢ ostroznie aby nie naruszy¢ pozostatej
konstrukcji budynku oraz pod statym nadzorem inspektora i projektanta
konstrukcji. Materiat z rozbidrek nalezy natychmiast wywiez¢ z terenu budowy.
Fundamenty.
Lawy fundamentowe z betonu B-15 o wymiarze BxH=40x30cm. Lawy
zelbetowe zbrojone podtuznie pretami 4x12 ze stali zebrowanej A-II gatunku
18G2 lub 34GS i wytrzymatoéci fd = 305 MPa. Otulina pretow 5 cm zaktad
przy taczeniu pretéw min 40 cm. Zbrojenie poprzeczne prety @6 mm ze stali
gladkiej A-0 gatunku St3S i wytrzymato$ci fd = 215 MPa. Strzemiona w
rozstawie co 30 cm. Pod tawami fundamentowymi zaprojektowano warstwe
chudego betonu klasy minimum B7,5 i grubosci 10 cm.
Sciany wewnetrzne :
¢ fundamentowe z bloczkéw betonowych fundamentowych B6 o wym.
38x24x14cm na zaprawie cementowej 5,0 MPa. Izolowane obustronnie
Abizolem R+P
¢ Wewnetrzne konstrukcyjne z bloczkéw gazobetonowych kl. 600 gr. 24cm
alternatywnie Porotherm 25cm ocieplone styropianem gr. 12cm, tynk
akrylowy baranek 1,5mm. Polaczenia $cian konstrukcyjnych 1 Scian
dzialowych za pomoca tacznikow do Scian LP 30.

¢ Scianki dzialowe gr. 12,0cm bloczkow gazobetonowych kl. 600 gr. 24cm
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na zaprawie klejowej Scianki dziatowe posadowié na zebrach potozonych
w warstwie podtozy pod posadzki wylewane z betonu B- zbrojone pretami
2x0@12ze stali A-III
¢ Scianki w sanitariatach z systemowych ptyt HPL przeznaczonych do toalet
systemowej np. SANITECH.
Tynki, okladziny wewnetrzne scian
- w pomieszczeniach na calej wysokosci Scian tynki wapienno-cementowe gr.
10mm malowane farbami emulsyjnymi — kolor do uzgodnienia z Inwestorem
- Sciany w obrebie pomieszczen obtozyé do wysokosci ok.2,20m phytkami
ceramicznymi, glazurowanymi np. 20x50cm w ukfadzie poziomym, II kI.
Scieralno$ci.Kolor ptytek uzgodni¢ z Inwestorem ( obowiazuje forma pisemna)
Spoinowac fugg elastyczna wodoodpormna, przeznaczong do waskich spoin,
Szerokos¢ fugi maks. 2mm. Fugi zlicowa¢ z powierzchnig ptytek (bez wglebien).
W narozach $cian i na styku z innymi elementami stosowac fugi wysoce
elastyczne lub silikonowe. Wysoko$¢ oktadziny dostosowac do wysokosci
pelnych ptytek — bez docinania.
Sufity w wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano z ptyt podwieszanych
kartonowo gipsowych zastosowa¢ ptyty G-K wodoodporne GKFI.
Strop drewniany
Nad pomieszczeniami pomocniczymi strop drewniany belki 18x20cm z drewna
klasy C18,impregnowane antygrzybicznie i antyogniowo. Belki stropowe
montowane do istniejacej Sciany wewnetrznej za pomocg katownikow ze stali
ocynkowanej - tacznikéw wieszakowych WBW lub ceownikoéw podparcia.
Migdzy belkami stropu zamontowaé welng mineralng gr 18cm
Wieniec zelbetowy
Wieniec zelbetowy o wymiarze przekroju B x H = 24 x 24 cm, zaprojektowano
jako zelbetowy, z betonu konstrukcyjnego klasy B15, zbrojony nastepujaca stalg
konstrukcyjna : A. zbrojenie podhuZzne — 4 prety o Srednicy 12 mm ze stali
zebrowanej A-1I gatunku 18G2 lub 34GS i wytrzymalosci fd = 305 MPa. Otulina
pretow gléwnych 3 cm z kazdej strony. Laczenie pretéw podiuznych wienca
nalezy wykonywac na zaktad zaklad dhugosci minimum 40 cm.
B. zbrojenie poprzeczne ( strzemiona ) — prety o Srednicy 6 mm ze stali gladkiej

A-0 gatunku St3S i wytrzymatosci fd = 215 MPa. Strzemiona w ksztalcie
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kwadratu o boku 18 cm zaprojektowano w rozstawie co 30 cm. Strzemiona
nalezy taczy¢ z pretami podtuznymi za pomoca cienkiego drutu lub przy pomocy
spawul.
Swiezo utozony beton w wieficu nalezy zagesci¢ recznie lub mechanicznie do
takiego stopnia, aby nie powstaty w nich pustki powietrzne, ktore doprowadzaja
do oslabienia tych elementéw konstrukcyjnych. Wieniec zelbetowy mozna
poddaé dodatkowym obciazeniom zewngtrznym tj. wykonaniu na nim muréw po
uptywie minimum 14 dni liczac od dnia ostatniego zageszczenia mieszanki
betonowej w wiencu.
Posadzki
Podloze wyréwnaé zaprawa cementows i zatrze¢. Wykona¢ izolacje z folii PE
zgrzewanej, z wywinigciem na $ciany.
Wykonaé wylewke cementowsg grubosci ok. 5-7cm zbrojona zgrzewana siatka
stalowa z pretow @3 o oczkach 10x10cm na styropianie FS 20 gr.10cm
zabezpieczony folia PE. Wierzch wykonczonej posadzki (z uwzglednieniem
phytek gresowych) powinien licowac si¢ z posadzka w pomieszczeniach
zewnetrznych. Wylewke dylatowaé od $cian paskiem pianki i nacina¢ w linii
otworow drzwiowych.
Posadzki wytozy¢ plytkami gresowymi nieszkliwionymi 4 kl. Scieralnosci, o
wymiarach 35x35cm lub zblizonych.
Wymagane parametry techniczne:
- grubos¢ min. §,5mm
- mrozoodpornos¢
- nasiagkliwo$¢ < 0,5%
- odporno$¢ na $cieranie — maks. 130mm3
Podloze zagruntowaé zgodnie z wymaganiami producenta kleju do ptytek.
Wymagane parametry techniczne:
- klasa przyczepnosci i elastycznos$ci S1
- przyczepno$¢ = 1,0 MPa.
Plytki uktadane na klej odpowiedni do plytek gresowych.. Kolor i fakturg ptytek

przed montazem uzgodni¢ z Inwestorem ( obowiazuje forma pisemna)
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Spoinowac fuga na zaprawie cementowo-epoksydowej o podwyzszonych
parametrach. Szeroko$¢ fugi maks. 2,0mm. Fugi zlicowaé z powierzchnia plytek
(bez wglgbien). Parapet w pomieszczeniach tazienek z plytek ceramicznych
Drzwi

Projektuje sie montaz drzwi wg zestawienia stolarki. W drzwiach pomieszczen
sanitarnych wykona¢ kratki nawiewne o pow. 220cm” Drzwi typowe plycinowe,
pelne, okleina naturalna rama skrzydia z klejonki drewna iglastego np typu
PORTA oscieznice metalowe.

W zewnetrzne do pomieszczen stalowe ocieplone kolor do uzgodnienia z
Inwestorem. Drzwi do kottowni EI 30 drzwiach Przed zamdwieniem stolarki
dokonaé¢ pomiaru z natury. Wymiary podane w projekcie nalezy traktowa¢ jako
orientacyjne dla celéw oferowania.

Sciany i sufity

Na $cianach powyzej glazury wykonac tynk wapienny kl. I1I, gr.1,0 - 1.5cm
Narozniki nie przewidziane do osloniecia glazurg wykonczy¢ profilem naroznym
podtynkowym.

Zabudowy g/k i sufity podwieszane.

W pomieszczeniu toalety wykonaé sufit podwieszany z pyt g/lk GKFI. Sufity
projektuje sie jako podwieszane z ptyt kartonowo - gipsowych gr. 2x12,5mm
zamontowanych na ruszcie metalowym podwdjnym

Zabudowe stelaza ustgpu wykonac z plyt g-k

Zabudowy wykona¢ ptytami g/k wodoodpornymi uktadanymi w 2 warstwach
2x12.5mm na mijanke. Montowane na podkonstrukeji z systemowych profili
aluminiowych typu C50.

Profile mocowaé do $cian i stropéw na kotki rozporowe. Naroza ostonic¢ profilem
naroznym, taczenia ptyt wzmocni¢ tasma, cato§¢ zaszpachlowad gipsem 1
wyszlifowac.
Malowanie $cian i sufitow.
Sciany umyé, osuszy¢ i zagruntowaé. Malowaé minimum dwukrotnie, do
uzyskania jednolitego koloru.

« Wszystkie sufity malowane farba emulsyjna do wngtrz biata matowa, o
podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych. Wymagania techniczne:

- zdolno$¢ krycia: minimum Klasa 2,
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- lepkosé Brookfield: minimum 6000,

- zawarto$¢ czesci statych: min. 46% wagi

- stopien bieli: minimum 85%,

- potysk : MAT .

« Wszystkie $ciany ponad glazura w obrebie tazienki malowane farbg silikatowa

do wnetrz biatq i kolorowa matowa, odporna na zmywanie. Kolor do uzgodnienia

z Inwestorem

Wymagania techniczne:

- zdolnos¢ krycia: minimum Klasa 2,

- odporno$¢ na szorowanie: minimum Klasa 2,

- lepkos¢ Brookfield: minimum 6000,

- zawarto$¢ czegsci stalych: min. 55% wagi

- potysk : MAT .

Kominy, wentylacja grawitacyjna
W pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje mechaniczna sprgzong z
wlacznikiem §wiatta . W pomieszczeniu kottowni — wentylacja grawitacyjna
Nawiew powietrza do pomieszczen — kratki wentylacyjne w drzwiach (u dotu
drzwi kratki 200x100mm) oraz szczeliny wentylacyjne i nawiewniki w oknach.
Wentylacja kominkami wentylacyjnymi @160 podigczonymi do anemostatow
sufitowych za pomocg przewodow wentylacyjnych elastycznych np.
MK ,Selikirik ,, Spirorura™ z ociepleniem welng mineralna gr 15cm ( w czgsci
zimnej) izabezpieczeniem z foli PCV.
Montaz urzadzen sanitarnych wraz z osprze¢tem

Stosowac ceramike sanitarng i osprzet przeznaczone dla 0sob niepetnosprawnych

Wszystkie urzadzenia sanitarne montowac zgodnie z zaleceniami producenta.

» Umywalki w przedsionkach

— przyktadowy produkt: Koto Simple Nova Top podblatowa 46cm:

podblatowe, owalne, bez otworu, z przelewem z przodu,

wyposazone w staty korek (przekrycie §wiatla odptywu bez mozliwosci odeigeia

odptywu)

Syfon butelkowy

Wylewka umywalkowa sztorcowa, jedno-uchwytowa, z glowica ceramiczna, bez

korka, chromowana, wysoko$¢ do spodu wylewki 60-80mm.
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» Umywalka dla niepetnosprawnych
— przyktadowy produkt: Nova Top Bez Barier 65cm
mocowana na wspornikach do $ciany
z otworem, bez przelewu, wyposazone w staty korek (przekrycie $wiatta odptywu
bez mozliwosci odcigcia odptywu)
Syfon butelkowy
Ostona syfonu — pétpostument mocowany na kotki rozporowe do $ciany.
Wylewka umywalkowa sztorcowa, jedno-uchwytowa, z glowica ceramiczng, bez
korka, chromowana, wysoko$¢ do spodu wylewki min.120mm.
« Ustepy:
Miska wiszaca, przykltadowy produkt: Kolo Style,
Deska twarda na zawiasach stalowych, nierdzewnych.
Mocowanie na stelazu np.: typu KOLO Slim — do mocowania pod zabudowe g/k
do wierzchu $ciany murowej. Wymagane mocowanie stelazu do posadzki i do
$ciany. Sphuczka wbudowana min. 51 z mozliwo$ciag wymiany korka i ptywaka
przez otwor przycisku.
Przycisk podwojny, zgodny ze stelazem np. typu KOLO Slim, materiat mosiadz
cynkowany kolor chrom mat lub stal nierdzewna.
Wyposazenie tazienek
» Zamykany podajnik na papier toaletowy w rolce $rednicy min. 20cm, do
montazu na$ciennego z wizjerem kontrolnym. Zamknigcie na kluczyk, zamek
stalowy.
« Dodatkowe wyposazenie kabiny ustgpowej dla niepetnosprawnych:
o porecze $cienne tukowe uchylna 85cm, mocowane przy ustepie od strony
wolnej przestrzeni do $ciany murowanej poza obrysem obudowy stelazu
ustepu o porecze $cienne stale prosta o tukowych zakonczeniach, min. 70cm
» Lustra
Nad umywalkami zamontowac lustra
Lustra ze szkta grub. min,5mm, bez fazowania, z przeszlifowana krawedzia.
Zalecenia montazowe poszczegolnych elementow
- odlegto$¢ wc od tylnej Sciany 70cm

- zalecana wysoko$¢ miski 45-50cm do gornej krawedzi deski
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-wysoko$¢ montazu wspomagajacego uchwytu uchylnego 80-85 ( od wierzchu
uchwytu)
- gorna krawedz umywalki 85cm
spoéd umywalki min. 70cm.
» Budynek nr 5
Prace rozbiorkowe:
- skucie uszkodzonych i odspojonych tynkow oraz posadzek betonowych
Prace budowlane:
- wykonanie nowych warstw posadzkowych w projektowanych pomieszczeniach
w miejscach uszkodzen
- zeskrobanie starych warstw malarskich na elewacjach oraz wewnatrz
pomieszczen, uzupetnieni tynkdéw, wyréwnanie, wykonanie nowych powlok
malarskich elewacja i wewnatrz ( kolor biaty farby akrylowe)
—wykonaniem cokotu budynku z tynku zywicznego np. Faveo MS91
- oczyszczenie z rdzy zaminiowanie oraz przemalowanie konstrukcji stalowej
dachu - kolor czarny brazowy
- zamontowanie czyszczakow na rurach spustowych
1.4, Opinia dotyczaca projektowanych prac
Projektowane prace remontowe majaca za zadanie dostosowanie budynku do
wymogdw stawianych pomieszczeniom ustugowym targowiska jest zgodna z
wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Projektowane rozwiazania architektoniczno- konstrukcyjne nie wptyna na
bezpieczenstwo konstrukcji, jezeli zostana zachowane warunki normowe i
warunki uzytkowania w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji budowlanych oraz
bezpieczenstwa uzytkowania. Remont swoim zakresem nie spowoduje
naruszenia stanu technicznego calego obiektu.
2. Istniejace wiaty stalowe nr 3, 4
2.1 Stan istniejacy.
Istniejace wiaty stalowe nr 3,4 o konstrukcji stalowej na planie prostokata.
Gléwna konstrukcje obiektu stanowig stupy stalowe i oparte na nich stalowe
dzwigary dachowe. Pokrycie dachowe wykonane z blachodachowki .
Materiat z rozbiorki stanowiacy warto$¢ materialng stanowi wlasno$¢ Inwestora

2.1.1 Dane ogoélne :
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- powierzchnia zabudowy ~218,55 m*

- wysokos¢- ~5,5

-Fundamenty — stopy zelbetowe.

-Sciany konstrukcyjne — stupy stalowe i rygle

-Podtogi — betonowe

-Malowanie - brak

-Wyposazenie instalacyjne — brak

2.2. Ocena aktualnego stanu technicznego obiektu

Inwestor nie posiada dokumentacji budowlanej wiat. Trudno jest okresli¢ datg
budowy obiektu. Podczas badan wizualnych zastosowano nastgpujaca skalg

ocen stanu technicznego elementéw budynku:

- dobry: zuzycie 0-—15 %;
- zadowalajacy: zuzycie 16 —30 %;
- §redni: zuzycie 31— 50 %;
- zly: zuzycie 51 —70 %;
- awaryjny: zuzycie ponad 70 %.

Na podstawie ogledzin i badan wizualnych ,,in situ”, stan techniczny
poszczegolnych elementéw wiat mozna oceni¢ w nastgpujacy sposob:
- elementy konstrukcyjne wiat (dzwigary, stezenia, stupy) — nie wykazuja
§ladow przeciazenia w postaci trwaltych odksztalcen. Wystepuja widoczne liczne
$lady korozji poszczegolnych elementow. Stan techniczny — zty.
- elementy ostonowe (potaci dachowych) — brak widocznych uszkodzen. Stan
techniczny zadowalajacy.
- fundamenty — podczas ogledzin 1 badan wizualnych nie stwierdzono
uszkodzen, Swiadczacych o przecigzeniu fundamentéw lub o utracie
statecznoéci poditoza gruntowego. Stan techniczny fundamentow —
zadowalajacy.

2.3 Zakres prac rozbiorkowych
Rozbiodrce podlega cata konstrukcja stalowa wiat wraz z fundamentami oraz
utwardzeniami pod wiatami nr 3,4
Planowane roboty wymagaja wykonania nast¢pujacych prac rozbidrkowych :
- rozebranie pokrycia stalowego dachu

- rozebranie konstrukcji stalowej oraz pocigcie na mniejsze czgsci
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- wyburzenie fundamentow

- rozbidrka betonowej podtogi wraz z warstwami konstrukcyjnymi

- zaladowanie gruzu oraz elementow stalowych na samochody i wywiezienie

z terenu rozbidrki

- utylizacja gruzu i innych elementow rozbidrki na wysypisku i w punktach

skupu surowcow wtomych

Materiat z rozbidrki stanowigcy warto§¢ materialng stanowi wlasnosc¢ Inwestora
2.3.1 Przeprowadzenie robot rozbiorkowych

Warunki przystapienia do prac rozbiérkowych

- przewidywane roboty rozbidérkowe nie wymagaja specjalistycznych
zabezpieczen

i nie sa trudne do wykonania.

- roboty rozbidrkowe prowadzi¢ pod kierunkiem osoby posiadajacej
uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno -
budowlanej

- ogrodzi¢ teren rozbidrki 1 oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi

- teren powinien by¢ dozorowany i pilnowany

- przy rozbieraniu elementéw z uzyciem dzwigdéw rozbiorke mozna prowadzic¢
przy wietrze o szybkosci do 10 m/s. W przypadku konieczno$ci przerwania prac
z powodu duzego wiatru $ciany, z ktérych zdjgto dach nalezy zabezpieczy¢
przed przewrdceniem przez podparcie zastrzalami

- ponizej rejonu rozbidrki w czasie trwania prac nie moga przebywac inni
pracownicy

- zabronione jest gromadzenie na pomostach i rusztowaniach gruzu i elementéw
z rozbidrki

- gruz wywozi¢ sukcesywnie na wysypisko $mieci samochodami
zabezpieczonymi odpowiednio wysokimi burtami przed spadaniem z
samochodu i plandekami przed kurzeniem

- pracownicy prowadzacy rozbiorke powinny by¢ przeszkoleni stanowiskowo
oraz zabezpieczeni linkami mocowanymi do elementdéw nie podlegajacych w
tym czasie rozbidrce. Dhugos¢ linki powinna zabezpieczy¢ przed upadkiem na

posadzke lub sterte gruzu ponizej terenu robot
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Gromadzenie odpadow

Materialy z rozbidrki powinny by¢ segregowane 1 sktadowane oddzielnie.
Materiaty nadajace do dalszego przerobu np. metale, szkto powinny by¢
wywozone do punktéw skupu odpaddw.

Gruz betonowy i ceglany moze by¢ rozkruszony i wykorzystany do podbudowy
pod posadzki lub drogi tymczasowe lub gruntowe.

Materiaty toksyczne winny by¢ sktadowane oddzielnie i utylizowane w
zakladach majacych odpowiednie uprawnienia.

Wrytyczne prowadzenia prac rozbiorkowych

1. Kolejnos¢ prac rozbidrkowych

- wykona¢ ogrodzenie i oznakowac teren robdt tablicami ostrzegawczymi

- rozebraé wszystkie elementy nie stanowiace konstrukcji budynku : poszycie
dachu i Scian, Sciane z bloczkow.

- rozebra¢ elementy konstrukcyjne zaczynajac od gory

2. Faza przygotowawcza

Faz ta obejmuje czynnosci przygotowawcze do rozbiorki budynku takie jak :
- roboty rozbiorkowe prowadzic¢ pod kierunkiem osoby posiadajace uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno -
budowlanej

- ogrodzenie terenu rozbiorki i1 oznakowanie tablicami ostrzegawczymi

- odcigcie przylaczy wszystkich mediow

- zaznajomienie zatogi z kolejno$cig realizacji prac rozbiorkowych, z rodzajem i
zakresem robét oraz z bezpiecznymi recznymi 1 mechanicznymi metodami
rozbiorki. Poza tym nalezy zaznajomi¢ pracownikéw z rozwiazaniami
konstrukcyjnymi budynku i kolejnoscig przekazywania obciazen konstrukcji
3. Faza rozbidrki elementéw nie bedacych konstrukcja

Faza ta obejmuje wykonanie rozbiorki nastgpujacych elementéw wiat :

- tablice informacyjne i ostrzegawcze zamontowane na $cianach

- §ciana z bloczkéw betonowych

-posadzka

Rozbidrke nalezy zaczaé od demontazu posadzki oraz sciany z bloczkow
betonowych

4. Faza obejmujaca rozbidrke elementéw konstrukeji
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4.1. Rozbiorka dachu
Rozbidrke rozpoczaé od czyli dachu i potem kolejno nastepnie w dot. Rozebrac
konstrukcje dachowsa . Rozbidrke dachu wykonywaé sukcesywnie, wycinajac
kolejno poszczegdlne pola blachy. Dopiero po usunieciu wszystkich pol
obciazajacych belki mozna je wyciaé. Belki powinny by¢ doktadnie
zabezpieczone przed nagtym upadkiem z wysokosci przez
podstemplowanie. Nagly upadek nawet jednego podciagu dachowego moze
spowodowa¢ niekontrolowane zawalenie sig sasiednich elementéw budynku co
grozi wypadkiem i zagrozeniem zycia pracownikéw. W czasie rozbidrki dachu
na nizszej kondygnacji pod rozbierana czescig dachu nie moga przebywac inni
pracownicy.
4.2. Rozbiorka Scian
Rozbidrke $cian danej kondygnacji ( z bloczkdéw betonowych) mozna
rozpoczaé¢ dopiero po rozebraniu konstrukeji dachu.
Rozbiorke §cian mozna wykonywaé sposobem recznym lub przy zastosowaniu
$rodkow mechanicznych.
Nie wolno rozbieraé $cian przez zwalenie ich na strop ale rozbiera¢ je kolejno
warstwami, a gruz usuwac od razu na zewnatrz. Przy rozbidrce
postugiwa¢ sie¢ przesuwanymi rusztowaniami na koztach drewnianych
Przy usuwaniu gruzu z rozbieranych elementdw nalezy stosowa¢ zsuwnie lub
rynny zamkniete, umozliwiajace gromadzenie gruzu albo catych cegiet w
kontenerach.
4.3. Rozbidrka fundamentow
Rozbiorke $cian i taw fundamentowych mozna rozpocza¢ dopiero po
rozebraniu konstrukcji budynku. Rozbiérkg mozna prowadzi¢ mlotami i recznie.
Rozbiorke fundamentoéw wykonaé w otwartym, szerokoprzestrzennym wykopie
przy uzyciu mtotow udarowych. Sciany wykopu powinny by¢ wykonane w
sposob uniemozliwiajacy obsuniecie sig ziemi lub zabezpieczone szalunkami.
Glebokos¢ posadowienia faw wynosi okoto 0,8 m ponizej terenu.
5.0. Ochrona konserwatorska
Budynki nie nie stanowig warto$ci historycznej

3. Istniejacy budynek oznaczony na PZT nr 1

3.1 Stan istniejacy.
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[stniejacy budynek murowany jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o

konstrukcji murowanej z elementéw drobnowymiarowych Dach jednospadowy

pokryty papa.

3.1.1. Dane ogoélne:
- powierzchnia zabudowy ~113,04 m’
- pow uzytkowa 99,69m’
- kubatura ~289,10m’
-Fundamenty — lawy betonowe
~Sciany konstrukcyjne — murowane z cegly pelnej , pustakéw Alfa
-Podlogi — betonowe
-Malowanie -
- Wyposazenie instalacyjne — instalacja elektryczna, wodociagowa
3.2. Ocena aktualnego stanu technicznego obiektu
Inwestor nie posiada dokumentacji budowlanej budynku. Trudno jest okresli¢
dat¢ budowy obiektu. Podczas badan wizualnych zastosowano nastgpujaca

skalg ocen stanu technicznego elementow budynku:

- dobry: zuzycie 0-—15%;
- zadowalajacy: zuzycie 16 —30 %;
- $redni: zuzycie 31 —50 %;
- zly: zuzycie 51 —70 %;
- awaryjny: zuzycie ponad 70 %.

Na podstawie ogledzin i badan wizualnych ,,in situ”, stan techniczny
poszczegoblnych elementéw wiat mozna oceni¢ w nastgpujacy sposob:

- elementy konstrukcyjne budynku (Sciany , stropodach) — nie wykazuja Sladow
przeciazenia w postaci trwatych odksztalcen. Wystepuja lokalne $lady
uszkodzen mechanicznych. Stan techniczny — niezadowalajacy.

- elementy ostonowe ($ciany) — widoczne lokalne uszkodzenia. Stan techniczny
niezadowalajacy.

- fundamenty — podczas oglgdzin i badari wizualnych nie stwierdzono
uszkodzen, §wiadczacych o przeciazeniu fundamentéw Iub o utracie
statecznosci podloza gruntowego. Stan techniczny fundamentow —

zadowalajacy.
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