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3
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000-7

» Rewitalizacja wapiennikow”

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspoélnych dla
poszczegdélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
w ramach zadania: ,Rewitalizacja wapiennikdw” istniejgcych w Ziotym Stoku ul. Traugutta, dziatka nr 960,
961 i962.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z wykonanym projektem budowlanym.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu
i wykonaniu robot budowlanych, ktére beda wykonywane przy remoncie wapiennikéw .

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:

- remont wapiennikéw;

- zagospodarowanie terenu wokot wapiennikdw;

- wykonanie instalacji odwadniajgcej wapienniki;

- wykonanie balustrad tarasowych i schodkéw metalowych.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Przewiduje sie wykorzystanie zgodnie technologia uzytkowania rusztowan roboczych.

Rusztowania nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Normag i przed przystgpieniem do prac montazowych
powinny byé odebrane przez Inspektora Nadzoru, ich odbiér nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy.

Catos$¢ podlega odbiorowi wg nastepujgcych Norm

- PN-78/M-47900/00do 02

- BN-70/9082-01

- BN-72/9083-06

- BN-72/9083-08

- BN-72/9083-09

-PN-H-93419:1997,
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-PN-EN 10056-1:2000

-PN-EN 10219-1:2000.

1.4.Informacje o terenie budowy:

Przy wykonywaniu remontu dachu nalezy zapewni¢ takg organizacje rob6t budowlanych aby:

- wszelkie roboty byty wykonywane w spos@b nie stwarzajacy zagrozenia dla bezpieczenstwa

0s06b znajdujacych sie w poblizu obiektu

- zabezpieczy¢ interesy oso6b trzecich w zakresie BHP,

- ochroni¢ wtasno$¢ Inwestora,

- ochroni¢ srodowisko,

- zapewni¢ wlasciwe warunki bezpieczenstwa pracy,

- zapewni¢ zaplecze dla potrzeb wykonawcy,

- zapewni¢ whasciwe warunki dotyczace organizacji ruchu: ruch pracownikéw i sSrodkéw transportu nie
moze stwarzac zagrozenia dla bezpieczenstwa jednostki,

- wszystkie informacje szczegdtowe zawarto w ,\Wymaganiach ogéinych”

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych

Rusztowania i prace zabezpieczajgce CPV 45262100-2

Roboty ciesielskie- konstrukcje drewniane CPV 45422000-1

1.6. Okreslenia podstawowe

Wystepuja pojecia i okreslenia zdefiniowane w niniejszej SST , Wymagania ogdlne” oraz zgodnie
z ustawg Prawo budowlane, obowigzujagcymi PN oraz innymi ustawami i rozporzadzeniami zwigzanymi
Z ustawg Prawo budowlane.

1.7. Ogblne wymagania dotyczace wykonawcy robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$é z dokumentacjg
projektowa , Specyfikacjg Techniczng i poleceniami inspektora nadzoru. Do obowigzkéw wykonawcy
robot nalezy przed przystgpieniem do robo6t opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektorowi
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia sie zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z umowa,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.
1.7.1. Kwalifikacje kadry technicznej wykonawcy robo6t

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budow-
nictwie i robdt w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz byé cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa
2. Kierownik robét musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budow-
nictwie i by¢ cztfonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

3. Wymagany jest ciggty nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami .

1.8. Teren budowy

1.8.1 Przekazanie terenu budowy
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5
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania
terenu budowy:
- os$wiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy, kierownika
robot)
- liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko, imiona rodzicéw, data
i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, date wydania i przez kogo
wydany)
- program zapewnienia jakosci rob6t
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa wraz z projektem
budowlanym obiektu.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor zobowigzany jest:
- przekazac¢ dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnym,
- poinformowac¢ o terminie rozpoczecia rob6t Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego ,
1.8.2 Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystgpienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z inspek-
torem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okredlonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie i wliczony jest w wynagrodzenie
wykonawcy.
1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
1.9.1 Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy wydane przez wiadze miejscowe, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i jest
w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w pemni odpowie-
dzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych rozwia-
zan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod i w spos6b ciaglty bedzie informowac inspektora
0 swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Jesli niedotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obcigzg
one Wykonawce.
1.9.2 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej lub

prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
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dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnose.
Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
1.9.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:
- podejmowa¢ wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i horm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wlasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
- miat szczeg6lny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie moze powo-
dowac zniszczen otoczenia obiektu oraz srodowiska naturalnego. Optaty i kary za przekroczenia w trakcie
realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska,
obcigzajg Wykonawce.
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robét
obcigzajg Wykonawce.
1.9.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robot bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia do stosowa-
nia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.
Jezeli Wykonawca uzyt materialtdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
1.9.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy oraz przy maszynach i pojazdach mechanicznych. Materialy fatwopalne
beda przewozone i skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielem inwestora.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu placu budowy i materiatéw niebezpiecznych.
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1.9.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych BHP.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczehAstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

2. MATERIALY

Materiaty wykorzystywane do realizacji rob6t objetych niniejsza specyfikacjg musza spetnia¢ wymogi
odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych dla wyrobow wymienionych w DZ. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz DZ. U.
Nr 198 poz. 2041 z 2004 r.

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczng ( dla wyrobéw
wymienionych w Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wylacznie na podstawie certy-
fikatu zgodnosci Dz. U 55 poz.362 lub wyrobéw, dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument
odniesienia, z ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci). Dopuszcza sie stosowanie wyrobéw przezna-
czonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiadac
oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sie zgodnos$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacijg
oraz przepisami i obowigzujacymi normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgod-
nie z warunkami okreslonymi w DZ..U Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz DZ. U. Nr 198 poz.
2041z 2004 r.

2.1. Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na 4 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczegdiowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania i odpowiednie $wiadectwa badania jakosci, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiatu z danego zrédla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrddia w sposob ciggty spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodia sa niejednorodne lub o nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca

powinien zmieni¢ zrddio zaopatrywania w materiaty.
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Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach wykahczanych widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu, w celu zachowania tych samych wtasciwosci w czasie catego
procesu eksploataciji.
2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Whbudowanie materiatéw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z tym, ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.
2.3 Inspekcja wytworni
Wytwaornie, zaréwno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego moga by¢ kontrolowane
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami SST.
W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor bedzie miat zapewnione:
- wspOtprace i pomoc Wykonawcy
- wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni gdzie odbywa sie proces produkcji
materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.
2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatdw
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skitadowane materialty, do czasu gdy beda one potrzebne do
wbudowania, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialtdbw musi sie
odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposob skuteczny
zabezpieczone byly przed dostepem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
2.5. Wariantowe zastosowanie materiatéw
1. Jezeli SST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania materiatbw w wykonywanych robotach
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmuje na 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze pézniej by¢ zmieniany bez zgody inspekt-
tora nadzoru.
2. Wszelkie nazwy wtasne materiatdw (nazwy producentdw) uzyte w niniejszej specyfikacji nalezy
rozumie¢ jak materialy o parametrach identycznych lub nie gorszych niz wymienionych producentow.
Zlecajacy nie zamierza sugerowaé doboru materiatéw ani nie preferuje zadnego z producentéw.
Nazwy przyjete w niniejszym dokumencie majg na celu jednoznaczne okreslenie wiasciwosci i cech

materiatéw.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasa-
dami okreslonymiw dokumentacji archiwalnej i ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaak-
ceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
prowadzenie rob6t zgodnie z projektem i SST. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do wykonania robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot do ktérych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw oraz na otoczenie
realizowanego obiektu. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na whlasny koszt, wszelkie zanie-
czyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy, oraz
po zakonczeniu robét doprowadzi otoczenie obiektu do stanu pierwotnego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ stosowanych
materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z archiwalng dokumentacja projektowa, wymaga-
niami SST, PZJ projektem organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robo6t
zgodnie z wymiarami i rzednymi odniesionymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokosci nie odniesione w dokumentacji i nie podane przez
inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami.

Rusztowania powinny posiadaé odpowiedni atest bezpieczenstwa, instrukcje montazu i kazdora-

ZOowo po postawieniu musza by¢é odebrane protokotem odbioru przez inspektora nadzoru.
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5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, innych normach, wytycznych i in-
strukcjach. Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich mate-
riatdbw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora bedg wykonywane nie
pbdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robo6t, inspektor ma prawo wprowadzié obcego podwykonawce na okreslone roboty
na koszt Wykonawcy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZ2J)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru PZJ,
w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organi-
zacyjne, gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z PB, ST oraz poleceniami i ustaleniami inspektora.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
a) Czesc¢ 0g0lng opisujaca;
—organizacje wykonania rob6t w tym terminy i spos6b prowadzenia robot;
—sposOb i procedure proponowanej kontroli i sterowanie jakoscig wykonywanych robdt;
—wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
—wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych robot;
b) Czes¢ szczegbdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-
zeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo kontrolne;
—rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatladunku materiatow,
— sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom;
6.2 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za peilng kontrole robdt i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do prowadzenia kontroli robot.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST i normach.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie zgodne z umowg i dokumentacjg projektowa.
6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
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pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde
zadanie Inspektora nadzoru.
6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét przedstawionego przez Wykonawce w PZJ,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatdow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw dostarczonych
przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty wykonawcy sg nie wiarygodne, to
Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.
W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.
6.5 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych i informacji zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998r. Dz.U.99.
2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg technicznag, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre speiniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposo6b jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zgdanie.
7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1 Dziennik budowy (w przypadku posiadania decyzji pozwolenia na budowe )

Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okre-
sie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

W zwigzku z prowadzeniem robét remontowych na wysokosci, nalezy prowadzi¢ rowniez dziennik budowy
w celu kontroli kolejnosci prac i mozliwosci odtworzenia przebiegu montazu przy sprawach spornych

w okresie gwarancji.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpie-
czehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i naz-
wiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chro-
nologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczeg6lnosci:
- date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie
- date przyjecia placu budowy
- date rozpoczecia robot
- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonograméw robét
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob4t z podaniem przyczyn ich wstrzymania
- zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robdt,
- wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
prowadzit,
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawiane
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.
7.2 Ksigga obmiaru robdt w przypadku zawarcia umowy rozliczanej kosztorysem powykonawczym.
Ksiega obmiaru robét jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiegi obmiaru robét odpowiedzialny jest
Wykonawca. Ksiega obmiaru robét stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania
kazdego z elementow robo6t i stanowi podstawe do zaptaty. Obmiary wykonanych rob6t prowadzi sie
w sposab cigglty w jednostkach przyjetych w ST.
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Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru robét z:
- numerem kolejnym karty,
- podstawa wyceny i opisem robot,
- ilos¢ przedmiarowag robaét,
- datg obmiaru,
- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. Ogéinej Specyfikacji Technicznej,
- iloscig robét wykonanych od poczatku budowy.
Ksiega obmiaru robét musi by¢ przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu robét, przed
ich zakryciem jednak nie pdzniej niz na koniec okresu rozrachunkowego wynikajagcego z umowy.
Fakt przedstawienia ksiegi obmiaru robét Inspektorowi do potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu
robét Wykonawca uwidoczni wpisem do dziennika budowy.
7.3 Dokumenty laboratoryjne
Atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda stanowi¢ zatgcznik do protokétu odbioru.
7.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie takze:
- protokot przekazania placu budowy,
- inwentaryzacje powykonawcze
- harmonogram prac
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie,
- sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom,
- organizacje wykonania robot w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,
- warunki gwarancji na wykonane roboty.
7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez wykonawce, w miejscu uzgodnionym z Inwestorem
i Inspektorem Nadzoru, odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budo-
wy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i Inwestora i przedstawione do wgladu na ich zyczenie.
8. OBMIAR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady obmiaru rob6t w przypadku zawarcia umowy nie ryczattowej
Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z projektem budowlanym
i SST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym. Obmiaru rob6t dokonuje

Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru najmniej na trzy dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru rob6t. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen inspektora na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
umownych terminéw pfatnosci.
8.2 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem roboét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.
8.3 Wykonywanie obmiaru rob6t
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.
Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jedno-
znacznie okreslajacg wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:
- podstawe wyceny i opis robot
- ilo$¢ przedmiarowag roboét (z kosztorysu ofertowego)
- date obmiaru
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego
- obmiarem robét z podaniem sktadowych obmiary w kolejnosci: dtugos¢ x szerokos¢ x gtebokosé x
wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru
- iloscig robot wykonanych od poczatku budowy
- dane osoby sporzadzajacej obmiar
8.4 Procentowe zaawansowanie rob6t budowlanych.
W przypadku umowy ryczattowej obmiary zostang zastgpione procentowym zaawansowaniem
robé6t budowlanych okreslonym na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego robot
oraz umowy.
9. ODBIOR ROBOT
9.1 Rodzaje odbioréw
Roboty montazowe, podlegajg nastepujacym etapom robét, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi rob6t zanikajacych
- odbiorowi czesciowemu, elementéw robot
- odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu
9.2 Odhidr robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor. Gotowosé
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powia-
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domieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
9.3 Odhidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor. Gotowos$¢é danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie pozniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.
9.4 Odhidr kohcowy
Odbiér koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora nadzoru i Inwestora. Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem
do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skfadzie
powotanej komisji odbiorowej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pézniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg powykonawczg i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg
robét, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na uzytkowanie, eksploatacje obiektu i bez-
pieczenstwo os6b i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$é wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
9.5 Odbhidr pogwarancyjny
Obiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwia-
zanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie dokladnego przegladu technicznego obiektu
z uwzglednieniem zasad okresowego przegladu obiektu oraz zasad opisanych w punkcie 9.4.
9.6 Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowig-
zany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:
- Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

- Dziennik budowy — oryginat i kopie
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- Obmiar robo6t - w przypadku umowy nie ryczaitowej,
- Dokumenty ustalajgce wartos¢ koncowg robét (kalkulacje koncowa)
- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
- Protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych
- Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
- Warunki udzielonej gwarancji.
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe usterek i niedorébek lub
uzupetniajace bedag zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pisemnie
przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.
10. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawag ptatnosci jest cena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalong dla danej pozycji na
podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawce, a przyjeta przez Inwestora w umowie
lub cena ryczattowa za wykonany przedmiot zamdéwienia, ktérej podstawg ptatnosci jest warto$é podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie i ofercie.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci , wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w SST i w dokumentacji
projektowej. Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robot obejmuje:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami;
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i spow-
rotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
- koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza
- zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktére mogg
wystapi¢ w czasie realizacji robot,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE
11.1 Podstawowe dokumenty odniesienia:
-SIwWz
- umowa na roboty budowlane
- oferta wykonawcy,
- dokumentacja projektowa.
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11.2. Dokumenty formalno prawne
11.1. — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane(jednolity tekst Dz.U. 2006 Nr 156 poz. 1118
zezm.)
11.2. — Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych ( Dz.U. 2006 Nr 164 poz.
1162 ze zm.)
11.3. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004 Nr 92, poz.881 )
11.4. - Ustawa z dnia 12.12.2003r. 0 ogdéinym bezpieczenstwie produktéw (DZ.U.2003 Nr 229 poz.
2275)
11.5. — Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 r Nr 147, poz. 1229
z p6zn.zm.)
11.6. — Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o ochronie srodowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z p6zn. zm. 11.7. —
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.)
11.8. — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE(Dz.U. Nr 209, poz.
1779)
11.9. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z pézn. zm.)
11.10.- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoinych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. 169 z 2003 poz. 1650)
11.11. —Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126)
11.12. — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz.2042 )
12. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE
12.1 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych ( tom |, II, 1ll, V) Arkady
Warszawa 1989 — 1990
12.2 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych; Instytut Techniki Budowlanej
Warszawa 2003
12.3 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji; Centralny Os$rodek Badawczo — Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

RUSZTOWANIA | PRACE ZABEZPIECZAJACE
CPV 45262100-2

zadania pod nazwa:

» Rewitalizacja wapiennikow”

KOD CPV 45261000-4

Adres obiektu: 57-250 Ztoty Stok ul. Traugutta
Dziatka nr 960, 961 i 962

Paczkow - pazdziernik 2008 r.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rusztowan i zabezpieczen wystepujacych dla zadania ,Rewitalizacja wapiennikdw” istniejacych w
Ztoty Stku, przy ulicy Traugutta, dziatka nr 960, 961, 962.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rusztowan.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymiw ST ,Wymagania ogdine”.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, za zgodno$é montazu z instrukcja produ-
centa oraz obowigzujgcymi przepisami.
2. MATERIALY.
Rusztowania nalezy montowaé zgodnie z instrukcja producenta dot. danego systemu rusztowan.
3. SPRZET.
Montaz reczny lub sprzetem zgodnie z instrukcjg producenta.
4. TRANSPORT.
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Znajdujace sie przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za
pomocg odbojnic. Droga, po ktdrej rusztowanie jest przesuwane, powinna byé wyréwnana i utwardzona.
5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe.
5.1. Montaz rusztowan.
5.1.1. Warunki przystgpienia do robot:
o Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan winni byé przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan.
o Przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi
z linkg umocowang do statych elementdw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.

o Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja.
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5.1.2. Ogdlne wymagania techniczne dla rusztowan:
o Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia
pomostow.
0 Rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz
do skitadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatdw oraz konstrukcje dostosowang do przeniesienia
dziatajacych obcigzen.
0 Rusztowania powinny zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk
pracy oraz stwarza¢ mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku.
o Nos$nos¢ urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowa-
nia nie moze przekracza¢ 150 kg.
0 Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje odgromowa.
0 Odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢
wigksza niz 20 m.
0 Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdéw i przejsé¢
powinny mie¢ daszki ochronne.
0 Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan
lub podpdr dla pomostéw rusztowan.
5.1.3. Rusztowania typowe:
o Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.
0 Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwérni, a ich montaz powinien by¢
dokonywany zgodnie z instrukcja producenta.
5.1.4. Rusztowania przesuwne skfadane:
o Nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcjg producenta.
5.1.5. Rusztowanie na koztach:
0 Nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.
o Zabronione jest opieranie koztéw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach
5.1.6. Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan.
o Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac¢ w czystosci, a w okresie zimy
oczyszczac ze sniegu i posypywac piaskiem.
o Podloze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnia¢ jego
stabilnos¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych.
0 Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru o szybkos$ci przekraczajacej
10 m/sek. oraz w czasie gestej mgty, opadéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi.
o Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zapewniono

oswietlenia dajacego dobrg widocznos¢.
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5.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Zabronione jest:
- obcigzanie pomostoéw rusztowan materiatami ponad ustalong ich no$nos¢ i gromadzenie sie pracow-
nikéw na pomostach,
- wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan,
- Zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowan,
- pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan,
- pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatdw i narzedzi po zakonczonej pracy,
- jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie bez odpowied-
niego zabezpieczenia,
- przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczesnie wiecej 0séb niz przewiduje instrukcja techniczno-
ruchowa,
- wykonywanie gwaitownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatdw i narzedzi
po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o sciane budynku itp. przez osoby znajdujace sie na
pomoscie.
6. KONTROLA JAKOSCI.
Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.
Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych
i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.
7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiaru sa jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji rob6t
llo$¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru robot z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru .Jednostka obmiarowa - m2.
8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne”
Odbidr rusztowan wg instrukcji i wymagan producenta rusztowan.
Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze przez Inspektora nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
- Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robdét) nalezy przyjmowac¢ dla poszczegoélnych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN- EN 74:2002 (U) Ztacza, trzpienie centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i nosnych
wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan
PN- EN 12810 - 1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.
Czesc 1: Specyfikacje techniczne wyrobow
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PN- EN 12810 — 2:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.
Czesc¢ 2: Szczegllne metody projektowania konstrukcji
PN- EN 12811 - 1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.
Czes¢ 1: Rusztowania. Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania
PN- B - 03163 - 1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia
PN- B - 03163 — 2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania
PN- B - 03163 — 3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze
PN- M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne parametry
PN- M - 47900 - 2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
PN- M - 47900 - 3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
CPV 45262300-4 BETONOWANIE

zadania pod nazwa:

» Rewitalizacja wapiennikow”

Adres obiektu: 57-250 Ztoty Stok ul. Traugutta
Dziatlka nr 960, 961 i 962
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét betonowych i Zzelbetowych wystepujacych przy realizacji zadania ,Rewitalizacja
wapiennikéw” istniejacych w ztoty Stoku, przy ulicy Traugutta, dziatka nr 960, 961 i 962.
1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
W zakres tych rob6t wehodza;:
a. wykonanie piyt zelbetowych w gérnej czesci wapiennikdw,
b. wykonanie betonowych podkfaddw pod studzienki zelbetowe
1.3 Wyszczegdblnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w SST
1.4 Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w SST
1.5 Nazwy i kody;
45262300-4 Betonowanie
1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojeé¢ i okreslen nigdzie wczesniegj
niezdefiniowanych ;
Podstawowe okreslenia przedstawiono w SST oraz:
Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu nie zbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspotpracujacymi
z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce zewnetrznego.
Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.
Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodza-
cych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c —wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzen od konstrukc;ji

montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.
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Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.
Deskowania — pomocnicze budowle stuzace do formowania elementéw betonowych wykonywanych na
miejscu.
2 - WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI.
2.1 Materialy do wykonania betonéw
1. Cement portlandzki bez dodatkdw wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o klasie min. 32,5
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy nastepujace dane:
- 0znaczenie,
- nazwa wytworni i miejscowosci,
- masa worka z cementem,
- data wysytki,
- termin trwato$ci cementu.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a
wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni,
mozna ograniczy¢ i wykonac¢ tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:
—0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,
—o0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,
— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu nie dajacych sie rozgniesé¢ w palcach i nie rozpada-
jacych sie w wodzie). W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do betonu. Miejsca przechowywania cementu pakowanego moga byc
nastepujace:
—skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed
opadami),
—magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach),
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni— w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce — w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
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Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.

2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg
by¢ na placu budowy skiadane oddzielnie na umocnionym i czystym podiozu w taki sposéb, aby nie
ulegaly zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan i
testéw i nie zakidcaty rytmu budowy.

a. Kruszywo grube

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajagcego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-
79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych
badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej
w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykonaé kontrolne badania niepetne obejmujace:

- 0znaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- 0znaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- 0znaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

- oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-
06712 uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla
korygowania recepty roboczej betonu.

b. Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajacego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-
86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

—0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

—oznaczenie zawartosci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

—o0znaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

—o0znaczenie zawartosci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywac nalezy z kruszywa o]

uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;.
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Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badan peinych wg PN-
86/B-06712 oraz okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaicznej.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnos$ci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie
stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.

Nalezy pobiera¢ jg ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ biezacg kontrole zgodnie z wyzej
wymieniong norma.

4. Domieszki do betondw

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-
6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkébw ubocznych, takich jak: zmniejszenie
wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw
domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym, napowietrzajacym,
przyspieszajgcym wigzanie lub opdzniajagcym wigzanie.

Domieszki do betondw mostowych muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDIM do ich
stosowania w budownictwie obiektéw mostowych (inzynieryjnych). Domieszki posiadajace tylko Aprobate
ITB moga by¢ stosowane jedynie za zgoda Inspektora nadzoru.

2.2 Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowac¢ mieszanke betonowg wykony-
wang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytwomi (tzw. ,beton
towarowy”). Skfadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-
ENV 206-1. Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywac na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca musi prowadzi¢ nadzor laboratoryjny.

2.3 Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S- 10040:1999,
a ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D- 96000,
PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,
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- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PNEN
636-3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementéw deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowac¢ srodki antyadhe-zyjne
parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materialy stosowane na deskowania nie moga deformowaé sie pod wptywem warunkéw atmosfe-
rycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

2.4 Stal zbrojeniowa

Srednica Granica Wytrzymato$é  Wydtuzenie Zginanie
Gatunek stali preta plastycznosci na trzpienia a —srednica
rozcigganie
mm MPa MPa % d — probki
St0S 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180
St3sSX 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
34G 6-32 410 min. 590 16 16 d = 3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan i

rozwarstwien.

b. Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej

pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym

okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,

wypukitosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, za$

0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

c. Odbidr stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony

kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- Srednice nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej

wigzki czy kregu. Wyglad zewnetrzny pretdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
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- na powierzchni pretdw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,
- odchytki wymiar6éw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na
1 m dtugosci preta.
d. Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzia-
tem wg wymiardw i gatunkow.
e. Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych, - stal
peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.
2.5 Elementy wystajace
a. Kotwy do mocowania stupéw - wykonane z pretow @20 ze stali StOS lub St3S z dospawanym
elementem metalowym, warunki wykonania zaokraglen jak dla stali zbrojeniowej, warunki magazyno-
wania jak dla stali zbrojeniowej.
b. Marki stalowe — wykonane zgodnie z projektem budowlanym.
c. Wycieraczki do obuwia z obramowaniem — wykonane zgodnie z projektem
d. Skrobaczka do obuwie — wykonane zgodnie z projektem
e. Obramowanie z katownika wykonane wg projektu, malowane zgodnie z SST B-15 farbg chlorokau-
czukowa, katownik ze stali St3S wg PN-EN 10056-2:1998 , PN-EN 10056-1:2000
3 - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOSONA JAKOSCIA
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkéw
ogdlnych okreslonych w SST. Wykonawca powinien dysponowac¢ m.in.:
a. do przygotowania mieszanki betonowej:
- betoniarkami o0 wymuszonym dziataniu,
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokfadnosci z aktualnym swiadectwem legalizaciji,
—odpowiednio przeszkolong obstuga.
b. do wykonania deskowan:
— sprzetem ciesielskim,
—samochodem skrzyniowym,
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c. do uktadania mieszanki betonowej:

—pojemnikami do betonu,

— wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej srednicy,

— wibratorami przyczepnymi,

—zacieraczkami do betonu.

d. do rozbidrki, obrébki i pielegnacji betonu:

— szlifierkami do betonu

— mtotami i mtotami pneumatycznymi

—nozycami do ciecia pretéw stalowych.

e. do przygotowania zbrojenia:

—nozyce,

—gietarki ,

— prostowarki,

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4 - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogolnych
okreslonych w SST. Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych rob6t. Kruszywo i stal przewozone na
samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i za-
bezpieczy¢ przed spadaniem Ilub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt. Transport mieszanki betonowej na budowie
winien odbywac¢ sie w pojemnikach jednych dostosowanych do transportu betonu.

5 - WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogdlne

Wykonanie robét powinno byé zgodne normami PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/Ap1:2004, PN-S-
10040:1999 , PN-88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru do akceptacji ,Projekt organizacji robot” uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych, uwzgledniajac
planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzania badan.

5.2 Zakres wykonania rob 6t

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang
przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru ,Dokumentacja technologiczng”.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do

Dziennika Budowy.
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5.2.1 Wykonanie deskowan
Deskowania elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementow deskowan uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki
podane w normie PN-S-10040:1999.
Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materialy stosowane na
deskowania nie moga deformowac¢ sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia
sie z masa betonowa.
Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonac
z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz C30. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie
wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pioro [
wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i piéra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢
tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajacymi z tworzyw
sztucznych. Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na uszczelnienie stykéw scian z dnem deskowania.
Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu
deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywaé trzeba $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki
te nie moga powodowac plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczysz-
czenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od
wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.
5.2.2 Rusztowania
Rusztowania nalezy stosowa¢ dowolne z zachowaniem zaleceh producenta rusztowan.
5.2.3 Wykonanie zbrojenia
a. Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i btota, Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow
powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani
pézniejszej ich korozji.
b. Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia
i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien
normy PN-B-03264:2002. taczenie pretdw nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami.
c. Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do
zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwérczych i montazowych.
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Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdéw powinien byé dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wediug rozstawienia pretéw oznaczonego
w projekcie. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podkfadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

5.2.4 Osadzanie elementdw wystajacych (kotwy , marki, itp.)

Elementy do osadzenia nalezy oczysci¢ z rdzy , kurzu i btota. Elementy nalezy umiesci¢ w miejscach i
w sposob wskazany w projekcie budowlanym. Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane
elementy podpiera¢ podkiadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci
otulenia lub wigza¢ do zbrojenia konstrukcyjnego.

5.2.5 Wbudowanie mieszanki betonowej

a. Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie

z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250.

Przed przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzic¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych
z projektem, czystos$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkltadek dystansowych zapewniajagcych wymagang
wielkosé otuliny.

b. Zageszczenie betonu:

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-
S-10040:1999, PN-88/B-08250.

c. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni
betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna
sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona byé¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

—usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cemen-
towego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W
przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie

powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
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Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

5.2.6 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

a. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznie-
ciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy
zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowa-
nego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa.

b. Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

c. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem

przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie
twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie
ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.7 Pielegnacja betonu

a. Roboty zwigzane z pielegnacijg betonu powinny byé wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, PN-88/B-08250

b. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

c. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

d. Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.3 Wykonanie podbetonu

a. Przed przystgpieniem do ukiadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym.

b. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
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c. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykona¢ zgodnie z warunkami ogo6lnymi okreslonymi w SST. Nalezy
opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie
kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250
i niniejsza Specyfikacja, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych
zabiegéw technologicznych, a wymagane przez Inspektora nadzoru.

llos¢ pobranych prébek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. Ocena poszczegélnych etapow robot potwierdzana jest wpisem
do Dziennika Budowy

6.2 Zakres kontroli i badan

6.2.1 Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora nadzoru
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

— sprawdzeniu statecznosci deskowania,

— sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

— sprawdzeniu czystosci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

—sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2 Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszg Specyfikacji, oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci stosowanych

materiatéw.
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6.2.3 Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg Specyfikacjq, oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow. Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez, za zgoda Inspektora nadzoru, zleci
nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach
Inspektorowi nadzoru. Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne z postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej Specyfikacja.

6.2.4 Wykonanie i montaz zbrojenia , osadzenie elementéw wystajgcych

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w pkt.2 i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do
dziennika budowy przed betonowaniem. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi przed
betonowaniem.

6.2.5 Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg
Specyfikacja. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.6 Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg Specyfikacja.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7 Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno byé zgodne z dokumentacjg projektowa, postanowieniami
normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej Specyfikacji. Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje
powyzej przytoczona norma.

6.2.8 Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej Specyfikacji. Sprawdzenie polega na:

—kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,

— sprawdzeniu urzadzeh do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu sprzetu do przewozu mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzenh do zageszczania mieszanki betonowej,

—sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej Specyfikacji podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegélnych etapow
robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
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6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w SST i umowie z Wykonawca.
7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Przedmiar i obmiar rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z SST.
Jednostkg obmiarowg robot objetych niniejszg Specyfikacja jest:
- m>— rozebranych i wykonanych konstrukgji
-m?- podbetonu
- kg lub tona — konstrukcji zbrojenia
- szt. — elementdw wystajacych
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zama-
wiajacego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.
8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robot prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogdinymi okreslonymiw SST i umowie.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
1. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i pro-
jektowanie
3. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i ba-
dania.
4. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
5. PN-88/B-06250 Beton zwykty.
6. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
7. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
8. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.
9. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
10. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
11. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
13. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaicznej.
14. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
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15. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziar-
nowego. Metoda przesiewu.

16. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

17. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czesé 4: Oznaczenie ksztattu
Ziaren.

18. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

19. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen w postaci
gliny.

20. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych.

21. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

22. PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika nasigkliwosci
kapilarne;.

23. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

24. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki do betonu.

Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

25. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodno$ci.

26. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
27. PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspoélne wymagania i badania.

28. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

29. PN-72/D-90002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

30. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

31. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Klasyfikacja.

32. PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Terminologia.

33. PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czes$¢ 3: wymagania dla sklejki

uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

34. PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

35. PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu -gatunki.

36. PN-89/H-84023/06/A1:1996 Stal do zbrojenia betonu - gatunki.

10.2 Inne dokumenty

Inne dokumenty odniesienia okresla STWIORB.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY CIESIELSKIE - KONSTRUKCJE DREWNIANE
CPV 45422000-1

zadania pod nazwa:

» Rewitalizacja wapiennikow”

Adres obiektu: 57-250 Ztoty Stok ul. Traugutta
Dziatka nr 960, 961 i 962

Paczkow - pazdziernik 2008 r.
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1. WSTEP
1.1 1.Wymagania ogoélne
Ogolne warunki zostaty okreslone w SST ,, Wymagania ogélne”
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji drewnianych, ktore zostang wykonane
w ramach zadania ,Rewitalizacja wapiennikdw” istniejacych w Ziotym Stoku, przy ulicy Traugutta, dziatka
nr 906, 961 i 962.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Znaczy to, iz projektant sporzadzajgcy dokumentacje
projektowa i odpowiednie szczeg6towe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
wprowadzit do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupeienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem rob6t, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robdét,
ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majacych na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w "Wymagania ogoine" pkt. 1.4.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonywanych robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST
"Wymagania ogdine" pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja
Techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Dla rob6t nalezy stosowa¢ drewno klasy K27 i K33 wedtug nastepujacych norm
panstwowych:
- PN-821D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
- PN-B-031 50:2000/Az | :200 | Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania
ogolne" pkt 2.
2.1.1. Wytrzymato$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela
2.1.2 Dopuszczalne wady tarcicy
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Krzywizna poprzeczna - 4% szeroko$ci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementow.

L.p. Oznaczenie Klasadrewna K27 Klasadrewna K33
1 2 3 4
1 Zginanie 27 33
2  Rozcigganie wzdtuz widkien 0.75 0,75
3 Sciskanie wzdtuz wiékien 20 24
4  Sciskaniew poprzek widkien
5  Scinanie wzdtuz wiokien
6  Scinaniew poprzek widkien 15 15
L.p. Wady Klasadrewna K27 Klasadrewna K33
1 2 3 4
1  Seki w strefie marginalnegj do 1/4 1/4 do 1/2
2 Seki nacatym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
3 Skret widkien od 7% do 10% do 7% do 10%
4 Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki: gtgbokie 1/3 1/2
czotowe 11 11
5  Zgnilizna niedopuszczalna niedopuszczalna
6  Chodniki owadzie niedopuszczalna niedopuszczalna
7  Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm
8 Oblina dopuszczalnanadtugosci  dopuszczalna na dtugosci
dwu krawedzi zajmujaca dwu krawedzi zajmujaca
do 1/4 szerokosci lub do 1/4 szerokosci lub
diugosci dtugosci

Krzywizna podtuzna:
- ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
- bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci> 250 mm
Wichrowatosc¢ - 6% szerokosci
Nieréwnos$¢ plaszczyzn - plaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki prostopadfe, odchylenia
w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
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dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

dla konstrukcji chronionej przed zawilgoceniem - 20%

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

- odchyiki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze niz

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci - w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm

- w grubosci: do + Imm lub do -l mm

- odchytki wymiarowe bali jak dla desek

- odchyiki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

- dla fat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: + Imm i-1 mm dla 20% iloSci

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szer. nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i-2 mm.
- odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
2.2. kaczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z them szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M 82121

2.2.3. Nakretki

Nalezy stosowac:

Nakretki szedciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002 N kretki kwadratowe wg PN-88/M 82151

2.2.4. Podktadki pod sruby

Nalezy stosowa¢ podktadki kwadratowe wg PN-59/M-820 1 O

2.2.5.Wkrety do drewna

Nalezy stosowac wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-8250 i wkrety do drewna z tbem
stozkowym wg PN-85/M-82503, wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami. owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 21ITB-ITD/87 z 05.08.1989 .
- Srodki do ochrony przed grzybamii owadami

- Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
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- Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.4.1 Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skfadowane na poziomym podfozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ skiadowane w pozycji poziomej na
podkfadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtosé¢ sktadowanych
elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm.

2.4.2. taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zam-
knietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycz-
nych.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogélne" pkt 3.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkdw transportowych podano w ST "Wymagania ogéine" pkt 4.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci. Sposdb skladowania wedtug punktu 2.4.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamknietych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.

Ogollne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogélne" oraz w projekcie budowlanym.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukgcji.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST "Wymagania ogolne" pkt 6. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg archiwalng. Wszystkie roboty podlegajg
odbiorowi przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST "Wymagania ogéine".

Jednostkami obmiaru sa:

- ilo$é mb i m® wykonanej konstrukcii

- powierzchnia zaimpregnowana solnymi $rodkami przeciw grzybowymi w m?
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8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogélne" pkt 9.

8.1. Odbidr rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora
nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, inne pisemne
stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robdt. Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru.

8.2. Odbidr koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robo6t i spetieniu innych warunkéw dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogélne" pkt 10. Ptaci sie za
roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-03150:2000/Az2:2003 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1 :200 | - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspélne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-821D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1 :2003 - Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991: 1996 - System oznaczania czesci ztgcznych.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, czes¢ Ill) Arkady,
Warszawa 1990 r.

2.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
3.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn.zm.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ
CPV 45312310-3

zadania pod nazwa:

,Budowa platformy widokowej o konstrukcji drewnianej”

Adres obiektu: CHWALISEAW — Jawornik Wielki
Dziatka nr 482

Paczkow - pazdziernik 2008 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna— Wykonanie instalacji odgromowej, odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru roboét instalacji odgromowej , ktére zostang wykonane w ramach za-
dania: ,Budowa platformy widokowej o konstrukcji drewnianej” na szycie gory Jawornik Wielki, wie$
Chwalistaw, dziatka nr 482.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie oraz wykonania robét zawartych w tej specyfikaciji.

1.3.Zakres rob6t objetych SST

Montaz instalacji odgromowej na dachu i stupach drewnianych obiektu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru rob6t
zwigzanych z:

- wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien

- montazem osprzetu i urzadzen piorunochronnych, wraz z przygotowaniem podtoza i robotami
towarzyszacymi, dla obiektow kubaturowych oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegélnosci roboty
Slusarsko-spawalnicze a takze tzw. "polepszania gruntu" i pograzania elementéw uziemien itp.),

- utozeniem wszystkich materiatdw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna.

- wykonaniem oznakowania zgodnego z archiwalng dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
wskazanych w dokumentaciji,

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji odgromowej, uziemienia lub potagczen wyréwnawczych.

1.4.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq zgodne z odpowiednimi normami, a takze
podanymi ponizej:

Czes¢ dostepna - przewodzaca czesé urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca
w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktdrym cziowiek o przecietnej sprawnosci
fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania ze srodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra
podczas normalnej pracy nie jest pod napigciem,).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego

dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.
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Napiecie dotykowe Ud (zrédfowe przy dotyku) - napiecie pojawiajace sie przy zwarciu doziemnym
pomiedzy przewodzacg czescig, ktora moze by¢ (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi,
na ktérym znajdujg sie stopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementdw w czesci dostepnej,
na ktérych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatiow
pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewdd uziemiajacy - przewodnik tgczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub
izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym srodowisku znajduje.

Sie¢ skompensowana - sie¢ elektroenergetyczna posiadajgca co najmniej jeden punkt neutralny
uziemiany poprzez opér indukeyjny (reaktancje kompensujaca skfadowg pojemnosciowa jednofazowego
pradu zwarcia z ziemia).

Uziemienie - zespot srodkow i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez
odpowiednig instalacje.

Moze wystepowac jako uziemienie - - ochronne (nie nalezace do obwodu elektrycznego podczas
normalnej pracy) lub

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia), sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci
lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowang - Miedz gotfa a takze
pokryta cyng lub ocynkowana

Zwody - gérna czesé urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia
pioruna. Jako zwody, ze wzgledéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie
metalowe lub zelbetowe elementy dachu (szczegdlnie te, ktére wystajg ponad dach).

Rodzaje zwodow:

- Zwody naturalne - zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachoéw, a ich
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektow (podstawowej, obostrzonej i specjalnej).
Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli speinione sg dodatkowe warunki:
1. grubos¢ blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla
aluminium

2. krople metalu wytopione przez piorun nie moga przedostac sie do wnetrza budynku,
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- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw dachu jako
zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznosci spetnienia warunkéw dodatkowych.
Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okre$la sie jako nie izolowane, natomiast montowane obok
lub nad obiektem nazywa sie izolowanym.
Rozréznia sie zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrone odgromowg
z zastosowaniem zwoddw poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong klatkowa, natomiast
z zastosowaniem zwodow pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong strefowg. Ochrona
strefowa wymaga takiego dobrania wysokosci montazu zwodéw, aby caty chroniony obiekt znalazt sie
w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwod i jego kat ochronny).
Przygotowanie podioza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodow lub elementow
instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacja.
Zalicza sie tu nastepujace grupy czynnosci:
- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,
- osadzanie kotkow w podiozu,
- osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,
- montaz uchwytow i zaciskow drutu, tasmy, bednarki a takze elementéw, ktére majg by¢ chronione
Ochrona wewnetrzna - zespét dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed
skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w obiekcie. Realizowana jest poprzez:
wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementdw metalowych, zachowanie odpowiednich
odstepodw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych $rodkéw ochrony.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$é z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w ST "Wymagania ogolne™
1.6. Dokumentacja robét montazowych
Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:
- projekt budowlany i wykonawczy w tym przypadku dokumentacja archiwalna
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamdéwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbi6rki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pOzniejszymi zmianami),
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- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrob6w lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych, dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi
zmianami).

- Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowe;j
ti. dokumentacji archiwalnej i szczeg6towej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych w dokumentacji
projektowe]j. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw
pod warunkiem:

- spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,

- dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji uprawnionego projektanta).

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w SST "Wymagania ogolne"

Do wykonania i montazu nowych instalacji w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ przewody i osprzet
posiadajacy dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje
sie wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne, oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiagzuja-
cymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa,
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- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzonag przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Zwody

Zaleca sie, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowej byly dobierane, w zaleznosci
od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.

Jako materialy przewodzace mozna stosowac¢ stal ocynkowang, cynk, miedz i aluminium, przy ukfadaniu
zwodéw nalezy zachowywa¢ minimalne odlegtosci od powierzchni dachu; dla zwodéw poziomych
podwyzszonych nie mniej niz 40cm. Instalacja powinna dodatkowo spetnia¢ warunek, aby dtugos¢ boku
petli nie przekraczata: 20 m dla ochrony podstawowej, 15 m dla obiektéw zagrozonych pozarem i 10m dla
obiektow zagrozonych wybuchem.

Katy ochronne nie izolowanych zwod6w pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczac:

- zewnetrzne 45° i wewnetrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektow zagrozonych pozarem, oraz

- zewnetrzne 30° i wewnetrzne 45° dla obiektéw zagrozonych wybuchem mieszanin par illub pytow
z powietrzem (wyjatek stanowig obiekty o wysokosci do 10m posiadajace niepalne dachy - wtedy
stosujemy parametry podstawowe ).

Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwod6w, dla ochrony obiektow
zagrozonych pozarem lub wybuchem zawierajg PN-89/E-05003.03 "Ochrona obostrzona" i PN-92/E-
05003.04 "Ochrona specjalna”.

2.2.2. Osprzet urzadzen piorunochronnych

Wsporniki do uchwytéw bezsrubowych :

- do przykrecania do elementu drewnianego (pionowy i poziomy)

- do kotwienia w elementach drewnianych i betonowych (pionowy i poziomy)

Zaciski

- do przykrecania przewodéw naprezanych,

= dwu przelotowe do przewodu okragtego.

Ztaczki.
Zaciski probiercze - taczg przewody odprowadzajace z przewodami uziemiajacymi oraz utatwiajg
dokonywanie pomiaréw rezystancji instalacji lub jej elementéw. Nalezy je wykona¢ dla instalacji
z uziomem sztucznym jako podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia
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rezystancji uziomu naturalnego a mocowac na takiej wysokosci i w miejscu, aby posiadaty tatwy dostep
Z poziomu ziemi.

2.2.3. Uziomy

Naturalne - najczesciej wykorzystuje sie zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury utozone pod
ziemig. Optymalnym rozwigzaniem jest utozenie w dolnej czesci wykopu fundamentowego uziomu
otokowego, wykonanego z ocynkowanej tasmy lub preta stalowego. Uziom otokowy faczy sie ze
zbrojeniem fundamentowym w odstepach do 20 m poprzez spawanie.

Dodatkowe - montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza, a odlegtos¢ do sgsiedniego
uziomu naturalnego przekracza 10m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi by¢ mniejsza od dwukrotnej
wartosci rezystancji wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi
w poszczegoélnych arkuszach normy.

Sztuczne - montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza; wtedy przy jego ukfadaniu
nalezy uwzgledni¢ nastepujace zasady:

1. Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,

2. Uziomy poziome uktadac¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6 m,

3. Unika¢ uktadania pod warstwa nie przepuszczajaca wody np. asfalt, glina, beton,

4. Katy pomiedzy promieniami uziomu powinny by¢ wieksze od 60 st

5. Miejsce uktadania powinno by¢ oddalone co najmniej o 1,5 m od wejscia do budynku, przejs¢ dla
pieszych oraz metalowych ogrodzen,

6. Najwyzsza czes$¢ uziomu pionowego powinna znajdowaé sie co najmniej na gtebokosci 0,5 m przy
dtugosci ponad 2,5 m,

7. Maksymalna dtugos¢ pojedynczego uziomu sztucznego powinna byé mniejsza niz 35 m dla gruntow
o rezystywnosci < 500 Om i 60 m dla gruntéw o rezystywnosci> 500 Om.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatdéw do rob6t montazowych instalacji odgromowej
Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji archiwalnej i specyfikacji
technicznej (szczegbtowej) SST,

- sg whasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania. a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw rowniez karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobéw i materiatbw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
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2.4. Warunki przechowywania materiatbw do montazu instalacji odgromowe;j.
Wszystkie materiaty pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczegoblnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie "B") lub w krazkach
(oznaczenie "K"), konce przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do
wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciagtos¢ zyt, przekrdj).
Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomochiczym nalezy przechowywa¢ w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy chroni¢ przed wplywami
atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST "Wymagania ogélne" pkt 3
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST "Wymagania ogoine" pkt.4
Podczas transportu na budowe nalezy zachowa¢ ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatdw do montazu.
Minimalne temperatury wykonywania transportu wynosza dla bebnéw: - 15'C i - 5'C dla krazkow, ze
wzgledu na mozliwosé uszkodzenia izolacji.
Stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzeh transportowych.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogoine”
Wykonawca jest odpowiedzialny za:
- prowadzenie rob6t montazowych zgodnie z dokumentacjg archiwalng i umowa,
- jakos$¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robét.
Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg archiwalng, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru. Roboty te oraz pomiary sprawdzajgce musi wykonywaé osoba z wiasciwymi
kwalifikacjami zawodowymi.
5.1.Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien, zakres robé6t obejmuje:
- przemieszczenie w strefie montazowej,
- ztozenie na miejscu montazu wg dokumentacji archiwalnej,
- Wyznaczenie miejsca zainstalowania,
- trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,
- roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z
zasypaniem,
- wyprawki pokrycia dachu,
- kucie bruzd w podtozu,
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- osadzenie przepustow,

- wiercenie mechaniczne otworéw w $cianach, podtozach, lub elementach konstrukcji

- osadzenie kotkow plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikéw, zaciskéw, ztaczek

- montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do montazu instalac;ji
odgromowej,

- oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej)
SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
czfowieka z maszyna. oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,

- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak:
zasypanie wykopow, zaprawianie bruzd itp.

- przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ Az1 :2000.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne”

6.2. Szczegbtowy wykaz oraz zakres badah pomontazowych i kontrolnych instalacji pioruno-
chronnych i uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6- 61:2000
i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3.Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skfadajace sie z ogledzin czesciowych i koricowych
polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z dokumentacjg archiwalng i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

- stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej
zastosowanych materiatow

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodnikdw wystepujacych w danej instalaciji

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji piorunochronnych i uziemien,
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan
przez uprawniong osobe.

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metodq techniczng przy uzyciu
woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Om (dla zasilania z sieci).
Zrédto pradu powinno byé izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwo-
jeniowy.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzié protokoly z przeprowadzonych badan zgodnie
z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61 :2000.

6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiatami
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Wszystkie materiaty, urzadzenia i osprzet nie spetniajagcy wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajagce wymagan zostaly wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiadciwe, na wtasny koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego
wplywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong jakosc.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST ,Wymagania ogélne", oraz zgodnie z przedmiarem
robét. Szczegbdtowe zasady przedmiaru i obmiaru robdt montazowych instalacji elektryczne;.
Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace
zawartym w dokumentaciji i tak:
- dla osprzetu montazowego dla instalacji piorunochronnej i uzioméw: szt., kpl., m,
- dla zwodéw i uziomoéw: m,
- dla elementdw instalacji piorunochronnej i uziomoéw: szt., kpl.,
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogoélne”
Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych
8.1. Odbioér miedzyoperacyjny
Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét majacych wptyw na
wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu moga podlegaé m.in.:
- przygotowanie podfoza do montazu instalacji piorunochronnej i uziomoéw,
- instalacja, ktdrej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem rob6t przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia rob6t instalacji piorunochronnej i uziomow
np. zasypanie fundamentéw wraz z uziomem fundamentowym.
8.2. Odbidr czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie po montazowe czesciowe robét zanikajacych oraz elementdéw urzadzen,
ktére ulegajg zakryciu (np. uziom otokowy, pograzanie uziomu pretowego), uniemozliwiajac ocene
prawidtowosci ich wykonania lub utatwiajgc przyszty odbidr koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami
i projektem: wydzielonych petli lub elementéw instalacji piorunochronnej i uziomow.
8.3. Odbiér koncowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robd6t instalacji piorunochronnej i uzioméw przed przekazaniem uzytkownikowi catosci
instalacji elektrycznej w uzytkowanie.
Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilodci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

54

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

Odbiér ten przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslaé umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robat,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne wyrobdéw lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedfozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej SST, poréwna¢ je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny byé
odebrane.

W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych,

- usuna¢ niezgodno$ci instalacji z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci instalacji
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robét, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

- Parametry badan oraz spos6b przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 61024-1-
2:2002, PN-IEC 60364-6-61 :2000 i PN-E-04 700: 199B/Az1 :2000.

- Wyniki badah trzeba zatgczy¢ do protokotu odbioru koncowego instalacji odgromowej, urzadzenia
piorunochronnego oraz dofaczyé metryke, zawierajacq dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze
schematem.

9. PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w SST ,Wymagania og6lne" pkt 10
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9.1.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji odgromowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robat.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych rob6t
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych
przez zamawiajacego,

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji odgromowych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
ww. uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
robot na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuije),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstaltych w czasie robét, uporzadkowanie
miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej pfatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robo6t na wysokosci powyzej 4 m,
nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej(szczeg6towej) SST robot w zakresie
instalacji odgromowej opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 50164-1 :2002 (U)Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czes$¢ 1. Wymagania stawiane
elementom potgczeniowym.

PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPS). Czes$¢ 2. Wymagania dotyczace

przewodow i uziomow.
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PN-IEC 60364-1 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-4-46: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne itgczenie.

PN-IEC 60364-6-61 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo cyframi.

PN-IEC-61 024-1 :2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.

PN-IEC-61 024-1-1 :2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine. Wybér pozioméw
ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogéine.

PN-IEC 61024-1-1 :2001/Apl :2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne. Wyboér
pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-I E C-61 024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Cze$¢ 1-2: Zasady ogdine.
Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.
PN-IEC-61312-1 :2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdine.
PN-IECITS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).

Czesc¢ 2. Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

PN-IECITS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czes$¢ 3.
Wymagania dotyczace urzadzen do ograniczania przepie¢ (SPD).

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom V)

Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D:

Roboty instalacyjne. Zeszyt 1. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.
Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D:
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Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogoine.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

10.3 Ustawy:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).
10.4.Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r.
Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011)

Opracowat:
mgr inz. JAN HETNAR
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