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PROJEKT
§ 4.

1. Rozpoczecie robot — 16 listopad 2015 1.
Zakonczenie robot — 21 grudzien 2015r.

§ 5.

Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy ustala si¢ wynagrodzenie brutto w wysokosci:
(SOWNIE: .. ) wtym 23
% podatek VAT,

platne w dwoch transzach w nastgpujacy sposob:

§6.

1) I transza w wysokosci 70 % wartosci niniejszej umowy zostanie wyplacone
WYKONAWCY po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy, w terminie
7 dni od dnia otrzymania faktury (rachunku)(dostarczenie rachunku/faktury nie p6zniej niz do
dnia 23.12.2015r) od WYKONAWCY.

2) II transza w wysokosci 30 % wartosci niniejszej umowy zostanie wyptacona
WYKONAWCY w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku nie pdzniej niz do
dnia 15.01.2016r.

3) Za date realizacji platnosci uznaje si¢ date obciagzenia rachunku bankowego
ZAMAWIAJACEGO.

4) WYKONAWCA wskazuje nastepujacy numer rachunku i nazwe banku dla dokonywania
platnosci wynikajacych z niniejszej umowy:

§7.

Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich forme odszkodowania beda kary umowne w dwoch
nastepujacych tytutow:
1. Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne:
a.  za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,30% wynagrodzenia
ustalonego w umowie za kazdy dzien opdznienia,
b.  za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,50%
warto$ci wadliwie wykonanych robot, liczac za kazdy dzien od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad,

/.
2 Wy
/ O



