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A. CZĘŚĆ OGÓLNA: Wymagania ogólne i opis zadania inwestycyjnego 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot  specyfikacji technicznej  (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót przebudowy cmentarza miejskiego w Złotym Stoku. 

   

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami 
technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST ). 

1.4. Określenia podstawowe 
 

[1] Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do 
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie 
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych 
oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze 
Rozporządzenia właściwych Ministrów 

[2] Atest Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i 
bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje 
państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze 

[3] Bezpieczeństwo 
realizacji robót 
budowlanych 

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale 
także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz 
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z 
ryzykiem zawodowym 

[4] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu 
budowlanego 

[5] Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach 

[6] Certyfikat Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez 
specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd 
państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych 
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[7] Dokładność 
wymiarów 

Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami 
lub z dokumentacją techniczną 

[8] Dokumentacja 
budowy 

Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do 
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

• Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym 

• Dziennik budowy 

• Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

• Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 

• Operaty geodezyjne 

• Książki obmiarów 

[9] Dziennik budowy Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy 
jest wydawany przez właściwy organ nadzoru budowlanego 

[10] Elementy robót Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 
wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, 
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 

[11] Impregnacja Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego 
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym 
działaniem środowiska zewnętrznego (np.: agresją chemiczną) 
szkodników biologicznych i ognia 

[12] Inspektor nadzoru 
budowlanego 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która 
może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia 
budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 

[13] Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem robót 
budowlanych, która może sprawować osoba posiadająca odpowiednie 
uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 

[14] Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodności z 
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową 

[15] Kosztorys Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na 
podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen 
jednostkowych robocizny, materiałów, narzutu kosztów pośrednich i 
zysku 

[16] Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys ślepy 
 

[17] Kosztorys ślepy Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania                 z 
zestawieniem materiałów podstawowych 

[18] Kosztorys 
powykonawczy 

Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe 
zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i 
technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót 

[19] Materiały budowlane Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub 
półfabrykaty służące do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów 
budowlany oraz ich części 

[20] Nadzór autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu budowlanego 
inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli 
zgodności realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji 
rozwiązań zamiennych 

[21] Nadzór inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości    i 
kosztów realizowanej inwestycji 

[22] Norma zużycia Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś 
składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach 
jakościowych 

[23] Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość technicznie –użyteczna wraz z instalacjami i 
urządzeniami  



 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Cmentarz w Złotym Stoku, remont ogrodzenia i nawierzchni.   

 

4 

 

[24] Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilościowo – wartościowe faktycznie wykonanych 
robót 

[25] Polska Norma Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i 
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w 
budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, metod, 
technik i technologii budowania obiektów budowlanych 

[26] Pozwolenie na 
budowę 

Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki 
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa 
czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, określa 
szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie 

[27] Protokół odbioru 
robót 

Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący 
podstawę żądania zapłaty 

[28] Przedmiar Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, 
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych) w celu sporządzenie 
kosztorysu 

[29] Przepisy techniczno-
wykonawcze 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane ich 
usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektu budowlanego 

[30] Roboty budowlane Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego 
 

[31] Roboty 
zabezpieczające 

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub 
będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność 
wykonania robót zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji 
placu budowy. Albo są to też roboty nie przewidziane niezbędne do 
wykonania prac w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. 
Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia 
przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy a stan 
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony 
budowli przed wpływami atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom 

[32] Roboty zanikające Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania 
kolejnych etapów robót 

[33] Rusztowania Konstrukcja systemowa wielokrotnego użytku, lub specjalna służąca jako 
pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym 
dopuszczalną przepisami bezpieczną prace na wysokości 

[34] Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego 
powodujący ograniczenie lub uniemożliwiający korzystania z wyrobu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi 
wykonawca 

[35] Zadanie budowlane Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych. 

[36] Znak bezpieczeństwa Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które 
uzyskały certyfikat 

 
 

1.5. Opis zadania inwestycyjnego 
Tematem opracowania jest: cmentarz w Złotym Stoku,zakres robót jest opisany w specyfikacjach szczegółowych: 

ST 01  Roboty rozbiórkowe - kod CPV 45111100-9 
ST 02 Roboty ziemne  kod CPV 45112100-6 
ST 03   Roboty żelbetowe  kod CPV 45262311-4 
ST 04  Roboty murowe  – kod CPV 45262522-6 
ST 10  Elementy małej architektury - kod CPV 45112720-8 
ST 11  Roboty nawierzchniowe – kod CPV 45233200-1 
ST 12  Zieleń   CPV 45112710-5  
ST 18  Elementy kamienne – kod CPV 45262510-9  
 
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

1.6.2. Dokumentacja projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego sporządzoną przez Wykonawcę.  

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy,  wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
   W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność  ich ważności  wymieniona 
w " Ogólnych warunkach umowy". 
   Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
   W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze 
od odczytu ze skali rysunków. 
   Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
   Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST  będą uważane za  wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia  w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
być jednorodne  i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
   W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia  
robót i odbioru ostatecznego robót. 
    Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
    Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
      W okresie trwania budowy  wykonawca robót  będzie: 
a)    utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
b)  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie wokół  budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru.  

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
   Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
budowy oraz baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w magazynach i pojazdach. 
    Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 
    Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel wykonawcy. 
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1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, 
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
    O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,  dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.6.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu , materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on na własny koszt wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków lub wjazdu pojazdów cięższych niż zezwalają na to lokalne przepisy i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  

1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
     W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
     Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
     Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401). 
    Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródło uzyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia 
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez 
Inspektora nadzoru. 
     Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 
     Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2    Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
   Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła. 
   Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót. 
   Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów na terenie budowy 
poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie.    
   Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym terenie. 



 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Cmentarz w Złotym Stoku, remont ogrodzenia i nawierzchni.   

 

7 

 

2.3     Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nieodpowiadające wymogom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, lub złożone w miejscu 
wskazanym przez nadzór budowlany. Jeżeli Inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
nadzoru. 
    Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.4     Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. 
    Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe  zastosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych 
robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmuje na 2 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
    Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 
    Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, ma być utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
    Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
    Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
przystąpieniem do planowanych robót. Wybrany sprzęt, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru 
4. TRANSPORT 
4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych towarów. 
    Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie  robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 
4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowania odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
   Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robót zgodnie z kontraktem, oraz jakość zastosowanych materiałów i 
wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymagania ST, Programem Zapewnienia Jakości, 
projektem organizacji robót i poleceniami Inspektora nadzoru. 
    Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 
    Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
    Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych.  
     Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zwierać: 
-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
- sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapisu pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanie korekt w procesie technologicznym, proponowany system i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi nadzoru. 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy 
do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw 
itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń 
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót. 

6.2   Zasady kontroli  jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów i robót. 
    Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenia, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
    Minimalne wymagania, co do zakresu badań, częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 
     Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. 
     Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
     Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3    Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
    Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie prowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku 
koszty ponosi Zamawiający. 
    Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
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    Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
6.5    Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
    Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Inwestora wzoru lub innych przez 
niego zaakceptowanych. 
6.6    Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania  i zapewniona mu będzie wszelka pomoc potrzebna ze strony wykonawcy i 
producenta materiałów. 
      Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
      Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, ze raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7  Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98) 
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
         -  Polską Normą lub 
         - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3.      znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  (Dz. U. 99/98). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w  sposób jednoznaczny ich cechy. 
    Jakiekolwiek  materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8.  Dokumenty budowy 
( 1 )  Dziennik Budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
    Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej strony budowy. 
    Zapisy będą wykonywane w sposób czytelny techniką trwałą, w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
     Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
     Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

• uzgodniony przez Inspektora nadzoru program zapewniania jakości i harmonogram robót 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru i projektanta 

• daty wstrzymania robót z podaniem powodu 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 

• dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je przeprowadził 

• inne istotne informacje o przebiegu robót 
    Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. 
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    Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia do 
wiadomości lub zajęciem stanowiska. 
    Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną konraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 ( 2 ) Księga obmiarów 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. Obmiary 
wykonawca robót przeprowadza w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje się do księgi 
obmiarów. 
 ( 3 ) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze, i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót, winny być udostępniane na każde życzenia Inspektora nadzoru. 
( 4 )   Pozostałe dokumenty 
 Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (1) – (3)  następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę 
b) protokoły przekazania terenu budowy 
c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi  
d) protokoły odbioru robót 
e) protokoły z narad i ustaleń 
f) operaty geodezyjne 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

( 5 )  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
    Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
    Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi nadzoru i przedstawiane na życzenia 
Zamawiającego. 
7   OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST. w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
     Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem wykonania obmiaru. 
     Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru 
    Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną skorygowane według instrukcji Inspektora nadzoru. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w  innym czasie określonym  w umowie. 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR – ach oraz KNUR – ach. 
    Jednostki obmiaru  powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
    Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących lub kalibracji to Wykonawca przedstawi ważne świadectwa legalizacji. 
    Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót 
7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać 
to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora 
nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiadających SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi częściowemu 
c) obiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. 
      Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
      Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech 
dni  od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
      Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad 
jak przy odbiorze końcowym robót. 
8.4. Odbiór ostateczny  (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywiście wykonywanych robót w odniesieniu do zakresu (ilości) i 
jakości. 
    Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. 
    Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
    Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
     W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i poprawkowych. 
    W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
    W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 
    Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dziennik budowy i księgi obmiarów (oryginały) 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST    i PZJ 

• deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z SST i PZJ 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót 

• kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
    W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
    Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego 
    Termin wykonania robot poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 
gwarancyjnym i rękojmi. 
    Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robót". 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.  Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
    Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
    Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w  dokumentacji projektowej. 
   Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
terenie budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 
9.2. Objazdy, przejazdy i ograniczenia ruchu 
9.2.1.   Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
3. opłaty/dzierżawy terenu, 
4. przygotowanie terenu, 
5. konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
6. tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2.  Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 

świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3.  Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
A. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 300 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 

1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 pzo. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 
poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 ) 

B. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 108 poz.953) 

C. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami). 
D. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U.       z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

 
 
 
 

B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: Szczegółowe specyfikacje techniczne 
warunków wykonania i odbioru robót  

ST 01  Roboty rozbiórkowe - kod CPV 45111100-9 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych 
elementów i obiektów znajdujących się na terenie Parku w Złotym Stoku. 

1.2.      Zakres robót objętych SST 
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-część murków w obrębie projektowanej furtki,  
- rozbiórka nakryw ceglanych murków ogrodzeniowych 
-istniejące nawierzchnie ciągów komunikacyjnych (ścieżek). 
-okładzinę betonową na części murków 
- odspojone tynki 

1.1.      Ogólne wymagania dotyczące robót 
  Pozostały materiał pochodzący z rozbiórek, a więc gruz oraz kruszywa należy jako nie nadający się do 
wtórnego wykorzystania w ramach omawianej inwestycji wywieźć w całości na wysypisko lub inne dogodne 
miejsce składowania zakładając, że odległość wywozu wyniesie 20 km. Odpady metalowe należy zezłomować, 
przyjmując 10 km jako odległość do miejsca złomowania. Odpaty z rozbiórek nawierzchni asfaltowych na 
odl.20 km. 
Ze względu na znaczny zakres rozbiórek i budowy nowych nawierzchni, wszystkie roboty w tym zakresie powinny 
być poprzedzone zabezpieczeniem pni i stref korzeniowych drzew oraz  krzewów przed urazami mechanicznymi i 
nadmiernym zagęszczeniem gruntu.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z  Dokumentacją Projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

           Rozbiórki elementów przeznaczonych do odtworzenia lub renowacji należy prowadzić pod szczególnym nadzorem. 
Elementy przeznaczone do odtworzenia należy poddać szczegółowej inwentaryzacji fotograficznej, rysunkowej i 
opisowej pod nadzorem projektanta.  

2.  Materiały 
 Nie występują. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji 
Do wykonania robót rozbiórkowych oraz usunięcia gruzu, złomu, drewna należy używać: 

• Żurawia samochodowego, koparki i spycharki gąsiennicowych 

• Pił ręcznych i mechanicznych itp. 
Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora 

4. Transport 
Gruz i inne elementy rozbiórkowe które nie przedstawiają wartości jako materiał budowlany należy wywozić 
samochodami samowyładowczymi lub skrzyniowymi. Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych 
powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 
 

Prace rozbiórkowe należy wykonywać od góry. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy wykonać 
zabezpieczenia: - ogrodzenie terenu prac rozbiórkowych . 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem należytej ostrożności, przestrzegając przepisów 
bezpieczeństwa pracy.   
  Rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając uprzednio warstwę 
ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia za pomocą palników acetylenowych. Do rozbijania betonu zaleca 
się używanie narzędzi pneumatycznych. Wszystkie roboty rozbiórkowe powinny być przeprowadzane w ten 
sposób, aby zapewnić maksymalny odzysk materiałów nadających się do ponownego użycia.  
Pracownicy wykonujący roboty rozbiórkowe na wysokości powyżej 4,0 m. powinni być zabezpieczeni pasami 
bezpieczeństwa, lina od pasa musi być przymocowana części trwałej budowli, nierozbieranej w tym momencie. 
Wykonanie prac rozbiórkowych należy zgłosić do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego.   
 
Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji istniejącego obiektu. 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót 
budowlanych. Nie dopuszczalne jest palenie usuwanych elementów. Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru miejsce wywozu gruzu. 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w ściśle określonej kolejności pod ciągłym nadzorem osób uprawnionych. 
Prace rozbiórkowe elementów należy prowadzić ręcznie z wykorzystaniem narzędzi ręcznych lub lekkich 
elektronarzędzi. Prace należy prowadzić przy pomocy wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników pod 
ciągłym nadzorem osób uprawnionych (elementy konstrukcyjne). 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia gruzu i stanu obiektu po 
wykonanych pracach. 
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Poszczególne etapy wykonania rozbiórek powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski.  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne 

7.1.       Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi  robót zwianych z rozbiórkami są: 

• demontaż                             szt., kpl. m2 

• wywóz papy, gruzu, drewna, ziemi, złomu  m3 

• opłata przyjęci odpadów na wysypisko i utylizacja     tona 

8. Odbiór robót 
Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru 

9. Przepisy związane 
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Część I Roboty ogólnobudowlane ITB 
wydanie III 
-Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych 

 

ST 02 Roboty ziemne  kod CPV 45112100-6 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
związanych z budową i przebudową obiektów wraz z usunięciem i wywozem nadmiaru ziemi z terenu budowy. 

1.2 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót ziemnych i obejmują:  

• wykonanie wykopów nieumocnionych i umocnionych  

• odeskowanie wykopu o gł >1,0 m lub wykonanie skarpy 

• odkopanie ręczne murów zewnętrznych z odrzuceniem urobku na odkład – dla wykonania izolacji 
pionowej ścian 

• odspojenie skał w wykopach 

• zasypanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem 

• formowanie i zagęszczanie nasypów 

• wywóz nadmiaru ziemi  
1.3      Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z  Dokumentacją Projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 
Do wykonania zabezpieczeń robót ziemnych określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów: 

• Bale okrągłe lub prostokątne 

• Deski gr. Min. 32 mm 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji 
Do wykonania robót ziemnych należy używać: 

• narzędzia ręczne (łopata, szpadel, kilof) 

• taczki   

• samochody samowyładowcze 

• koparka gąsiennicowa 

• spycharka gąsiennicowa 
Sprzęt stosowany do prac ziemnych powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora 

4. Transport 
Ziemię wywozić samochodami samowyładowczymi. Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych 
powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 
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Wykonawca powinien prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie narusza konstrukcji obiektów. Należy 
zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca 
(strefy) robót, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu ziemi. 
Prace ziemne przy odkopywaniu ścian zewnętrznych należy prowadzić odcinkami o długości max 10 m. Po 
wykonaniu izolacji pionowej wykop należy zasypać warstwami o grubości max 30 cm i zagęścić mechanicznie. 
Zasypywanie prowadzić do wysokości 20 cm poniżej powierzchni terenu dla umożliwienia wykonania warstw 
podbudowy i nawierzchni chodnika. 
Wykop pod fundament głęboki należy prowadzić z jednoczesnym umacnianiem ścian wykopu szalunkami 
drewnianymi jeżeli h>1m.  
Wykopy pod nowe fundamenty należy prowadzić do poziomu gruntu nośnego. Zasypkę należy prowadzić 
warstwami grubości max. 20 cm z zagęszczeniem mechanicznym do stopnia zagęszczenia gruntu podanego w 
projekcie. 
Wraz z postępem prac należy demontować umocnienia wykopu. (drewnianych elementów umocnień nie można 
pozostawić zasypanych na stałe w wykopie). 
 
Zabezpieczenie korzeni drzew w trakcie prowadzenia prac w wykopach: 
W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew należy przestrzegać 
następujących zaleceń: 
- wykop nie może być zlokalizowany bliżej niż 2 m od pnia, 
- roboty ziemne w zasięgu systemu korzeniowego w odległości do 4m od pnia 
muszą być wykonywane ręcznie, 
- zaleca się wykonywanie wykopów w okresie jesiennym, 
- nie dopuszczalne jest wycięcie więcej niż 20% korzeni, 
- wszystkie cięcia korzeni wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, a w szczególności: 
- korzenie zniszczone należy obciąć aż do miejsca występowania zdrowej tkanki, 
- cięcia dokonywać pod kątem prostym w stosunku do ich osi, 
- powierzchnia rany powinna być zabezpieczona preparatem impregnującym, 
- ściany wykopu w zasięgu występowania systemu korzeniowego należy zabezpieczyć ekranem tj. pozostawić 
wolną przestrzeń szerokości ok.20 cm miedzy ścianą wykopu otwartego a krawędzią z przyciętymi korzeniami. 
Przestrzeń tą osłonić ekranem z desek i wypełnić gruboziarnistym podłożem do wysokości 40 cm poniżej 
poziomu terenu, gorną warstwę wypełnić ziemią 
zawierającą 30% kompostu. Tak zbudowaną warstwę ochronną utrzymywać w stanie ciągłego uwilgocenia, 
- w przypadku kolizji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi stosować ekrany z grubej folii z 20 cm 
warstwą ziemi urodzajnej od strony systemu korzeniowego. Jeżeli przy układaniu przewodów instalacji 
podziemnych zaistnieje konieczność pracy przy korzeniach o średnicy pnia 
większej niż 2,5 cm stosować technikę tunelową, 
- należy dążyć do jak najszybszego zasypania wykopów  znajdujących się w granicach  występowania systemu 
korzeniowego, 
- przed zasypaniem wykopu na skarpę nałożyć 20 cm warstwę ziemi urodzajnej, 
- po zasypaniu wykopów drzewo należy podlać znaczną ilością wody, 
- teren wokół drzewa, które utraciło część korzeni powinien być przykryty warstwą ściółki. 
Za zasięg występowania systemu korzeniowego drzew należy uznać odległość mierzoną obrębem korony 
powiększoną o 1m. 
Na terenie budowy, w zasięgu występowania systemu korzeniowego drzew za zasięg występowania systemu 
korzeniowego drzew należy uznać odległość mierzoną obrębem korony powiększoną o 1m. 
Niedopuszczalne jest: 
- bezpośrednie uszkadzanie drzew (mechaniczne i chemiczne),  
- składowanie materiałów zmieniających chemizm gleby (np. paliwa, oleje,wapno, cement, gips itp.),  
- składowanie materiałów budowlanych, 
- ruch i parkowanie pojazdów,  
-zmienianie wysokości powierzchni terenu, 
- palenie ognisk, 
- mocowanie czegokolwiek do pni drzew, nawet jeśli stosuje się przy tym osłonę pni drzew. 
- prowadzenie prac ziemnych oraz innych prac zmieniających stosunki wodne 
w glebie (jeżeli jest to konieczne należy zastosować się do zasad jak wyżej). 
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6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych wykopów. 
Poszczególne etapy wykonania wykopów powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski.  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne 

7.1     Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową  robót ziemnych jest: 

• dla wykopów                      m3    

• dla zasypań wykopów        m3    

• dla umocnień     m2 
8. Odbiór robót 

Poszczególne etapy robót ziemnych powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru 

9. Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Część I Roboty ogólnobudowlane ITB 
wydanie III 
Przepisy bhp przy robotach ziemnych i transportowych 

 

ST 03   Roboty żelbetowe  kod CPV 45262311-4 
1. Wstęp 
1.1      Przedmiot SST 

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót żelbetowych 
związanych z wykonaniem: 

 podkładów betonowych 

 ław i stóp fundamentowych 

 słupów (przekr. okrągły i kwadratowy) 

 filarów 

 ścian żelbetowych 

 ścian oporowych żelbetowych 

 schodów żelbetowych 

 przygotowanie i montaż zbrojenia 

 pokrywy żelbetowe luków w stropach komór 

 studnie z kręgów betonowych 

 fundamentów małej architektury 

 izolacje fundamentów 

 wykonanie warstw spadkowych z zaprawy cementowej 
1.2      Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 

1.3      Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2         Materiały 
Do wykonania robót żelbetowych określonych w punkcie 1.1 przewiduje się zastosowanie następujących 
materiałów: 

• Beton towarowy B 10 – chudy beton 

• Beton towarowy C12/15 

• Beton towarowy C16/20 

• Beton towarowy C20/25 (B25) – elementy konstrukcyjne żelbetowe 

• Stal zbrojeniowa A-IIIN BSt500 34 GS, ST3SX,B500SP,  AIII, AIIIN  zgodnie z rysunkami konstrukcyjnmi 
3.       Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji 
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Do wykonania robót związanych z wykonaniem żeber żelbetowych, przewiduje się wykorzystanie następującego 
sprzętu: 

• Wyciąg jednomasztowy o udźwigu do 0,5t 

• Wibrator buławowy do betonu 

• Narzędzia ręczne  

• Żuraw samochodowy 

• Prościarka, giętarka, nożyce do prętów 

• Środek transportowy 
Sprzęt stosowany do robót żelbetowych  powinien być kompletny, sprawny i zaakceptowany przez służby 
techniczne Inwestora 

4.       Transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  Używane pojazdy poruszające 
się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Beton na 
budowę należy dostarczyć samochodami samowyładowczymi przystosowanymi do przewozu mieszanki 
betonowej. 

5        Wykonanie robót 
Przygotowanie i montaż zbrojenia 
   Zbrojenie należy dostarczyć na budowę w postaci prostych prętów lub gotowego zbrojenia. 
   Pręty stalowe, przed ich użyciem należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, rdzy i  innych  zanieczyszczeń.  

Czyszczenie  należy  przeprowadzić  w  sposób  nie powodujący zmian we właściwościach stali ani 
późniejszej korozji. 

      Pręty zbrojenia głównego i strzemiona należy wykonać dokładnie wg rysunków konstrukcyjnych i opisanej na 
rysunkach  stali. Ewentualną zamianę średnic musi akceptować inspektor nadzoru lub konstruktor, kierownik 
budowy winien opisać ją w dzienniku budowy.  

 Ułożenie i pielęgnacja betonu 
Przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy stwierdzić prawidłowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

   -  wykonanie deskowania od strony wewnętrznej 
   - wykonanie zbrojenia i odbiór zbrojenia przez inspektora nadzoru 
   - gotowość wibratorów oraz innego sprzętu i urządzeń do betonowania  
Betonowanie elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzać bez przerw   technologicznych. 
Z każdej partii betonu dostarczonego na budowę należy pobrać minimum pięć próbek betonu do kostek 15x15x15, 
kostki opisać podając datę betonowania i poddać badaniu na ściskanie w uprawnionym laboratorium. 
 W dzienniku budowy należy przy każdym betonowaniu opisać w sposób jednoznaczny, które elementy zostały 
zabetonowane podczas betonowania z podaniem numerów pobranych próbek. 
 Wymagania dotyczące sposobu układania mieszanki betonowej, jej zagęszczania i pielęgnacji betonu zgodnie z 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Tom I Budownictwo ogólne, część 
1 Warszawa 1989 rok 

6      Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne. 
Poszczególne etapy wykonania żeber żelbetowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru.  
W szczególności odbiorowi podlega: 
● Wykonanie i montaż zbrojenia zgodnie z dokumentacją projektową 
● Jakość użytego betonu (próbki badane na ściskanie) 
● Wibrowanie betonu  
● Pielęgnacja betonu: osłanianie od mrozu, wysokich temperatur, wiatru, deszczu i tp. 

      Fakty te powinny znaleźć odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do Dziennika Budowy. 
Materiały przeznaczone  do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem 
do Dziennika Budowy. 

7      Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

7.1 Jednostką obmiarową robót zwianych z robotami żelbetowymi są: 

 dla robót żelbetowych               - m³ 

 dla zbrojenia                              -  t, kg 
8      Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 
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Poszczególne etapy robót żelbetowych powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 
Nadzoru 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli 
chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
Dokumentacja Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9.      Przepisy związane 
 Warunki techniczne wykonania robót określają:  
●  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych  Tom I Budownictwo ogólne część 1 

        ●    PN -88/B-06250     Beton zwykły 
        ●    PN – 82/H-93215   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
        ●   BN -73/6736-01    Beton Zwykły. Metody badań . Szybka ocena wytrzymałości   na   ściskanie 

ST 04  Roboty murowe  – kod CPV 45262522-6 
1.       Wstęp 
1.1      Przedmiot SST 

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót murowych  
1.2      Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót murowych, które obejmują 
murowanie: 

 ścian fundamentowych z bloczków betonowych 

 naprawy ścian murowanych z kamienia i cegły 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie i demontaż pomostów roboczych do wykonania robót murowych. 

2        Materiały 
Do wykonania robót murowych określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie następujących 
materiałów: 

• Bloczki betonowe fundamentowe  

• Zaprawa cementowo – wapienna M-15 

• Woda zarobowa – odpowiadająca wymogom wody wodociągowej 

• Zaprawa cementowa do murowania bloczków betonowych M5 

• Zaprawa klejowa do cienkich spoin  

• Cegła pełna (ogrodzenie) 

• Studnie chłonne z kręgów 

• Obsadzenie elementów metalowych jak: pochwyty na wspornikach, balustrady, drabinki stalowe 
wyłazowe, przęsła ogrodzenia, furtki ogrodzenia itd. 

1.3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 
Do wykonania robót murowych przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 

• Betoniarki wolnospadowe elektryczne 250dcm3 

• Wyciąg jednomasztowy o udźwigu do 0,5t 

• Ręczne narzędzia murarskie (kielnie, młotki, kastry, piony, poziomnice) 
Sprzęt stosowany do robót murowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora. 

1.4 Transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  Używane pojazdy poruszające 
się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
Materiał należy przywieźć na budowę: 
 - na paletach producenta – cegła, bloczki z betonu komórkowego 
-  zaprawa cem-wap w szczelnie zamkniętych pojemnikach producenta,  
- zaprawa sucha do urobienia z wodą na budowie  
-  elementy prefabrykowane i do osadzeń – luzem z metryczkami podającymi typ profilu 

1.5 Wykonanie robót 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca (strefy) prac, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.  
Cegły i bloczki betonowe układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
suchą zwłaszcza w okresie letnim należy cegły przed ułożeniem w murze polewać wodą. Konstrukcje murowe 
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mogą być wykonywane tylko przy temp. powyżej 0 ºC. 
W  murach należy przyjmować grubość normową spoiny:  
- 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm a minimalna 
10 mm  
- 10 mm w spoinach pionowych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm a minimalna 5 
mm.  
Bloczki gazobetonowe murować na zaprawie klejowej firmowej. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.  
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać spoin zaprawą  na głębokość 5-10 mm. 4.9. 
Mury obwodowe, ogrodzenia istniejące 

1.6  Renowacja murów. 
Zabytkowa część murów obwodowych cmentarza podlegać będą następującym zabiegom 
naprawczym 
-Prace porządkowe – karczowanie krzewów i zieleni 
- Impregnacja wzmacniająca osłabiony kamień 
- renowacji spoinowania, 
- uzupełnieniu ubytków lica kamiennego, 
- uzupełnienie nakryw na koronie murów 
- przemurowaniom pęknięć oraz bruzd (iniekcje i kotwienie) 
- wypełnieniu pustek pomiędzy licem murów a jego wewnętrznymi warstwami metodami 
iniekcji zaczynów mineralno-polimerowych, 
- oczyszczeniu i konserwacyjnym wzmocnieniu lica murów 
- hydrofobizacji powierzchni 

1.7 Czyszczenie murów 
Należy wykonać prace porządkowe polegające na oczyszczeniu murów ogrodzenia z roślin 
(wraz z korzeniami). Zaleca się mechanicznie wyrwać i zeskrobać wszystkie części, roślin, 
porostów, mchów itp. 
Oczyszczenie powierzchni muru metodą CePe (kontrolowane piaskowanie) lub mycie z 
użyciem pary wodnej pod ciśnieniem lub chemiczną (Abbeizer do usuwania powłok 
malarskich i/lub pasta Alkutex Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers) . 
Zabrudzenia powinny być usunięte bez wprowadzania wody, która mogłaby uszkodzić wątki. 
Likwidacja nalotów biologicznych na drodze chemicznej jak opisano w dalszych częściach 
opisu. Ewentualna dezynfekcja fragmentów wątków narażonych na występowanie glonów, 
alg i porostów oraz zaatakowanych partii murów - (np. preparatem Alkuteks BFAEntferner 
firmy Remmers). 
W partiach zasolonych - odsalanie kamienia metodą migracji soli do rozszerzonego 
środowiska, np. stosując gotową mieszankę Entsalzungskompresse (Remmers) w 
połączeniu z wodą destylowaną lub okłady z wody destylowanej, waty celulozowej lub 
kaolinitu z dodatkiem biocydu, np. Aseptiny lub Sterinolu, (stężenie 1-3%). Przed 
przystąpieniem do właściwych prac należy wykonać próbę na małej powierzchni. 
Po oczyszczeniu muru należy wykuć stare nieszczelne zaprawy cementowe i przemurować 
odspojone oraz osłabione fragmenty muru. 
Do przemurowania luźnych partii murów należy użyć kamieni stosując oczyszczony materiał 
z odzysku lub kamień łamany o strukturze i kolorystyce odpowiadającej materiałowi 
pierwotnemu. 

1.8 Naprawa spoin ścian zaprawą wapienną. 
Zakłada się pozostawienie w murze otaczającym teren mauzoleum dobrze zachowanych 
oryginalnych spoin, które stanowią wykładnik dla nowego spoinowania. Należy usunąć 
zniszczoną spoinę na głębokość min. 3 cm, oczyścić naprawiane miejsce i dobrze nasączyć 
wodą. Wymieszać zaprawę z wodą - powinna mieć konsystencję gęsto plastyczną, nałożyć 
z naddatkiem a po związaniu zaciąć wgłębnie. Spoiny nie powinny być zlicowane z 
kamieniem tylko cofnięte w stosunku do lica muru i prowadzone nieregularnie. 
Fugi uzupełniać zaprawą wapienną z dodatkiem cementu białego lub mineralną zaprawą f. 
Remmers np. Fugenmortel TK (zaprawa hydrauliczna z zawartością trasu) lub Fugenmortel 
ZF uelastycznione Fugenmortel ECC barwionymi w masie pigmentami ziemnymi). 
Kolor i fakturę zaprawy należy dobrać do koloru pierwotnie istniejącej spoiny z dodatkiem 
płukanego suchego i czystego kruszywa. Wcisnąć zaprawę w szczelinę i po wstępnym 
związaniu, przedrapać, aby odsłonić kruszywo. 
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W przypadku spoinowania muru z ciosów granitowych należy wykonać spoinę w kolorze 
jasno popielato-ugrowym, zgodnym z kolorem spoiny cokołu mauzoleum. 
W przypadku spoinowania okładziny z piaskowca, które jest współczesne, wykonać spoinę w 
kolorze piaskowym. 

1.9 Zabezpieczenie w obszarze przebiegu rys i pęknięć 
Podczas wykonywania wzmocnień napotkane zarysowania lub pęknięcia należy poddać 
ocenie i wzmocnić. W przypadku braku pewności co do metody należy skonsultować się z 
projektantem w ramach nadzoru autorskiego. 
W przypadku występujących rys i pęknięć w murach należy: 
-poszerzyć rysy i pęknięcia 
-oczyścić sprężonym powietrzem powiększone pęknięcie z luźnych okruchów zaprawy i pyłu 
-przeprowadzić iniekcje scalająco-wzmacniające. 
Do prowadzonej iniekcji wgłębnej należy stosować mineralne elastyczne mieszanki 
gotowych zapraw trassowo-wapiennych o niskim skurczu i dużej trwałości Trass-Kalk Mörtel 
firmy Sto ispo tubag lub suspensją cementową Aida Injektionsleim firmy Remmers. 

1.10 Naprawa większych pęknięć przy użyciu osadzanych w murze prętów stalowych pozwoli 
na likwidację istniejących pęknięć oraz zabezpieczenie murów i tynków przed ich 
pojawianiem się w przyszłości. Na rysunkach projektowych wskazano schematycznie 
istniejące pęknięcia zakwalifikowane do wzmocnienia. 
Standardowo pręty mocuje się co dwie lub trzy warstwy cegieł, przy czym dotyczy to również 
co najmniej 2-3 warstw powyżej i poniżej rysy. Długość prętów śr. 8mm minimum 100 cm, po 
50 cm z każdej strony pęknięcia. W przypadku wzmacniania pęknięć równoległych można 
stosować jeden dłuższy pręt, jednakże winien on wystawać co najmniej po 50 cm z każdej 
strony pęknięcia. 
Przy likwidacji pęknięć przy narożnikach muru pręt winien być zagięty na minimum 10 cm i 
zamocowany w szczelinie w przylegającej ścianie. 
W przypadku pęknięć poziomych należy wykonać bruzdy pionowe – bruzdownicą i mocować 
pręty pionowo w szczelinach. 
Alternatywnie stosować maty węglowe (SIKA) z równoczesną iniekcją ciśnieniową pęknięć 
kompozycjami na bazie żywic epoksydowych. 
Wzmocnienie pęknięć muru należy wykonać w analogicznym układzie koniecznie z obu stron 
ściany! 
Po przeprowadzeniu prac konstrukcyjnych przeprowadzić zabieg oczyszczania w technologii 
strumieniowo ściernej. 

1.11 Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne. 
Poszczególne etapy wykonania uzupełnienia ścian powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru.  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 
Kontrola powinna obejmować występujące elementy robót: 

• Kontrolę elementów składowych (cegła, bloczki fundamentowe, bloczki z betonu komórkowego, 
nadproża, zaprawa, siatka Rabitza) 

• Kontrolę wykonania przewodów wentylacyjnych i spalinowych zgodnie z przedmiotowymi normami i 
przepisami  

• Kontrolę posadowienia nadproży zgodnie z obowiązującymi normami 

• Kontrolę wykonania kominów zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem 
do Dziennika Budowy. 

1.12 Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

1.12.1 Jednostka obmiarową 
Jednostka obmiarową robót zwianych z robotami murowymi  są: 

• dla ścian                                                  m² 

• dla obsadzeń                                     szt, mb 
1.13 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
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Poszczególne etapy robót murowych powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 
Nadzoru. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami 
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
Dokumentacja Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru. 

1.14 Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania robót określają:  

• PN-68/B-10020 - Roboty murowe. Wyniki i badania techniczne przy odbiorze 

• PN-65/B-14503 –Zaprawy budowlane cementowo- wapienne 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane 
(aktualnie obowiązujące) 

 
 
 

ST 08 Roboty tynkarskie – kod CPV 45410000-4 
 
1.        Wstęp 
1.1      Przedmiot SST 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich. 
1.2      Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót tynkarskich i obejmują:  

• Wykonanie tynków cem-wap, cem 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych 
służących do wykonania robót  
9.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.4      Materiały 
Do wykonania robót tynkarskich określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie następujących 
materiałów:   
Tynki cem-wap 

• Wapno gaszone lub hydratyzowane  

• Cement  

• Piasek  

• Gotowe mieszanki firmowe z zaprawą 
Gładzie gipsowe 

• Gips szpachlowy 

• Woda zarobowa – odpowiadająca wymogom wody wodociągowej. 
3         Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji 
Do wykonania robót tynkarskich przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 

• Betoniarka wolnospadowa elektryczna 

• Wyciąg jednomasztowy 

• Łaty tynkarskie, kielnie, pace styropianowe, filcowe i drewniane 
Sprzęt stosowany do robót tynkarskich powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne 
Inwestora. 
4.        Transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  Używane pojazdy poruszające 
się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
Cement i wapno należy przywieźć na budowę w fabrycznych workach, środkami transportu umożliwiającymi 
rozładunek mechaniczny, piasek samochodami samowyładowczymi. 
5.        Wykonanie robót 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
Specyfikacji 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót  budowlanych.  
5.1      Zakres wykonywanych prac 
Zakres wykonywania robót objętych SST: tynki zewnętrzne. 
 
Wykonanie tynków  
Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są w dokumentacji projektowej. 
Tynki mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).  
 Grubość tynków wynosi od 0,2 do 1,5 cm. Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać 
instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także 
warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji.  
 Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 
– mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami 
producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,  
– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne przerwy technologiczne) 
oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta 
mieszanki tynkarskiej, 
– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, stykowe, szczelinowe, 
dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału, z którego wykonany jest profil, z przewidywanym 
rodzajem tynku, 
– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami narożnikowymi, 
– elementy wpuszczane w tynk osadzać równomiernie na całym obwodzie, 
– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 
– w narożnikach wypukłych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe perforowane. 
– ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej, 
–świeże tynki w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym działaniem promieni słonecznych i 
opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem, 
– tynki , po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 
 Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z podłożem 
powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem,aby po stwardnieniu zaprawy nie 
występowały odparzenia, pęcherze itp. Oznaczenie przyczepności tynku do podłoża należy wykonywać wg PN-
85/B-04500. Wzajemna przyczepność poszczególnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metodą 
kwadracikowania powinna dawać wynik pozytywny i nie powinna być mniejsza niż przyczepność całego tynku do 
podłoża. 
 Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na uszkodzenia jest brak wypadania 
kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go wg pkt. 6.4.2.1.niniejszej SST. 
 Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania 
oraz liczby warstw, powinna wynosić 0,2÷1,5cm – z tym,że dla tynków jednowarstwowych grubość ta powinna 
wynosić 0,2÷ 0,4 cm, a dla wielowarstwowych 0,3÷0,8 cm. W tynkach wielowarstwowych grubość każdej 
warstwy powinna zawierać się w granicach 0,1-0,5 cm. 
 Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć fakturę wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, 
a także odznaczać się jednolitą barwą – bez smug i plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny 
pylić. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z 
podłoża, a także zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni itp. są niedopuszczalne. Nie 
dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. Powierzchnie tynków pokrytych 
powłoką malarską z farb wodnych lub wodorozcieńczalnych powinny pozwalać na ich renowację bez 
uszkodzenia (rozmycia) tynku. 
 Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub 
poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się powierzchni otynkowanych powinny 
być prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone przez te powierzchnie powinny być kątami prostymi lub powinny 
być zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki – jak dla tynków 
wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100. Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko 
otynkowanej powierzchni, nie wynikające z techniki wykonania, są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku 



 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Cmentarz w Złotym Stoku, remont ogrodzenia i nawierzchni.   

 

23 

 

tynków na elementach prefabrykowanych dopuszcza się widoczne skosy wyrównujące uskoki w płaszczyźnie 
licowej, wynikające z dopuszczalnych dla tych prefabrykatów odchyłek wymiarowych lub z tolerancji montażu. 
 Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny być 
zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych 
tynk powinien być przecięty i wykończony stosownie do wymagań dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej. 
6.        Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 
Poszczególne etapy wykonania tynków powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski.  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 
Kontrola powinna obejmować: 

• Kontrolę ukształtowania powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacja techniczną 

• Kontrola jakości zaprawy  

• Kontrola jakości wykonanych robót tynkarskich 

• Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem 
do Dziennika Budowy. 
7.        Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
7.1      Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarową robót zwianych z pracami tynkarskimi są: 

• Dla tynków na ścianach                               m2 

• Dla tynków wykonywanych na ościeżach    m 
• Dla gładzi gipsowych                                   m2 

8.       Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac tynkarskich należy odebrać przygotowanie podłoża  
Zasady odbioru tynków 

• Ukształtowania powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją  techniczną 

• Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej (dla 
tynku kat III) nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 2 metrowej łaty kontrolnej 

• Nie większe niż 2mm na 1m, ale nie większe niż 4mm w pomieszczeniach do 3.5m wysokości  

• Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie większe niż 3 mm 
na 1 m 

• Nie dopuszcza się żadnych wyprysków i spęcznień na powierzchni tynku ani trwałych śladów zacieków 

• Nie dopuszcza się pęknięć powierzchni tynków 

• Nie dopuszcza się wykwitów w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża  

• Nie dopuszcza się odstawania, odparzeń i pęcherzy powstałych na skutek niedostatecznej przyczepności 
tynku do podłoża 

Poszczególne etapy robót tynkarskich powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 
Nadzoru 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami 
norm i kontraktu.      W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru. 
9.     Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania robót określają:  

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 B1 11-
12/72 poz139 
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• PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych, Wymagania w zakresie 
wykonania i badania przy odbiorze 

• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 

• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane 
(aktualnie obowiązujące) 

• Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania tynków wewnętrznych 

• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 
 

ST 09  Roboty malarskie – kod CPV 45442100-8    
 
1.      Wstęp 
1.1      Przedmiot SST 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich we 
wnętrzach budynku. 
1.2     Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem 
prac malarskich i  obejmują: 
Ściany i sufity 

• Przygotowanie podłoża  

• Dwukrotne gruntowanie podłoża  

• Dwukrotne malowanie podłoża farbami. 
Elementy stalowe 

• Oczyszczenie z kurzu i odtłuszczenie elementów metalowych 

• Oczyszczenie z rdzy i starych powłok    

• Jednokrotne malowanie farbą podkładową – zabezpieczającą 

• Dwukrotne malowanie farbą olejną, ftalową , chlorokauczukową lub typu hammeritte malowanych 
elementów stalowych. 

Elementy drewniane 

• Dwukrotne malowanie  farbami wodorozcieńczalnymi i poliwinylowymi 
Elementy zewnętrzne, np. ogrodzenie 

• Dwukrotne gruntowanie i dwukrotne malowanie  farbami silikonowymi 
 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych 
służących do wykonania robót  
1.3     Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2        Materiały 
Do wykonania robót malarskich określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie następujących 
materiałów: 

• Farby gruntujące  

• Farby emulsyjne akrylowe, lateksowe i silikonowe ogólnego stosowania  

• Szpachlówki  

• Farby wodorozcieńczalne do drewna 

• Farby olejne, chlorokauczukowe  lub ftalowe podkładowe  

• Farby olejne, chlorokauczukowe lub ftalowe nawierzchniowe 

• Materiały gruntujące  

• Środki czyszczące i odtłuszczające 
3.       Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej Specyfikacji. 
Do wykonania robót malarskich przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 

• Wałki malarskie, pędzle, szpachelki, drabiny, rusztowania, pojemniki na farby itp.  

• Wyciąg jednomasztowy 
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Sprzęt stosowany do robót malarskich powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne 
Inwestora. 
4.        Transport 
           Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania   ogólne.  Używane pojazdy 
poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
Wszystkie farby dostarczyć na budowę w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowania producenta. 
Środki czyszczące i gruntujące – tak jak farby. 
5.        Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym 
pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania 
można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

–  całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
–  całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
–  całkowitym zabezpieczeniu od deszczu i słońca, 
–  usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 
5.1.1.  Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą gipsową dla wymalowań wewnętrznych i szpachlówką dla malowań zewnętrznych. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające 
tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą. 
5.1.2.  Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 
8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
5.2. Gruntowanie 
5.2.1 . Przy malowaniu farbami do gruntowania stosować farbę tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana 
powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
5.2.2.  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie zagruntować . 
5.2.3 . Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 
podkładowe. 
5.3.    Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki z farb powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
5.3.2. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez 
smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 
Malowanie ścian i sufitów 

• Przygotowanie podłoża – zmycie powierzchni 

• Szpachlowanie i szlifowanie podłoża 

• Gruntowanie podłoża  

• Dwukrotne malowanie farbami ścian i sufitów 
 Roboty malarskie wykonać na podłożach odpowiednio przygotowanych. 

• Przed przystąpieniem do malowania wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczona do malowania, 
naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie szlifowanie i gruntowanie. Do robót malarskich 
przystąpić dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych. 

• Wilgotność powierzchni tynkowych pod malowanie – dla farby emulsyjne akrylowe, lateksowe i 
silikonowe nie większa niż 4% . 

• Pierwsze malowanie wewnątrz budynku wykonać dopiero po całkowitym ukończeniu robót budowlanych 
i instalacyjnych, wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe. 

• Drugie malowanie wykonać po osadzeniu „białego montażu” i po ułożeniu posadzek. 

• Tynki przeznaczone pod malowanie powinny spełniać następujące wymagania techniczne. 
-     przygotowanie powierzchni jw. 
- w/w powierzchnie należy oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych  i chemicznych  
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• Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5 C 

• W czasie wykonywania robót malarskich należy dokonywać kontroli międzyfazowych. 

• Powłoki wykonane z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekcyjnych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie. 

Malowanie elementów stalowych  

• Przygotowanie podłoża – oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni 

• Oczyszczenie z korozji i powłok starych (jeżeli są) 

• Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, ftalowymi lub chlorokauczukowymi 

• Przed przystąpieniem do malowania wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczona do malowania, 
naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie. Do robót malarskich przystąpić dopiero po 
wyschnięciu powierzchni oczyszczanych 

• Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5 C 

• W czasie wykonywania robót malarskich należy dokonywać kontroli międzyfazowych. 

• Drugą warstwę nanieść po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy i w zasadzie nie później niż w 
ciągu doby. 

6.       Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 
Poszczególne etapy wykonania prac malarskich  powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór 
Inwestorski.  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 
Kontrola powinna obejmować: 

• Jakość przygotowania podłoży 

• Jakość użytych materiałów. 

• Jakość wykonanych wymalowań. 

• Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Powierzchnie po malowaniu nie mogą posiadać przebarwień, zacieków i wykwitów. 
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem 
do Dziennika Budowy. 
7.       Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
7.1     Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarową robót zwianych z pracami malarskimi  są: 

• dla powłok malarskich na tynkach                                                    m2 

• dla powłok malarskich na elementach stalowych             tona lub   m2 

8.       Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich należy odebrać przygotowanie podłoża. 
Poszczególne etapy robót malarskich powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 
Nadzoru 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami 
norm i kontraktu.      W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
Dokumentacja Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru. 
9.       Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania robót określają:  

• PN-69/B-10285 Roboty malarskie  budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwonnych. 

• PN-69/B-10280 Roboty malarskie  budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 

•   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Roboty ogólnobudowlane 
(aktualnie obowiązujące) 

•   Przepisy bhp przy robotach malarskich 

•   Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 

•   PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
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•   PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
 

ST 10  Elementy małej architektury - kod CPV 45112720-8                             
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

dostawą i montażem elementów małej architektury. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią podstawę wykonania, odbioru i rozliczenia robót. 

1.2.   Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące montażu elementów małej architektury. 

1.3.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z dokumentacją projektową , 
poleceniami inspektora nadzoru oraz ustaleniami Projektanta.    

1.4. Materiały 
Elementy małej architektury należy wykonać lub kupić jako wyroby gotowe wg wzoru i zaleceń zawartych w projekcie. 
Rozstawienie elementów w terenie wg dokumentacji projektowej. 
Wszelkie ewentualne zmiany należy uzgodnić z projektantem. 

1.5.  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Sprzęt stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 

1.6.  Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po 
drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.  

2. WYKONANIE ROBÓT 
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
- stan wcześniej wykonanych fundamentów 
- możliwość zamocowania elementów  
- jakość dostarczonych elementów 
- montaż i mocowanie urządzeń zgodnie z instrukcjami fabrycznymi i norm PN 
Elementy małej architektury należy zakupić jako gotowy wyrób wg wzoru podanego w dokumentacji i ustawić w 
wyznaczonych na dokumentacji miejscach. Sposób montażu wg wskazań producenta. 
 Bezpieczeństwo użytkowania 
Zastosowane urządzenia  i nawierzchnie muszą  posiadać certyfikaty zgodności z Polskimi Normami PN-EN-1176 –
1~7:2008, PN-EN-1176-11:2008 i PN-EN-1177:2008. 
Urządzenia i nawierzchnie należy instalować, sprawdzać , konserwować i eksploatować zgodnie z Polską Normą PN-EN-
1176-7:2008  
Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia, muszą być zmontowane zgodnie z instrukcjami, certyfikatami i 
wymaganiami określonymi przez producentów. 
 

2.1. Poszczególne elementy małej architektury 
 

1. Wyposażenie terenu  - schody terenowe 
Parametry schodów .  
-beton C12/15 zbrojony siatką o oczkach 15x15cm, gr 10 cm 
-piasek ubity 15 cm 
Opis rozwiązania : 
 Schody o szerokości 1,50 m z balustradami. 
Stopnice z  bloków kamiennych  z  granitu płomieniowanego 15/37 cm (2cm zakład). 
Stopnie wykonać ze spadkiem min 1% (zalecany 2%). Stopnie zabezpieczyć antypoślizgowo. 
Warstwy podbudowy 
-płyty z granitu gr 15/37 cm 
-beton C12/15 zbrojony siatką o oczkach 15x15cm, gr 15 cm 
-piasek ubity warstwami gr.20,0cm 
Schody posadowić na jej podsypce wykonanej z gruntów piaszczystych, zagęszczonej warstwami do stopnia zagęszczenia ID = 0,70 . 

 
2. Murki oporowe 
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  Celem przeprowadzenia remontu i przebudowy należy zdjąć istniejącą uszkodzoną okładzinę wraz z czapą i dokonać 
przeglądu konstrukcji.  
Ściany oporowe w miejscach spękań i zarysowań wzmocnić obustronnie poprzez założenie prętów o śr. 6 mm (StoS) w co czwartej 
spoinie tak, aby pręty z obu stron sięgały 75 cm poza szczelinę spękania.  
Spoinę wypełnić zaprawą cementowo-wapienną marki M5, zaczynem cementowym . 
Bruzdy przed wklejaniem prętów oczyścić i przedmuchać sprężonym powietrzem, pręty piaskować i zabezpieczyć antykorozyjnie. 
W przypadku większej ilości rys znajdujących się blisko siebie należy zakładać pręty jako ciągłe przez wszystkie rysy sięgając 75cm 
poza skrajne spękania. 
W przypadku  użytego niewłaściwego materiału bądź zniszczeń części murowanej należy wykonać przemurowanie  bloczkami 
betonowymi na zaprawie cementowej. 
 
. Należy skotwić części istniejące i projektowane przemurowania przy pomocy prętów śr.6mm w co 4 spoinie. 
Należy zapewnić przepływ wody poprzez stosowanie przepustów u podstawy ściany  z rur #50mm co 3,0m celem odprowadzenia wód 
gruntowych.  
. Zwieńczenie muru – czapa kamienna dwuspadowa z kapinosami. 
Uwaga 
Wszelkie prace rozbiórkowe istniejących podmurówek , wykopy oraz budowę nowych fundamentów w sąsiedztwie drzew wykonywać 
ręcznie i ze szczególną ostrożnością. 
 

3. Tablica informująca o obiekcie 

 
W strefie wejściowej, przy bramie należy mocować tablicę informującą o obiekcie. Treść i 
ostateczna forma tablicy zostanie ustalona na etapie projektu wykonawczego lub w trybie 
nadzoru konserwatorskiego i autorskiego. 
 

4. Tablica pamiątkowa na terenie mauzoleum 
Na miejscu oznaczonym na rysunku nr 1 należy zamontować tablicę pamiątkową z 
nadrukiem archiwalnego zdjęcia członków rodziny Guettlerów i krótkiej noty historycznej. 
Szyba ze szkła hartowanego bezpiecznego laminowanego 10.10.1. ze szkła typu Optiwhite 
(odżelazione) mocowana do podłoża systemowymi uchwytami do szkła. Wymiary tablicy 
50x80cm osadzić na wysokości 100 cm (od poziomu terenu). 
 

Opis rozwiązań szczegółowych w części projektu architektoniczno-budowlanego 

 

2.2. Kontrola jakości  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia, wmontowane na terenie, muszą być zmontowane zgodnie z 
instrukcjami, certyfikatami i wymaganiami określonymi przez producenta. 

2.3. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

2.4. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową montażu elementów małej architektury jest kpl., szt., m. 

2.5. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

3.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Obowiązujące normy i przepisy, aktualne aprobaty i świadectwa dopuszczalności  do stosowania w budownictwie, 
wytyczne Producenta. W szczególności dotyczy to urządzeń placu zabaw i elem. Małej architektury. 
Wszystkie elementy małej architektury należy posadowić na fundamentach betonowych (stopach 
betonowych) zgodnie z opisem architektonicznym  

 
 

ST 11  Roboty nawierzchniowe – kod CPV 45233200-1 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Zakres robót obejmuje roboty nawierzchniowe związane z wykonaniem projektowanych nawierzchni, ław i obrzeży 
chodnikowych. 
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W skład robót wchodzą : 
●  roboty ziemne 
   - pomiary terenu  
   - ewentualne usunięcie warstwy humusu 
   - korytowanie- ręczne lub mechaniczne usunięcie warstwy gruntu 
   - profilowanie i zagęszczanie gruntu  
   - wykonanie rowków pod ławy krawężnikowe 
   - przepchnięcie spychaczem ziemi 

- wywóz nadmiaru ziemi  
●  roboty nawierzchniowe 
   - niwelacja terenu – ustalenie spadków nawierzchni 
   - wykonanie kolejnych warstw podbudowy zgodnie z załączonym opisem i rysunkami  
   - wykonanie podsypki wraz z zagęszczeniem 

- wykonanie ław betonowych pod obrzeża  
   - montaż obrzeży  

- ułożenie projektowanych nawierzchni  
●  drenaż i studnie odwadniające 

 
 
 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami inspektora nadzoru.  
Projektowany układ  i placów nawiązuje do realizacji z okresu powstania założenia, jednak uwzględnia obecnie zakładany 
program także w miejscu obiektów nieistniejących obecnie. 
 
 Projekt zakłada odprowadzanie wód opadowych bezpośrednio w teren poprzez stosowanie nawierzchni 
wyniesionych lekko nad teren, ze spadkiem poprzecznym jednostronnym lub dwustronnym.  
Należy rozebrać istniejące obrzeża i nawierzchnie pozostawiając istniejąca podbudowę tam, gdzie nawierzchnie 
projektowane pokrywają się z istniejącymi (należy poddać kontroli jej skład, frakcje, grubość i jakość tak aby była zgodna z 
założonymi przez projekt). W trybie nadzoru należy podjąć decyzje o ewentualnym uzupełnieniu i korekcie podbudowy 
(oczyszczenie, uzupełnienie, wyrównanie, wyprofilowanie). Do uzupełnienia nawierzchni używać tłucznia kamiennego i 
zagęścić go. Na przekrojach konstrukcyjnych podano minimalne parametry warstw podbudowy pod poszczególne rodzaje 
nawierzchni. 

1.4.  Szczegółowe wymagania 
1.4.1. Nawierzchnie 
Projektowany układ alejek nawiązuje do realizacji z okresu powstania założenia. 
Nie zmienia się ich niweleta, projektuje się jedynie korekty (szerokość, spadki poprzeczne). 
Nawierzchnie i obrzeża alejek zostają wymienione na nowe. Należy rozebrać istniejące 
obrzeża i nawierzchnie. Na przekrojach konstrukcyjnych podano parametry warstw 
podbudowy pod poszczególne rodzaje nawierzchni. 
Istniejące warunki gruntowe pozwalają na zastosowanie typowych rozwiązań 
konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni. 
1.4.2  Obrzeża 
Zgodnie z rysunkami wytyczyć i ułożyć obrzeża granitowe lub z kostki granitowej. 
Obrzeża układać na oporze betonowym C12/15. 
W przypadku kolizji z korzeniami drzew sposób postępowania ustalać każdorazowo z 
inspektorem nadzoru branży drogowej i ogrodniczej. Na rysunku projektu zagospodarowania 
terenu pokazano miejsca przewężeń alejek związanych z istniejącym systemem 
korzeniowym drzew. W zestawieniu tabelarycznym inwentaryzacji szaty roślinnej 
odnotowano kolizje drzew z elementami cmentarza. 
Jest dopuszczalne miejscowe układanie obrzeży na podsypce piaskowo-cementowej oraz 
miejscowe przerwy w stosowaniu obrzeży. 
W przypadku odprowadzenia wód opadowych na teren przyległy o nawierzchni trawiastej 
zastosowano obrzeża obniżone (w płaszczyźnie nawierzchni). 
Obrzeża obniżone i podniesione pokazano na rysunkach projektu zagospodarowania terenu. 
Zaprojektowano kostkę granitową gatunek i klasa 1. 
Obrzeża ogrodnicze 
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Przy rozgraniczaniu nasadzeń stosuje się obrzeża aluminiowe wys. 10,2 cm w 
kolorze czarnym lub alternatywne. Obrzeża układać i kotwić do podłoża zgodnie z 
technologią producenta, jako opuszczone w celu odprowadzenia wód opadowych z 
nawierzchni utwardzonych na tereny zie1one. 
1.4.2. Nawierzchnie na alejkach i wokół krzyża 
1.4.2.1. Roboty ziemne 
Ze względu na występujące drzewa i krzewy prace ziemne w ich pobliżu należy prowadzić 
ręcznie, bez użycia sprzętu zmechanizowanego z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić wszystkich użytkowników 
urządzeń podziemnych. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205. 
Przed przystąpieniem do wykonywania nawierzchni w miejscach nowo projektowanych 
należy z podłoża usunąć warstwę humusu, resztki roślinności , korzenie, głazy oraz inne 
duże i ostre przedmioty. Podłoże należy wyrównać i zagęścić. Wskaźnik zagęszczenia 
nasypów Is przeznaczonych pod chodniki powinien wynosić min. 0,95 . 
1.4.2.2. Przekroje konstrukcyjne 
Przekrój konstrukcyjny A-A 
Nawierzchnia piesza z kostki granitowej i płyt granitowych (wokół krzyża) 
Warstwy konstrukcyjne: 
-kostka granitowa 15x15x6/8 cm oraz płyty granitowe 30x30x6/8 
-podsypka piaskowo – cementowa (4:1) gr. 5 cm 
-podbudowa z tłucznia kamiennego 0/32 min 15cm 
-podłoże nawierzchni z gruntu rodzimego o profilowaniu i zagęszczeniu Is=0,98 
Wymiana humusu i nasypów niebudowlanych na piach 
Nawierzchnia piesza z kruszyw mineralnych typ Hanse Grand lub równoważna 
Przekrój konstrukcyjny B-B 
Warstwy konstrukcyjne: 
-warstwa nawierzchni z kruszyw mineralnych 0/8 gr. 3,0 cm 
(HanseGrand nawierzchnia 0/ 8 mm. gr. 3 cm) 
-warstwa z kruszyw mineralnych 0/16 gr 
(-HanseMineral warstwa dynamiczna 0/ 16 mm. gr. 5 cm) 
-warstwa z kruszywa mineralnego 0/ 31,5 mm. gr. 12 cm 
-wymiana humusu i nasypów niebudowlanych na piach 
 
 
1.4.1.  Zabiegi pielęgnacyjne dotyczące projektowanych nawierzchni : 
 Konserwacja nawierzchni pieszych i pieszo – jezdnych z kostki granitowej: 
- czyszczenie zabrudzeń warstwy ścieralnej przy pomocy szczotki ryżowej i ciepłej wody. 
Konserwacja nawierzchni pieszych i pieszo – jezdnych żwirowych typ Hanse 
Grand/  lub równoważna (za producentem): 
Każdej wiosny należy przeprowadzić mechaniczną pielęgnację dróg i placów (w ramach konserwacji), a w przypadku 
intensywniejszego użytkowania dwa razy w roku: 
-lekkie poluzowanie za pomocą grabi, 
-w razie potrzeby nanieść nową warstwę HanseGrand lub równoważna, materiał powinien mieć niewielką wilgotność, 
-powierzchnię przewalcować, 
-na koniec ściągnąć lub wyrównać urządzeniem do pielęgnacji o szerokości minimum 2 m. 
 
 

1.4.2. Ławy i obrzeża  
- obrzeża granitowe gładnie 30x8 cm 

   - beton C12/15 – ławy pod obrzeża 
   - obrzeża aluminiowe 

- obrzeża Ekoborder 
 

2. Materiały 
Do wykonania robót określonych w punkcie 1.2 należy zastosować następujące materiały : 

- kostka granitowa 8x8x8 cm 
- płyty granitowe 50x50x8 cm i 50x100x8 cm, 15x15x8 cm 
- kostka granitowa 7/9 cm 
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-kręgi betonowe lub żelbetowe 
- nakrywa żelbetowa z włazem żeliwnym 
- - nawierzchnia żwirowa Hanse Grand Diament, Hanse Grand Mineral, Hanse Grand Diamand 
- obladry kamienne 
- tłuczeń kamienny 0/32 
- podsypka piaskowo-cementowa (4:1) 
- kruszywo mineralne 0/16 
- piasek kopany 
- tłuczeń kamienny 31/61 
- kliniec 4/31 
- pospółka 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
2.1.1. Nawierzchnia Hanse Grand 

HanseGrand to nawierzchnia nawierzchnia przeznaczona dla ścieżek spacerowych i alei w parkach i innych miejsc 

przeznaczonych do rekreacji. 

Składniki: 

Nawierzchnia składa się z czystego materiału budowlanego z wysokogatunkowych surowców, takich 

jak; łupki wysokogórskie, specjalny wiążący żwir i kamień naturalny. Nawierzchnia jest całkowicie 

przyjazna dla środowiska i podlega ustawicznej kontroli jakości. 

Właściwości: 

Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli się, jest odporny na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych 

oraz łatwy w obróbce. Posiada wysoką odporność na ciężar, ścieranie i jest nie brudzący. 

Nawierzchnia nadaje się na powierzchnie przeznaczone dla wózków inwalidzkich. 

Dane techniczne: 

Nawierzchnia posiada grubość ziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3. 

Wskazówki eksploatacyjne: 

Nawierzchnia jest osadzany na głębokość 6cm Nachylenie powierzchni powinno wynosić 2-3 % 

(zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej). 

Wskazówki dotyczące pielęgnacji 

W przypadku ewentualnych obniżeń wbudowanego materiału Nawierzchni należy: 

- poluzować powierzchnię po ok. 4-6 tygodniach na głębokość ok. 2 cm, 

- nanieść nową warstwę Nawierzchni i wielokrotnie walcować. 

Każdej wiosny należy przeprowadzić mechaniczną pielęgnację, a w przypadku intensywniejszego 

użytkowania dwa razy w roku: 

- lekkie poluzowanie za pomocą grabi, 

- w razie potrzeby nanieść nową warstwę Nawierzchni; materiał powinien mieć niewielką wilgotność, 

- powierzchnię przewalcować, 

- na koniec ściągnąć lub wyrównać urządzeniem do pielęgnacji o szerokości minimum 2 m. 

Konstrukcja nawierzchni:  

- nawierzchnia hansegrand 0-8mm  

- warstwa dynamiczna hansemineral 0-16mm - gr. 5cm  

- warstwa z kruszywa mineralnego 0-31,5 mm – gr. 12cm  

- warstwa gruntowa z obrzeżami na ławie betonowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową. 

Uwaga: 

Aby uzyskać wysoką jakość Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie może 

zostać odmieszana (ulec rozkładowi). Dlatego nie należy wstrząsać, tylko odwalcowywać. W 

związku z tym zagęszczanie powinno być tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na małych powierzchniach 

należy użyć ubijaka ręcznego. 

Materiały do wykonania Nawierzchni dostarczane są zawsze w stanie, którego wilgotność zbliżona 

jest do wilgotności ziemi, i charakteryzują się wysoką jakością. 

- Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź ręcznie. 

- Pochylenie podłużne drogi z Nawierzchnią, może w zasadzie wynosić dwukrotność pochylenia 

poprzecznego. Dla wyjaśnienia: Pochylenie podłużne 10% powinno mieć pochylenie poprzeczne 
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5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie być stosowany profil daszkowy. 

- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca. 

- Do mniejszych powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna. 

- Po wywalcowaniu warstwę zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły. 

Dzięki temu nawierzchnia będzie chłonąć wodę. 

- W czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy dodatkowo nawadniać. 

- Po wykończeniu wskazane jest chodzenie bądź jeżdżenie po warstwie wierzchniej. 

- Ewentualne uszkodzenia będące wynikiem wandalizmu należy zagrabić oraz ponownie ubić nawierzchnię. 

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków pogodowych 

(słońce – deszcz – słońce itd.) 

- Nawierzchni nie wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do temperatury zamarzania. 

2.1.2. Nawierzchnie żwirowe utwardzone 
Nawierzchnię żwirową można wykonywać na ciągach pieszych,  placach  obciążonych ruchem bardzo lekkim i lekkim. 

Najkorzystniej jest wykonywać ją w okolicach obfitujących w kruszywa naturalne.  Nawierzchnię żwirową można 

wykonywać jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i układać na:  

− podłożu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny - dwuwarstwowo,  

− podłożu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiołami lotnymi z węgla brunatnego lub cementem, w przypadku gdy 

jest to grunt nieprzepuszczalny - jednowarstwowo,  

− warstwie odsączającej, w przypadku gdy podłożem jest grunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo.  

Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mieścić się  w 

granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Skład ramowy uziarnienia podano w tablicy 1.  

Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3], a 

ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:  

od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40,  

od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60.  

 

Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej  

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia  

Wymiary  przechodzi przez sito, % wag.  

oczek kwadratowych sita  nawierzchnia jednowarstwowa lub 

warstwa górna nawierzchni 

dwuwarstwowej  

warstwa dolna nawierzchni 

dwuwarstwowej  

mm a1 b1 a b 

50 - - - 100 

20 - - 100 67 

12 - 92 88 54 

4 86 64 65 30 

2 68 47 49 19 

0,5 44 26 28 11 

0,075 15 8 12 3 

 
 
3. Sprzęt  
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji 
Do wykonania prac nawierzchniowych należy używać następującego sprzętu : 

 Taczki na gumowym kole 

 Narzędzia ręczne- łopata, szpadel, młotek gumowy 

 Równiarka samojezdna 

 Walec statyczny, wibracyjny 

 Ciągnik kołowy, 

 Brona talerzowa 

 Ubijak spalinowy 

 Spycharka 

 Samochód samowyładowczy 
Sprzęt stosowany do wykonywania robót musi być kompletny , sprawny i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Rodzaje sprzętu używanego do wykonania poszczególnych robót pozostawia się do uznania firmy specjalizującej się w 
kładzeniu nawierzchni, po uzgodnieniu z Inspektorem. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
4. WYKONANIE ROBÓT 
Wykopy 
Wykopy pod nawierzchnie należy wykonać ręcznie lub mechanicznie z usypywaniem ziemi na odkład. Wymiary i 
usytuowanie wykopów wg projektu nawierzchni. Nadmiar gruntu pozostały po robotach ziemnych należy niezwłocznie po 
zakończeniu robót wywieźć na miejsce wskazane przez inwestora.. 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do robót podłoże należy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń. W miejscach nowoprojektowanych 
robót  wykonać niwelacje terenu zgodnie z projektem. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt 
powinien być wykorzystany w robotach ziemnych. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 
zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować  do uzyskania zagęszczenia podłoża podanego w projekcie.  
Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 
Podłoże ( koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu należy utrzymywać w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót 
związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i wykonawca nie nastąpi natychmiast 
do układania warstw nawierzchni, to podłoże należy zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem przez rozłożenie 
folii. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu , to do układania kolejnej warstwy 
można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
 Kruszywo należy rozkładać w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka , aby po jej 
zagęszczeniu osiągnęło grubość projektowaną. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy o 
grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonywać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej 
następnej warstwy może nastąpić po odbiorze warstwy poprzedniej. W miejscach, w których widoczna jest segregacja 
kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczenia. 
Zagęszczenie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi 
i częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy 
rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się w kierunku jej górnej 
krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczenia należy wyrównywać na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach 
niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub 
ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
podanego w projekcie, według normalnej próby wg. Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej 
wartości. W przypadku gdy wilgotność kruszywa jest wyższa, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzenie. 
W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszać. 
Podsypka 
Podsypkę należy zwilżyć wodą , równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami lub zagęszczarkami wibracyjnymi w 
stanie wilgotności optymalnej. 
Kruszywo  należy  układać  w  warstwie  o  szerokości  i grubości  zgodnie z dokumentacją.  Szerokość  warstwy  
wyznaczać  ma  obrzeże  betonowe  posadowione  na ławie betonowej. 
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Układanie nawierzchni z kostki granitowej 
Warstwa nawierzchni z kostek powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie 
robót zaleca się stosować kostki dostarczone z tej samej partii materiału z której niedopuszczalne są różne odcienie 
wybranego koloru elementów. Układanie można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się 
wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających 
kompozycji kolorystycznej . 
Powierzchnia kostek i płyt położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej powinna trwale wystawać od 3-5mm 
ponad powierzchnie tych urządzeń, oraz od 3-10 mm ponad korytka ściekowe. 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach , obrzeżach i studzienkach o nietypowych wymiarach przestrzeń uzupełnia 
się kostką cięta, przycinaną na budowie przycinarkami lub szlifierkami z tarczą . 
Ubicie nawierzchni  
Ubicie nawierzchni z kostki granitowej należy przeprowadzać za pomocą zagęszczarki wibracyjnej płytowej (z osłoną z 
tworzywa sztucznego). Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od 
krawędzi w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 
powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostek. Po ubiciu nawierzchni wszystkie 
kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na całe. 

Podsypka powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. Grubość rozłożonej 

warstwy podsypki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Wilgotność podsypki w 

czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o 

więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, a w 

przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą 

(zaleca się piknometr polowy lub powietrzny). 

Charakterystyka podłoża 
Podłoże na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. 
Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane. Równość warstwy wierzchniej podbudowy: 
tolerancja na łacie 4 m do 2 mm. Nawierzchnie obramowane będą obrzeżem. 

 Warstwy nawierzchni wraz z podbudową i kolorystyką oraz otaczające obrzeża opisano na rysunku 

szczegółowym  oraz w opisie technicznym projektu  

Wykop pod nawierzchnie należy wyprofilować ze spadkiem na jedną stronę co zapewni odprowadzenie wody i 

zapobiegnie tworzeniu się kolein. Bardzo starannie należy ubić dno wykopu. 

Każdą kolejną warstwę należy spryskiwać wodą i dokładnie ubijać zagęszczarka wibracyjną. Każda warstwa powinna być 

zagęszczana tak długo, aż przestanie ustępować pod ciężarem maszyny. 

od prawidłowego zagęszczenia wszystkich warstw w nawierzchni żwirowej zależy jej trwałość.   

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji 
5.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
- w zakresie mat przerostowych: 

✓ aprobatę techniczną, 
✓ certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych, w przypadku żądania ich przez Inżyniera. 
- w zakresie innych materiałów: 

✓ ew. badania właściwości wykorzystywanych kruszyw , piasku, cementu, wody itp. określone w normach, 
które budzą wątpliwości Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
5.3. Badania wykonanych robót 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni po ukończeniu budowy nawierzchni 
✓ Badanie położenia osi nawierzchni w planie. Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w punktach 

charakterystycznych  
✓ Rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość Co 25 m i we wszystkich 

punktach 
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

✓ Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, obrzeżami, ściekami oraz 
wypełnienie spoin i szczelin  

5.4. Tolerancje wymiarowe i kontrola jakości robót , odbiory. 



 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Cmentarz w Złotym Stoku, remont ogrodzenia i nawierzchni.   

 

35 

 

Kontroli w trakcie wykonywania prac i odbiorowi podlega ułożenie i zagęszczenie poszczególnych warstw kruszyw , 
prawidłowość rozmieszczenia poszczególnych rodzajów nawierzchni zgodnie z projektem wykonawczym, wykonanie 
zawibrowania nawierzchni, zasypanie spoin miałem kamiennym. 
Kontroli podlegać będzie zgodność wymiarowa i asortymentowa użytych materiałów z projektem oraz jakość i parametry 
wbudowywanych materiałów. 
Tolerancje wymiarowe dla nawierzchni: 
 - grubość warstw podbudowy ± 1 cm 
 - rzędna góry nawierzchni - ± 5 mm na długości 5 m  
 - na długości 3 m nawierzchnia nie może wykazywać nierówności większych niż 5 mm 
Poszczególne etapy wykonania prac muszą być odebrane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy udokumentować 
wpisem do dziennika budowy. 
O gotowości do odbioru wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy co najmniej na jeden 
dzień przed planowanym odbiorem. 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez  Inspektora 
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, potwierdzeniu w przypadku materiałów 
konfekcjonowanych zgodności atestu i deklaracji zgodności z przyjętą technologią i przepisami oraz udokumentowaniu jej 
wpisem do dziennika budowy. 
6. Obmiar robót 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w wymaganiach ogólnych niniejszej specyfikacji. 
Obmiar  robót należy wykonać z natury. Wyniki pomiarów należy zapisać w dzienniku obmiaru robót i przedstawić do 
akceptacji inspektora nadzoru. Potwierdzenie ilości wykonanych robót przez inspektora nadzoru jest podstawą do 
rozliczenia.  

6.2. Jednostka obmiarowa 
- ławy betonowe- m3 
- obrzeża, krawężniki- m, m2 
- podbudowy, nawierzchnie m2 
- korytowanie m2 
-rowki pod ławy betonowe m 

7. Odbiór robót 
Poszczególne etapy wykonania prac muszą być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt ten należy udokumentować wpisem do dziennika budowy. 
O gotowości do odbioru wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru robót  wpisem do dziennika budowy co najmniej na 
jeden dzień przed planowanym odbiorem. 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika 
Budowy. 
Kontroli inspektora nadzoru podlega : 
-   podbudowa: jakość, grubość  
-   jakość wykonania obrzeży i krawężników 
-  jakość wykonania nawierzchni utwardzonych 
-   położenie i kompletność elementów małej architektury 
Pomiary ilości wykonanych robót  wykonać taśmą stalową mierząc długość poszczególnych elementów od krawędzi do 
krawędzi. Pomiaru długości należy dokonać w środku szerokości elementu od krawędzi do krawędzi.  
Powierzchnię obliczyć jako iloczyn pomierzonych szerokości i długości wg zasad mierzenia jak wyżej. 
8. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

 PN-B-04481–Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-B.11111 – Kruszywa mineralne. 

 BN-68/8931-04 – Drogi samochodowe. 

 BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania 
laboratoryjne 

 PN-66/B-06714 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne budowlane. Badania techniczne 

 BN-69/6721-02 Kruszywa mineralne. Naturalne kruszywa kamienne do betonu zwykłego 

 BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka. 

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 

 PN-B-06714-01:1989 Kruszywa mineralne. Badania. Podział i terminologia 
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 PN-B-06714-12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

 PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

 PN-B-06714-16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren nieforemnych 

 PN-B-06714-18:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

 PN-B-06714-19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

 PN-B-06714-26:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

 PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Żwir i mieszanka 

 PN-B-06714-28:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości związków siarki metodą 

 bromową 

 PN-B-06714-42:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 

 PN-B-06714-43:1986 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych i zwietrzałych 

 PN-B-06721:1987 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek 

 PN-EN-450014:1993 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców 

 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

 BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą 

 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.  

 Pr B-11- Nawierzchnie placów zabaw. Wyznaczenie wysokości upadku.  

 PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, 

konserwacji i eksploatacji.  

 PN-EN 1176-3:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i 

metody badań.  

  certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 1176,  

   karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta 

 

ST 12  Zieleń   CPV 45112710-5 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
terenów zielonych, wycinką i nowymi nasadzeniami szaty roślinnej 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Zakres robót obejmuje roboty ogrodnicze  

 nasadzenie nowych drzew i krzewów  z zaprawą dołów 

 usztywnienie nowych drzew palikami  

 zakup i rozścielenie kory mielonej z drzew liściastych 

 wycinka starych drzew 

 pielęgnacja istniejących drzew 

 zwapnienie, przekopanie, splantowanie, wyrównanie, nawożenie powierzchni pod trawnik 

 wysianie trawy dywanowej 

 pielęgnacja nowych nasadzeń oraz trawników 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami 
inspektora nadzoru. Wszystkie roboty ziemne należy prowadzić przy użyciu odpowiednich narzędzi. 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z nomenklaturą nazw roślin 
według Dendrologii Senety i Dolatowskiego (2008). 
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Ziemia urodzajna- jest to ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
Materiał roślinny- są to  sadzonki drzew i krzewów. 
Bryła korzeniowa- jest to  uformowana przez szkółkowanie bryła gleby z poprzerastana korzeniami rośliny. 
Forma krzewiasta- jest  forma właściwa dla krzewów, utworzona w szkółce przezniskie przycięcie przewodnika celem 
uzyskania wielopędowości. 
Forma półpienna- jest  forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami pokroju i wzrostu, jednak o ustalonym 
obwodzie pnia. 
Forma pienna- jest to  sztucznie wytworzona w szkółce forma drzew oraz niektórych krzewów z koroną formowaną na 
pniu, z wyraźnie uformowaną koroną. 
Forma krzewiasta - jest to forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przycięcie . 
Trawniki dywanowe- charakteryzujące się  dużymi walorami dekoracyjnymi: zwartą i wyrównaną kolorystycznie darnią, 
wytrzymałością na umiarkowane deptanie i zdolnością do równomierne odrastania po skoszeniu. Koszenia powinny się 
odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 
12cm. Dojrzałe trawniki dywanowe w sezonie wegetacyjnym powinny być koszone min. 8-10 razy do wysokości 3-4 cm, a 
w okresach suszy często zraszane. Powinny być pielęgnowane tak, aby utrzymywać zieleń przez cały rok, cechować się 
zwartą, gęstą darnią i wolnym odrastaniem.  
Trawniki parkowe- Trawniki parkowe zakładane na dużych powierzchniach charakteryzujące się  dużą wytrzymałością 
na zmienne i niekorzystne warunki siedliska, wytrzymałością na umiarkowane deptanie.  Murawę kosi się rzadko 3 - 4 
krotnie w okresie wegetacyjnym. Na potrzeby projektu przyjęto, ze w pierwszym roku po wysiewie  wszystkie założone  
trawniki – także parkowe,  wymagają pielęgnacji. Jest to uzasadnione koniecznością ich nawadniania i częstszego 
koszenia celem wytworzenia gęstej darni. Zróżnicowanie trawników na dywanowe o normie koszenia 8-10 x w roku 
i parkowe o normie koszenia 3-4 razy w roku następuje w drugim roku po ich założeniu. Na dojrzałych trawnikach 
parkowych nie przewiduje się zraszania.  
 

1.4. Szczegółowe wymagania dotyczące robót.   
 
1.4.1. Przygotowanie gleby  
 Glebę odchwaścić mechanicznie lub chemicznie wg sposobu użycia. Oprysk wykonywać w bezwietrzny dzień. Po 
7-10 dni chwasty ściąć i przekopać glebę. Niedopuszczalne jest stosowanie środków chemicznych w pobliżu cieków 
wodnych i pomników przyrody. 
Glebę pod nasadzenia krzewów należy odpowiednio przygotować i uprawić poprzez stworzenie odpowiedniej jej struktury 
i dostarczenie materiału organicznego. Kwatery pod nasadzenia zadarniające należy zaprawić ziemią urodzajną w ilości 
ok 10 cm na całej powierzchni. Należy wymieszać ziemię urodzajną z gruntem rodzimym, zachowując ostrożność przy 
korzeniach drzew i istniejących krzewów. 
Dla nasadzeń pojedynczych doły do połowy zaprawić odpowiednią ziemią ogrodniczą. Należy dążyć do tego aby ziemia w 
pojemniku, ziemia w dole i w otoczeniu drzewa miały zbliżoną strukturę. 
Przygotowanie podłoża dla roślin wrzosowatych (różaneczniki, hortensje): 
Rośliny wrzosowate wymagają gleb kwaśnych o odczynia pH 4,1-5. Dla stworzenia właściwych warunków dla uprawy tych 
roślin miejscową glebę należy usunąć do głębokości 30cm i zastąpić ją warstwą wysokiego, kwaśnego torfu z dodatkiem 
rozłożonych liści dębowych i ściółki leśnej z przewagą igliwia sosnowego (Podłoże: torf, przekompostowaną korę sosnową 
i ziemię ogrodową  mieszać w proporcjach 1:1:1 ) lub wypełnić go mieszanką przeznaczoną specjalnie dla azalii i 
różaneczników zgodnie z zaleceniami producenta podanymi na opakowaniu. Jeżeli gleba jest zbyt zwięzła należy dodać 
piasku a do gleby piaszczystej zwietrzałej gliny. W obu przypadkach do 1 metra sześciennego gleby należy dodać¼ metra 
sześciennego ziemi kompostowej. Do podłoża  dodać  nawóz do różaneczników zgodnie z zaleceniami producentow. 
Dla nasadzeń grupowych: istniejące podłoże usunąć i zastąpić je odpowiednią żyzną 
ziemią ogrodniczą. Przed nawiezieniem ziemi kompostowej podłoże pozostałe po usunięciu wierzchniej warstwy gleby 
przekopać na głębokość co najmniej 20cm. Należy również sprawdzić odczyn gleby, dla większości drzew i krzewów 
odczyn powinien wynosić pH 6,5-7. 
  
1.4.2.  Nasadzenia 
Materiał roślinny do nasadzeń 
Materiał roślinny użyty do nasadzeń, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod względem 
jakościowym odpowiadać normie BN-65-9125-02.  
Rośliny powinny być dojrzałe, prawidłowo uformowane, z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i 
odmiany i wyprowadzone zgodnie z wymaganiami agrotechniki szkółkarskiej. System korzeniowy powinien być skupiony, 
prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne. Bryła korzeniowa 
powinna być odpowiednio uformowana i nie uszkodzona. Pędy korony nie powinny być przycięte, chyba że dopuszcza się 
przycięcie zgodnie z wymaganiami szczegółowymi. 
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W celu uzyskania szybkiego efektu zaleca się sadzenie starszych drzew i krzewów (materiał nasadzeniowy  najwyższej 
jakości).Przy roślinach sprzedawanych w pojemnikach można wykonywać nasadzenia przez cały sezon 
wegetacyjny).Rozmieszczenie i ich ilość podano na rzutach w skali 1;500 oraz tabelach nasadzeń.  
Projektowane rośliny dobrano w oparciu o katalogi roślin polecanych przez  Związek Szkółkarzy Polskich. 
 
Sadzenie drzew i krzewów: 
Zastosowany materiał roślinny zestawiono w tabeli z doborem materiału roślinnego, umieszczonej na końcu opracowania. 
Rozstawy sadzenia roślin okrywowych przyjęto w zależności od umiejscowienia i oczekiwanego, szybszego lub 
wolniejszego, efektu zagęszczenia. 
Drzewa liściaste w formie naturalnej powinny mieć prawidłowo rozbudowaną koronę oraz przynajmniej 200- 250 cm 
wysokości (obwód pnia min 14/16 cm), minimum 2 razy szkółkowane, z  dobrze wykształconą bryłą korzeniową i koroną o 
średnicy 100-150 cm. Alternatywnie dopuszczalne jest zastosowanie drzew kopanych z odkrytą bryłą korzeniową 
zabezpieczoną siatką i workiem jutowym. 
Jeśli chodzi o krzewy liściaste  - mogą być sadzone z gołym korzeniem w okresie jesiennym lub wczesnowiosennym, 
natomiast w pozostałych okresach rośliny muszą być sadzone z bryłą korzeniową, najlepiej z uprawy kontenerowej. 
Sadzić tylko rośliny z bryłą korzeniową.  
 Drzewa sadzić w doły min 0,7 x 0,7 m pełną wymianą ziemi wzbogaconej torfem i mieszanką nawozową. Po  zapełnieniu 
dołu ziemię udeptać a powierzchnię ziemi wokół drzew i krzewów uformować w miskę o średnicy równej średnicy dołu, 
podlać. 
Po posadzeniu rośliny należy przyciąć, skracając pędy o 1/3 - 1/2.  
Powierzchnię miski przykryć 5 cm warstwą przekompostowanej kory sosnowej. 
Krzewy liściaste należy sadzić w doły 30 x 30 x 30 cm, duże krzewy – w doły 50 x 50x 50 cm a żywopłoty – w rowy 40 x 
40 cm, które powinny być do połowy zaprawione mieszanką torfu o odczynie obojętnym, ziemi ogrodniczej i nawozu 
mineralnego  oraz przykryte rodzimym gruntem, mocno ubite i podlane.  
Po posadzeniu wokół skupin krzewów, powierzchnię okopaną niezadarnioną wyściółkować 5 cm warstwą zmielonej kory z 
drzew liściastych, zaprawioną mocznikiem. 
Paliki przy drzewach form piennych należy wbić w dno dołka, drzewka wiązać przeznaczonymi do tego celu więzadłami 
(taśmą parcianą w ósemki)o szerokości ok.5 cm w sposób luźny, paliki powinny kończyć się pod koronami drzew. Należy 
stosować po trzy paliki dla jednego drzewa o Ø min.6 cm . Wysokie i wąskie krzewy (iglaki) także należy wiązać do palika.  
Przy sadzeniu należy zwrócić szczególną uwagę na nienaruszenie systemu korzeniowego istniejących drzew. 
Różaneczniki 
Dla różaneczników ściółkować  korą sosny, liśćmi dębu oraz kwaśny torf. Rozkładając mulcz wyłóżmy warstwę około 5 
centymetrów grubości. 
Podlewanie różaneczników jest szczególnie wskazane podczas ich kwitnienia oraz wzrostu.  Na przełomie lata i jesieni 
uzupełniać niedobory wody jak w okresach suszy.  
Sadzenie krzewów okrywowych pod starymi drzewami 
Symphoricarpos chenaultii ‘Hancock’,  Cotoneaster  
-przed sadzeniem krzewów należy wypełnić teren wokół drzew nawiezioną ziemią urodzajną, 
-sadzenie należy przeprowadzić niewielkimi partiami, na głębokości podobnej do tej na jakiej krzewy rosły w szkółce/w 
pojemnikach, 
-krzewy sadzić w odległości min. 1 m od pnia drzewa 
-przed posadzeniem krzewów upewnić się, iż w miejscu sadzenia nie znajdują się korzenie drzewa, ewentualnie miejsce 
sadzenia przesunąć, 
-w miejscu wyznaczonym na sadzenie należy  wykopać odpowiedniej wielkości dołek, 5-10 cm szerszy i głębszy niż 
rozmiar pojemnika, 
-należy podlać rośliny natychmiast po posadzeniu a glebę wyściółkować 5 cm warstwą przekompostowanej kory. 
Zakładanie żywopłotów: 
Żywopłoty sadzić pojedynczo w trójkąt w podłużne rowy, (należy zwrócić uwagę na utrzymanie równej linii rowów).Po 
posadzeniu wokół skupin krzewów, powierzchnię okopaną niezadarnioną wyściółkować 2 cm warstwą zmielonej kory z 
drzew liściastych, zaprawioną mocznikiem. 
Ściółkę, po obrysie pasów żywopłotów oddzielić taśmą ogrodniczą.  
 
Sadzenie pnączy: 
Przygotowanie podłoża dla pnączy jak dla drzew i krzewów. 
Powojnikom należy zapewnić glebę żyzną, próchniczą, zasobną w wapń (pH 6-7),stale umiarkowanie wilgotną, ale nie 
podmokłą. Mocować pędy do podpory (róże).Ziemię dookoła posadzonej rośliny należy wyściółkować korą. Rośliny 
powinno się podlewać w miarę potrzeby, aby nie dopuścić do przesychania podłoża, najlepiej dużymi porcjami wody. 
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Sadzenie bylin: 
Gleba do nasadzeń powinna być dokładnie odchwaszczona, przekopana na głębokość 30cm, bogata w materiał 
organiczny (torf odkwaszony 10-50l/metr2),luźna. Odczyn gleby powinien wynosić 5,5-6,5 pH lub w zależności od 
wymagań danej rośliny. Jeżeli gleby rodzimej nie można uprawić należy dokonać wymiany gleby na głębokość 30cm. 
Rabaty oddzielić od reszty nasadzeń taśmą ogrodniczą. 
Byliny najlepiej sadzić w okresie wiosennym. Rośliny należy sadzić w nieregularnych odległościach, tak by nasadzenia 
miały naturalny charakter, na głębokości, na jakiej rosły w szkółce (rozstawa podana w projekcie ma tu charakter 
orientacyjny pozwalający określić ilość roślin).Zlecenia szczegółowe zostały zawarte w uwagach na rysunku oraz w tabeli. 
 
Zakładanie trawników: 
Do wysiewu mieszanki należy przystąpić po zakończeniu prac budowlanych i nasadzeniu planowanych roślin. Norma 
wysiewu: 20g/m2. Zdolność kiełkowania 80% 
Zaleca się pozostawić czarny ugór wokół drzew i krzewów, w promieniu 1 m od pni drzew lub granicy grupy krzewów - 
zdjąć istniejącą darń okalającą pnie, zastosować nawozy wolno rozkładające się typu OSMOCOTE, oraz mulczować korą 
mieloną drzew iglastych lub przegnitych zrębków. 
Przygotowanie podłoża: 
Teren dokładnie oczyścić z kamieni, gruzu, resztek budowlanych, chwastów, korzeni roślin itp. Trawnik zakładać na 
odpowiednio przygotowanej 20cm warstwie dobrze odchwaszczonej ziemi ogrodniczej. Kształtując teren należy zachować 
spadki. Po wyrównaniu powierzchnia przyszłego trawnika po  uwałowaniu powinna znajdować się na poziomie (lub nieco 
niżej) graniczących z nią nawierzchni i obrzeży. Teren nie powinien mieć dołów, zagłębień i garbów. 
Terminy siewu: 
Trawniki należy zakładać w terminach: 15.04-15.06 oraz 15.08-15.10 
Zastosować mieszankę traw na miejsca silnie deptane odpowiednią do warunków klimatycznych Polski i położenia oraz 
przeznaczenia zakładanego bądź rekultywowanego trawnika. Mieszanka nie powinna być przeterminowana a opakowanie 
musi być nieuszkodzone i suche. 
Mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego poniżej . Gotowa mieszanka traw 
powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność 
kiełkowania. 
Trawniki na miejsca zacienione: 
W miejsca częściowo zacienione stosować mieszankę typu Półcień. 
Skład mieszanki na miejsca zacienione: 
-15%Lp  
-20%Pp  
-60%Dc  
-5%Pt  
-25g/m2  
Trawniki na miejsca ozdobne - mieszanka gazonowa. 
Funkcja ozdobna skład mieszanki: 
-40%Frc  
-20%Frt  
-30%Pp  
-10%Ac  
-15-25g/m2  
Oznaczenia składu: 
Ac- Agrotis capillaris 
Dc- Deschampsia caespitosa 
Fe – Festuca ovina 
Frc- festuca rubra communata 
Frr- festuca rubra rubra 
Frt- trichopchylla 
Km- koelaria marcvantha 
Lp- Lolium perenne 
Pp- Poa pratensis 
Regeneracja i podsiewy 
Projektuje się odnowienie trawników istniejących. 
Zaleca sie stosować mieszankę regeneracyjną lub przy większych powierzchniach zgodną z oznaczeniem, właściwą dla 
funkcji terenu. 

Bartek
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Odnowienie polega na przygotowaniu gleby pod trawnik poprzez dokładne oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni, a 
następnie wykoszeniu chwastów i zastosowaniu środka chemicznego selektywnie niszczącego chwasty dwuliścienne(np. 
Starane 250 EC, Bofix, Mniszek, Chwastox płynny 30).  
Glebę należy wzbogacić nawozem ogrodniczym w gotowych mieszankach w stanie sypkim np. Azofoska (100 g/m²).  
Należy zastosować dodatkowy wysiew nasion traw. Nasiona wysiewamy ręcznie lub przy użyciu siewnika w ilości 15 g 
mieszanki traw na 1 m². 
Przy obsiewie mieszanką zaleca się pozostawić czarny ugór wokół drzew i krzewów, w promieniu 0,5 m od pni drzew lub 
granicy grupy krzewów.  
Trawniki z siewu. Przygotowany teren delikatnie spulchnić grabiami. Wysiew nasion krzyżowy (ręcznie lub siewnikiem) w 
odpowiednio uwilgoconą glebę. Po wysiewie nasiona przykryć centymetrową warstwą ziemi kompostowej. Trawnik można 
podlać zraszaczem lub wężem z dyszą rozpylającą strumień wody. Pierwsze koszenie wykonać gdy źdźbła trawy osiągną 
8-10cm skracając o połowę. Trawniki od rabat z roślinami ozdobnymi oddzielić taśmą ogrodniczą. 
 
Rośliny cebulowe 
Gleba do nasadzeń roślin sezonowych nie powinna zawierać gruzu, zanieczyszczeń i chwastów, powinna być przekopana 
na głębokość 25-30cm, zawierać dużo materiału organicznego (np. torfu odkwaszonego w ilości 10-50l/m2 ) a odczyn 
gleby powinien wynosic5,5-6,5 pH lub stosownie do wymagań danej rośliny. 
Cebule należy sadzić na takiej głębokości, aby przykrywająca je warstwa ziemi była trzykrotnie grubsza niż średnica 
cebuli. 
Cebule wysadzać należy jesienią  wśród roślin okrywowych lub na rabatach bylinowych. Wysadzać należy je w grupach 
po min 30 szt cebulek w grupie wg oznaczeń jak na rysunkach lub pojedynczo na rabatach wg rysunków szczegółowych. 
Do torfu należy dodać nawóz wieloskładnikowy z mikroelementami w ilości 30-50g/m2.Torf i wymieszane nawozy należy 
rozłożyć na głębokości 15-20cm.  
Sadzenie roślin cebulowych w trawniku. Sadzenie na głębokość 2,5 – 3 – krotnej wysokości cebuli. 
Rośliny należy sadzić w koszykach do roślin cebulowych w ilości określonej w projekcie . Należy naciąć darń z trzech 
stron ostrym szpadlem wokół wyznaczonego miejsca, odwinąć płat darni, spulchnić odkrytą glebę, dodać nieco ziemi 
kompostowej, posadzić cebule w koszyku, przysypać ziemią kompostową, ugnieść i przykryć darnią. Rośliny te sadzimy 
we wrześniu. 
Hiacynt  
sadzenie cebul: od połowy września do października na głębokość 10 do 12 cm w odstępach równych wielkości ich 
średnicy, zbyt późne sadzenie powoduje przemarzanie roślin zimą, na zimę miejsca sadzenia przykrywać ściółką np. z 
liści, 
Narcyz (Narcissus) 
sadzenie cebul: sierpień do połowy września na głębokość 10 do 20 cm w zależności od odmiany, zaleca się okrywanie 
miejsc sadzenia torfem, trocinami lub słomą, 
wykopywanie cebul: czerwiec, lipiec, w momencie gdy żółkną liście i zamierają korzenie, cebule oczyścić, oddzielić cebule 
przybyszowe i przechowywać w temp. 17 do 20°C. 
Rośliny jednoroczne. 
Matthiola longipedala – maciejka -wysiewać w miejscach wskazanych na rzutach w terminie wiosennym w odstępach co 
14 dni. Przybliżone pola wysiewu ok.0,5-1,0m2. 
 
 
1.4.3. Pielęgnacja 
 
Byliny i rośliny okrywowe 
-odchwaszczanie po posadzeniu roślin (min 5x/sezon), by w momencie, gdy już się rozrosną nie przerastały ich żadne 
chwasty, wyrównywanie brzegów rabat; 
-wykładanie rabat torfem lub korą drobnoziarnistą gr 5 cm 
-uzupełnianie nasadzeń 
-podlewanie w miarę potrzeb, jednorazowo 15 l/m2. Nie dopuszczać do zbyt długotrwałego przesuszenia podłoża. 
-usuwanie przekwitniętych kwiatostanów i  uschniętych liści, 
-uzupełnienie, wymiana egzemplarzy uszkodzonych lub uschniętych, zgodnie z technologią opisaną wyżej. 
-1 - 2-krotne nawożenie w ciągu roku zasilanie nawozami organicznymi lub mineralnymi w ilości ok. 50g/m2 w okresie 
jednego roku. Ilość tę można dostarczyć w dwóch dawkach, wiosna i jesienią,  
-obcinanie części nadziemnej jesienią przycinanie zbyt rozrośniętych roślin ekspansywnych. W przypadku pojawienia się 
pędów słabych i wybujałych, można zastosować cięcia poprawiające kondycję i wspomagające rozkrzewienie roślin. Cięć 
takich należy dokonywać wiosną, gdyż późniejsza pora opóźnia znacznie termin kwitnienia  
-Zabezpieczenie rabat na zimę 
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Nakrywać lekkim przewiewnym materiałem – drobnymi gałązkami drzew iglastych np. gałęziami jodłowymi, które 
zatrzymują warstwę śniegu  i chronią rośliny przed przemarznięciem,  lub torfem warstwą 5 cm. 
 
Pielęgnacja trawnika 
Pierwsze koszenie wiosenne należy wykonać, gdy trawy mają wysokość około 6 cm. W miesiącach intensywnego wzrostu 
koszenie powinno być wykonywane regularnie, kiedy wysokość murawy przekroczy 8-10 cm. Skoszoną trawę trzeba 
wygrabić, a trawnik nawozić i podlewać.  
Częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy. 
Chwasty trwałe należy usuwać ręcznie. 
Trawniki w kolejnych latach należy w razie konieczności regenerować przez ręczne wyrównanie powierzchni i 
uzupełnienie uszkodzonej darni (wysianie zalecanej mieszanki nasion traw). W ciągu sezonu wegetacyjnego trawniki 
należy poddawać regularnej pielęgnacji: koszeniu, podlewaniu, nawożeniu i odchwaszczaniu. 
 
Wertykulacja 
Zabieg ten wykonać przy pomocy wertykulatora, na przełomie marca i kwietnia. Resztki roślinne dokładnie wygrabiamy 
przy pomocy tzw. szczotkograbi. Po wertykulacji można przeprowadzić podsiew mieszanką nasion.  
Nawożenie 
Stosować gotowe mieszanki nawozów do trawników, w ilościach podanych na opakowaniach zależności od potrzeb. 
KOMPLET - przeznaczony do regularnego odżywiania trawnika zestawem niezbędnych składników. 
REGENERATOR - polecany w przypadku zaistnienia uszkodzeń mechanicznych murawy. 
INTENSYWNA ZIELEŃ - stosować w czasie trudnych warunków pogodowych: w okresie suszy lub nadmiernych opadów.  
STOP MECH - zwalcza mech na trawniku, pomaga odbudować korzenie i powoduje szybki odrost trawy. 
Podlewanie 
Trawnik nawadniać mniejszymi dawkami wody, ale częściej w miarę potrzeby (ok. 4 l wody/m2 powierzchni).  
Areacja 
Wykonuje się ją latem (w lipcu),  nakłuwając trawnik na głębokość ok. 15 cm w odstępach ok. 10 cm. Po areacji należy 
wygrabić resztki roślinne i można podsiać trawnik nasionami. 
-wosną wałować 
-wyczesywanie z wcześniejszym usuwaniem mchu (3x/rok) 
-wiosenna naprawa ubytków (uzupełnianie darnią lub sianie w maju) 
-nawożenie (kwiecień) zalecany Sierrablen – nawóz o spowolnionym działaniu   
Przycinanie brzegów trawnika (3x w sezonie) 
-Chwasty wieloletnie jak mniszki babki, stokrotki zalecane usuwanie ręczne. 
Nawadnianie trawników uzależnione jest od warunków atmosferycznych w ilości od 12,5 l do 25 l na metr kwadratowy w 
taki sposób aby nie dopuścić do wysuszenia podłoża na głębokość od 2 do 3 cm.  
-Usuwać uszkodzenia trawników i dosiewać trawę w miarę potrzeb.  
Pielęgnacja kwietników (tj. pielenie i spulchnianie gleby, przystrzyżenie kwietników lub usuwanie przekwitłych kwiatów, 
wyrównanie brzegów kwietników, pogłówne nawożenie nawozami mineralnymi i podlewanie, likwidacja obsadzeń wraz z 
usunięciem roślin, uporządkowanie terenu).Podlewanie jednorazowo 15 l na 1 m2 
Pielęgnacja roślin  (drzew i krzewów) w ciągu pełnego roku po zakończeniu inwestycji. 
-drzewa,które mają odsłonięte korzenie-zasypać ziemią  
- ściółkowanie terenu przekompostowaną korą sosnową gr. min 5cm.                                                        - wymiana roślin 
chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych, 
-uzupełnienie nasadzeń,  
-usuwanie uszkodzonych pędów, przycinanie koron, cięcie żywopłotów, 
-cięcie i formowanie w okresie wiosennym do wysokości 50 cm, następnych cięć dokonujemy w przypadku gdy nowy 
przyrost osiągnie około 30 cm i skracamy go o połowę czyli o 15 cm, a następnej wiosny przycinamy wszystkie pędy 
ponownie na wysokość 50 cm,  
-usuwanie posuszu, 
-spulchnianie i pielenie misek, rowków i powierzchni grup krzewów, żywopłotów, usuwanie samosiewów obcych gatunków 
z żywopłotu 
-nie przekopywać ziemi wokół krzewów, aby nie uszkodzić ich bardzo płytkiego systemu korzeniowego. 
-podlewanie świeżo posadzonych drzew (zwłaszcza w okresach suszy) przy pniach utworzyć misy zatrzymujące wodę. 
Podlewanie – w porze wieczornej , nigdy w pełnym słońcu, utrzymanie właściwej wilgotności podłoża, z uwzględnieniem 
zwielokrotnienia podlewania w okresie podwyższonych temperatur.  
-nowo posadzone rośliny powinny być nawadniane 3 razy w tygodniu w ciągu dwu pierwszych tygodni po posadzeniu a 
następnie co tydzień, lub co dwa tygodnie w okresie pierwszego sezonu wegetacyjnego. 
-zabezpieczenie roślin na zimę - okrywanie (zwłaszcza rośliny młode) przykryć włókniną lub gałązkami świerkowymi  
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-przycinanie celem nie dopuszczenia do kwitnienia – zabieg ten ma za zadanie wzmocnienie części wegetatywnych 
rośliny, ewentualnie usuwanie przekwitłych kwiatów, ocienianie przez osłanianie rzadką tkaniną lub owijanie, 
-Po kwitnieniu należy wycinać przekwitłe kwiatostany. 
-zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastów metodą ręczną już w ich początkowym stadium wzrostu 
-nawożenie drzew ( głównie młodych wieloskładnikowymi, wolno działającymi związkami mineralnymi) raz w roku w 
okresie wczesnowiosennym,  
- Świeżo przesadzone rośliny o zredukowanym systemie korzeniowym, w okresie ich 
regeneracji nie powinny być nawożone nawozami mineralnymi. Może ono mieć miejsce 
dopiero od drugiego roku po posadzeniu i należy je poprzedzać analizą gleby. 
Wieloskładnikowe nawozy mineralne można aplikować od końca marca do końca czerwca w 
dwóch lub trzech dawkach. Nawożenie azotem należy zakończyć w czerwcu, by nie przedłużać wegetacji i umożliwić 
roślinom wejście w okres spoczynku. Nawożenie azotowe wraz z obfitym podlewaniem powinno towarzyszyć strzyżeniu 
żywopłotów na wiosnę i w czerwcu.  
Pielęgnacja jesienna krzewów okrywowych 
Zaleca się stosowanie metod kompostowania powierzchniowego pod krzewami okrywowymi: 
pozostawianie opadłych liści (zaprzestanie ich wygrabiania na zimę) 
-przykrycie liści kilkucentymetrową warstwą kory, dostosowaną do grubości warstwy liści, -rozrzucenie na powierzchni 
starteru do kompostu (zalecany bakteryjny), 
Postępując w ten sposób można zmniejszyć ilość wykorzystywanego na wiosnę nawozu. 
-W ciągu 2 lat po posadzeniu, rośliny powinny być podlewane szczególnie obficie, a posadzone żywopłoty bukszpanu i 
śnieguliczki dobrze jest przycinać, żeby spowodować ich 
rozkrzewienie. Zaprojektowane skupiny krzewów mają charakterystyczne dla każdego gatunku pokroje i nie wymagają 
formowania. 
Krzewy zabezpieczać na okres zimowy. 
Krzewy o pokroju kolumnowym  i wymagające podpór - palikować i wiązać. 
Cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, słaby przyrost, oraz powodują niepożądane 
zagęszczenie, (zbyt duże rozmiary krzewów). Zabieg odmładzania można przeprowadzać na krzewach rosnących w 
warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem; zmusza on rośliny do rozwoju nowych, 
silniejszych gałęzi. 
 
Prace pielęgnacyjne i cięcie drzew istniejących. 
Dokładny opis zakresu i technik pielęgnacyjnych krzewów i drzew  zawarto w opracowaniu „Inwentaryzacja i gospodarka 
drzewostanem”. 
Zaleca się prowadzenie wszelkich prac związanych cięciem drzew przez osoby posiadające  odpowiednie uprawnienia z 
zakresu chirurgii drzew, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej z zachowaniem wytycznych podanych poniżej. 
Kontrolę stanu zdrowotnego drzew przeprowadzać dwa razy do roku / po zimie i jesienią/  pod kątem stanu zachowania i 
kontroli prowadzenia zabiegów, w celu rozpoznania potencjalnych zagrożeń dla drzew . 
Należy wobec starych drzew przeprowadzać takie zabiegi jak: 
-usuwanie posuszu, 
-usuwanie odrostów z pnia i szyjki korzeniowej (zwłaszcza, jeśli idzie o lipy), 
-usuwanie ciał obcych z pni i konarów (gwoździ, drutów i innych części metalowych itp.) oraz wszelakich śmieci w 
otoczeniu drzew (częściej niż raz na rok), 
-poprawa statyki drzew o pniach silnie nachylonych lub posiadających wadliwe (słabe statycznie) rozwidlenia konarów, np. 
poprzez stopniową (wieloletnią) korektę długości głównych konarów i symetrii korony  
-bieżące usuwanie szkód – tam gdzie doszło do wyłamania należy, o ile jest taka możliwości, wykonać cięcie na obrączkę, 
-regulacja zagęszczenia i trzebieże – nie można dopuścić do swobodnego rozwoju samosiewek, które mogą stanowić 
konkurencję o siedlisko dla ważnych drzew w kompozycji parkowej,  
-kształtowanie drzewostanu parkowego – poprzez właściwe dosadzanie ubytków w drzewostanie parkowym, poprzez 
wykonywanie cięć kształtujących korony drzew. 
-uzupełnianie luk w alei poprzez dosadzanie młodych (przynajmniej 10-letnich) drzew z odmian lepiej znoszących warunki 
miejskie, formowanych w profesjonalnych szkółkach w celu stosowania w warunkach miejskich wraz z ich całoroczną 
pielęgnacją w kolejnych latach po posadzeniu (szczególnie chodzi o nawadnianie, ściółkowanie, odchwaszczanie); 
-Po wykonaniu nasadzeń, zaleca się w obrębie drzew rosnących przy ciągach spacerowych zastosowanie preparatów, 
zwiększających biologiczną aktywność gleby (np preparatów bakteryjnych), w celu regeneracji uszkodzonego systemu 
korzeniowego drzew, w trakcie przebudowy nawierzchni alejek. W trakcie wykonywania prac, odsłonięty w wielu 
miejscach system korzeniowy drzew, zostanie na nowo przykryty, co może powodować powstawanie odrostów 
korzeniowych, które należy regularnie usuwać. 
-zwalczanie chorób i szkodników drzew  poprzez m.in grabienie liści  
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- mechaniczne usuwanie chorych fragmentów drzew lub krzewów, złóż jaj, gniazd 
zimowych i skupisk szkodników, 
-stosowanie pułapek i innych urządzeń do chwytania szkodników np. barwne tablice. Zalecane stosowanie  opasek 
lepowych o szerokości  80cm . 
Celem poprawy zdrowotności drzew zaleca się stwarzać dogodne warunki lęgowe dla sikor (bogatki, modrej oraz ubogiej) 
wróbli i innych owadożernych poprzez instalację znormalizowanych budek lęgowych z przeznaczeniem dla tych gatunków. 
Należy pamiętać, że cięcia koron drzew i krzewów nie należy wykonywać w okresie lęgowym ptaków, jeżeli w koronach 
drzew i krzewów znajdują się gniazda ptasie. Zgodnie z art. 52 ustawy o ochronie przyrody okresem ochronnym ptaków 
jest czas pomiędzy 1 marca, a 15 października. W tym czasie obowiązuje bezwzględny zakaz niszczenia gniazd, ostoi i 
siedlisk, jaj oraz form młodocianych ptaków. Za zniszczenie miejsc lęgowych ptaków i lęgów ptasich dokonujący lub 
zlecający prace, w wyniku których naruszone zostaną powyższe nakazy pociągnięty zostanie do odpowiedzialności 
karnej. 
Prace pielęgnacyjne przy różach 
Sezonowa pielęgnacja róż: 
-odkrycie po zimie 
-cięcie zgodnie ze sztuką ogrodniczą  
-skracanie pędów róż posadzonych jesienią tak aby na pędzie pozostały 2-3 wykształcone oczka. Róże posadzone kilka 
lat wcześniej tnie się wyżej, nad 6-8 oczkiem 
- pielenie, spulchnianie i usuwanie przekwitłych kwiatostanów co najmniej 4 razy w sezonie 
- nawożenie 2 razy w sezonie. Zasilanie nawozami wieloskładnikowymi w okresie wiosennym gdy gleba jest wilgotna od 
25-40 g nawozu przy każdym krzewie. Miesiąc po pełni lata powtórzyć zasilanie kiedy róże mają drugi wysyp kwiatów,  
-przykrycie na zimę polegający na usypaniu wokół krzewów kopczyków do 30 cm wysokości. Na wierzch położyć gałązki 
świerkowe lub sosnowe. 
-Dosadzanie róż rabatowych 
-obsypanie bryły ziemią i gliną, podlanie 
-usuwanie chwastów powinno odbywać się regularnie i niezbyt głęboko aby nie uszkodzić korzeni 
-usuwanie przekwitłych kwiatów na bieżąco,  
 
1.4.4.  Nawożenie 
Nawożenie trawników 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 100m2 w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy 
przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:wiosną, trawnik wymaga 
mieszanki z przewagą azotu. Od połowy lata  ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu. Ostatnie nawożenie nie 
powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. Nawozy mineralne stosuje się zaraz po skoszeniu murawy.  
Nawóz ( osmocote, azofoska, hydrocompleks) należy wysiać równomiernie używając rozrzutnika. 
Nawożenie coroczne zalecane: 
-mieszanki wieloskładnikowe typu Azofoska, Florovit, fruktus 2, Mis 3, Ogród 2000. 
-nawożenie mineralne trawników dwa razy w sezonie wegetacyjnym:nawozem azotowym w okresie wczesnowiosennym 
przed rozpoczęciem wzrostu w ilości 1– 2 kg/100m2 i w okresie jesiennym nawozem wieloskładnikowym w ilości 2-3 
kg/100 m2 
-dosiewać płaszczyzny trawnikowe o zbyt małej gęstości wykiełkowanych nasion 
 
Do roślin wymagających podłoża o odczynie kwaśnym zasilać nawozami specjalistycznymi 
-do iglaków wg receptury podanej na pakowaniu 
-krzewów liściastych 
-różaneczników 
-trawników 
Nawozy wieloskładnikowe stosować zgodnie z zaleceniem producenta zazwyczaj wiosną i latem do gleby. 
Wiosną można stosować nawozy wolno działające typu Osmocote, Pokon Season Comfort. 
Do części gleby przeznaczonej pod iglaki dodać kwaśnego torfu, rozłożoną korę sosnową i ziemię ogrodową (wszystkie 
składniki mieszać w wykopanym wcześniej dołku przed nasadzeniem). Proporcje składników 1:1:1. 
Resztę ziemi wapnować w cyklu 1raz/4lata do osiągniecia pH 6,5 , poprzez dodanie mielonej kredy lub dolomitu. 
Wapnować jesienią przed nawożeniem jesiennym min 3 tygodnie. Nie łączyć z zasilaniem innymi nawozami. Po 
wapnowaniu nie sadzić roślin. 
Orientacyjna dawka 250-400 g/m2. 
 
1.4.5. Formowanie krzewów 
Pierwsze cięcie  żywopłotów 
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Rośliny zrzucające na zimę liście, sadzone: 
- wiosną – przycinać tuż po posadzeniu, 
- jesienią – zostawić na zimę bez cięcia,ciąć wiosną przyszłego roku 
Okazy silnie rozgałęzione ciąć 30-40 cm nad ziemią. Jeśli  mają mało pędów bocznych, przycinać 10 cm nad ziemią. 
Usuwać jednocześnie pędy uszkodzone, złamane i słabe. 
Roślin zimozielonych – ani iglastych, ani liściastych – nie ciąć po posadzeniu.  Ciąć dopiero po kilku latach uprawy.  
 
Cięcie krzewów 
Cięcie - zaleca się cięcia formujące zależnie od potrzeb (rozgałęzienia) roślin oraz cięcia sanitarne.  
Wczesną wiosną, wykonać cięcia sanitarne. Jeśli z podkładki roślin szczepionych wyrastają odrosty (z ziemi lub pnia) 
powinno się je wycinać u podstawy.  
Cięcia regulujące mają na celu nie dopuszczenia do nadmiernego rozrastania się krzewów, nadać im foremny kształt i 
pobudzić do obfitego kwitnienia w latach następnych.   
Cięcia formujące (kule z bukszpanu)– nadawać kształt kuli do wielkości projektowanej. 
Rośliny kwitnące tnie się bezpośrednio po przekwitnieniu, skracając pędy z zamierającymi kwiatami o 1/3 długości nad 
pierwszym pąkiem skierowanym na zewnątrz korony.  
U większości odmian wielkokwiatowych - zwłaszcza tych które rozpoczynają kwitnienie wcześnie a potem je powtarzają 
na pędach tegorocznych, przycinać wszystkie pędy na wysokości od 50 - 150 cm.  
Bukszpan -  Cięcie przeprowadzać dwa razy w sezonie. Pierwszy raz na wiosnę, w marcu, drugi w połowie lata: podczas 
cięcia pędy skracać o 1/3. 
Lawendę przycinać po kwitnieniu. 
Róża - przycina się wiosną, przed ruszeniem wegetacji. Róże wielo- i wielkokwiatowe,  ciąć  umiarkowanie na 5 - 7 oczek. 
Silnie rosnące róże parkowe, płożące  przycinać  minimalnie, skracając tylko przekwitnięte pędy. Róże pienne tnie się jak 
wielkokwiatowe. 
Tawuła - sposób cięcia tych krzewów zależy od gatunku i pory kwitnienia. Kwitnące wiosną, na zeszłorocznych pędach 
tawuły wczesne i tawuły van Houtte'go, przycina się po kwitnieniu. Nie należy skracać młodych pędów rozwijających się 
od podstawy krzewu. Kwitnące latem, na tegorocznych pędach, tawuły drobne i japońskie  ciąć w marcu. 
 
1.4.6. Prace porządkowe i agrotechniczne, zabezpieczenie roślinności 
 Prace porządkowe polegać będą przede wszystkim na zrąbkowaniu gałęzi uzyskanych podczas prac 
pielęgnacyjnych. W zakres prac porządkowych wchodzić będzie również zebranie i wywóz odpadów powstałych na skutek 
prowadzenia prac oraz odpadów komunalnych. 
Wszystkie roboty związane z zabezpieczaniem drzew powinny być wykonywane  w sposób uniemożliwiający uszkodzenie 
mechaniczne roślin. 
Zabezpieczenie drzew i krzewów 
W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności 
-zabezpieczenie pni drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi czyli ok 2,0m, określonej indywidualnie do 
każdego drzewa, aby nie uszkodzić najniższych konarów 
-dolna część każdej deski powinna być oparta na podłożu (być lekko zagłębiona w ziemi) 
jeżeli jest to niemożliwe przez nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią, przymocowanie deskowania do pnia 
opaskami z drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej. Opaski stosować w odległości 
40-60cm od siebie min 3 na pniu, podlewanie wodą w ilości ok.20dm3/szt. drzewa w zależności od warunków 
atmosferycznych oraz wskazań inspektora nadzoru  przez cały czas trwania robót. 
-przykrycie korzeni matami słomianymi w ilości ok. 4m2/drzewo 
-w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2 m od obrysu korony nie wolno 
pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi – należy natychmiast położyć nową nawierzchnię lub przykryć glebę 
matami słomianymi lub wilgotną jutą 
-należy podwiązać nisko osadzone gałęzie. 
 

2.  Materiały 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w części ogólnej SST. Stanowią je wszelkie elementy niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inżyniera nadzoru. Należą do nich: 
- humus – ziemia urodzajna 
- piasek 
- kora drobnomielona 
- nowe sadzonki drzew i krzewów wg zestawienia w projekcie 
- nasiona trawy parkowej na gleby średnio-wilgotne i stanowiska słoneczne 
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- woda 
- azofoska 
- paliki pod drzewa (3paliki/1drzewo) 
- taśma elastyczna do mocowania drzew do palików 

2.1. Ziemia urodzajna 

 Ziemia urodzajna rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 
pryzmach nie przekraczających 1,5 m wysokości. Nie powinien zawierać kamieni większych od 3cm oraz innych 
zanieczyszczeń. 

 Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być zanieczyszczona gruzem, 
przerośnięta korzeniami,  zanieczyszczona chemicznie. 

2.2. Drzewa i krzewy 
Drzewa: 

• Obligatoryjną formę dostawy zarówno dla drzew w formie piennej, jak i półpiennej stanowią rośliny z bryłą 
korzeniową. Bryła korzeniowa musi być zabezpieczona za pomocą juty i siatki z drutu nieocynkowanego. 

• Średnica bryły korzeniowej dla drzew liściastych o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 1,0 m 

• 16-18 cm musi być nie mniejsza niż 60 cm,  

• 18-20 cm musi byś nie mniejsza niż 65 cm  

• powinny posiadać wskazaną w dokumentacji formę i wysokość, 

• podstawa korony drzew piennych powinna być uformowana na wysokości nie mniejszej niż 2,4 - 2,5 m, chyba że w 
dokumentacji zaznaczono inaczej. 

• pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

• przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

• bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, 

• pędy korony nie powinny być przycięte, chyba, że jest to cięcie formujące, 

• pędy boczne korony powinny być równomiernie rozmieszczone, 

• przewodnik powinien być praktycznie prosty, 

• blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 

• drzewa liściastepowinny posiadać formę właściwą dla swojego gatunku i rozwiniętą bryłę korzeniową,  

• pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba, że jest to cięcie formujące,np. u form kulistych, 

• drzewa powinny być 3 razy szkółkowane 
Krzewy: 

a)powinny posiadać przynajmniej 3-5 prawidłowo wykształconych pędów z typowymi dla gatunku rozgałęzieniami, 
b)powinny posiadać wskazana w dokumentacji formę i wysokość, 
c)bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona 

2.2.1. Wady niedopuszczalne materiału szkółkarskiego 

 silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewów, bylin i pnączy 

 ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe, 

 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych; pędów i liści na częściach 
naziemnych, 

 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

 dwupędowe korony drzew formy piennej, 

 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

 pozawijane korzenie 
2.3. Nasiona traw  
Nasiona traw najczęściej występują postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa mieszanka traw 
powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg,  której została wyprodukowana, zdolność 
kiełkowania. Przy realizacji zakładania powierzchni trawiastych związanej z zakupem materiałów siewnych należy 
stosować preferencje krajowe. Nasiona traw muszą spełniać obowiązujące normy odnośnie jakości materiałów siewnych 
(norma PN-R-65023). Przykładowa skład gatunkowy traw w mieszance do zastosowania na terenie zakładanych 
trawników: kostrzewa łąkowa, tymotka łąkowa, wiechlina łąkowa, życica trwała (rajgras angielski).  Procentowy udział 
życicy trwałej nie powinien przekraczać 50%. 

2.3.1. Wady niedopuszczalne materiału siewnego: 

 Brak dokumentów stwierdzających miejsce produkcji, jakość materiału siewnego i terminjego  przydatności do 
wysiewu. 

 Przekroczony termin przydatności do siewu. 

 Zawilgocenie opakowania z mieszanką 
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 Ślady pleśni na nasionach lub wewnątrz opakowania 
2.4. Nawozy mineralne 

 Nawozy mineralne powinny być dostarczone w opakowaniu z podanym składem chemicznym i producentem. 
Nawozy w postaci sypkiej należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu 
i przechowywania.  

 Nawożenie należy prowadzić wg następującego dozowania rocznego: 

 a) azot (N) - 1,0 ÷ 1,5 kg na 100 m2 trawnika 

 b) fosfor (P)- 0,9 ÷ 1,0 kg P2O5 na 100 m2 trawnika 

 c) potas (K) - 0,8 ÷ 1,0 kg K2O na 100 m2 trawnika 

 Inspektor nadzoru powinien zaakceptować zasady stosowania i skład mieszanki nawozowej. 
2.5. Kora do ściółkowania 
Kora przeznaczona do ściółkowania pod nasadzenie powinna pochodzić z drzew iglastych. Powinna być średnio-
rozdrobniona (frakcja 0 - 20 mm), przekompostowana,  pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów, kawałków 
drewna oraz zanieczyszczeń. 

2.6. Paliki i taśmy elastyczne 
Powinny być wykonane z drewna iglastego, okorowane, o średnicy 6-8 cm i wysokości minimum  240  cm, dla drzew 
liściastych i 200 cm dla drzew iglastych, zabezpieczone przed działaniem wilgoci (zaimpregnowane ciśnieniowo), 
o gładkiej, obrobionej powierzchni. Do kompletu 3 palików przeznaczonego do zabezpieczenia 1 szt. Drzewa powinno być 
dołączone odpowiednie wiązanie wykonane z drewnianych półwałków. Do przytwierdzania drzewa do palików należy użyć 
taśmy elastycznej o szer. 6 cm. 
Paliki należy wkopać w podłoże na głębokość 0,5 m; (pal po wkopaniu powinien sięgać do miejsca ukształtowania 
korony), średnica 6-8 cm; Paliki powinny być wbite poza bryłę korzeniową drzewa (ok. 0,5-0,7 m od pnia drzewa) 
nieznacznie nachylone w kierunku drzewa; 
Dopuszcza się również umieszczenie pali przed zasypaniem bryły korzeniowej, aby uniknąć uszkodzenia bryły 
korzeniowej. Metodę należy dostosować do wymiarów konkretnego drzewa za zgodą projektanta i inspektora nadzoru; 
Uporządkowanie miejsca pracy; 
Palikowanie należy wykonać w tym samym dniu, w którym drzewa zostały posadzone. 
Zastrzega się konieczność akceptacji i odbioru przez inspektora nadzoru sposobu ustabilizowania drzew. 

3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 
Do wykonania robót ziemnych zw. z zielenią należy używać następującego sprzętu : 

 Taczek na gumowym kole 

 Narzędzi ręcznych: łopaty, szpadla, grabii itp. 

 Spycharki gąsiennicowej 

 Ciągnika kołowego 

 Pługu do orki 

 Brony talerzowej 

 Walca statycznego 

 pił motorowych i inny sprzęt do usuwania drzew i krzewów, 

 sprzętu do karczowania pni, 

 samochodów przystosowanych do przewozu drewna pozyskanego z usuwania drzew i krzewów, 

 sprzęt do podlewania, 

 opryskiwacza, 
 

4. TRANSPORT 
Sprzęt stosowany do wykonywania robót musi być kompletny, sprawny i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.. Do 
wywozu resztek pobudowlanych i dowozu niezbędnych materiałów zastosować można dowolne środki transportu 
dopuszczone do poruszania się po drogach publicznych. 
Transport materiału szkółkarskiego  może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. 
W czasie transportu rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej i pędów. Materiał roślinny z 
bryłą korzeniową musi mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. Materiał roślinny w czasie transportu 
powinien być zabezpieczony przed przemarznięciem i wyschnięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce 
przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeżeli jest to niemożliwe należy je zadołować w miejscu ocienionym i 
nieprzewiewanym (osłoniętym od wiatru), a w razie suszy podlewać.  

5. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBÓT 
5.1. Ustalenia ogólne 
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Roboty należy wykonywać zgodnie z opisem technicznym, sztuką ogrodniczą, przepisami BHP i obowiązującymi 
normami. 

5.2. Roboty przygotowawcze  
5.2.1. Prace polegające na zabezpieczeniu zieleni na czas budowy 
Prace polegające na zabezpieczaniu zieleni na czas budowy należy wykonywać pod nadzorem dendrologicznym. Przy 
zabezpieczaniu zieleni należy się stosować zasadami zawartymi w wycinki i ochrony zieleni oraz wskazaniami inspektora 
nadzoru dendrologicznego, przy czym zdanie inspektora należy traktować, jako nadrzędne. 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazań Inspektora Nadzoru ustalić 
lokalizacje drzew i krzewów podlegających zabezpieczeniu, usunąć przeszkody uniemożliwiające prowadzenie prac. 
Zabezpieczenia pni drzew można wykonywać z użyciem matami słomianymi w ilości ok 4 m2 na jeden pień lub np.  
zużytymi oponami samochodowymi, po czym należy oszalować je do wysokości pierwszych gałęzi. Dolna cześć każdej 
deski powinna opierać się na podłożu, będąc lekko wkopana w grunt lub obsypana ziemią. Oszalowanie powinno być 
otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej w odległości wzajemnej co 40÷60 cm. 
W przypadku przykrywania odsłoniętych  korzeni matami słomianymi należy przyjąć min. około 6 m2 na jedno drzewo. Tak 
przykryte korzenie należy zraszać wodą w ilości nie mniejszej niż około 20 dm3 na jedno drzewo, zapewniając stałą 
wilgotność mat przez cały okres trwania robót, Po zakończeniu robót budowlanych wykonać demontaż zabezpieczeń 
zieleni obejmujący rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, 
– usuniecie materiałów zabezpieczających, 
– lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej 
− zabiegi pielęgnacyjne w przypadku stwierdzenia uszkodzeń  
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
5.2.2. Usuwanie drzew i krzewów na terenach przeznaczonych pod zabudowę 
W celu przygotowania terenu pod inwestycję konieczne jest przeprowadzenie robót związanych z wycinką wskazanych w 
dokumentacji, istniejących drzew i krzewów, wraz z karczowaniem pni. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto 
następujące definicje: 
Drzewo posiada wyraźnie wykształcony, rozróżnialny pień i koronę.  
Krzew nie posiada wyraźnie wykształconego, jednorodnego pnia, charakteryzuje go duża ilość pędów, tworzących 
rozłożystą kępę. 
Wykonawca winien posiadać następujące kwalifikacje do wykonywania ww. zakresu robót związanych z usuwaniem i 
pielęgnacją drzew i krzewów:  

 pilarze bezwzględnie muszą posiadać kwalifikacje w zakresie cięcia drzew i pracy na wysokościach, 

 pozostałe prace związane z obcinaniem gałęzi, wycinką krzewów itp., wymagają przeszkolenia robotników 
stopniu podstawowym oraz w zakresie BHP. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność ze Specyfikacją Techniczną i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. W czasie wykonywania robót wykonawca zabezpieczy teren robót. Podczas realizacji robót 
wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5.2.3. Ścinanie drzew 
Wycince mogą podlegać jedynie te drzewa, na których usunięcie zostały wydane stosowne decyzje lub zostały 

zakwalifikowane do wycinki oraz ujęte są w planie wycinki i ochrony zieleni. Termin usuwania drzew należy wyznaczyć 
przed rozpoczęciem prac ziemnych. Ścinanie drzewa może się odbywać za pomocą piły ręcznej lub mechanicznej - prace  
polegają wówczas na odpowiednim, zgodnym ze sztuką odcięciu pnia od bryły korzeniowej i położeniu kłody na ziemi. Tak 
prowadzona wycinka może zostać przeprowadzona jedynie w terenie, w którym nie występuje sąsiedztwo budynków, sieci 
naziemnych. Wycinka nie może powodować uszkodzenia sąsiednich drzew i powinna być prowadzona jedynie po 
uprzednim zabezpieczeniu i oznaczeniu terenu prac, przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i przeszkolenie, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ścinanie nie może stanowić zagrożenia dla sąsiadujących drzew, budynków i 
wszelkiego mienia, a przede wszystkim nie może narażać na niebezpieczeństwo zdrowie i życie ludzi. Po wykonaniu prac 
teren w obrębie robót powinien być uporządkowany. Za ewentualne szkody powstałe w czasie wykonywania robót ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca.  

Ścinanie drzewa może się odbywać  przy pomocy wysięgnika, lin odciągających, ciągników mechanicznych, itp. 
Tak prowadzona wycinka musi zostać przeprowadzona w terenie, w którym występuje sąsiedztwo budynków, sieci 
naziemnych oraz terenów uczęszczanych przez ludzi.  Ścinanie przebiega wówczas  etapowo tzn. najpierw konary, potem 
pień główny (od góry), a rozmiar ścinanych elementów musi uwzględniać rozmiar wolnej przestrzeni i bezpieczeństwo 
sąsiadujących nieruchomości oraz wykonawcy robót.  

Wycinka nie może powodować uszkodzenia sąsiednich drzew i powinna być prowadzona jedynie po uprzednim 
zabezpieczeniu i oznaczeniu  terenu prac, przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i przeszkolenie, zgodnie z 
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obowiązującymi przepisami. Ścinanie nie może stanowić zagrożenia dla sąsiadujących drzew, budynków i wszelkiego 
mienia, a przede wszystkim nie może narażać na niebezpieczeństwo zdrowie i życie ludzi. 
Po wykonaniu prac  teren w obrębie robót powinien być uporządkowany.  
Za ewentualne szkody powstałe w czasie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 
Usunięte drewno powinno być odkupione i zagospodarowane przez wykonawcę według wskazań inwestora. 
5.2.4. Karczowanie  pni 
Karczowanie pni konieczne jest gdy korzeń stanowi przeszkodę bądź zagrożenie dla trwałości projektowanych budowli 
czy urządzeń.  
Zależnie od lokalizacji korzenia jego karczowanie może być wykonane jedną z metod: ręcznie, spycharką, koparką 
podsiębierną.  
Usunięte karcze mogą być rozdrobnione, oddzielone od oblepiającego gruntu, wywiezione i musza być  zagospodarowane 
przez wykonawcę. W przypadku krzewów wskazanych w planie wycinki i ochrony zieleni należy zastosować ręczne 
karczowanie pni polegające na ręcznym odkopaniu karpiny i odcięciu korzeni. 
5.2.5. Ścinanie krzewów   
Wycince mogą podlegać jedynie krzewy, których usunięcie zostały wydane stosowne decyzje lub zostały zakwalifikowane 
do wycinki oraz ujęte są w planie wycinki i ochrony zieleni. 
Termin karczowania krzewów należy wyznaczyć przed rozpoczęciem prac ziemnych. 
 Wycinka nie może powodować uszkodzenia sąsiednich drzew i powinna być prowadzona jedynie po uprzednim 
zabezpieczeniu i oznaczeniu  terenu prac, przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i przeszkolenie, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Ścinanie nie może stanowić zagrożenia dla sąsiadujących drzew, budynków i wszelkiego 
mienia, a przede wszystkim nie może narażać na niebezpieczeństwo zdrowie i życie ludzi.  
Po wykonaniu prac teren w obrębie robót powinien być uporządkowany.  
Za ewentualne szkody powstałe w czasie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 
Usunięte krzewy powinny być  wywiezione i zagospodarowane przez wykonawcę  w sposób wskazany przez inwestora. 
5.2.6. Karczowanie korzeni krzewów 
Usunięcie brył korzeniowych krzewów karczowanie może się odbywać sposobem ręcznym lub mechanicznym, lub 
ręcznym i mechanicznym z wykorzystaniem lin i ciągnika lub spycharki. 
Usunięte karcze mogą być rozdrobnione, oddzielone od oblepiającego gruntu, wywiezione i musza być zagospodarowane 
przez wykonawcę.  
Po wykonaniu prac teren w obrębie robót powinien być uporządkowany.  
Za ewentualne szkody powstałe w czasie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 
W przypadku krzewów wskazanych w planie wycinki i ochrony zieleni należy zastosować ręczne karczowanie pni 
polegające na ręcznym odkopaniu karpiny i odcięciu korzeni. 

5.3. Roboty ziemne i porządkowe 
5.3.1. Prace porządkowe   
Prace porządkowe terenu przeznaczonego wg projektu pod założenie zieleni obejmują: 

• Oczyszczenie terenu z pozostałości budowlanych, gruzu, resztek materiału i śmieci, 

• Trzykrotne wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów kosą spalinową, wygrabienie i zebranie w stosy. 

• zebranie w pryzmy i wywóz zanieczyszczeń, resztek i chwastów z terenu budowy wraz z załadunkiem, 
transportem i wyładowaniem na wysypisko. 

• Na terenach przewidzianych pod zieleń uzupełnienie pobraną z pryzmy ziemią urodzajną wszelkich ubytków 
gruntu po wybranych zanieczyszczeniach i pracach ziemnych.  

• Rozplantowanie ziemi do zadanej rzędnej. Teren przeznaczony pod powierzchnie zadarnione powinien być 
obniżony względem poziomu ciągów komunikacyjnych lub krawężnika o 2-3 cm.  

5.4.  Prace przy zakładaniu zieleń niskiej – trawniki 
Przed przystąpieniem do zakładania zieleni niskiej – trawników należy: 

• Oczyścić teren przeznaczony pod  trawniki należy oczyścić z ewentualnych pozostałych kamieni i zanieczyszczeń, 

• Teren wyrównać; grubość warstwy ziemi urodzajnej nie powinna być mniejsza niż 20 cm 

• Rozsiać nawozy kompleksowe NPK zgodnie z zaleceniami producenta poczym zbronować teren  
Siew traw należy przeprowadzać podczas okresu wegetacji, jednak nie wcześniej niż w kwietniu i nie później niż do 15 
października. Siew powinien odbywać się dawką nasion nie mniejszą niż  20 g\m2, przy pomocy odpowiedniego siewnika, 
w dni bezwietrzne, lub, gdy wiatr jest minimalny, co zapewni równomierne wysianie mieszanki. Minimalna dawkę nasion 
na 1 ha ustala się na 200 kg. Po wysianiu teren należy płytko zagrabić, nie dopuszczając jednak do przykrycia nasion 
warstwą gleby grubszą niż 1,0 – 1,5 cm. Po tych czynnościach teren należy zwałować przy pomocy wału gładkiego. W 
przypadku wystąpienia opadów po wysianiu nasion i zagrabieniu  terenu z wałowaniem należy odczekać do przeschnięcia 
powierzchni gleby.  

5.5. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 
Sadzenie drzew i krzewów: 
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Rozstawy sadzenia roślin okrywowych przyjęto w zależności od umiejscowienia i oczekiwanego, szybszego lub 
wolniejszego, efektu zagęszczenia. 
Drzewa liściaste w formie naturalnej powinny mieć prawidłowo rozbudowaną koronę oraz przynajmniej 200- 250 cm 
wysokości (obwód pnia min 14/16 cm), minimum 2 razy szkółkowane, z  dobrze wykształconą bryłą korzeniową i 
koroną o średnicy 100-150 cm. Alternatywnie dopuszczalne jest zastosowanie drzew kopanych z odkryta bryłą 
korzeniową zabezpieczoną siatką i workiem jutowym. 
Krzewy liściaste  - mogą być sadzone z gołym korzeniem w okresie jesiennym lub wczesnowiosennym, natomiast w 
pozostałych okresach rośliny muszą być sadzone z bryłą korzeniową, najlepiej z uprawy kontenerowej. Sadzić tylko 
rośliny z bryłą korzeniową.  
 Drzewa sadzić w doły min 0,7 x 0,7 m pełną wymianą ziemi wzbogaconej torfem i mieszanką nawozową. Po  
zapełnieniu dołu ziemię udeptać a powierzchnię ziemi wokół drzew i krzewów uformować w miskę o średnicy równej 
średnicy dołu, podlać. 
Po posadzeniu rośliny należy przyciąć, skracając pędy o 1/3 - 1/2.  
Powierzchnię miski przykryć 5 cm warstwą przekompostowanej kory sosnowej. 
Krzewy liściaste należy sadzić w doły 30 x 30 x 30 cm, duże krzewy – w doły 50 x 50x 50 cm a żywopłoty – w rowy 
40 x 40 cm, które powinny być do połowy zaprawione mieszanką torfu o odczynie obojętnym, ziemi ogrodniczej i 
nawozu mineralnego  oraz przykryte rodzimym gruntem, mocno ubite i podlane.  
Po posadzeniu wokół skupin krzewów, powierzchnię okopaną niezadarnioną wyściółkować 5 cm warstwą zmielonej 
kory z drzew liściastych, zaprawioną mocznikiem. 
Paliki przy drzewach form piennych należy wbić w dno dołka, drzewka wiązać przeznaczonymi do tego celu 
więzadłami ( taśmą parcianą w ósemki)o szerokości ok. 5cm w sposób luźny, paliki powinny kończyć się pod koronami 
drzew. Należy stosować po trzy paliki dla jednego drzewa o Ø min.6 cm . Wysokie i wąskie krzewy (iglaki) także należy 
wiązać do palika.  
Przy sadzeniu należy zwrócić szczególną uwagę na nienaruszenie systemu korzeniowego istniejących drzew. 
Różaneczniki 
Dla różaneczników ściółkować  korą sosny, liśćmi dębu oraz kwaśny torf. Rozkładając mulcz wyłóżmy warstwę około 5 
centymetrów grubości. 
Podlewanie różaneczników jest szczególnie wskazane podczas ich kwitnienia oraz wzrostu.  Na przełomie lata i jesieni 
uzupełniać niedobory wody jak w okresach suszy.  
Sadzenie krzewów okrywowych pod starymi drzewami 
Symphoricarpos chenaultii ‘Hancock’, Spirea nipponica ‘Snowmound’, Cotoneaster horizontalis 
-przed sadzeniem krzewów należy wypełnić teren wokół drzew nawiezioną ziemią urodzajną, 
-sadzenie należy przeprowadzić niewielkimi partiami, na głębokości podobnej do tej na jakiej krzewy rosły w szkółce/w 
pojemnikach, 
-krzewy sadzić w odległości min. 1 m od pnia drzewa 
-przed posadzeniem krzewów upewnić się, iż w miejscu sadzenia nie znajdują się korzenie drzewa, ewentualnie 
miejsce sadzenia przesunąć, 
-w miejscu wyznaczonym na sadzenie należy  wykopać odpowiedniej wielkości dołek, 5-10 cm szerszy i głębszy niż 
rozmiar pojemnika, 
-należy podlać rośliny natychmiast po posadzeniu a glebę wyściółkować 5 cm warstwą przekompostowanej kory. 
 
 
Zakładanie żywopłotów: 
Żywopłoty sadzić pojedynczo w trójkąt w podłużne rowy, (należy zwrócić uwagę na utrzymanie równej linii rowów).Po 
posadzeniu wokół skupin krzewów, powierzchnię okopaną niezadarnioną wyściółkować 2 cm warstwą zmielonej kory z 
drzew liściastych, zaprawioną mocznikiem. 
Ściółkę, po obrysie pasów żywopłotów oddzielić taśmą ogrodniczą.  
Sadzenie pnączy: 
Przygotowanie podłoża dla pnączy jak dla drzew i krzewów. 
Powojnikom należy zapewnić glebę żyzną, próchniczą, zasobną w wapń (pH 6-7),stale umiarkowanie wilgotną, ale nie 
podmokłą. Mocować pędy do podpory (róże) za wyjątkiem samoczepnych (wiobluszcz trójklapowy i bluszcz 
pospolity).Ziemię dookoła posadzonej rośliny należy wyściółkować korą. Rośliny powinno się podlewać w miarę 
potrzeby, aby nie dopuścić do przesychania podłoża, najlepiej dużymi porcjami wody. 
Sadzenie bylin: 
Gleba do nasadzeń powinna być dokładnie odchwaszczona, przekopana na głębokość 30cm, bogata w materiał 
organiczny (torf odkwaszony 10-50l/metr2),luźna. Odczyn gleby powinien wynosić 5,5-6,5 pH lub w zależności od 
wymagań danej rośliny. Jeżeli gleby rodzimej nie można uprawić należy dokonać wymiany gleby na głębokość 30cm. 
Rabaty oddzielić od reszty nasadzeń taśmą ogrodniczą. 
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Byliny najlepiej sadzić w okresie wiosennym. Rośliny należy sadzić w nieregularnych odległościach, tak by nasadzenia 
miały naturalny charakter, na głębokości, na jakiej rosły w szkółce (rozstawa podana w projekcie ma tu charakter 
orientacyjny pozwalający określić ilość roślin).Zlecenia szczegółowe zostały zawarte w uwagach na rysunku oraz w 
tabeli. 
Kwiaty sezonowe  
Przygotować rabaty/donice do obsadzenia z wysiewem i przykryciem nawozów mineralnych 
Wymienić podłoże na głębokość 30 cm i uzupełnić ziemią do kwiatów wyrównać i przygotować do obsadzenia 
(modelować wyrównać grabiami). 
Materiał roślinny winien być okazały o wyrównanym kształcie i wysokości z wyraźnymi pąkami kwiatowymi i co 
najmniej 1 kwiatem rozwiniętym, a w przypadku nasadzenia wiosennego i jesiennego – w pełni kwitnienia. 
Posadzenie kwiatów w wielokolorowych kompozycjach przy gęstości sadzenia min 
35 szt/m2  . 
Zasilanie pogłówne – roztworem nawozu wieloskładnikowego zawierającym mikroelementy 
Podlewać – jednorazowo 25 l na 1 m ² , z częstotliwością uzależnioną od warunków atmosferycznych. 
Zakładanie trawników: 
Do wysiewu mieszanki należy przystąpić po zakończeniu prac budowlanych i nasadzeniu planowanych roślin. Norma 
wysiewu: 20g/m2. Zdolność kiełkowania 80% 
Zaleca się pozostawić czarny ugór wokół drzew i krzewów, w promieniu 1 m od pni drzew lub granicy grupy krzewów - 
zdjąć istniejącą darń okalającą pnie, zastosować nawozy wolno rozkładające się typu OSMOCOTE, oraz mulczować 
korą mieloną drzew iglastych lub przegnitych zrębków. 
Przygotowanie podłoża: 
Teren dokładnie oczyścić z kamieni, gruzu, resztek budowlanych, chwastów, korzeni roślin itp. Trawnik zakładać na 
odpowiednio przygotowanej 20cm warstwie dobrze odchwaszczonej ziemi ogrodniczej. Kształtując teren należy 
zachować spadki. Po wyrównaniu powierzchnia przyszłego trawnika po  uwałowaniu powinna znajdować się na 
poziomie (lub nieco niżej) graniczących z nią nawierzchni i obrzeży. Teren nie powinien mieć dołów, zagłębień i 
garbów. 
Terminy siewu: 
Trawniki należy zakładać w terminach: 15.04-15.06 oraz 15.08-15.10 
Zastosować mieszankę traw na miejsca silnie deptane odpowiednią do warunków klimatycznych Polski i położenia 
oraz przeznaczenia zakładanego bądź rekultywowanego trawnika. Mieszanka nie powinna być przeterminowana a 
opakowanie musi być nieuszkodzone i suche. 
Mieszanka nasion trawnikowych moźe być gotowa lub wykonana wg składu podanego poniżej . Gotowa mieszanka 
traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, 
zdolność kiełkowania. 
Trawniki na miejsca zacienione: 
W miejsca częściowo zacienione stosować mieszankę typu Półcień. 
Skład mieszanki na miejsca zacienione: 
-15%Lp  
-20%Pp  
-60%Dc  
-5%Pt  
-25g/m2  
Trawniki na miejsca ozdobne - mieszanka gazonowa. 
Funkcja ozdobna skład mieszanki: 
-40%Frc  
-20%Frt  
-30%Pp  
-10%Ac  
-15-25g/m2  
Oznaczenia składu: 
Ac- Agrotis capillaris 
Dc- Deschampsia caespitosa 
Fe – Festuca ovina 
Frc- festuca rubra communata 
Frr- festuca rubra rubra 
Frt- trichopchylla 
Km- koelaria marcvantha 
Lp- Lolium perenne 
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Pp- Poa pratensis 
Regeneracja i podsiewy 
Projektuje się odnowienie trawników istniejących. 
Zaleca sie stosować mieszankę regeneracyjną lub przy większych powierzchniach zgodną z oznaczeniem, właściwą 
dla funkcji terenu. 
Odnowienie polega na przygotowaniu gleby pod trawnik poprzez dokładne oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni, a 
następnie wykoszeniu chwastów i zastosowaniu środka chemicznego selektywnie niszczącego chwasty 
dwuliścienne(np. Starane 250 EC, Bofix, Mniszek, Chwastox płynny 30).  
Glebę należy wzbogacić nawozem ogrodniczym w gotowych mieszankach w stanie sypkim np. Azofoska (100 g/m²).  
Należy zastosować dodatkowy wysiew nasion traw. Nasiona wysiewamy ręcznie lub przy użyciu siewnika w ilości 15 g 
mieszanki traw na 1 m². 
Przy obsiewie mieszanką zaleca się pozostawić czarny ugór wokół drzew i krzewów, w promieniu 0,5 m od pni drzew 
lub granicy grupy krzewów.  
Trawniki z siewu. Przygotowany teren delikatnie spulchnić grabiami. Wysiew nasion krzyżowy (ręcznie lub 
siewnikiem) w odpowiednio uwilgoconą glebę. Po wysiewie nasiona przykryć centymetrową warstwą ziemi 
kompostowej. Trawnik można podlać zraszaczem lub wężem z dyszą rozpylającą strumień wody. Pierwsze koszenie 
wykonać gdy źdźbła trawy osiągną 8-10cm skracając o połowę. Trawniki od rabat z roślinami ozdobnymi oddzielić 
taśmą ogrodniczą. 
Rośliny cebulowe 
Gleba do nasadzeń roślin sezonowych nie powinna zawierać gruzu, zanieczyszczeń i chwastów, powinna być 
przekopana na głębokość 25-30cm, zawierać dużo materiału organicznego (np. torfu odkwaszonego w ilości 10-
50l/m2 ) a odczyn gleby powinien wynosic5,5-6,5 pH lub stosownie do wymagań danej rośliny. 
Cebule należy sadzić na takiej głębokości, aby przykrywająca je warstwa ziemi była trzykrotnie grubsza niż średnica 
cebuli. 
Cebule wysadzać należy jesienią  wśród roślin okrywowych lub na rabatach bylinowych. Wysadzać należy je w 
grupach po min 30 szt cebulek w grupie wg oznaczeń jak na rysunkach lub pojedynczo na rabatach wg rysunków 
szczegółowych. 
Do torfu należy dodać nawóz wieloskładnikowy z mikroelementami w ilości 30-50g/m2.Torf i wymieszane nawozy 
należy rozłożyć na głębokości 15-20cm.  
Sadzenie roślin cebulowych w trawniku. Sadzenie na głębokość 2,5 – 3 – krotnej wysokości cebuli. 
Rośliny należy sadzić w koszykach do roślin cebulowych w ilości określonej w projekcie . Należy naciąć darń z trzech 
stron ostrym szpadlem wokół wyznaczonego miejsca, odwinąć płat darni, spulchnić odkrytą glebę, dodać nieco ziemi 
kompostowej, posadzić cebule w koszyku, przysypać ziemią kompostową, ugnieść i przykryć darnią. Rośliny te 
sadzimy we wrześniu. 
 
W celu zapewnienia projektowanym nasadzeniom drzew i krzewów prawidłowych warunków do wzrostu i rozwoju 
należy je sadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
Projektowane rośliny muszą posiadać parametry określone szczegółowo w zestawieniu projektowanej szaty roślinnej, 
pochodzić z licencjonowanej szkółki oraz spełniać wszystkie kryteria zawarte w STWiOR i opisie technicznym do 
projektu 
 

5.5.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew liściastych 
Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna być wyrównana, gleba pod nasadzenia drzew powinna być 

przygotowana podczas ich sadzenia (zaprawa dołów). Sadzenie drzew powinno odbywać się w chłodne, wilgotne dni, 
wczesną wiosną lub jesienią. Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna być wyrównana, gleba pod nasadzenia drzew 
powinna być przygotowana podczas ich sadzenia (zaprawa dołów). Miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie, 
zgodnie z dokumentacją projektową. Drzewa przeznaczone do nasadzenia powinny być szkółkowane oraz posiadać 
parametry określone szczegółowo w zestawieniu projektowanej szaty roślinnej (Opis techniczny projektu). Wymagania 
dotyczą całego projektowanego materiału roślinnego, w szczególności projektowanych roślin soliterowych. 

Porę sadzenia wybrać w zależności od spodziewanych i panujących warunków atmosferycznych glebowych, oraz 
gatunku nasadzeń. Optymalnym czasem jest okres wczesnowiosenny, po ustaniu przymrozków. Gatunki wcześnie 
rozwijające się powinny zostać posadzone jako pierwsze. W okresie późnojesiennym dopuszczalne jest sadzenie 
gatunków liściastych po opadnięciu liści. Nie wolno sadzić roślin do gleby zamarzniętej, wysuszonej lub nadmiernie 
wilgotnej.  

Powierzchnię gruntu przy każdym posadzonym drzewie należy uformować w kształcie misy o spadku w stronę pnia 
drzewa, tak aby gromadziła ona wodę opadową w obrębie systemu korzeniowego. Misę wymulczować korą mieloną na 
grubość 5 cm, która stworzy korzystne warunki do wzrostu i rozwoju roślin, zatrzyma wilgoć w glebie oraz przeciwdziałać 
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będzie rozwojowi chwastów. 
Wszystkie drzewa należy natychmiast po posadzeniu przyciąć, redukując koronę o ok. 1/3 objętości (z wyjątkiem drzew 
iglastych) oraz obficie podlać. Nie wolno w pierwszym roku zasilać posadzonych drzew związkami azotowymi, gdyż może 
to spowodować uszkodzenie systemu włośników korzeniowych. 

Posadzone drzewa należy stabilizować 3 palikami na jedno drzewo (opis palikowania poniżej 

 Rośliny należy sadzić w układzie zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu – zieleń i rysunkami detali.  

 Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem. 

 Drzewa i krzewy należy sadzić do dołów, które powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji 

 projektowej lub zastosowaną w przedmiarze robót katalogu norm, 

 Doły należy wykopać przed dostarczeniem materiału roślinnego na miejsce, zaprawić ziemią urodzajną zgodnie z 

dokumentacją i zalać wodą w celu nawilgocenia gleby. 

 przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, 

 Uszkodzone końce korzeni roślin należy obciąć. Ustawić roślinę w dole na taką  głębokość na jakiej rosły 

w szkółce, korzenie w glebie ułożyć naturalnie, aby nie były splątane lub zawinięte.  

 Szyjka korzeniowa musi znajdować się około 5 cm pod powierzchnią gleby. 

 Dół dopełnić ziemią. Po napełnieniu dołka ziemią lekko go udeptać. Powierzchnię gleby przy posadzonym drzewie 

należy uformować w kształcie misy o spadku w stronę pnia drzewa, tak aby gromadziła ona wodę opadową w 

obrębie systemu korzeniowego.  

 Drzewa po posadzeniu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym, przywiązując je do  palików 

drewnianych (3 szt. na drzewo). Paliki należy połączyć poprzecznie drewnianymi elementami (przez zbicie); 

poprzeczne części umocnienia, oraz wierzchołki pali musza być umieszczone 10-20 cm poniżej dolnych gałęzi 

korony drzewa i 20-30 cm od pnia drzewa 

 Po posadzeniu rośliny podlać 50-60 litrów wody na drzewo.  

 Krzewy na żywopłoty sadzić w więźbie i w ilościach na mb zgodnych z projektem zagospodarowania terenu.  

 Po posadzeniu roślin w miejscach, w których wskazane jest ściółkowanie należy wyściółkować ok. 5 cm grubości 

warstwą kory. 

Należy obficie podlewać rośliny zaraz po ich posadzeniu, do momentu wrośnięcia korzeni w głąb ziemi.  Wszystkie rośliny 
z danej odmiany (w tym również używane do wymiany w okresie gwarancyjnym) powinny być jednakowe, jeżeli chodzi o 
formę, wielkość, stan zaawansowania w rozwoju. Do czasu upływu okresu gwarancji w szkółce powinny znajdować się 
rośliny zapasowe, przeznaczone do ewentualnej wymiany. 
5.5.2. Wymagania dotyczące sadzenia krzewów liściastych. 
Sadzenie krzewów powinno odbywać się w chłodne i wilgotne dni, wiosną lub wczesną jesienią. 
Zaprojektowane większe krzewy liściaste należy sadzić w doły o wymiarach 0,7 m/0,7 m (średnica/głębokość) z całkowitą 
zaprawą dołów ziemią urodzajną i mulczowaniem nasadzeń korą ogrodniczą warstwą 5 cm. 
Zaprojektowane mniejsze krzewy liściaste należy sadzić w doły o wymiarach 0,5 m/0,5 m  (średnica/głębokość) z 
całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną i mulczowaniem nasadzeń korą ogrodniczą warstwą 5 cm. 
Pozostałe zaprojektowane krzewy liściaste należy sadzić w doły o wymiarach 0,3 m/0,3 m (średnica/głębokość) z 
całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną i mulczowaniem nasadzeń korą ogrodniczą warstwą 5 cm. 
Po posadzeniu roślin doły należy obficie podlać. Po posadzeniu powinno powstać naturalne zagłębienie gł. 5-7 cm, w 
którym należy rozścielić warstwę 5 cm kory mielonej (zgodnie z opisem powyżej). 
Podczas sadzenia krzewów należy uwzględnić następujące prace: 
Zakup i transport krzewów na miejsce sadzenia prowadzić z uwzględnieniem zabezpieczenia roślin w okresie 
poprzedzającym sadzenie - przed wysuszaniem, przegrzaniem lub zmarznięciem i uszkodzeniami mechanicznymi); 
Zastosowanie materiału roślinnego o parametrach zawartych w wykazie roślin projektowanych (Tabela nr 3) lub 
większych.Przygotowanie dołów pod nasadzenia krzewów zgodnie z projektem (dostosowanie wielkości dołów do 
wielkości bryły korzeniowej krzewów, stosując zasadę: doły muszą być przynajmniej o 10 cm głębsze i szersze w 
stosunku do wielkości bryły korzeniowej krzewów);Spulchnienie wnętrza dołów przeznaczonych do nasadzenia krzewów, 
zaprawienie ziemią żyzną o odczynie obojętnym lub kwaśnym ;Przygotowanie materiału roślinnego przed posadzeniem: 
nawodnienie krzewów i o ile wystąpi taka konieczność, rozluźnienie ich przerośniętego, zbyt zagęszczonego systemu 
korzeniowego.Umieszczenie krzewów w dołach zgodnie z rozstawą sadzenia zawartą w wykazie projektowanej szaty 
roślinnej (Tabela nr 3).Przysypanie krzewów ziemią żyzną do poziomu, na jakim rosły w szkółce zakładając, że poziom 
terenu ma znajdować się 5 cm poniżej poziomu rabaty lub trawnika lub poziomu przylegającej nawierzchni; 
Dociśnięcie ziemi wokół krzewów (udeptanie);Wyściółkowanie rabaty warstwą 5 cm kory ogrodniczej; 
Podlanie krzewów po posadzeniu (min. 5 l pod każdy krzew);Uporządkowanie miejsca pracy, rozplantowanie ziemi 
urodzajnej;Wykonanie cięć, dostosowanych do gatunku, i do formy określonej w projekcie,Wywóz zanieczyszczeń. 
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Zastrzega się konieczność akceptacji i odbioru przez inspektora nadzoru, każdorazowo, robót zakrytych: akceptacja 
materiały roślinnego, składu mieszanki glebowej, wielkości dołów pod rośliny, wykonania nasadzenia, wykonania cięć po 
posadzeniu. 
W przypadku wykonywania nasadzenia w terminie jesiennym lub letnim nie zaleca się stosowania nawożenia. 

5.6. Wymagania dotyczące pielęgnacji 
Nowe nasadzenia należy objąć 12-36 miesięczną pielęgnacją. (wg uzgodnień inwestora) 
Rośliny powinny być podlewane szczególnie obficie, a krzewy powinny być przycinane, co spowoduje ich rozkrzewienie. . 
Ponadto należy przycinać i formować rośliny w zależności od gatunku, usuwać przekwitnięte kwiatostany, odchwaszczać. 
W drugim roku po posadzeniu należy rozpocząć nawożenie nawozami mineralnymi, wieloskładnikowymi  

Po okresie 2 lat  należy zacząć zasilanie roślin nawozami. Konieczne jest stosowanie nawozów mineralnych 
wieloskładnikowych (dwukrotnie w sezonie) typu Azofoska (wiosna-IV) i Fruktus (lato-VI) w ilości 3-4kg/m2.  
Nie należy dopuszczać do zachwaszczenia młodych nasadzeń, zaś wiosenne spulchnianie ziemi wokół roślin jest 
konieczne. Co 2 lata należy uzupełniać ściółkę z kory po uprzednim odchwaszczeniu. Dopuszcza się max  5% 
nieskuteczność nasadzeń w stosunku do całości wysadzonych sadzonek, bez określania przyczyny, pod warunkiem ich 
wymiany. 
5.6.1. Pielęgnacja drzew liściastych i iglastych 

 Pielenie mis pod drzewami i ich formowanie 4 kwiecień-listopad 

 Usuwanie odrostów 1 listopad-luty 

 Podlewanie drzew- jednorazowo min. 50 l pod każde drzewo 15 marzec-listopad 

 Zasilanie nawozami mineralnymi wolnodziałającymi  

 Formowanie koron drzew, obcinanie odrostów w koronach deformujących pokrój drzewa w/g potrzeb 

 Uzupełnienie zrębek w misie i wokół mis 1 kwiecień-listopad 

 Wymiana lub uzupełnienie taśmy oraz palików przy drzewach w/g potrzeb cały okres pielęgnacji 

 Wymiana uschniętych drzew wg ilości szt. kwiecień-listopad 

 Wymiana skradzionych, zdewastowanych lub mechanicznie uszkodzonych itp. drzew z winy nieleżącej po stronie 

Wykonawcy wg ilości szt. kwiecień-listopad 

5.6.2. Pielęgnacja krzewów liściastych 

 Pielenie gleby wokół krzewów 4 kwiecień-listopad. 

 Podlewanie krzewów 8 kwiecień-listopad. 

 Cięcia pielęgnacyjne krzewów- formujące koronę 1 listopad-luty. 

 Zasilanie nawozami mineralnymi wolnodziałającymi 1 marzec/kwiecień. 

 Uzupełnienie mulczu 1 kwiecień-listopad. 

 Wymiana uschniętych lub uszkodzonych krzewów wg ilości szt. kwiecień-listopad. 

 Wymiana skradzionych, zdewastowanych lub mechanicznie. 

 uszkodzonych itp. krzewów z winy nieleżącej po stronie Wykonawcy wg ilości szt. 

5.6.3. Pielęgnacja trawników 
Pielęgnacja gwarancyjna trawników obejmować będzie: 

 pierwsze koszenie w chwili, gdy posiana  trawa osiągnie wysokość około 10÷15cm, 

 następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem 

nie przekraczała wysokości 10 do 12cm, 

 Dojrzałe trawniki dywanowe w sezonie wegetacyjnym powinny być koszone min. 8-10 razy do wysokości 3-4 cm, 

a w okresach suszy często zraszane. Powinny być pielęgnowane tak, aby utrzymywać zieleń przez cały rok, 

cechować się zwartą, gęstą darnią i wolnym odrastaniem. Dojrzałe Trawniki parkowe wymagają koszenia  3–4 

krotnie w okresie wegetacyjnym. 

 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego 

nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Zielonej Góry można przyjąć pierwszą połowę października), 

 chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, 

 środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy 

od założenia trawnika. 

 Trawniki w okresie gwarancyjnym należy zasilić nawozami mineralnymi w miarę potrzeb, przestrzegając jednak 

ogólnych wskazówek. 
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 Trawniki wymagają nawożenia mineralnego. W roku siania trawnika należy zastosować nawożenie pogłówne w ilości 

30 kg N/ha. W latach następnych stosować dawkę około 50 kg NPK na 1ha w ciągu roku - zalecane nawozy długo 

działające typu Osmocote. 

 W przypadku stosowania innych nawozów, mieszanka należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki 

wymagane w poszczególnych porach roku: 

 wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola prawidłowości prac w czasie zakładania i pielęgnacji zieleni niskiej – trawników 
Kontrola prawidłowości prac w czasie zakładania i pielęgnacji zieleni niskiej – trawników będzie polegała na: 

 skuteczności  uprzątnięcia  terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

 prawidłowego przygotowania terenu pod siew w tym kolejności wykonania prac, 

 jakości wysianego materiału i gęstości jego wysiewu, 

 zgodności realizacji zasiewów z zapisami w dokumentacji projektowej, 

 obecności gatunków niewchodzących w skład wysiewanej mieszanki oraz chwastów, 

 prawidłowej częstotliwości i sposobu koszenia trawników jak  i ich odchwaszczania, 

 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez miejsc pustych), 

 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości, 

6.2. Kontrola robót w zakresie wysadzenia, sadzenia i pielęgnacji drzew, krzewów. 
 Kontrola prawidłowości prac w czasie zakładania i pielęgnacji drzew i krzewów będzie polegała na: 

 zgodności realizacji wysadzenia istniejących drzew i krzewów, 

 zgodności realizacji obsadzenia z projektem zagospodarowania terenu w zakresie liczby, miejsc sadzenia, gatunków 

oraz odległości sadzonych roślin, 

 jakości posadzonego materiału,  

 wymiarów dołków pod drzewa i krzewy, 

 zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 

 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

 prawidłowości osadzenia pali drewnianych i przymocowania do nich drzew, 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót i przedmiarem robót, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami 
Specyfikacji. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie ze Specyfikacją Techniczną w jednostkach 
ustalonych w przedmiarze robót.  

7.1. Jednostki obmiarowe robót:  

• mp (metr przestrzenny) dla: -wywóz gałęzi, karpiny, dłużyc 

• m2 (metr kwadratowy) dla: 

 

- oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu  
- wykonanie i pielęgnacja trawników 
- ściółkowanie korą ogrodniczą 

• ha (hektar) dla: - ścinanie i karczowanie krzewów 

• m3 (metr sześcienny) dla: - oczyszczania terenu z gruzu i śmieci 
- wywozu zebranych zanieczyszczen 

• szt. (sztuka) dla: - usuwania (wycinka) drzew / krzewów wraz z karczowaniem 
- zabezpieczania drzew na czas robót 
- sadzenia drzew i  krzewów 
- sadzenia drzew w misach 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne. 
Gotowość do odbioru, po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zgłasza Inwestorowi. Odbiór ostateczny 
polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Bartek
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Do odbioru wykonawca robót przedstawia wszystkie wyniki pomiarów powierzchniowych, zapisy z dziennika budowy, 
certyfikaty i świadectwa materiałów. 
Odbiór  zieleni powinien być przeprowadzony w okresie wegetacji.  

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 PN/83-R-04150- Zabiegi uprawowe. Nazwy i określenia 

 PN/78-R-65023 -Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
Obowiązujące normy i przepisy, aktualne atesty, aprobaty i świadectwa dopuszczalności do stosowania w budownictwie, 
wytyczne Producenta. 
 

ST15  Roboty ślusarskie – kod CPV  45421140-7 

 

1.      Wstęp 
1.1      Przedmiot SST 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót ślusarskich. 
1.2     Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem prac 
ślusarskich i  obejmują: 

• Wykonanie i montaż balustrady schodowej 

• Naprawa elementów ślusarskich uszkodzonych 

• Wykonanie nowych elementów ślusarskich  jak: 
 

Odcinek A-D (mauzoleum) 
Projektuje się odtworzyć ogrodzenie pomiędzy terenem działki nr 388 i 389 (mauzoleum 
i cmentarzem) z elementów kutych na cokole z granitu łamanego jak na rys. nr 6. Większa 
część cokołu jest zachowana wymaga jedynie przemurowań i uzupełnień, które należy 

wykonać podobnie jak w pozostałej części murów granitowych przy mauzoleum. Należy 
wykonać segmenty kutego ogrodzenia oraz dwuskrzydłowej bramy. W bramie 
wkomponowano tarczę z inicjałami rodu Guettlerów na wzór tarczy znajdującej się w 
istniejącej kraty mauzoleum. Pozostałe elementy ogrodzenia zostały zaprojektowane w 
oparciu o materiały archiwalne w postaci zachowanych fotografii oraz detali krat mauzoleum i 
zachowany element ogrodzenia (metalowego słupka ). 

Furtka w murze na odcinku M-N 
Projektuje się wykonanie furtki w murze od strony ul. Wiejskiej jak na rys. nr 4. Jest to 
odtworzenie pierwotnego wejścia, które zostało zamurowane w trakcie prac budowlanych w 
latach 70-tych. Rysunek kutych elementów furtki wzorowano na elementach furtki i 
ogrodzenia historycznego przy kościele pw św.Trójcy. Należy użyć elementy metalowe o 
zbliżonych przekrojach do wzorcowego ogrodzenia. 
Elementy metalowe malować w kolorze czarnym młotkowanym lub grafitować. 
 

1.3     Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2         Materiały 

Do wykonania robót ślusarskich określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 

• Wykonane na warsztacie balustrady i poręcze 

• Podkładki stalowe 

• Kołki stalowe wkręcane ø10x100 mm 

• tafle szkła hartowanego klejonego 2x12 mm 

• blenda ze stali nierdzewnej 

3.        Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej Specyfikacji. 

Do wykonania robót ślusarskich przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 

• Spawarka 300A 
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• Szlifierka kątowa z tarczą do cięcia stali  

• Wiertarka elektryczna 

• Narzędzia ślusarskie ręczne 

Sprzęt stosowany do robót ślusarskich  powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora. 

4.        Transport 

           Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania   ogólne.  Używane pojazdy poruszające 
się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

5.       Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej Specyfikacji. 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca 
(strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.  

Balustrady i poręcze 

• Wykonać z rur okrągłych ø 50 mm  

• Elementy pionowe (słupki) mocować do schodów kołkami stalowymi ø10x100mm wkręcanymi wewnątrz 
rury. Dół rury przed montażem zamknąć zaślepką stalową gr. 4 mm z nawierconym otworem dla śruby 
montażowej. 

• Pochwyty wykonać z rury stalowej okrągłej ø 50 mm i zamontować na górze słupka. Połączenie 
wykonać jako skręcane na śruby. 

• Balustrady montowane do schodów i stropów stalowych mocować do nich tak jak do elementów 
betonowych (murowych), ale zamiast kołków stosować śruby wkręcane w nakrętki 

• Nakrętki spawać do elementów stalowych pod tymi elementami po ich uprzednim przewierceniu. 

Wszystkie balustrady i poręcze wykonać jako malowane proszkowo. 

6.        Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 

Poszczególne etapy wykonania prac malarskich  powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski.  

Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 

Kontrola powinna obejmować: 

• Jakość przygotowania podłoży 

• Jakość użytych materiałów. 

• Jakość wykonanych połączeń 

• Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do 
Dziennika Budowy. 

7.       Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

7.1     Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarową robót zwianych z pracami ślusarskimi są: 

• Dla balustrad schodowych  i poręczy             m 

8.        Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac ślusarskich należy odebrać przygotowanie podłoża. 

Poszczególne etapy robót ślusarskich powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty 
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż 
jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W 
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takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja Projektowa i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 

9.        Przepisy związane 

Warunki techniczne wykonania robót określają:  

•   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-  montażowych. Roboty ogólnobudowlane 
(aktualnie obowiązujące) 

•   Przepisy bhp przy robotach ślusarskich i spawalniczych 

•   PN-71/H-97053 i PN-79/H-97070.  Powłoki lakiernicze 

 

 

 

ST 18  Elementy kamienne – kod CPV 45262510-9 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania wykonania i 
odbioru okładzin kamiennych wykonywanych na powierzchniach zewnętrznych 
budynku. 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie: 
- okładzin z płyt kamiennych z piaskowca i granitu powierzchni zewnętrznych 
- wykonanie czap z granitu na murkach z kapinosami,  
- stopnie i podstopnice z elem.granitowych 
- hydrofobizacja podłoży kamiennych 
 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych i ich właściwe 
zabezpieczenie, przygotowanie innych urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót, 
transport materiałów na miejsce wbudowania, likwidację stanowiska pracy po zakończeniu robót i 
uporządkowanie terenu. 
Uszczegółowieniem i uzupełnieniem zakresu czynności ujętych w niniejszej specyfikacji są 
ustalenia i warunki realizacji robót wynikające z założeń do przyjętych w przedmiarach robót 
podstaw wyceny robót (Katalogi Nakładów Rzeczowych, inne katalogi) zamieszczone w 
odpowiednich wydawnictwach. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami i definicjami podanymi w „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały. 
Do wykonania robót okładzinowych określonych w punkcie 1.3 przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów: 

2.1. Elementy kamienne 
Podstawowe wymagania w zakresie płyt kamiennych: 
• Barwa – wg wzorca producenta dostosowana do kolorystyki istniejących płyt 
• Parametry mechaniczne – wg stosownych norm państwowych, branżowych lub 
zakładowych producenta, 
Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów materiałów 
pod warunkiem, że stosowane zamienniki mają parametry nie gorsze od parametrów 
odpowiednich materiałów wymienionych powyżej. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji 
Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć jakości 
wykonywanych robót, obniżyć ich trwałości, estetyki i użyteczności oraz nie może stwarzać 
zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. 
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Cechy fizyczne i wytrzymałościowe materiału kamiennego muszą spełniać wymagania wynikające z warunków 
określonych w dokumentacji technicznej. 
Na elementy okładzin zewnętrznych narażonych na bezpośrednie działanie zmiennych czynników 
atmosferycznych nadają się wyłącznie materiały kamienne, wykazujące co najmniej dobrą mrozoodporność oraz 
odpowiednią odporność na działanie atmosfery przemysłowej. Elementy tych okładzin mogą być wykonywane z 
następujących materiałów kamiennych: piaskowców, dolomitów, wapieni lekkich oraz granitów, sjenitów i innych 
skał magmowych. 
Na okładziny wewnętrzne zaleca się stosowanie materiałów z twardych, dających się polerować wapieni i 
marmurów krystalicznych. Zastosowane mogąbyć również materiały kamienne zewnętrzne, jeżeli zostało to 
przewidziane w dokumentacji technicznej. 
Elementy okładzinowe kamienne mogąmieć kształt regularny (płyty prostokątne, kwadratowe), półregularny, lub 
nieregularny (okładzina z nieforemnych odłamków płyt kamiennych). 
Grubość elementów okładzinowych powinna być dostosowana do wytrzymałości materiału kamiennego i techniki 
wykonania elementu oraz do wielkości ich powierzchni. 
Grubość elementów okładzin zewnętrznych powinna być dostosowana do formatu i przeznaczenia elementów i 
może dochodzić do 20 cm. W przypadku stosowania płyt łupanych (które mogą być uzyskane z niektórych 
gatunków granitów i piaskowców), ich grubość nie powinna być mniejsza niż 8 cm. 
Grubość płyt do okładzin wewnętrznych oraz drobnych zewnętrznych powinna zawierać się w granicach 2-2,5 
cm, a w przypadkach technicznie uzasadnionych grubość płyt może dochodzić do 4 cm. 
Format płyt okładzinowych powinien być określony w dokumentacji technicznej. Format kamiennych płyt 
ściennych, płyt cokołowych zewnętrznych i cokolików wewnętrznych mogą być znormalizowane. 
Powierzchnia licowa płyt powinna być równa, odpowiednio do jej faktury i nie powinna wykazywać zwichrowania, 
sfalowania, wklęśnięć lub wypukłości nie wynikających z techniki obróbki oraz rys, pęknięć alo uszkodzeń 
mehcanicznych. 

2.2. Piasek wg normy PN-EN 13139:2003. 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy państwowej a w szczególności: 
• nie zawierać domieszek organicznych, 
• mieć frakcję różnych wymiarów, a mianowicie: pasek drobnoziarnisty do 0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 05÷1,0 mm, pasek gruboziarnisty 1,0÷2,0 mm 
• do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do wierzchnich – 
średnioziarnisty. 
• do gładzi pasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002. 
2.4. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne. 

• marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
• przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
• zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 
jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin. 
• do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
• do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych 
skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy rodzaju cementu i wapna. 

2.5. Gotowe zaprawy klejowe do płyt kamiennych (wariantowe rozwiązanie). 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami odpowiedniej normy państwowej lub 
zakładowej producenta. 
Przygotowanie zapraw klejowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu zgodnie z zaleceniami producenta. 
 

Do wykonania okładzin mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania okładzin muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
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akceptację Inspektora Nadzoru. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 

3. Sprzęt. 
Do wykonania robót przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 
• Narzędzia pomocnicze w postaci mieszarek elektrycznych, kielni, pac zębatych, 
poziomnic, łat tynkarskich, maszynek do cięcia płyt kamiennych, pilników, wycinarek 
otworów, 
• Sprzęt do realizacji robót zgodnie z przewidywaną technologią ich wykonania wg 
poniższego zestawienia: 
piaskarnia 
sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 
Sprzęt stosowany do robót powinien być sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów sprzętu przy 
założeniu, iż nie pogorszy to jakości wykonywanych robót oraz nie stworzy zagrożenia w trakcie 
prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne". 

4. Transport. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania 
zamierzonych robót. Materiały należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Gotowe zaprawy należy przewozić i 
przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). 
Chronić przed wilgocią. 
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
Ewentualne materiały rozbiórkowe i odpady Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyjmuje się, że koszt ten wkalkulowany jest w ceny 
jednostkowe robót. 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 
27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 "Wymagania ogólne". 

5. Wykonanie robót. 
Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi 
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, określonymi w 
obowiązujących normach i przepisach. Przed przystąpieniem do robót wykonawca ma obowiązek 
sprawdzić zgodność warunków wyjściowych z danymi zawartymi w projekcie technicznym. 
Wszelkie odstępstwa powinny być zarejestrowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. W razie wątpliwości co do możliwości realizacji robót w sposób zgodny z 
dokumentacją należy dokonać uzgodnień z Projektantem. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne 
niniejszej specyfikacji. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych 
mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac, zgodnie z planem BIOZ i z aktualnymi 
przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót budowlanych. 

5.1 Ogólne zasady wykonywania okładzin 
• Podłoże pod kamień elewacyjny powinno być suche, równe, nośne(musi wytrzymywać 
obciążenie min.40kg/m2, wolne od luźnych cząstek pyłu, środków antyadhezyjnych do 
szalunków, pozostałości oleistych i tłustych. Powłoki malarskie, tapety, resztki kleju 
należy starannie usunąć. Drobne ubytki należy uzupełnić. W celu wzmocnienia 
podłoża i ograniczenia powstawania wykwitów zaleca się stosowanie środka 
gruntującego. Na nieotynkowane ściany należy położyć tynk cementowy 
kat.II.(dwuwarstwowy) Na nowym tynku (dwuwarstwowym) zaleca się również 
zastosować środek gruntujący. Lewą stronę płyt przed klejeniem należy przetrzeć 
szczotką drucianą w celu poprawy jej przyczepności do podłoża. 
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• Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 
osiadania murów budynku. 
• Elementy kamienne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i 
odcieni barwy, 
• Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płyt powinna wynosić co 
najmniej +5°C. 
• Dopuszczalne odchylenie krawędzi płyt od kierunku poziomego i pionowego nie 
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny 
nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

   5.2   Wymagania dla kamiennych elementów okładzinowych 
- wymiary kamiennych elementów okładzinowych oraz cechy fizyczne i wytrzymałościowe materiału 
kamiennego, w zależności od rodzaju okładziny oraz typu i odmiany osadzania powinny być określone w 
dokumentacji technicznej z uwzględnieniem odpowiednich norm państwowych przedmiotowych 

- płyty do licowania elewacji w układzie warstwowym i warstwowo-wiązanym powinny odpowiadać wymaganiom 
aktualnych norm 
- każdy element okładziny kamiennej dostarczony na budowę powinien być oznaczony numerem według wykazu 
elementów kamiennych opracowanego na podstawie dokumentacji rysunkowej a powierzchnie licowe powinny 
mieć nadaną fakturę określoną w projekcie 

- elementy narożne oraz elementy ułożone we wpadaniu (wtopione) powinny mieć boczki w fakturze założonej na 
płaszczyźnie czołowej (licowej) 

5.3   Renowacja murów. 
Zabytkowa część murów obwodowych cmentarza podlegać będą następującym zabiegom 
naprawczym 
-Prace porządkowe – karczowanie krzewów i zieleni 
- Impregnacja wzmacniająca osłabiony kamień 
- renowacji spoinowania, 
- uzupełnieniu ubytków lica kamiennego, 
- uzupełnienie nakryw na koronie murów 
- przemurowaniom pęknięć oraz bruzd (iniekcje i kotwienie) 
- wypełnieniu pustek pomiędzy licem murów a jego wewnętrznymi warstwami metodami 
iniekcji zaczynów mineralno-polimerowych, 
- oczyszczeniu i konserwacyjnym wzmocnieniu lica murów 
- hydrofobizacji powierzchni 

5.3.1 Czyszczenie murów 
Należy wykonać prace porządkowe polegające na oczyszczeniu murów ogrodzenia z roślin 
(wraz z korzeniami). Zaleca się mechanicznie wyrwać i zeskrobać wszystkie części, roślin, 
porostów, mchów itp. 
Oczyszczenie powierzchni muru metodą CePe (kontrolowane piaskowanie) lub mycie z 
użyciem pary wodnej pod ciśnieniem lub chemiczną (Abbeizer do usuwania powłok 
malarskich i/lub pasta Alkutex Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers) . 
Zabrudzenia powinny być usunięte bez wprowadzania wody, która mogłaby uszkodzić wątki. 
Likwidacja nalotów biologicznych na drodze chemicznej jak opisano w dalszych częściach 
opisu. Ewentualna dezynfekcja fragmentów wątków narażonych na występowanie glonów, 
alg i porostów oraz zaatakowanych partii murów - (np. preparatem Alkuteks BFAEntferner 
firmy Remmers). 
W partiach zasolonych - odsalanie kamienia metodą migracji soli do rozszerzonego 
środowiska, np. stosując gotową mieszankę Entsalzungskompresse (Remmers) w 
połączeniu z wodą destylowaną lub okłady z wody destylowanej, waty celulozowej lub 
kaolinitu z dodatkiem biocydu, np. Aseptiny lub Sterinolu, (stężenie 1-3%). Przed 
przystąpieniem do właściwych prac należy wykonać próbę na małej powierzchni. 
Po oczyszczeniu muru należy wykuć stare nieszczelne zaprawy cementowe i przemurować 
odspojone oraz osłabione fragmenty muru. 
Do przemurowania luźnych partii murów należy użyć kamieni stosując oczyszczony materiał 
z odzysku lub kamień łamany o strukturze i kolorystyce odpowiadającej materiałowi 
pierwotnemu. 

5.3.2  Naprawa spoin ścian zaprawą wapienną. 
Zakłada się pozostawienie w murze otaczającym teren mauzoleum dobrze zachowanych 
oryginalnych spoin, które stanowią wykładnik dla nowego spoinowania. Należy usunąć 
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zniszczoną spoinę na głębokość min. 3 cm, oczyścić naprawiane miejsce i dobrze nasączyć 
wodą. Wymieszać zaprawę z wodą - powinna mieć konsystencję gęsto plastyczną, nałożyć 
z naddatkiem a po związaniu zaciąć wgłębnie. Spoiny nie powinny być zlicowane z 
kamieniem tylko cofnięte w stosunku do lica muru i prowadzone nieregularnie. 
Fugi uzupełniać zaprawą wapienną z dodatkiem cementu białego lub mineralną zaprawą f. 
Remmers np. Fugenmortel TK (zaprawa hydrauliczna z zawartością trasu) lub Fugenmortel 
ZF uelastycznione Fugenmortel ECC barwionymi w masie pigmentami ziemnymi). 
Kolor i fakturę zaprawy należy dobrać do koloru pierwotnie istniejącej spoiny z dodatkiem 
płukanego suchego i czystego kruszywa. Wcisnąć zaprawę w szczelinę i po wstępnym 
związaniu, przedrapać, aby odsłonić kruszywo. 
W przypadku spoinowania muru z ciosów granitowych należy wykonać spoinę w kolorze 
jasno popielato-ugrowym, zgodnym z kolorem spoiny cokołu mauzoleum. 
W przypadku spoinowania okładziny z piaskowca, które jest współczesne, wykonać spoinę w 
kolorze piaskowym. 

5.3.3 Zabezpieczenie w obszarze przebiegu rys i pęknięć 
Podczas wykonywania wzmocnień napotkane zarysowania lub pęknięcia należy poddać 
ocenie i wzmocnić. W przypadku braku pewności co do metody należy skonsultować się z 
projektantem w ramach nadzoru autorskiego. 
W przypadku występujących rys i pęknięć w murach należy: 
-poszerzyć rysy i pęknięcia 
-oczyścić sprężonym powietrzem powiększone pęknięcie z luźnych okruchów zaprawy i pyłu 
-przeprowadzić iniekcje scalająco-wzmacniające. 
Do prowadzonej iniekcji wgłębnej należy stosować mineralne elastyczne mieszanki 
gotowych zapraw trassowo-wapiennych o niskim skurczu i dużej trwałości Trass-Kalk Mörtel 
firmy Sto ispo tubag lub suspensją cementową Aida Injektionsleim firmy Remmers. 
Naprawa większych pęknięć przy użyciu osadzanych w murze prętów stalowych pozwoli 
na likwidację istniejących pęknięć oraz zabezpieczenie murów i tynków przed ich 
pojawianiem się w przyszłości. Na rysunkach projektowych wskazano schematycznie 
istniejące pęknięcia zakwalifikowane do wzmocnienia. 
Standardowo pręty mocuje się co dwie lub trzy warstwy cegieł, przy czym dotyczy to również 
co najmniej 2-3 warstw powyżej i poniżej rysy. Długość prętów śr. 8mm minimum 100 cm, po 
50 cm z każdej strony pęknięcia. W przypadku wzmacniania pęknięć równoległych można 
stosować jeden dłuższy pręt, jednakże winien on wystawać co najmniej po 50 cm z każdej 
strony pęknięcia. 
Przy likwidacji pęknięć przy narożnikach muru pręt winien być zagięty na minimum 10 cm i 
zamocowany w szczelinie w przylegającej ścianie. 
W przypadku pęknięć poziomych należy wykonać bruzdy pionowe – bruzdownicą i mocować 
pręty pionowo w szczelinach. 
Alternatywnie stosować maty węglowe (SIKA) z równoczesną iniekcją ciśnieniową pęknięć 
kompozycjami na bazie żywic epoksydowych. 
Wzmocnienie pęknięć muru należy wykonać w analogicznym układzie koniecznie z obu stron 
ściany! 
Po przeprowadzeniu prac konstrukcyjnych przeprowadzić zabieg oczyszczania w technologii 
strumieniowo ściernej. 

5.3.4. Prace naprawcze okładziny i nakryw z piaskowcaPiaskowiec występuje głównie w formie okładziny muru z 
płyt piaskowcowych (od ul. 
Wiejskiej). Okładzina pokryta graffitti, sprayem, zbrudzona. 
Powierzchnia kamienia jest miejscami wypłukana, spoistość zmniejszona, w miejscach 
osłabionych kamień osypuje się – dotyczy to zwłaszcza nakryw. Widoczny jest rozwój 
mikroorganizmów, spękania i ubytki mechaniczne (jak pokazano na inwentaryzacji 
fotograficznej). Wypłukane zostały także spoiny. 
Do prac naprawczych elementów z piaskowca będzie należało: 
1. Wykonanie dokumentacji stanu zachowania. 
2. Demontaż zdestabilizowanych elementów. 
Nakrywy ponownie osadzać na zaprawie i z zabezpieczeniem płaszczyzny poziomej 
uszczelniającym i zabezpieczającym przed penetracją wody i wilgocią szlamem /np. 
Dichtungsschlamme grub. 2-3 mm/ 
3. Wstępne oczyszczenie powierzchni kamienia na sucho w celu usunięcia luźnych 
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zabrudzeń. 
4. Usunięcie wtórnych napraw i zwietrzałych spoin. 
5. Czyszczenie właściwe: 
a) mycie wodą pod ciśnieniem (ciśnienie wody w zakresie 50 – 140 bar); 
b) czyszczenie chemiczne przy pomocy kwaśnego środka zawierającego jako składnik 
aktywny fluorek amonu (np. Remmers FASSADENREINIGER-PASTE, Coverax COVEXAN) 
po wykonaniu prób i ocenie skuteczności; 
c) czyszczenie powierzchni okładziny i nakryw strumieniem pary (wytwornica pary np. DE 
4002 firmy Kaercher). 
d) doczyszczanie mechaniczne (ręczne) skalpelami, nożami, dłutami, kamieniami ściernymi 
itp. z pozostałych nawarstwień powierzchniowych i zabrudzeń; 
6. Dezynfekcja np. Remmers BFA. 
7. Wzmocnienie struktury osłabionych i osypujących się partii kamienia preparatem 
krzemoorganicznym np. Remmers KSE 300. 
8. Iniekcja spękań, łusek i szczelin w kamieniu środkiem konsolidującym (drobne szczeliny 
dyspersją akrylową Primal AC-33, większe roztworem uelastycznionej żywicy 
krzemoorganicznej Remmers Funcosil KSE 500 STE z wypełniaczem Funcosil KSE Fullstoff 
A/B. 
9. Uzupełnienie ubytków w kamieniu 
Uzupełnienie większych ubytków (powyżej 1 dm2) metodą flekowania przy użyciu piaskowca 
o wyglądzie, strukturze i właściwościach fizycznych zbliżonych do partii oryginalnych. Do 
wklejanie kamiennych wstawek i sklejania kamienia zaleca się użycie Epoxy BH 100 
(Remmers) – czystej żywicy epoksydowej o wysokiej wytrzymałości i przyczepności. 
Uzupełnienie ubytków formy (do 1 dm2) zaprawą np. Restauriermörtel SK (Remmers) o 
parametrach kolorystycznych i technicznych dobranych precyzyjnie do oryginalnego 
kamienia. Mineralna zaprawa barwiona w masie – Restauriermörtel (Remmers) 
10.Uzupełnienie spoin zaprawą mineralną do spoinowania uelastycznioną wodną emulsją 
żywicy epoksydowej np. ECC Fugenmörtel (Remmers). Jest to materiał przeznaczony do 
stosowania w obszarach narażonych na szczególnie wysokie naprężenia mechaniczne, jak 
np. spoiny miedzy blokami kamienia. Alternatywnie, spoiny można wykonać z barwionej w 
masie zaprawy renowacyjnej Restauriermörtel SK (Remmers). 
11 Scalenie kolorystyczne uzupełnień laserunkową farbą krzemoorganiczną, np. Remmers 
Funcosil HISTORIC LASUR. 
12.Hydrofobizacja kamienia preparatem siloksanowym np. Funcosil SL (Remmers) metodą 
natrysku tub pędzlowania „mokre w mokre”. Jest to roztwór związków krzemoorganicznych w 
rozpuszczalniku benzynowym, o dużej zdolności penetracji, do kamieni porowatych także o 
spoiwie wapiennym. Szczególnie mocno zniszczone partie należy impregnować strukturalnie 
na drodze ciągłego przepływu (bardzo ważne jest osiągniecie głębokiej penetracji roztworu w 
głąb kamienia na ok. 3-5 cm). 
Uwaga: hydrofobizacja, szczególnie w dolnych partiach, powinna zostać przeprowadzona na 
wyschniętym kamieniu, jedynie w przypadku likwidacji zjawiska podciągania kapilarnego 
wilgoci, czyli po stwierdzeniu istnienia sprawnej, lub wykonania nowej izolacji pionowej lub 
poziomej. 
13. Wykonanie opisowo-fotograficznej dokumentacji powykonawczej. 

5.3.5 Prace naprawcze muru z granitu (odcinek A-B-C-D) 
Mur z granitu w części otaczającym teren mauzoleum zachował się w stanie 
zadowalającym oraz złym. 
W pierwszym wypadku kamień zachował swoją strukturę i spoistość. Pokryty jest 
zabrudzeniami, jednak nie wykazuje uszkodzeń mechanicznych. Stan zły charakteryzuje się 
selektywnym wypłukaniem z powierzchni kamienia minerałów . Powierzchnia pokryta jest 
nawarstwieniami, a lokalnie występują rozwarstwienia i łuszczenie. Elementy te są 
zawilgocone (od terenu i z powodu braku nakryw) i porastane przed mikroorganizmy. 
Do prac naprawczych elementów z granitu będzie należało: 
1. Wykonanie dokumentacji stanu zachowania. 
2. Wstępne oczyszczenie powierzchni kamienia na sucho w celu usunięcia luźnych 
zabrudzeń. 
3. Czyszczenie właściwe granitu: 
a) mycie wodą pod ciśnieniem; ciśnienie wody w zakresie 50 – 180 bar 
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b) czyszczenie chemiczne przy pomocy kwaśnego środka zawierającego jako składnik 
aktywny fluorek amonu (np. Remmers FASSADENREINIGER-PASTE, Coverax COVEXAN) 
po wykonaniu prób i ocenie skuteczności; 
c) czyszczenie powierzchni granitu strumieniem pary (wytwornica pary np. DE 4002 firmy 
Kaercher). 
d) doczyszczanie mechaniczne (ręczne) skalpelami, nożami, dłutami, kamieniami ściernymi 
itp. z pozostałych nawarstwień powierzchniowych i zabrudzeń; 
4. Dezynfekcja np. Remmers BFA. 
5.Wzmocnienie struktury osłabionych i osypujących się partii kamienia – roztwór żywicy 
akrylowej Paraloid B-72 (dobór stężenia i krotność zabiegu określić metoda prób). 
6. Iniekcja spękań, łusek i szczelin w kamieniu środkiem konsolidującym (drobne szczeliny 
dyspersją akrylową Primal AC-33,większe roztworem niskolepkiej żywicy epoksydowej, np. 
Remmers INIEKTIONSHARZ. 
7. Klejenie spękanych elementów kamiennych (żywica epoksydowa np. Remmers BH 100). 
8. Uzupełnienie spoin – zaprawy mineralne (jak opisano w punkcie 4.9.1.2). 
9. Hydrofobizacja powierzchni roztworem żywicy silikonowej np. Remmers Funcosil SNL. 
10. Wykonanie opisowo-fotograficznej dokumentacji powykonawczej. 

5.3.6  Elementy metalowe (odcinek G-H-I-J, K-L-M) 
Zachowane elementy ogrodzenia przy kościele św. Trójcy zostało poddanie pracom 
naprawczym i w chwili obecnej nie wymagają nowych zabiegów. 
Elementy metalowe ogrodzenia wzdłuż ul.3 maja są w dobrym stanie technicznym ale należy 
wykonać prace konserwacyjno-zabezpieczające. Polegać one będą na: 
1. Wykonaniu dokumentacji stanu zachowania. 
2. Wstępnym oczyszczeniu powierzchni ręcznie, szczotkami metalowymi. 
3. Doczyszczeniu powierzchni metalu z produktów korozji metodą strumieniowo-ścierną 
(np. mączka kwarcowa lub piasek kwarcowy drobnej frakcji). 
4. Doczyszczeniu i naprawy kształtu zdeformowanych elementów. 
5. Naprawie skorodowanych lub zniszczonych łączeń 
6. Malowaniu wraz zabezpieczeniem antykorozyjnym farba typu Hammereit w kolorze 
czarnym młotkowanym 
7. Wykonaniu opisowo-fotograficznej dokumentacji powykonawczej. 

5.3.7 Ogrodzenie – część murowana ze szlaki, kamienia i cegły (odcinek D-E-F-G,JK, 
N-O, O-A) 
1. Mechaniczne usunięcie strzępków porostów i mchów, likwidacja kolonii glonów, porostów i 
zarodników mikroflory za pomocą preparatu biocydowego np. Grünbelag Entferner 
(Remmers). 
2. Mechaniczne usunięcie wtórnych, zdegradowanych kitów i uzupełnień. Skucie 
odspojonych, głuchych tynków Pogłębić spoiny na głębokość ok.1,5cm. Uzupełnić spoiny 
zaprawą wapienną. 
3. Oczyszczenie metodą delikatnego piaskowania. Przed przystąpieniem do mechanicznego 
oczyszczania powierzchni piaskarką, konieczne jest przeprowadzenie prób i dobranie 
ścierniwa. 
4. W przypadku partii zasolonych - odsalanie tynku metodą migracji soli do rozszerzonego 
środowiska, np. stosując gotową mieszankę Entsalzungskompresse (Remmers) w 
połączeniu z wodą destylowaną 
5. Uzupełnienie ubytków zaprawy zgodnie z techniką oryginału. Dobór wypraw powinien 
nastąpić po wykonaniu prób. Na oczyszczonej powierzchni wykonać nową wyprawę. 
Zalecane jest wykonanie w strefie cokołowej (ok.30cm) systemowego tynku renowacyjnego 
typu KEIM POROSAN oraz hydrofobizować ten pas tynku (KEIM SILANOGROUND). W 
wyższych partiach muru wykonać tynk cementowo-wapiennym o uziarnieniu zbliżonym do 
użytego w dolnych partiach tynku renowacyjnego. W przypadku większych nierówności lub 
ubytków powierzchniowych muru wykonać szpałdowanie. 
Należy zwrócić uwagę na zachowane wmurowane tablice nagrobne aby ich nie uszkodzić. W 
przypadku naruszonych tablic – należy poprawić ich osadzenie w trybie konsultacji z 
nadzorem konserwatorskim. 
6. Hydrofobizacja tynków preparatem siloksanowym np. Funcosil SL (Remmers) metodą 
natrysku tub pędzlowania „mokre w mokre”. 
Malować farbami silikatowymi np. KEIM nr 9051 (jak przyjęto w założeniach 
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kolorystycznych dla kościoła pw św. Trójcy) dwukrotnie po wykonaniu próbek na 
fragmentach muru i akceptacji konserwatora zabytków i projektanta. 

5.3.8. Opaski żwirowe 
Wokół murów wykonać opaski żwirowe. 
Dla zachowania prawidłowego odprowadzania wilgoci od murów oraz ochronę przed 
zabrudzeniem wodą rozpryskową wykonać opaski żwirowe .W tym celu należy wybrać 
ziemię na głębokość 30 cm, wykonać podsypkę z piasku, położyć geowłókninę i wykonać 
opaski żwirowe szer. 30 cm. Jako międzywarstwę zastosować geowłókninę filtracyjno – 
separacyjną. 

5.3.9  Projektowane elementy ogrodzenia 
Odcinek A-D (mauzoleum) 
Projektuje się odtworzeniowo ogrodzenie pomiędzy terenem działki nr 388 i 389 (mauzoleum 
i cmentarzem) z elementów kutych na cokole z granitu łamanego jak na rys. nr 6. Większa 
część cokołu jest zachowana wymaga jedynie przemurowań i uzupełnień, które należy 
wykonać podobnie jak w pozostałej części murów granitowych przy mauzoleum. Należy 
wykonać segmenty kutego ogrodzenia oraz dwuskrzydłowej bramy. W bramie 
wkomponowano tarczę z inicjałami rodu Guettlerów na wzór tarczy znajdującej się w 
istniejącej kraty mauzoleum. Pozostałe elementy ogrodzenia zostały zaprojektowane w 
oparciu o materiały archiwalne w postaci zachowanych fotografii oraz detali krat mauzoleum i 
zachowany element ogrodzenia (metalowego słupka ). 
W strefie wejściowej, przy bramie należy mocować tablicę informującą o obiekcie. Treść i 
ostateczna forma tablicy zostanie ustalona na etapie projektu wykonawczego lub w trybie 
nadzoru konserwatorskiego i autorskiego. 
Furtka w murze na odcinku M-N 
Projektuje się wykonanie furtki w murze od strony ul. Wiejskiej jak na rys. nr 4. Jest to 
odtworzenie pierwotnego wejścia, które zostało zamurowane w trakcie prac budowlanych w 
latach 70-tych. Rysunek kutych elementów furtki wzorowano na elementach furtki i 
ogrodzenia historycznego przy kościele pw św.Trójcy. Należy użyć elementy metalowe o 
zbliżonych przekrojach do wzorcowego ogrodzenia. 
Elementy metalowe malować w kolorze czarnym młotkowanym lub grafitować. 
 

6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Materiały kamienne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
• sprawdzenie zgodności klasy materiałów z zamówieniem, 
• próby doraźne płytek poprzez ich oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
• sprawdzenie wymiarów i kształtu płyt, 
• sprawdzenie liczby szczerb i pęknięć, 
• określenie odporności na uderzenia, 
• w przypadku niemożności określenia jakości płyt przez próbę doraźną należy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 
mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

6.2. Zaprawy klejące i fugujące. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Zaprawy klejowe gotowe, dostarczane 
przez zewnętrznych producentów winny posiadać odpowiednie atesty i być dopuszczone do 
stosowania w budownictwie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

7. Obmiar robót. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka wynikająca z podstawy wyceny przyjętej do obmiaru roboty 
wg odpowiedniego katalogu lub kalkulacji własnej wykonawcy (m2, m) i zatwierdzona przez 
Zamawiającego. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość robót faktycznie 
wykonanych i technicznie uzasadnionych. Szczegółowe zasady obmiarowania robót wynikają z 
opisów i założeń zawartych w podstawach przyjętych do wyceny wartości robót (dostępne katalogi 
KNR, KNNR, kalkulacje własne Wykonawcy) i zatwierdzonych przez Zamawiającego. 
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8. Odbiór robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w "Wymagania ogólne". 
Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Kierownika Budowy do 
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. 
Odbiorów robót należy dokonywać zgodnie z warunkami wykonania i odbioru dla danego typu 
robót określonymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych i normach. 
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w odpowiednich normach lub Specyfikacji dadzą wynik 
pozytywny, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami normy i 
niniejszej Specyfikacji Technicznej. Jeżeli choćby jedno ze sprawdzeń dało wynik negatywny całą 
robotę lub jej część należy uznać za wykonaną niezgodnie z wymaganiami norm i Specyfikacji 
Technicznej. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić robotę do stanu 
zgodności z normą i Specyfikacją Techniczną i przedstawić ją do ponownego odbioru, którego 
wynik jest ostateczny. 

8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio prze przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt 5. jeżeli odbiór podłoża odbywa 
się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże dodatkowo oczyścić i zmyć wodą. 
Odbiorów wykonanych podłoży należy dokonywać zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót 
określonymi dla danego podłoża wg odpowiednich norm lub Specyfikacji Technicznych. 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania jednostki robót (m2, m) ustalana na zasadach 
wynikających z przyjętej podstawy wyceny robót. 
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania robót a 
w szczególności: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, 
• przygotowanie podłoża w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania robót 
objętych specyfikacją, 
• wykonanie robót okładzinowych zgodnie z zakresem wynikającym z dokumentacji 
projektowej lub poleceń Inspektora Nadzoru, 
• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych 
przez Inspektora Nadzoru, 
• ochrona i pielęgnacja wykonanych robót do czasu ich przekazania Zamawiającemu, 
• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
• Wywóz i utylizację odpadów, 

10. Przepisy związane. 
10.1. Normy. 

• PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek 
mineralnych. 
• PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna.. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 
BN-86/6747-06 Elementy płytowe z kamienia nauralnego. Płyty posadzkowe zewnętrzne. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I, część 
4. Arkady, Warszawa 1990. 
• Aprobata Techniczna AT-15-2750/2001. 
• Instrukcje techniczne i wytyczne stosowania wyrobów wydane przez ich producentów 
lub dostawców, 
 




