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4. Projekt zagospodarowania terenu - część opisowa

4.1.Dane ogólne
OBIEKT       : Cmentarz w Złotym Stoku, 
ADRES        : 388 i 389 ,390/1,390/2 obr. ewid. Złoty Stok, pow. ząbkowicki
INWESTOR: Gmina Złoty Stok,57 250 Złoty Stok, Rynek 22
Kategoria obiektu budowlanego VI

Podstawa opracowania:
-zlecenie inwestora
-Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  Uchwała nr XVI/100/04 Rady Miejskiej 
w Złotym Stoku z dnia 18  marca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Złoty Stok
-mapy sytuacyjno - wysokościowe w kali 1:500
-opracowania własne – inwentaryzacja drzewostanu przeprowadzona w sierpniu 2017r.
-zdjęcia,
-wizja lokalna
- „Z dziejów Złotego Stoku Guttlerowie kronika rodzinna w XIV częściach „ Złoty Stok 2016 , 
Piotr Rymanowski, Elżbieta Szumska,
-obowiązujące normy budowlane;
-literatura metodyczna;
-dokumentacja archiwalna udostępniona przez Zleceniodawcę;
-Ustawa Prawo Budowlane 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 
690 ze zm.) Dz. U. nr 31 poz.273  z 2004r.   
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU Nr 92 poz. 880).
-inne rozporządzenia do ustawy Prawo Budowlane, Polskie Normy i inne obowiązujące akty 
prawne i przepisy, w tym techniczne – budowlane.
-uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Zabytków delegatura w Wałbrzychu  

Skład zespołu projektowego:
Branża architektura
Projektant: mgr inż. arch., arch. krajobrazu Daria Watach
uprawniony projektant w specjalności architektonicznej
nr ewidencyjny uprawnień  1/87/UW 
Nr członkowski Dolnośląskiej Izby Architektów DS-0764.

BRANŻA: Instalacje elektryczne
SPORZĄDZIŁ: mgr. inż. Aleksander Pater
uprawniony projektant w specjalności instalacje elektryczne
Nr ewid. upr.131/DOŚ/06
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Mirosław Zimoch
uprawniony projektant w specjalności instalacje elektryczne
Nr ewidencyjny uprawnień 477/89/UW
Data sporządzenia projektu: październik 2017 r.
Projekt sporządzono przy użyciu oprogramowania ACADLT 2016 RL3, seria nr 560-
29716655 dla Impost Daria Watach.

Lokalizacja inwestycji
Inwestycja jest zlokalizowana jest w centrum Złotego Stoku na działkach  388 i 389 ,
390/1,390/2 obr. ewid. Złoty Stok, pow. ząbkowicki przy ulicy Wiejskiej (od strony zachodniej)
i 3-maja od południa. Po stronie wschodniej teren graniczy z działką zabudowaną. Od 
północy z terenem przystanków autobusowych i gastronomii.



Łączna długość muru cmentarnego wynosi ok. 370 m. Jego grubość i wysokość oraz sposób
wykończenia są różne na poszczególnych odcinkach. 
Cmentarz (obecnie nieczynny) zajmujący działkę nr 389, jest ogrodzony ogrodzeniem 
trwałym zlokalizowanym  w granicy działki. Główne wejście i wjazd na teren cmentarza 
prowadzi od ulicy 3-maja. Dodatkowo jest wykonana furtka w ogrodzeniu przylegająca bo 
budynku kościoła św. Trójcy. Istniejące ogrodzenie w większości jest wykonane jako 
murowane. Słupki i podmurówka części ogrodzenia przy ul.3 maja murowane z przęsłami z 
elementów metalowych kutych.  Z pozostałych stron ogrodzenie jest wykonane jako  
murowane częściowo z okładziną z piaskowca (od strony ulicy Wiejskiej). 
Na terenie cmentarza w południowo-zachodnim narożu, na działce nr 390/1 i 390/2 znajduje 
się późnogotycki kościół pw św. Trójcy. W części północnej, na działce nr 388, w ryzalicie, 
zlokalizowane zostało mauzoleum rodziny Guettlerów.

4.2.Przedmiot i cel inwestycji oraz zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni alejek, remont ogrodzeń, budowa 
furtki, wykonanie instalacji oświetlenia na terenie cmentarza w Złotym Stoku. 

Celem poprawa stanu technicznego i estetycznego zabytkowego cmentarza i udostępnienie 
go mieszkańcom i turystom (w celach edukacyjnych i religijnych).
Zakres opracowania obejmuje określenie sposobu, technologii wykonania remontu 
ogrodzenia i nawierzchni oraz wykonania furtki.

4.2.1. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków
Teren objęty opracowaniem podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się w strefie B  ochrony 
konserwatorskiej i OW – obserwacji archeologicznej. 
Cmentarz zlokalizowany jest w obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Złoty 
Stok wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/2583/627 decyzją z dnia 01.09.1959 r.
Teren cmentarza oraz mauzoleum wpisany do rejestru zabytków pod nr A/2107/1-2 z 
30.04.2010r. Kościół pw św. Trójcy wpisany do rejestru zabytków nr 1352/Wł z 26.09.1991r.
Projekt był poddany uzgodnieniom z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony 
Zabytków.
Działki nr 388 i 389  zostały oznaczone symbolem planu ZCz, jako teren cmentarza 
zamkniętego. Zaleca się zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną, z wydzielonym 
lapidarium. Działki nr  390/1 I 390/2 oznaczenie KGP teren przestrzeni publicznej w zakresie 
komunikacji kołowej ulica główna ruchu przyspieszonego  (szerokość w liniach 
rozgraniczających 35m).
Teren znajduje się w obrębie otuliny Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego oraz w 
orientacyjnym zasięgu udokumentowanych złóż granodiorytu,wapieni krystalicznych oraz rud
arsenu ze złotem jako kopaliną towarzysząca .
W przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek
przedmiotów posiadających cechy zabytku należy niezwłocznie zawiadomić o tym  
Konserwatora Zabytków.
 W przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych 
jakichkolwiek obiektów o charakterze fenomenów przyrodniczych (np. głazów narzutowych, 
skamienielin, itp.) niezwłocznie zawiadomienie o tym Wojewódzkiego Konserwatora 
Przyrody.

4.2.2. Warunki gruntowo-wodne
Badania geotechniczne wykonane zostały w 1995r przez firmę Ekoraj – Dolnośląska
Fundacja Rozwoju (mgr inż. Marka Wylęgałę).
Budowę geologiczną rozpoznawano poprzez wykonywanie odwiertów o głębokości 3,0m ,
Wnioski opierano także na odwiertach archiwalnych przeprowadzanych do głębokości 10,0m
ppt.
W podłożu występuje wietrzlina prekambryjskich łupków metamorficznych, na których



lokalnie zaległa żwir czwartorzędowy pochodzenia wodnolodowcowego. Na tych warstwach
zalega nasyp, którego miąższość wzrasta w miarę zbliżania się do Rynku, gdzie wynosi 3,0
m.
Nie stwierdzono wód gruntowych do głębokości 3,0m. W badaniach i materiałach
archiwalnych stwierdzono występowanie swobodnego zwierciadła wody na głębokości 355,4
m npm. Wierzchnią warstwę stanowi gleba o miąższości ok. 0,4 m. Następną warstwę 
stanowi grunt nasypowy osiągający grubość do 2,5 m Nasyp złożony z gruntów które tworzą 
podłoże rodzime (wodnolodowcowe żwiry, kamienie i wietrzliny łupka w postaci żwiru i żwiru
gliniastego). Przyjęto dla niego średni stopień zagęszczenia Id=0,20 . Nasyp może 
wykazywać zróżnicowanie w zagęszczeniu. Pod glebą i nasypem niekontrolowanym 
zalegają grunty rodzime, które podzielono na następujące warstwy:
-II wodnolodowcowy żwir i kamienie . Przyjęto dla niech średni stopień zagęszczenia 
Id=0,60. Nośne żwiry stwierdzono lokalnie w postaci klinujących się soczewek zalegających 
bezpośrednio pod glebą lub nasypem i osiągające miąższość 0,7-2,4 m. 
-III wietrzlina kambryjskiego łupka metamorficznego, technicznie wykształcona w postaci 
żwiru przewarstwianego żwirem gliniastym. Bardzo nośna wietrzlina łupka zalega pod 
nasypem lub żwirem wodnolodowcowym (II warstwa). Wysokość występowania stropu 
wietrzliny od 0,3 m do 3,5 m.
Budowa geologiczna nie jest skomplikowana, podłoże jest uwarstwione. Pod glebą i luźnym 
ale nośnym nasypem zbudowanym głównie ze żwiru i kamieni o miąŻszości do 3,0 m zalega
średnio zagęszczony żwir wodnolodowcowy oraz wietrzlina łupka polodowcowego. Do 
głębokości 3m ppt wód gruntowych nie zaobserwowano mimo że teoretycznie może się ona 
gromadzić w przepuszczalnym żwirze (II warstwa) zatrzymując się na stropie 
nieprzepuszczalnej wietrzliny łupka (III warstwa).
Kategoria zagrożenia bezpieczeństwa obiektu-kategoria geotechniczna I.
Kategoria urabialności gruntów od 3 do 5.
4.2.3.  Analiza historyczna i kompozycyjna
Cmentarz założony prawdopodobnie w XVI w., w XIX w. został powiększony a w 1954r. 
przebudowany. W 1979r. Cmentarz został zamknięty.
Najstarszym, zachowanym planem Złotego Stoku, zawierającym rzut cmentarza, jest plan 
miasta znajdujący się na rycinie Wernhera pochodzącej z połowy XVIII wieku. Zawiera on 
zarys terenu cmentarnego- wraz z Kościołem p. w. Św. Trójcy. Stosunkowo niewielki teren 
otoczony odcinkiem drewnianego ogrodzenia, posiada formę prostokąta.
Na rycinie Wernhera z 1738 roku, ukazany jest widok miasta od strony północnej. Cmentarz 
otoczony jest murem, wraz z ujętymi w ozdobne portale dwiema bramami widocznymi od 
południa widoczny jest też krzyż cmentarny oraz krzyże nagrobne.

Układ przestrzenny cmentarza 
W XIX w. Cmentarz został przebudowany i poszerzony w kierunku północnym i zachodnim. 
Aleja główna prowadzi od bramy wejściowej (u.3 maja) w kierunku mauzoleum Guettlerów. 
Na przecięciu alei głównej z aleją poprzeczną (alejki tworzą w rzucie krzyż grecki) jest 
niewielki placyk z krzyżem. Po stronie zachodniej od alei głównej prowadzona jest 
równoległa alejka, której przebieg prawdopodobnie pokrywa się z linią pierwotnego muru 
cmentarza.
Cmentarz podzielony jest na sześć nierównomiernych kwater, wytyczonych przez układ alei i
ścieżek. Mogiły znajdujące się wewnątrz każdej z tych kwater oraz pod murem cmentarnym 
od strony zachodniej- zorientowane są na północ. Na południe zwrócone są groby 
zlokalizowane wzdłuż części muru od strony północne.
Po II wojnie światowej  przekopano część starych mogił, a kwaterę znajdującą się w 
południowo-wschodniej części cmentarza przeznaczono na nowe pochówki. Zmarłych 
chowano tam aż do roku 1979, czyli do  jego zamknięcia. 
W południowo-zachodnim narożu cmentarza, przylega bezpośrednio do ulicy i ogrodzenia 
kościół pw św. Trójcy ufundowany w 1583 roku i pierwotnie pełnił funkcję kaplicy 
cmentarnej. Jest to obiekt późnogotycki przebudowywany m in w 1692r.



W aneksie dobudowanym, w części północno-zachodniej cmentarza, na zwieńczeniu
osi głównej  zlokalizowane jest  mauzoleum rodziny Guettlerów.  Budowla powstała około
1870 roku (w drugiej połowie XVIII wieku), w stylu palladiańskim. 

Na  zachowanych  zdjęciach  granicę  pomiędzy  terenem  cmentarza  a  obszarem
wyznaczonym dla mauzoleum wyznaczało kute ogrodzenie.

Krzyż cmentarny znajdujący się na skrzyżowaniu alei stanowi dominantę. Krucyfiks odlany 
z żeliwa na wysokim prostopadłościennym postumencie z piaskowca. Krzyż pochodzi z 
drugiej połowy XIX wieku (około 1870 roku).

Krzyż przy wejściu na cmentarz  (w zachodniej jego części, przy Kościele p. w. Św. 
Trójcy). Marmurowy krzyż – ustawiony na prostopadłościennym postumencie z drugiej 
połowy XIX wieku. W cokole znajduje się żeliwny odlew postaci Matki Boskiej,  na krzyżu – 
Chrystus ukrzyżowany odlany z żeliwa .

Pomniki nagrobne i nagrobki 
Najstarsze zachowane  płyty nagrobne, pochodzą z okresu pomiędzy 1823 a 1907 rokiem. 
Większość z nich usytuowana w murze – od strony północnej oraz zachodniej. Zachowały 
się piaskowcowe płyty nagrobne ostatniego opata kamienieckiego i przeora zakonu 
cystersów A. Metzegera (z 1823 roku) oraz prałata kamienieckiego H. Placidiusa Hoffmanna 
(z 1829 roku), a także, pochodząca z połowy XIX wieku, płyta nagrobna F. X. Woykittel – 
wbudowane w północną elewację Kościoła p. w. Św. Trójcy.

Nagrobki wolno stojące sprzed sprzed 1945 roku – przeważają z  piaskowca, 
marmurowe oraz  granitu. Ich kształt to obeliski o orientalnej formie,  również krzyże na 
postumentach bądź zachowane zostały puste cokoły, krzyże wykute z żelaza. 
W południowo-wschodniej części cmentarza, usytuowany został grób otoczony ażurowym, 
kutym ogrodzeniem z wykorzystaniem motywów roślinnych i ślimacznic.
Po stronie wschodniej cmentarza, znajduje się piaskowcowy nagrobek  zawierający motywy 
roślinne oraz marmurowy medalion z wizerunkiem Chrystusa w koronie cierniowej. 

4.3.Istniejący stan zagospodarowania terenu
Stan zachowania zieleni
Założenie cmentarne czytelne za sprawą alei dzielących teren na kwatery i zachowanych 
nagrobków. Pozostało niezmienione od czasów rozbudowy cmentarza, z drugiej połowy XIX 
wieku. 
Groby porastają przede wszystkim trawa i bluszcz pospolity. Bluszcz pospolity porasta 
większą część drzew cmentarnych (jak w opisie inwentaryzacji drzew).
Na terenie cmentarza występują nasadzenia alejowe wzdłuż głównych alei  z  klonu jawora
/Acer pseudoplathanus/, klonu zwyczajnego, lipy drobnoliściastej (Tilia cordata)  oraz jesionu
wyniosłego /Fraxinus excelsior/ a także szpalerowe np. wzdłuż muru biegnącego wzdłuż ul. 
Wiejskiej. 
Dokładniejszy opis w części poświęconej inwentaryzacji szaty roślinnej.

Stan zachowania nagrobków oraz pomników nagrobnych, w postaci płyt kamiennych 
wbudowanych w mur cmentarny. 
Brakuje tablic z inskrypcjami lub są one nieczytelne, poprzewracane. Brak metalowego 
ogrodzenia mauzoleum, krat ogrodzeń oraz krzyży wykutych z żelaza. Część z nich jest 
skorodowana. Postumenty, pozbawione tablic inskrypcyjnych oraz usytuowanych na nich 
niegdyś krzyży. Nagrobki  wymagają prac konserwatorskich.

Stan zachowania muru cmentarnego
Konstrukcje murów opisano na podstawie wywiadu, materiałów archiwalnych i częściowo 
widocznej struktury murów (pozwoliły na to uszkodzenia muru takie jak: brak okapników na 
koronie muru, mur uszkodzony, brak tynku). 



Teren wokół mauzoleum odcinek A-B- C-D
Ściany warstwowe  wzniesiono techniką „opus emplectum”, z kamienia ciosanego (granit) na
zaprawie wapiennej, o grubości warstwy zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej ok 15-20cm 
z warstwą wewnętrzną -wypełnieniem z kamienia na zaprawie wapiennej lub rumoszem. 
Grubość muru ok.64 cm wysokość do podstawy czapy, w zależności od występowania 
wtórnych gruntowych nasypów, 165-220cm. W narożach i połowie długości muru na odcinku 
A-B i C-D wzmocnienia o przekroju kwadratowym (w rzucie) 95x95cm i wysokości 32cm 
pomiędzy koronami muru i wzmocnienia. Czapy na koronie muru  szer.70cm,dwuspadowe z 
kapinosami, na wzmocnieniach czterospadowe o szerokości boku 110cm. Spoina muru 
płaska. 
Podczas napraw stosowano zaprawy cementowe, cementowo-wapienne. 
Na odcinku A-B część wezgłowia grobowca rodziny Guettlerów wyniesiona 42cm ponad 
poziom czapy pozostałej części muru. Brak zwieńczenia tej części muru.
W narożu A widoczna wmurowana tablica grobowa z piaskowca. W części północnej odcinka
A-B muru zamurowane przejście wiodące pierwotnie z pól do mauzoleum. W zamurowaniu 
widoczne elementy marmurowej okładziny pochodzące najprawdopodobniej w wyposażenia 
mauzoleum. Obok przejścia prostokątne koryto kamienne oraz pozostałości instalacji wodnej
(prawdopodobnie pompy abisynki). W części B-C muru uszkodzenia polegające na braku 
czapy na koronie muru (ok.5 mb). Większość nakryw wzmocnień (narożnych i pośrednich) 
została zdemontowana ale znajduje się w pobliżu muru. Niektóre wymagają napraw (są 
uszkodzone mechanicznie).

Mur odcinek D-E
Murowany ze szlaki, kamienia i częściowo cegły na zaprawie wapiennej, otynkowany z  
nakrywą pulpitową z cegły ceramicznej pełnej. Wysokość muru ok.145cm (do podstawy 
nakrywy). Grubość muru ok 64cm. W ogrodzeniu przebite przejście o szerokości ok.130cm 
na prawie całą wysokość. Widoczny ślad po tablicy nagrobnej. Tynk w 70% odspojony lub 
jego brak.

Mur odcinek E-F
Konstrukcja ogrodzenia jak w opisano w odcinku D-E. W połowie muru pozostałości 
wzmocnienia z cegły ceramicznej o szer.28 cm. Odnotowano marmurową tablicę nagrobną i 
ślady po montażu do muru (dwa) - jak na rysunku elewacji D-E i zdjęciach. Mur  z 
pozostałościami miejscowych napraw w postaci tynku na zaprawie cementowo-wapiennej. 
Nakrywy z cegły z wypłukanymi spoinami, cegły z ubytkami (erozja powierzchniowa oraz 
większe uszkodzenia mechaniczne) lub lokalnie brak pojedynczych cegieł. Mur porośnięty 
miejscowo bluszczem pospolitym. U podstawy rosną nieliczne samosiewy krzewów. Część 
konstrukcyjna muru ze szlaki w miejscach ubytków powierzchniowych wymaga 
szpałdowania.

Mur odcinek F-G-H-I-J-K
Odcinek F-G posiada podobną konstrukcję do murów ze szlaki opisanych wyżej poza innym 
rodzajem nakrywy – dwuspadowej. Pod nakrywą widoczne ślady wcześniejszych napraw w 
postaci podmurowania z cegły ceramicznej pełnej. Od strony cmentarza mur jest otynkowany
– tynk na większości powierzchni odspojony, od strony ulicy 3-maja obłożony wielobarwną 
okładziną z płytek betonowych.
Odcinek G-H i I-J to współczesne ogrodzenie metalowe kute (malowane w kolorze czarnym) 
na słupkach stalowych o przekroju kwadratowym i cokole murowanym z okładziną z płytek 
betonowych z betonową czapą dwuspadową. 
Od strony cmentarza cokół bez tynku, kamienny z uzupełnieniami cegłą ceramiczną pełną. 
Widoczna bardzo głęboka korozja spoin dochodząca do 10 cm, kamienie obluzowane, ubytki
w licu podmurówki. Od tej strony mur podrośnięty bluszczem i roślinnością. Na czapie 
widoczny mech. W spoinach muru siewki roślin. W połowie odcinka ogrodzenia I-J kolizja 



żywotnika zachodniego z cokołem ogrodzenia została opisana i przedstawiona na zdjęciach 
w części inwentaryzacji fotograficznej.
Odcinek H-I to dwuskrzydłowa brama metalowa o wymiarach 280x155cm o podziałach 
skrzydeł z prętów stalowych okrągłych w ramie z kątownika stalowego.

Odcinek J-K
Jest to przedłużenie linii ogrodzenia biegnącego wzdłuż ul.3 maja ale o konstrukcji jak F-G  - 
murowany ze szlaki, cegieł i kamienia, otynkowany (częściowo rapówka) od strony 
cmentarza, od ulicy okładzina betonowa (okładzinę położono w 2006r.) . Mur częściowo 
pokryty bluszczem pospolitym a w dwu miejscach bluszczem pięcioklapowym. W murze 
niewielka wnęka z marmurową tablicą nagrobną (data pochówku 1877r., tablica ze 
złoconymi literami). Widoczne wysolenia i zawilgocenia w dolnej partii ściany.

Mur K-L 
Murowany o zróżnicowanej wysokości w części przylegającej do ściany kaplicy św. Trójcy. 
Znaczną różnicą poziomów terenu pomiędzy cmentarzem i chodnikiem przy ul.3 maja  
użytkownicy pokonują schodami wbudowanymi częściowo w świetle furtki. Furtka metalowa 
współczesna z motywem czwórliścia w centrum skrzydła. Malowana w kolorze czarnym.
W południowo-zachodnim narożu terenu cmentarza, bezpośrednio przy kościele pw św. 
Trójcy fragment zachowanego historycznego metalowego kutego ogrodzenia, obecnie po 
renowacji.

Odcinek M-N
Mur o zmiennej wysokości, od strony ulicy 170-180 cm, od strony cmentarza 190-220cm.
W XX w. korekcie podlegała najprawdopodobniej część ogrodzenia od strony ul Wiejskiej 
polegająca na zmianie  przebiegu  części muru, a na całym odcinku  wysokości ogrodzenia. 
Zamurowano  (koniec lat 70-tych) istniejącą bramę wjazdową, podniesiono poziom terenu 
wraz z przebudową nawierzchni ul. Wiejskiej. Od strony cmentarza widoczne dreny na 
wysokości ok.90cm. Mur podczas remontu obustronnie obłożono okładziną z regularnych 
płyt z piaskowca i przekryto okapnikiem na koronie muru (przekrycie pulpitowe). 
Spoiny warstwy zewnętrznej płaskie z widocznymi  licznymi wypełnieniami różnego rodzaju 
zaprawami. Znaczna ilość spoin jest bez wypełnienia (skorodowane, wypłukane). Okładzina 
w paru miejscach zniszczona poprzez pomalowanie farbami  (spray). Niewielkie ubytki czapy
na koronie muru. Od strony cmentarza, w pobliżu kościoła nasyp z ziemi, gruzu i kamieni.
Ogrodzenie częściowo porasta bluszcz pospolity. Występuje kolizja z drzewem, które rośnie 
w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodzenia (wrasta w nie, jak pokazano na zdjęciu).

Odcinek N-O
Od strony zewnętrznej mur od wysokości ok.80 cm z okładziną kamienną o fakturze łupanej, 
poniżej widoczna ściana ze szlaki. Bezpośrednio przy murze rosną samosiewy klonu jawora,
jeden z nich wrasta w mur.
Dalej mur został wykorzystany jako ściana budynku gospodarczego. Od strony cmentarza 
widoczna nadbudowa od wys. ok.140cm. Część nadbudowana z okładziną z płyt piaskowca, 
poniżej mur ze szlaki. Niekompletne zwieńczenie korony czapami.

Odcinek O-A
Mur o wysokości 125-145cm ze szlaki, kamienia i cegły na zaprawie wapiennej, otynkowany 
z nakrywami dwuspadowymi z piaskowca. W murze zostały osadzone kamienne tablice jak 
na rysunku i zdjęciach. Na szczególną uwagę zasługuje eliptyczne marmurowe obramienie 
tablicy (sama tablica leży nieopodal muru). Od strony północnej ogrodzenie jest zagrożone 
przez wrastające lub zbyt blisko rosnące (prawdopodobnie samosiewy) klony jawory i 
zwyczajne). Kamienne nakrywy z prześwitami nad koroną muru, pokryte mchem, z ubytkami 
mechanicznymi lub od erozji powierzchniowej. Spoiny pomiędzy nakrywami często 
wypłukane.



Powodem złego stanu zachowania elementów muru jest brak wystarczającej bieżącej opieki,
niewłaściwie przeprowadzone remonty i przebudowy oraz dewastacja, jakiej ulega cały 
cmentarz pozbawiony monitoringu.
Rozwój roślinności niskopiennej, samosiewy, brak bieżącej pielęgnacji oraz sąsiadujące  
zadrzewienie sprzyjają utrzymywaniu się znacznego poziomu wilgoci jest jedną z przyczyn 
degradacji murów.
Stan zachowania poszczególnych elementów muru i materiałów jest zróżnicowany, zależny 
od ich właściwości . przeważają stałe zanieczyszczenia atmosferyczne osiadające na 
powierzchni i tworzące nawarstwienia, zawilgocenie i związane z nimi wysolenia
rozwój mikroorganizmów oraz uszkodzenia mechaniczne. 

Mury ogrodzenia wykazują następujące zniszczenia i uszkodzenia:
-ubytki  zaprawy w skutek korozji na głębokości do 10 cm ściany zewnętrznej , występuje 
korozja  zaprawy („sypie” się);
-zawilgocenie muru od terenu, 
-uszkodzone okapniki  lub ich brak spowodowały degradację i zawilgocenie muru.
-okładzina z piaskowca pokryta zanieczyszczeniami (czarną fałszywą patyną) także 
mikroflorą. 
-okładzina z piaskowca (ul. Wiejska) pokryta grafitti z licznymi zabrudzeniami farbą malarską 
(sprayem)
-ubytki spoinowania  elementów okładziny lub elementów kamiennych.
-ubytki materiału części konstrukcyjnej muru (skutek erozji),
-destrukcja tynku
-rozluźnienie struktury muru i uszkodzenia korozyjne, 
-roślinność porastającą mury i ich bezpośrednie otocznie, 
-uszkodzenia korony murów, 

PIASKOWIEC 
Piaskowiec występuje głównie w formie okładziny, z płyt piaskowcowych oraz czapy korony 
części muru. Powierzchnia kamienia jest wypłukana, spoistość zmniejszona, w miejscach 
osłabionych kamień osypuje się. Widoczny jest rozwój mikroorganizmów  i ubytki 
mechaniczne. Wypłukane zostały także spoiny. Niektóre elementy przekrycia odpadły lub 
zostały celowo zdjęte. 

GRANIT 
Mur z granitu zachował się  w stanie zadowalającym w części  gdzie nie został 
zdekompletowany. Kamień zachował swoją strukturę i spoistość i nie wykazuje uszkodzeń 
mechanicznych. W stanie złym znajduje się mur do którego przylegały (wycięte już) drzewa 
oraz tam gdzie zniszczona została korona muru i wzmocnienia z powodu stałego wnikania 
wód opadowych  strukturę muru. Spoiny uległy erozji.

TYNKI
Tynki piaskowo – wapienne zachowały się w stanie bardzo złym.
Tynki wapienne - są odspojone od podłoża, występują znaczne ubytki wierzchniej warstwy, 
oraz głębsze odsłaniające konstrukcję muru. Tynki są zawilgocone. Odnotowano liczny 
rozwój mikroorganizmów  w postaci kolonii glonów, mchów i porostów, a powierzchnia jest  
silnie wypłukana lub odpadła. Prowizoryczne naprawy, wykonywane były z użyciem 
przypadkowych materiałów. 
Lico murów często pokrywa rapówka.   

ELEMENTY METALOWE 
Krata przed kościołem św. Trójcy odnowiona, pozostałe elementy współczesne w dobrym 
stanie. Brak kutych elementów ogrodzenia pomiędzy mauzoleum a cmentarzem.



4.4. Zakres robót 
Zakres prac będzie obejmował: 
-zabezpieczenie odnalezionych starych płyt nagrobnych i detali architektonicznych z terenu 
bezpośrednio przylegającego do obszaru robót budowlanych
-uprzątnięcie terenu
-renowację murów ogrodzenia, uzupełnienie zniszczonych części murów
-remont metalowych elementów ogrodzenia
-odbudowę ogrodzenia pomiędzy terenem otaczającym mauzoleum i cmentarzem
-budowę nowych nawierzchni mineralnych w miejscu historycznie udokumentowanych alejek
-nowe (zrekonstruowane) wejście na teren cmentarza od strony ul. Wiejskiej – brama z 
kutych elementów 
-schody terenowe na połączeniu terenów od ul. Wiejskiej i cmentarza
-naprawa istniejących schodów prowadzących na teren działki 390/1
-wykonanie wzdłuż muru opaski z kamieni 
-wykonanie oświetlenia wg projektu cześć instalacje elektryczne
-uporządkowanie zieleni i jej odtworzenie na terenie otaczającym budynek mauzoleum
-montaż płyt nagrobnych i elementów detali architektonicznych w utworzonym lapidarium
-wykonanie odprowadzenia wód opadowych z rur spustowych budynku mauzoleum do 
projektowanych studni chłonnych
-wykonanie tablic pamiątkowych i informacyjnych przy mauzoleum

4.5. Prace przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne
W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji należy wykonać rozbiórkę:
-Istniejących elementów nawierzchni 
-fragmentu muru obwodowego w obrębie projektowanej furtki od strony zachodniej na 
odcinku ok.1,4 m. 
Istniejące ukształtowanie terenu pozostanie bez zmian za wyjątkiem nieznacznego obniżenia
poziomu alejki przylegającej do zachodniego wejścia do kościoła św. Trójcy.

Przewiduje się pozostawienie istniejącej podbudowy dróg, tam gdzie ono istnieje. 
Wszelkiego rodzaju prace w pobliżu drzew należy wykonywać ręcznie i ze szczególną 
ostrożnością.
Należy wykonać korytowanie pod projektowane nowe nawierzchnie (droga wokół kościoła 
św. Trójcy i częściowo do projektowanej furtki w ogrodzeniu. 
W przypadku  kolizji z systemem korzeniowym drzew sposób postępowania ustalić z 
nadzorem branży zieleniarskiej i konserwatorem zabytków.
Przed przystąpieniem do wykonywania nawierzchni należy z podłoża usunąć warstwę 
humusu, resztki roślinności, korzenie, głazy oraz inne duże i ostre przedmioty. Podłoże 
należy wyrównać i zagęścić.
Wskaźnik zagęszczenia nasypów przeznaczonych pod alejki powinien wynosić min. 0,95.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić wszystkich użytkowników 
urządzeń podziemnych.  
Miejsca po usuniętych nawierzchniach i podbudowach likwidowanych ścieżek a także 
korektach przebiegu alejek - wypełnić humusem.
Prace rozbiórkowe i ziemne wykonywać ze szczególną starannością stosując odpowiednie 
zabezpieczenia (systemów korzeniowych, pni itp., szczegółowe zalecenia podano w  punkcie
4.13.8. (Prace porządkowe i agrotechniczne, zabezpieczenie roślinności). 

Powierzchnia nawierzchni podlegającej rozbiórkom: nawierzchnia z kostki granitowej, 
kamienia ok. 15m2 (ścieżka wiodąca do wejścia do kaplicy od strony zachodniej).
Elementy pochodzące z rozbiórki np. kamień granitowy nadają się do ponownego 
wykorzystania. W związku z tym wykonawca powinien uzgodnić z inwestorem miejsce jego 
składowania do czasu ponownego wbudowania.
Pozostały materiał pochodzący z rozbiórek, a więc gruz oraz kruszywa należy jako nie 
nadający się do wtórnego wykorzystania w ramach omawianej inwestycji wywieźć w całości 
na wysypisko lub inne dogodne miejsce składowania zakładając, że odległość wywozu 



wyniesie 20 km. Odpady metalowe należy zezłomować, przyjmując 10 km jako odległość do 
miejsca złomowania.
Ze względu na  zakres rozbiórek i budowy nawierzchni, wszystkie roboty w tym zakresie 
powinny być poprzedzone zabezpieczeniem pni i stref korzeniowych drzew przed urazami 
mechanicznymi i nadmiernym zagęszczeniem gruntu. 

4.6. Projektowane zagospodarowanie terenu
W zagospodarowaniu terenu projektuje się o remont istniejącego ogrodzenia od 

strony południowo-wschodniej polegającej na demontażu okładziny betonowej i wykonanie 
tynku wraz z wymalowaniem.
Pozostała część ogrodzenia obwodowego będzie podlegać pracom naprawczym, 
renowacyjnym, odbudowie. 
Lapidarium. 
Na terenie cmentarza istnieje potrzeba wydzielenia miejsca lapidarium gdzie zostaną 
umieszczone oprócz nagrobków "in situ" detale architektoniczne, których pierwotnego 
miejsca posadowienia nie można ustalić. Wydzielenie lapidarium  na terenie cmentarza w 
części wschodniej umożliwi uporządkowanie terenu oraz wskaże  miejsce  ustawienia 
znalezionych pomników, nagrobków i kolumn.
Od strony ul. Wiejskiej, w miejscu udokumentowanym posiadanymi materiałami archiwalnymi
takimi jak zdjęcia, projektuje się odtworzenie  furtki (do wyprowadzania procesji). 
Z powodu różnicy terenu po obu stronach muru, projektuje się schody terenowe.
Pas terenu przyległy do muru na całej długości projektuje się zabezpieczyć opaską z kamieni
o szer.30cm.
Na granicy działek, przy mauzoleum projektuje się odtworzenie kutego ogrodzenia wraz z 
furtką. Teren otaczający mauzoleum zostanie uporządkowany, odtworzona okalająca alejka 
o nawierzchni mineralnej oraz nasadzenia zielenią wzdłuż muru.
Wokół krzyża, na skrzyżowaniu alejek głównej i wiodącej ze wschodu na zachód - 
projektowane podświetlenie i nawierzchnia z  kamienia (granitu).
Przewidziano uporządkowanie i zgromadzenie ocalałych porozrzucanych tablic, rzeźb i detali
w projektowanym lapidarium.
Ponadto projektuje się odtworzenie alejek i zieleni na terenie działki nr 389, wokół 
mauzoleum. Na tym terenie przewiduje się umieszczenie tablic informacyjnych i 
pamiątkowych.

4.7. Bilans terenów i wykaz zgodności przyjętych rozwiązań projektowych z zapisami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  Uchwała nr XVI/100/04 Rady 
Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 18  marca 2004 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Złoty Stok.

Na przedmiotowych działkach realizowana będzie inwestycja zgodna z zapisami MPZP
Działka nr 390/1 i 390/2 oznaczenie KGP teren przestrzeni publicznej w zakresie 
komunikacji kołowej ulica główna ruchu przyspieszonego  (szerokość w liniach 
rozgraniczających 35m).
Działki nr 388 i 389 oznaczone symbolem ZCz – teren istniejącego cmentarza zamkniętego.
Zaleca się utworzenie lapidarium.
Działki znajdują się w granicach otuliny Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego w związku z 
tym projektowana inwestycja podlega opiniowaniu przez Dolnośląski  Zespół Parków 
Krajobrazowych Oddział Wałbrzych. 

Zgodnie z  §3.1e) w rozwiązaniach projektowych zastosowano wyłącznie 
nawierzchnie z naturalnych materiałów skalnych (kostka i płyty granitowe, nawierzchnie 
mineralne).

Wypełniając wymogi  §3.3a) przewidziano poprawę warunków siedliskowych 
Rozwiązania kompozycyjne były konsultowane na etapie powstawania projektu z 
Konserwatorem Zabytków.



Ze względu na to, że teren znajduje się w strefie OW  wszelkie prace ziemne prowadzone 
będą po uprzednim powiadomieniu Służb Ochrony Zabytków.

Powierzchnia terenu opracowania, 
Działka nr 390/1  - 525,0 m² w tym:
-budynek kościoła pw. św. Trójcy 287,2 m2
-nawierzchnia mineralna 47,8m 2
-nawierzchnia z kostki granitowej 5,6 m2
-opaska z otoczaków 7,5 m2
-murki, schody terenowe 21,2m2
-nawierzchnia trawiasta 155,7 m2
Współczynnik powierzchni biologicznie czynnej 29,65%

Działka nr 390/2  20,0m² w tym:
-nawierzchnia z kostki betonowej 20,0 m2

Działka nr 388  - 468,0 m² w tym:
-budynek mauzoleum 42,26 m2
-schody wiodące do mauzoleum 10,80 m2
-opaska z otoczaków 42,0m2
-powierzchnia murów (w rzucie) 45,4 m2
-grobowiec 12,0 m2
-nawierzchnia mineralna 135,5 m2
-nawierzchnia trawiasta 60,04 m2
-powierzchnia krzewów 97,0 m2
-powierzchnia rabat 23,0 m2
Współczynnik powierzchni biologicznie czynnej 38,47%

Działka nr 389 – 8979,0m² w tym:
-opaska z otoczaków szer.30 cm wokół muru obwodowego 104,6 m2
-powierzchnia murów (w rzucie) 224,6 m2
-nawierzchnia z kostki granitowej 13,5 m2
-nawierzchnia mineralna 971,98 m2
-nawierzchnia trawiasta 7664,32 m2
Współczynnik powierzchni biologicznie czynnej 85,35%

4.8.  Nawierzchnie
Projektowany układ  alejek nawiązuje do realizacji z okresu powstania założenia.

Nie zmienia się  ich niweleta, projektuje się jedynie korekty (szerokość, spadki poprzeczne). 
Nawierzchnie i obrzeża alejek zostają wymienione na nowe. Należy rozebrać istniejące 
obrzeża i nawierzchnie. Na przekrojach konstrukcyjnych podano  parametry warstw 
podbudowy pod poszczególne rodzaje nawierzchni.
Istniejące  warunki gruntowe  pozwalają na zastosowanie typowych rozwiązań 
konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni. 

4.8.1. Obrzeża
Zgodnie z rysunkami wytyczyć i ułożyć obrzeża granitowe lub z kostki granitowej. 

Obrzeża układać na oporze betonowym C12/15.
W przypadku kolizji z korzeniami drzew sposób postępowania ustalać każdorazowo z 
inspektorem nadzoru branży drogowej i ogrodniczej. Na rysunku projektu zagospodarowania
terenu pokazano miejsca przewężeń alejek związanych z istniejącym systemem 
korzeniowym drzew. W zestawieniu tabelarycznym inwentaryzacji szaty roślinnej 
odnotowano kolizje drzew z elementami cmentarza.
 Jest dopuszczalne miejscowe układanie obrzeży na podsypce piaskowo-cementowej oraz 
miejscowe przerwy w stosowaniu obrzeży.



W przypadku odprowadzenia wód opadowych na teren przyległy o nawierzchni trawiastej 
zastosowano obrzeża obniżone (w płaszczyźnie nawierzchni). 
Obrzeża obniżone i podniesione pokazano na rysunkach projektu zagospodarowania terenu.
Zaprojektowano kostkę granitową gatunek i klasa 1.

Obrzeża ogrodnicze
Przy rozgraniczaniu nasadzeń stosuje się obrzeża aluminiowe wys. 10,2 cm w 

kolorze czarnym lub alternatywne. Obrzeża układać i kotwić do podłoża zgodnie z 
technologią producenta, jako opuszczone w celu odprowadzenia wód opadowych z 
nawierzchni utwardzonych na tereny zielone.

4.8.2. Nawierzchnie na alejkach i wokół krzyża
4.8.2.1. Roboty ziemne 
Ze względu na występujące drzewa i krzewy prace ziemne w ich pobliżu należy prowadzić 
ręcznie, bez użycia sprzętu zmechanizowanego z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić wszystkich użytkowników 
urządzeń podziemnych. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205. 
Przed przystąpieniem do wykonywania nawierzchni w miejscach nowo projektowanych 
należy z podłoża usunąć warstwę humusu, resztki roślinności , korzenie, głazy oraz inne 
duże i ostre przedmioty. Podłoże należy wyrównać i zagęścić. Wskaźnik zagęszczenia 
nasypów Is przeznaczonych pod chodniki powinien wynosić min. 0,95 .

4.8.2.2. Przekroje konstrukcyjne
Przekrój konstrukcyjny  A-A 
Nawierzchnia piesza z kostki granitowej i płyt granitowych (wokół krzyża)
Warstwy konstrukcyjne:
-kostka granitowa 15x15x6/8 cm oraz płyty granitowe 30x30x6/8 
-podsypka piaskowo – cementowa (4:1) gr. 5 cm
-podbudowa z tłucznia kamiennego 0/32 min 15cm
-podłoże nawierzchni z gruntu rodzimego o profilowaniu i zagęszczeniu Is=0,98 
Wymiana humusu i nasypów niebudowlanych na piach

Nawierzchnia piesza z kruszyw mineralnych typ Hanse Grand lub równoważna
Przekrój konstrukcyjny B-B
Warstwy konstrukcyjne:
-warstwa nawierzchni z kruszyw mineralnych 0/8 gr. 3,0 cm
(HanseGrand nawierzchnia 0/ 8 mm. gr. 3 cm)
-warstwa z kruszyw mineralnych 0/16 gr
(-HanseMineral warstwa dynamiczna 0/ 16 mm. gr. 5 cm)
-warstwa z kruszywa mineralnego 0/ 31,5 mm. gr. 12 cm
-wymiana humusu i nasypów niebudowlanych na piach

4.8.2.3. Schody terenowe
Zaprojektowano podbudowę następujących schodów:
-bloki z granitu 3x15x37 cm szerokości 150cm  lub stopnie z betonu z okładziną z granitu 
płomieniowanego gr.3 cm.
-beton C12/15 zbrojony siatką stalową #6mm o oczkach 15x15cm, gr. 10 cm
-piasek ubity 20 cm
Ilość biegów - trzy biegi po 3x15x35cm
Spoczniki pomiędzy schodami :
-kostka granitowa regularna 7/9cm
-podsypka piaskowo-cementowa gr.5,0cm
-beton C12/15 gr.10,0cm
-warstwa wyrównawcza z pospółki 15,0cm
Przy schodach mocować metalową poręcz jak na rysunku nr 2.
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Istniejące schody przy wejściu na teren działki nr 390/1 należy rozebrać wykonać 
podbudowę z ubitego piasku gr.20cm, wykonać podobnie jak w wyżej opisanych schodach 
terenowych żelbetową wylewkę a na niej ponownie układać stopnie poziomując je s 1% 
spadkiem w kierunku alejki cmentarza. 

4.9. Mury obwodowe, ogrodzenia istniejące
4.9.1. Renowacja murów. 
Zabytkowa część murów obwodowych cmentarza podlegać będą następującym zabiegom 
naprawczym
-Prace porządkowe – karczowanie krzewów i zieleni 
- Impregnacja wzmacniająca osłabiony kamień
- renowacji spoinowania, 
- uzupełnieniu ubytków lica kamiennego,
- uzupełnienie nakryw na koronie murów
- przemurowaniom pęknięć oraz bruzd (iniekcje i kotwienie)
- wypełnieniu pustek pomiędzy licem murów a jego wewnętrznymi warstwami metodami 
iniekcji zaczynów mineralno-polimerowych, 
- oczyszczeniu i konserwacyjnym wzmocnieniu lica murów
- hydrofobizacji powierzchni

4.9.1.1. Czyszczenie murów
Należy  wykonać prace porządkowe polegające na oczyszczeniu murów ogrodzenia z roślin 
(wraz z korzeniami). Zaleca się mechanicznie wyrwać i zeskrobać wszystkie części, roślin, 
porostów, mchów itp. 
Oczyszczenie powierzchni muru metodą CePe (kontrolowane piaskowanie) lub mycie z 
użyciem pary wodnej pod ciśnieniem lub chemiczną (Abbeizer do usuwania powłok 
malarskich i/lub pasta Alkutex Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers) .
Zabrudzenia  powinny być usunięte bez wprowadzania wody, która mogłaby uszkodzić wątki.
Likwidacja nalotów biologicznych na drodze chemicznej jak opisano w dalszych częściach 
opisu. Ewentualna dezynfekcja fragmentów wątków narażonych na występowanie glonów, 
alg i porostów oraz zaatakowanych partii murów - (np. preparatem Alkuteks BFAEntferner 
firmy Remmers). 
 W partiach zasolonych - odsalanie kamienia metodą migracji soli do rozszerzonego 
środowiska, np. stosując gotową mieszankę Entsalzungskompresse (Remmers) w 
połączeniu z wodą destylowaną lub okłady z wody destylowanej, waty celulozowej lub 
kaolinitu z dodatkiem biocydu, np. Aseptiny lub Sterinolu, (stężenie 1-3%). Przed 
przystąpieniem do właściwych prac należy wykonać próbę na małej powierzchni.
Po oczyszczeniu muru  należy wykuć stare nieszczelne zaprawy cementowe i przemurować 
odspojone oraz osłabione  fragmenty muru.
Do przemurowania luźnych partii murów należy użyć kamieni stosując oczyszczony materiał 
z odzysku lub kamień łamany o strukturze i kolorystyce odpowiadającej materiałowi 
pierwotnemu.

4.9.1.2. Naprawa spoin ścian zaprawą wapienną. 

Zakłada się pozostawienie w murze otaczającym teren mauzoleum dobrze zachowanych 
oryginalnych spoin, które stanowią wykładnik dla nowego spoinowania. Należy usunąć 
zniszczoną spoinę na głębokość min. 3 cm, oczyścić naprawiane miejsce i dobrze nasączyć 
wodą.  Wymieszać  zaprawę z wodą - powinna mieć konsystencję gęsto plastyczną, nałożyć 
z naddatkiem a po związaniu zaciąć wgłębnie. Spoiny nie powinny być zlicowane z 
kamieniem tylko cofnięte w stosunku do lica muru i prowadzone nieregularnie. 
Fugi uzupełniać zaprawą wapienną z dodatkiem cementu białego lub mineralną zaprawą f. 
Remmers np. Fugenmortel TK (zaprawa hydrauliczna z zawartością trasu) lub Fugenmortel 
ZF uelastycznione Fugenmortel ECC barwionymi w masie pigmentami ziemnymi). 
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Kolor i fakturę zaprawy należy dobrać do koloru pierwotnie istniejącej spoiny z dodatkiem 
płukanego suchego i czystego kruszywa. Wcisnąć zaprawę w szczelinę i po wstępnym 
związaniu, przedrapać, aby odsłonić kruszywo. 
W przypadku spoinowania muru z ciosów granitowych należy wykonać spoinę w kolorze 
jasno popielato-ugrowym, zgodnym z kolorem spoiny cokołu mauzoleum.
W przypadku spoinowania okładziny z piaskowca, które jest współczesne, wykonać spoinę w
kolorze piaskowym.

4.9.1.3. Zabezpieczenie w obszarze przebiegu rys i pęknięć 

Podczas wykonywania wzmocnień napotkane zarysowania lub pęknięcia należy poddać 
ocenie i wzmocnić. W przypadku braku pewności co do metody należy skonsultować się z 
projektantem w ramach nadzoru autorskiego.  
W przypadku występujących rys i pęknięć w murach należy: 
-poszerzyć rysy i pęknięcia  
-oczyścić sprężonym powietrzem powiększone pęknięcie z luźnych okruchów zaprawy i pyłu 
-przeprowadzić iniekcje scalająco-wzmacniające. 
Do prowadzonej iniekcji wgłębnej należy stosować mineralne elastyczne mieszanki 
gotowych zapraw trassowo-wapiennych o niskim skurczu i dużej trwałości Trass-Kalk Mörtel 
firmy Sto ispo tubag lub suspensją cementową Aida Injektionsleim firmy Remmers.  
Naprawa większych pęknięć  przy użyciu osadzanych w murze prętów stalowych pozwoli 
na likwidację istniejących pęknięć oraz zabezpieczenie murów i tynków przed ich 
pojawianiem się w przyszłości. Na rysunkach projektowych wskazano schematycznie 
istniejące pęknięcia zakwalifikowane do wzmocnienia.
Standardowo pręty mocuje się co dwie lub trzy warstwy cegieł, przy czym dotyczy to również
co najmniej 2-3 warstw powyżej i poniżej rysy. Długość prętów śr. 8mm minimum 100 cm, po
50 cm z każdej strony pęknięcia. W przypadku wzmacniania pęknięć równoległych można 
stosować jeden dłuższy pręt, jednakże winien on wystawać co najmniej po 50 cm z każdej 
strony pęknięcia. 
Przy likwidacji pęknięć przy narożnikach muru  pręt winien być zagięty na minimum 10 cm i 
zamocowany w szczelinie w przylegającej ścianie. 
W przypadku pęknięć poziomych należy wykonać bruzdy pionowe – bruzdownicą i mocować
pręty pionowo w szczelinach. 
Alternatywnie  stosować maty węglowe (SIKA) z równoczesną iniekcją ciśnieniową pęknięć 
kompozycjami na bazie żywic epoksydowych.
Wzmocnienie pęknięć muru należy wykonać w analogicznym układzie koniecznie z obu stron
ściany! 
Po przeprowadzeniu prac konstrukcyjnych przeprowadzić zabieg oczyszczania w technologii
strumieniowo ściernej.

4.9.1.4. Prace naprawcze okładziny i nakryw z piaskowca

Piaskowiec występuje głównie w formie okładziny muru z płyt  piaskowcowych (od ul. 
Wiejskiej). Okładzina pokryta graffitti, sprayem, zbrudzona.
Powierzchnia kamienia jest miejscami wypłukana, spoistość zmniejszona, w miejscach 
osłabionych kamień osypuje się – dotyczy to zwłaszcza nakryw. Widoczny jest rozwój 
mikroorganizmów, spękania i ubytki mechaniczne (jak pokazano na inwentaryzacji 
fotograficznej). Wypłukane zostały także spoiny.   
Do prac naprawczych elementów z piaskowca będzie należało:
1. Wykonanie dokumentacji stanu zachowania. 
2. Demontaż zdestabilizowanych elementów. 
Nakrywy ponownie osadzać na zaprawie i z zabezpieczeniem płaszczyzny poziomej 
uszczelniającym i zabezpieczającym przed penetracją wody i wilgocią szlamem  /np. 
Dichtungsschlamme grub. 2-3 mm/
3. Wstępne oczyszczenie powierzchni kamienia na sucho w celu usunięcia luźnych 
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zabrudzeń.  
4. Usunięcie wtórnych napraw i zwietrzałych spoin. 
5. Czyszczenie właściwe: 
a) mycie wodą pod ciśnieniem (ciśnienie wody w zakresie 50 – 140 bar); 
b) czyszczenie chemiczne przy pomocy kwaśnego środka zawierającego jako składnik 
aktywny fluorek amonu (np. Remmers FASSADENREINIGER-PASTE, Coverax COVEXAN) 
po wykonaniu prób i ocenie skuteczności; 
c) czyszczenie powierzchni okładziny i nakryw strumieniem pary (wytwornica pary np. DE 
4002 firmy Kaercher). 
d) doczyszczanie mechaniczne (ręczne) skalpelami, nożami, dłutami, kamieniami ściernymi 
itp. z pozostałych nawarstwień powierzchniowych i zabrudzeń;   
6. Dezynfekcja np. Remmers BFA. 
7. Wzmocnienie struktury osłabionych i osypujących się partii kamienia preparatem 
krzemoorganicznym  np. Remmers KSE 300. 
8. Iniekcja spękań, łusek i szczelin w kamieniu środkiem konsolidującym (drobne szczeliny 
dyspersją akrylową Primal AC-33, większe roztworem uelastycznionej żywicy 
krzemoorganicznej Remmers Funcosil KSE 500 STE z wypełniaczem Funcosil KSE Fullstoff 
A/B. 
9. Uzupełnienie ubytków w kamieniu
Uzupełnienie większych ubytków (powyżej 1 dm2) metodą flekowania przy użyciu piaskowca
o wyglądzie, strukturze i właściwościach fizycznych zbliżonych do partii oryginalnych. Do 
wklejanie kamiennych wstawek i sklejania kamienia zaleca się użycie Epoxy BH 100 
(Remmers) – czystej żywicy epoksydowej o wysokiej wytrzymałości i przyczepności. 
 Uzupełnienie ubytków formy (do 1 dm2) zaprawą np. Restauriermörtel SK (Remmers) o 
parametrach kolorystycznych i technicznych dobranych precyzyjnie do oryginalnego 
kamienia. Mineralna zaprawa barwiona w masie – Restauriermörtel (Remmers) 
10.Uzupełnienie spoin zaprawą mineralną do spoinowania uelastycznioną wodną emulsją 
żywicy epoksydowej np. ECC Fugenmörtel (Remmers). Jest to materiał przeznaczony do 
stosowania w obszarach narażonych na szczególnie wysokie naprężenia mechaniczne, jak 
np. spoiny miedzy blokami kamienia. Alternatywnie, spoiny można wykonać z barwionej w 
masie zaprawy renowacyjnej Restauriermörtel SK (Remmers). 
11 Scalenie kolorystyczne uzupełnień laserunkową farbą krzemoorganiczną, np. Remmers 
Funcosil HISTORIC LASUR.  
12.Hydrofobizacja kamienia preparatem siloksanowym np. Funcosil SL (Remmers) metodą 
natrysku tub pędzlowania „mokre w mokre”. Jest to roztwór związków krzemoorganicznych w
rozpuszczalniku benzynowym, o dużej zdolności penetracji, do kamieni porowatych także o 
spoiwie wapiennym. Szczególnie mocno zniszczone partie należy impregnować strukturalnie
na drodze ciągłego przepływu (bardzo ważne jest osiągniecie głębokiej penetracji roztworu w
głąb kamienia na ok. 3-5 cm). 
Uwaga: hydrofobizacja, szczególnie w dolnych partiach, powinna zostać przeprowadzona na
wyschniętym kamieniu, jedynie w przypadku likwidacji zjawiska podciągania kapilarnego 
wilgoci, czyli po stwierdzeniu istnienia sprawnej, lub wykonania nowej izolacji pionowej lub 
poziomej. 
13. Wykonanie opisowo-fotograficznej dokumentacji powykonawczej.

4.9.1.5. Prace naprawcze muru z granitu (odcinek A-B-C-D)

Mur  z granitu w części otaczającym teren mauzoleum zachował się  w stanie 
zadowalającym oraz złym. 
W pierwszym wypadku kamień zachował swoją strukturę i spoistość. Pokryty jest 
zabrudzeniami, jednak nie wykazuje uszkodzeń mechanicznych. Stan zły charakteryzuje się 
selektywnym wypłukaniem z powierzchni kamienia minerałów . Powierzchnia pokryta jest 
nawarstwieniami, a lokalnie występują rozwarstwienia i łuszczenie. Elementy te są 
zawilgocone (od terenu i z powodu braku nakryw) i porastane przed mikroorganizmy.   
Do prac naprawczych elementów z granitu będzie należało:
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1. Wykonanie dokumentacji stanu zachowania. 
2. Wstępne oczyszczenie powierzchni kamienia na sucho w celu usunięcia luźnych 
zabrudzeń.  
3. Czyszczenie właściwe granitu: 
a) mycie wodą pod ciśnieniem; ciśnienie wody w zakresie 50 – 180 bar
b) czyszczenie chemiczne przy pomocy kwaśnego środka zawierającego jako składnik 
aktywny fluorek amonu (np. Remmers FASSADENREINIGER-PASTE, Coverax COVEXAN) 
po wykonaniu prób i ocenie skuteczności; 
c) czyszczenie powierzchni granitu strumieniem pary (wytwornica pary np. DE 4002 firmy 
Kaercher). 
d) doczyszczanie mechaniczne (ręczne) skalpelami, nożami, dłutami, kamieniami ściernymi 
itp. z pozostałych nawarstwień powierzchniowych i zabrudzeń;  
4. Dezynfekcja np. Remmers BFA. 
5.Wzmocnienie struktury osłabionych i osypujących się partii kamienia – roztwór żywicy 
akrylowej Paraloid B-72 (dobór stężenia i krotność zabiegu określić metoda prób). 
6. Iniekcja spękań, łusek i szczelin w kamieniu środkiem konsolidującym (drobne szczeliny 
dyspersją akrylową Primal AC-33,większe roztworem niskolepkiej żywicy epoksydowej, np. 
Remmers INIEKTIONSHARZ. 
7. Klejenie spękanych elementów kamiennych (żywica epoksydowa np. Remmers BH 100). 
8. Uzupełnienie spoin – zaprawy mineralne (jak opisano w punkcie 4.9.1.2).  
9. Hydrofobizacja powierzchni roztworem żywicy silikonowej np. Remmers Funcosil SNL. 
10. Wykonanie opisowo-fotograficznej dokumentacji powykonawczej. 

4.9.1.6. Elementy metalowe (odcinek G-H-I-J, K-L-M)

Zachowane elementy ogrodzenia przy kościele św. Trójcy  zostało poddanie pracom 
naprawczym i w chwili obecnej nie wymagają nowych zabiegów.
Elementy metalowe ogrodzenia wzdłuż ul.3 maja są w dobrym stanie technicznym ale należy
wykonać prace konserwacyjno-zabezpieczające. Polegać one będą na:

1.  Wykonaniu dokumentacji stanu zachowania. 
2. Wstępnym oczyszczeniu powierzchni ręcznie, szczotkami metalowymi.  
3. Doczyszczeniu powierzchni metalu z produktów korozji metodą  strumieniowo-ścierną 
(np. mączka kwarcowa lub piasek kwarcowy drobnej frakcji).  
4. Doczyszczeniu i naprawy kształtu zdeformowanych elementów.  
5. Naprawie skorodowanych lub zniszczonych łączeń
6. Malowaniu wraz zabezpieczeniem antykorozyjnym farba typu Hammereit w kolorze 
czarnym młotkowanym
7. Wykonaniu opisowo-fotograficznej dokumentacji powykonawczej. 

4.9.1.7. Ogrodzenie – część murowana ze szlaki, kamienia i cegły (odcinek D-E-F-G,J-
K,N-O, O-A)

1. Mechaniczne usunięcie strzępków porostów i mchów, likwidacja kolonii glonów, porostów i
zarodników mikroflory za pomocą preparatu biocydowego np. Grünbelag Entferner 
(Remmers).
2. Mechaniczne usunięcie wtórnych, zdegradowanych kitów i uzupełnień. Skucie 
odspojonych, głuchych tynków Pogłębić spoiny na głębokość ok.1,5cm. Uzupełnić spoiny 
zaprawą wapienną.
3. Oczyszczenie metodą delikatnego piaskowania. Przed przystąpieniem do mechanicznego 
oczyszczania powierzchni piaskarką, konieczne jest przeprowadzenie prób i dobranie 
ścierniwa.
4. W przypadku partii zasolonych - odsalanie tynku metodą migracji soli do rozszerzonego 
środowiska, np. stosując gotową mieszankę Entsalzungskompresse (Remmers) w 
połączeniu z wodą destylowaną 
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5. Uzupełnienie ubytków zaprawy zgodnie z techniką oryginału.  Dobór wypraw powinien 
nastąpić po wykonaniu prób.  Na oczyszczonej powierzchni wykonać nową wyprawę. 
Zalecane jest wykonanie w strefie cokołowej (ok.30cm)  systemowego tynku renowacyjnego 
typu KEIM POROSAN oraz hydrofobizować ten pas tynku (KEIM SILANOGROUND). W 
wyższych partiach muru wykonać tynk cementowo-wapiennym o uziarnieniu zbliżonym do 
użytego  w dolnych partiach tynku renowacyjnego. W przypadku większych nierówności lub 
ubytków powierzchniowych muru wykonać szpałdowanie.
Należy zwrócić uwagę na zachowane wmurowane tablice nagrobne aby ich nie uszkodzić. W
przypadku naruszonych tablic – należy poprawić ich osadzenie w trybie konsultacji z 
nadzorem konserwatorskim.
6. Hydrofobizacja tynków preparatem siloksanowym np. Funcosil SL (Remmers) metodą 
natrysku tub pędzlowania „mokre w mokre”. 

Malować farbami silikatowymi np. KEIM  nr 9051 (jak przyjęto w założeniach 
kolorystycznych dla kościoła pw św. Trójcy) dwukrotnie po wykonaniu próbek na 
fragmentach muru i akceptacji konserwatora zabytków i projektanta.

4.9.2. Opaski żwirowe  
Wokół murów wykonać opaski żwirowe. 
Dla zachowania prawidłowego odprowadzania wilgoci od murów oraz ochronę przed 
zabrudzeniem wodą rozpryskową wykonać opaski żwirowe .W tym celu należy wybrać 
ziemię na głębokość 30 cm, wykonać podsypkę z piasku, położyć geowłókninę i wykonać 
opaski żwirowe szer. 30  cm.  Jako międzywarstwę zastosować geowłókninę filtracyjno – 
separacyjną.

4.10. Projektowane elementy ogrodzenia 
Odcinek A-D (mauzoleum)
Projektuje się odtworzeniowo ogrodzenie pomiędzy terenem działki nr 388 i 389 (mauzoleum
i cmentarzem) z elementów kutych na cokole z granitu łamanego jak na rys. nr 6. Większa 
część cokołu jest zachowana wymaga jedynie przemurowań i uzupełnień, które należy 
wykonać podobnie jak w pozostałej części murów granitowych przy mauzoleum. Należy 
wykonać segmenty kutego ogrodzenia oraz dwuskrzydłowej bramy. W bramie 
wkomponowano tarczę z inicjałami rodu Guettlerów na wzór tarczy znajdującej się w 
istniejącej kraty mauzoleum. Pozostałe elementy ogrodzenia zostały zaprojektowane w 
oparciu o materiały archiwalne w postaci zachowanych fotografii oraz detali krat mauzoleum i
zachowany element ogrodzenia (metalowego słupka ).
W strefie wejściowej, przy bramie należy mocować tablicę informującą o obiekcie. Treść i 
ostateczna forma tablicy zostanie ustalona na etapie projektu wykonawczego lub w trybie 
nadzoru konserwatorskiego i autorskiego.

Furtka w murze na odcinku M-N
Projektuje się wykonanie furtki w murze od strony ul. Wiejskiej jak na rys. nr 4. Jest to 
odtworzenie pierwotnego wejścia, które zostało zamurowane w trakcie prac budowlanych w 
latach 70-tych. Rysunek kutych elementów furtki wzorowano na elementach furtki i 
ogrodzenia historycznego przy kościele pw św.Trójcy. Należy użyć elementy metalowe o 
zbliżonych przekrojach do wzorcowego ogrodzenia.
Elementy metalowe malować w kolorze czarnym młotkowanym lub grafitować.

4.11. Tablica pamiątkowa na terenie mauzoleum
Na miejscu oznaczonym na rysunku nr 1 należy zamontować tablicę pamiątkową z 
nadrukiem archiwalnego zdjęcia członków rodziny Guettlerów i krótkiej noty historycznej.
 Szyba ze szkła hartowanego bezpiecznego laminowanego 10.10.1. ze szkła typu Optiwhite 
(odżelazione) mocowane do podłoża systemowymi uchwytami do szkła. Wymiary tablicy 
50x80cm osadzić na wysokości 100 cm (od poziomu terenu).
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4.12. Studnie chłonne i odprowadzenie wód opadowych z rur spustowych mauzoleum.

Woda deszczowa w całości będzie zagospodarowana na działce inwestora.
Wody opadowe z dachu dwuspadowego nad wejściem do krypty dolnej  odprowadzane będą
rurami spustowymi i kamiennymi korytami ściekowymi wprost na teren na odległość min 100 
cm od budynku.
Woda opadowa z nawierzchni utwardzonych odprowadzana będzie bezpośrednio do gruntu 
za pomocą spadków i odpowiedniego doboru materiałów i warstw konstrukcyjnych alejek.
Wody opadowe z dachu mauzoleum skierowane zostaną poprzez kanalizację deszczową  
PCV-U  DN160  do dołów chłonnych. System grawitacyjny odprowadzenia wód opadowych 
wyposażony zostanie w studzienki osadnikowe DN315 lub DN400 z karbowaną rurą 
wznoszącą. Dopuszcza się również studzienki betonowe. Na trasie projektowanej kanalizacji
przewidziano 2 studzienki kanalizacyjne.  Rury układać z min. spadkiem 1% w kierunku 
studni chłonnych, łączyć na kielichy i uszczelki.
Rury spustowe  w dolnej części należy wyposażyć  w czyszczaki i podłączyć do 
projektowanej kanalizacji deszczowej.
 Studnie chłonne wykonać z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości  od 2,5 m 
do 3,5 m. Warstwa filtracyjna będzie wykonana z piasku gruboziarnistego o miąższości 30cm
i żwiru 4/10 o miąższości 50cm, natomiast warstwa podtrzymująca ze żwiru 10/20 o 
miąższości 50cm. 
Projektuje się dwie studnie chłonne jak na rysunku nr 3 oraz lokalizacji jak na  projekcie 
zagospodarowania terenu nr 1 i 1ZM.
Trasę projektowanej kanalizacji, lokalizację i rzędne studzienek pokazano na rysunku. 
Dopuszczalne jest większe wypłycenie przewodów kanalizacji deszczowej pod warunkiem 
dodatkowego zaizolowania jej przewodów np keramzytem.

UWAGA:
Zaprojektowane prace jako trudne i szczególnie odpowiedzialne winny być wykonywane 
przez specjalistyczne ekipy budowlane, posiadające odpowiednie doświadczenia w pracach 
przy obiektach zabytkowych.
W przypadku, gdy w trakcie wykonywania robót budowlanych stwierdzi się, że istniejące 
warunki są rozbieżne od założeń przyjętych w projekcie należy kontaktować się z 
projektantem.



4.13. Zieleń
4.13.1. Inwentaryzacja        
4.13.1.1. Przedmiot i cel inwestycji oraz zakres projektowania zieleni

Ze względu na pożądany całościowy charakter robót na etapie projektu budowlanego 
przewidziano rozwiązania mające na celu:
-poprawę stanu zdrowotnego istniejącej roślinności 
-zaprojektowanie zieleni wokół mauzoleum na działce nr 388.

Celem opracowania jest:
-zinwentaryzowanie występujących na terenie opracowania drzew i krzewów z określeniem 
ich stanu zdrowotnego,
-uporządkowanie terenu, poprawa estetyki i zapobieżenie dewastacji substancji cmentrza

4.13.1.2. Metodyka prac
W trakcie badań terenowych dokonano opisu dendrologicznego  rosnących w 

zakresie opracowania drzew i krzewów. Dla wszystkich określono: dokładną lokalizację 
gatunek, wykonano podstawowe pomiary dendrometryczne (obwód pnia, średnica korony i 
wysokość drzewa) oraz ocenę stanu zdrowotnego. 
Określenie gatunku dokonano w oparciu o  literaturę dendrologiczną (Seneta i Dolatowski 
2008). Obwód pnia mierzono na wysokości 130 cm ponad powierzchnią gruntu taśmą 
mierniczą z dokładnością do 1 cm. Wysokość drzew mierzono metodą listewkową.
Przy opisie stanu zdrowotnego zwrócono szczególną uwagę na stan pnia (ewentualne listwy 
martwicy, ubytki wgłębne, wypróchnienia, pochylenie pnia, itp.) oraz korony (susz gałęziowy, 
połamane konary, rozwidlenia, asymetria).

4.13.1.3.Inwentaryzacja zieleni 
Inwentaryzację wykonano w okresie sierpień 2017 w stanie ulistnionym drzew i objęto

nimi drzewa oznaczone na podkładzie geodezyjnym także poza granicą objętą projektem ale
mające bezpośredni  wpływ na stan zachowania muru cmentarnego. 
Wyniki inwentaryzacji przedstawiono w postaci mapy w skali 1:500, oraz tabeli zawierającej 
następujące informacje:
-liczba porządkowa oznaczająca również numer kolejny na mapie,
-nazwa gatunkowa i ewentualna odmiana,
-obwód pnia na wys. 130 cm
-orientacyjna średnica korony,
-orientacyjna wysokość,
-powierzchnia krzewu w m2,
-kierunek pochylenia drzewa
-uwagi o wyglądzie, stanie zdrowotnym i inne
Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoliła na określenie stanu zdrowotnego drzew: ilość 
posuszu w koronie, wielkość i głębokość ubytków.
Zinwentaryzowano 65 sztuk wolno rosnących drzew na działce nr 389 oraz 13 drzew poza 
obrębem murów cmentarza ale stanowiących różnego rodzaju zagrożenie dla cmentarza.
 
Wyszczególniono w tym drzewa ;                 

Ilość drzew/
działka nr

liściaste iglaste Razem
szt

Krzewy
m2

389 58 7 65 11,25

Zinwentaryzowano krzewy:
-11,25 m2 krzewów pojedynczych szpilkowych
Szczegółowy wykaz drzew i krzewów wraz z wytycznymi gospodarki zawiera tabela nr 1.



4.13.1.4.Charakterystyka istniejącego drzewostanu i opis zachowania drzew i krzewów
Drzewa
Analizę gatunkową przeprowadzono w oparciu o inwentaryzację drzewostanu oraz prace w 
terenie.Drzewostan cmentarza jest zróżnicowany pod względem gatunkowym. W składzie 
znajdują się drzewa liściaste rodzimego pochodzenia, z przewagą  klonu jawora, klonu 
pospolitego, lipy drobnolistnej i jesionu wyniosłego.
Gatunki drzew i krzewów szpilkowych rodzime to cis pospolity, sosna  jak i gatunki obce (
żywotnik zachodni.
Ogółem na terenie cmentarza rozróżniono 7 gatunków drzew w tym 3 szpilkowych jak na 
wykazie gatunkowym drzew.
W układzie strukturalnym zieleni komponowanej występują nasadzenia szpalerowe i alejowe 
z udziałem przede wszystkim klonu jawora i klonu zwyczajnego.
Stan zdrowotny drzew wykazuje istotne zróżnicowanie. 
Stan fitosanitarny inwentaryzowanych drzew starszych jest  zadowalający. Odnotowano 
nieliczne widoczne i opisane ubytki w pniach, listwy mrozowe i koronach, posusz drobny, 
zaburzenia statyki drzew ale bez ryzyka wykrotów, nadbiegi korzeniowe. 
W stanie złym i bardzo złym znajdują się jesiony wyniosłe ze znacznym posuszem drobnym i
suchym, często w stanie zamierania, prawdopodobnie będące skutkiem choroby grzybowej 
atakującej jesiony.
Część drzew wraz ze wzrostem zaczęła wchodzić w kolizję z alejkami cmentarnymi 
zmniejszając ich światło, a także z grobowcami i ogrodzenie wrastając w nie. Znaczna część 
drzew jest porośnięta bluszczem pospolitym /Hetera Helix/ w związku z powyższym podane 
Zalecanymi czynnościami ochronnymi będzie pozbywanie się opadłych liści i 
zastosowanie opasek lepowych na pniach z dodatkiem feromonu płciowego a także 
umieszczanie budek lęgowych dla ptaków.
Krzewy
Krzewy pojedyncze występują głównie pod okapem drzew, częściowo są to nasadzenia o 
przypadkowym charakterze, związane z nasadzeniem przy grobowcach.

Runo
Powierzchnia między drzewami  pokryta jest trawnikiem.

4.13.2. Opis zastosowanych rozwiązań projektowych. Projekt zieleni na terenie działki 
nr 388 – otoczenie mauzoleum rodziny Guettlerów.
 Zaprojektowane rośliny odtwarzają pierwotne założenie na terenie otaczającym budynek 
mauzoleum – w zakresie rozpoznanym na podstawie posiadanych dokumentów 
archiwalnych (zdjęcia, zeznania świadków, istniejące elementy zagospodarowania terenu i 
użyte materiały).

Podstawowe założenia projektu: 
-zachowanie i utrwalenie historycznych elementów kompozycji     
-nasadzenia szpalerowe wzdłuż murów
-wprowadzenie rabat podkreślających estetykę budynku mauzoleum
-nasadzenia obwódkowe z bukszpanu podkreślające regularną kompozycję założenia i styl 
samego obiektu
-dobór roślinności zgodny z istniejącymi warunkami siedliskowymi; 
Projektuje się wzdłuż muru cmentarnego na działce nr 388 nasadzenia żywopłotowe z cisów 
o pokroju kolumnowym, nasadzenia w trójkę – z pozostawieniem przerwy na 
wyeksponowanie tablicy pamiątkowej poświęconej rodzinie Guettlerów. 
Dookoła budynku mauzoleum przebiega alejka o nawierzchni mineralnej jak na rysunku nr 1.
Obwodowo projektuje się nasadzenia z bukszpanu wieczniezielonego formowanego, o 
projektowanej wysokości 40 cm. W narożach kompozycji bezpośrednio przylegającej do 
mauzoleum projektuje się topiary o kształcie kulistym z ligustru jajolistnego (alternatywnie 
można zastosować topiary z bukszpanu) o średnicy ok.80cm.



Rabaty wzdłuż ścian wschodniej i zachodniej mauzoleum nasadzać z hortensji ogrodowej.
Całość kompozycji od strony północnej podkreślać będą symetrycznie rozmieszczone dęby 
szypułkowe odm. Fastigiata.
Pozostały teren należy zrekultywować, nawieźć i obsiać trawą gazonową.

4.13.3. Przygotowanie gleby 
Glebę odchwaścić mechanicznie lub chemicznie wg sposobu użycia. Oprysk 

wykonywać w bezwietrzny dzień. Po 7-10 dni chwasty ściąć i przekopać glebę. 
Glebę pod nasadzenia krzewów należy odpowiednio przygotować i uprawić poprzez 
stworzenie odpowiedniej jej struktury i dostarczenie materiału organicznego. Kwatery pod 
nasadzenia zadarniające należy zaprawić ziemią urodzajną w ilości ok 10 cm na całej 
powierzchni. Należy wymieszać ziemię urodzajną z gruntem rodzimym.
Dla nasadzeń pojedynczych doły do połowy zaprawić odpowiednią ziemią ogrodniczą. 
Należy dążyć do tego aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole i w otoczeniu drzewa miały 
zbliżoną strukturę.
Przygotowanie podłoża dla roślin wrzosowatych (hortensje):
Rośliny wrzosowate wymagają gleb kwaśnych o odczynia pH 4,1-5. Dla stworzenia 
właściwych warunków dla uprawy tych roślin miejscową glebę należy usunąć do głębokości 
30cm i zastąpić ją warstwą wysokiego, kwaśnego torfu z dodatkiem rozłożonych liści 
dębowych i ściółki leśnej z przewagą igliwia sosnowego (Podłoże: torf, przekompostowaną 
korę sosnową i ziemię ogrodową  mieszać w proporcjach 1:1:1 ) lub wypełnić go mieszanką 
przeznaczoną specjalnie dla azalii i różaneczników zgodnie z zaleceniami producenta 
podanymi na opakowaniu. Jeżeli gleba jest zbyt zwięzła należy dodać piasku a do gleby 
piaszczystej zwietrzałej gliny. W obu przypadkach do 1 metra sześciennego gleby należy 
dodać¼ metra sześciennego ziemi kompostowej. Do podłoża  dodać  nawóz do 
różaneczników zgodnie z zaleceniami producentow.
Dla nasadzeń grupowych istniejące podłoże usunąć i zastąpić je odpowiednią żyzną
ziemią ogrodniczą. Przed nawiezieniem ziemi kompostowej podłoże pozostałe po usunięciu 
wierzchniej warstwy gleby przekopać na głębokość co najmniej 20cm. Należy również 
sprawdzić odczyn gleby, dla większości drzew i krzewów odczyn powinien wynosić pH 6,5-7.
Pod siew trawników przewiduje się nawiezienie 7 cm ziemi urodzajnej o ph ok.7, dobrej 
przepuszczalności i strukturze i przekopanie jej na głębokość 10 cm z gruntem rodzimym. 
Optymalny skład powstałej w wyniku  przemieszania z gruntem rodzimym gleby powinien 
kształtować się następująco: 35-45% - piasek gruboziarnisty (2—0,2 mm), 35--45% piasek 
drobnoziarnisty (0,2-0,02 mm), 12-18%  frakcja iłowa i pyłowa (0,02-0mm), 3-5% humus.

4.13.4. Nasadzenia
Materiał roślinny do nasadzeń
Materiał roślinny użyty do nasadzeń, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie 
powinny pod względem jakościowym odpowiadać normie BN-65-9125-02. 
Rośliny powinny być dojrzałe, prawidłowo uformowane, z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z wymaganiami 
agrotechniki szkółkarskiej. System korzeniowy powinien być skupiony, prawidłowo 
rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne. Bryła 
korzeniowa powinna być odpowiednio uformowana i nie uszkodzona. Pędy korony nie 
powinny być przycięte, chyba że dopuszcza się przycięcie zgodnie z wymaganiami 
szczegółowymi.
W celu uzyskania szybkiego efektu zaleca się sadzenie starszych drzew i krzewów (materiał 
nasadzeniowy  najwyższej jakości). Przy roślinach sprzedawanych w pojemnikach można 
wykonywać nasadzenia przez cały sezon wegetacyjny).Rozmieszczenie i ich ilość podano 
na rzutach  oraz tabelach nasadzeń. 

Projektowane rośliny dobrano w oparciu o katalogi roślin polecanych przez  Związek 
Szkółkarzy Polskich.



Sadzenie drzew i krzewów:
Zastosowany materiał roślinny zestawiono w tabeli z doborem materiału roślinnego, 
umieszczonej na końcu opracowania. 
Drzewa liściaste w formie naturalnej powinny mieć prawidłowo rozbudowaną koronę oraz 
przynajmniej 200- 250 cm wysokości (obwód pnia min 14/16 cm), minimum 2 razy 
szkółkowane, z  dobrze wykształconą bryłą korzeniową i koroną. Alternatywnie dopuszczalne
jest zastosowanie drzew kopanych z odkrytą bryłą korzeniową zabezpieczoną siatką i 
workiem jutowym.
Jeśli chodzi o krzewy liściaste  - mogą być sadzone z gołym korzeniem w okresie jesiennym 
lub wczesnowiosennym, natomiast w pozostałych okresach rośliny muszą być sadzone z 
bryłą korzeniową, najlepiej z uprawy kontenerowej. Sadzić tylko rośliny z bryłą korzeniową. 
 Drzewa sadzić w doły min 0,7 x 0,7 m pełną wymianą ziemi wzbogaconej torfem i 
mieszanką nawozową. Po  zapełnieniu dołu ziemię udeptać a powierzchnię ziemi wokół 
drzew i krzewów uformować w miskę o średnicy równej średnicy dołu, podlać.
Po posadzeniu rośliny należy przyciąć, skracając pędy o 1/3 - 1/2. 
Powierzchnię miski przykryć 5 cm warstwą przekompostowanej kory sosnowej.
Paliki przy drzewach form piennych należy wbić w dno dołka, drzewka wiązać 
przeznaczonymi do tego celu więzadłami (taśmą parcianą w ósemki)o szerokości ok.5 cm w 
sposób luźny, paliki powinny kończyć się pod koronami drzew. Należy stosować po trzy 
paliki dla jednego drzewa o Ø min.6 cm . Wysokie i wąskie krzewy (iglaki) także należy 
wiązać do palika. 
Krzewy liściaste - żywopłoty –sadzić w przygotowane  rowy 40 x 40 cm, które powinny być 
do połowy zaprawione mieszanką torfu o odczynie obojętnym, ziemi ogrodniczej i nawozu 
mineralnego  oraz przykryte rodzimym gruntem, mocno ubite i podlane. 
Po posadzeniu  powierzchnię okopaną niezadarnioną wyściółkować 5 cm warstwą zmielonej 
kory z drzew liściastych, zaprawioną mocznikiem.
Zakładanie żywopłotów:
Żywopłoty sadzić pojedynczo w trójkąt w podłużne rowy, (należy zwrócić uwagę na 
utrzymanie równej linii rowów).Po posadzeniu powierzchnię okopaną niezadarnioną 
wyściółkować 2 cm warstwą zmielonej kory z drzew liściastych, zaprawioną mocznikiem.
Ściółkę, po obrysie pasów żywopłotów oddzielić taśmą ogrodniczą. 
Zakładanie trawników:
Do wysiewu mieszanki należy przystąpić po zakończeniu prac budowlanych i nasadzeniu
planowanych roślin. Norma wysiewu: 20g/m2. 
Teren dokładnie oczyścić z kamieni, gruzu, resztek budowlanych, chwastów, korzeni roślin 
itp. Trawnik zakładać na odpowiednio przygotowanej 20cm warstwie dobrze odchwaszczonej
ziemi ogrodniczej. Kształtując teren należy zachować spadki. Po wyrównaniu powierzchnia 
przyszłego trawnika po  uwałowaniu powinna znajdować się na poziomie (lub nieco niżej) 
graniczących z nią nawierzchni i obrzeży. Teren nie powinien mieć dołów, zagłębień i 
garbów.
Przygotowany teren delikatnie spulchnić grabiami. Wysiew nasion krzyżowy (ręcznie lub 
siewnikiem) w odpowiednio uwilgoconą glebę. Po wysiewie nasiona przykryć centymetrową 
warstwą ziemi kompostowej. Trawnik można podlać zraszaczem lub wężem z dyszą 
rozpylającą strumień wody. Pierwsze koszenie wykonać gdy źdźbła trawy osiągną 8-10cm 
skracając o połowę. Trawniki od rabat z roślinami ozdobnymi oddzielić taśmą ogrodniczą.

4.13.5. Pielęgnacja
Rośliny okrywowe
-odchwaszczanie po posadzeniu roślin (min 5x/sezon), by w momencie, gdy już się rozrosną 
nie przerastały ich żadne chwasty, wyrównywanie brzegów rabat;
-wykładanie rabat torfem lub korą drobnoziarnistą gr 5 cm
-uzupełnianie nasadzeń
-podlewanie w miarę potrzeb, jednorazowo 15 l/m2. Nie dopuszczać do zbyt długotrwałego 
przesuszenia podłoża.



-usuwanie przekwitniętych kwiatostanów i  uschniętych liści,
-uzupełnienie, wymiana egzemplarzy uszkodzonych lub uschniętych, zgodnie z technologią 
opisaną wyżej.
-1 - 2-krotne nawożenie w ciągu roku zasilanie nawozami organicznymi lub mineralnymi w 

ilości ok. 50g/m2 w okresie jednego roku. Ilość tę można dostarczyć w dwóch dawkach, 
wiosna i jesienią, 
-obcinanie części nadziemnej jesienią przycinanie zbyt rozrośniętych roślin ekspansywnych. 
W przypadku pojawienia się pędów słabych i wybujałych, można zastosować cięcia 
poprawiające kondycję i wspomagające rozkrzewienie roślin. Cięć takich należy dokonywać 
wiosną, gdyż późniejsza pora opóźnia znacznie termin kwitnienia 
-Zabezpieczenie rabat na zimę zwłaszcza dotyczy to sadzonek hortensji ogrodowej, która 
jest wrażliwa na mróz gdzie zalecane jest wykonanie kopczyków..
Nakrywać lekkim przewiewnym materiałem – drobnymi gałązkami drzew iglastych np. 
gałęziami jodłowymi, które zatrzymują warstwę śniegu  i chronią rośliny przed 
przemarznięciem,  lub torfem warstwą 5 cm.

Pielęgnacja trawnika
Pierwsze koszenie wiosenne należy wykonać, gdy trawy mają wysokość około 6 cm. W 
miesiącach intensywnego wzrostu koszenie powinno być wykonywane regularnie, kiedy 
wysokość murawy przekroczy 8-10 cm. Skoszoną trawę trzeba wygrabić, a trawnik nawozić i
podlewać. 
Częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy.
Chwasty trwałe należy usuwać ręcznie.
Trawniki w kolejnych latach należy w razie konieczności regenerować przez ręczne 
wyrównanie powierzchni i uzupełnienie uszkodzonej darni (wysianie zalecanej mieszanki 
nasion traw). W ciągu sezonu wegetacyjnego trawniki należy poddawać regularnej 
pielęgnacji: koszeniu, podlewaniu, nawożeniu i odchwaszczaniu.
Wertykulacja
Zabieg ten wykonać przy pomocy wertykulatora, na przełomie marca i kwietnia. Resztki 
roślinne dokładnie wygrabiamy przy pomocy tzw. szczotkograbi. Po wertykulacji można 
przeprowadzić podsiew mieszanką nasion. 
Nawożenie
Stosować gotowe mieszanki nawozów do trawników, w ilościach podanych na opakowaniach
zależności od potrzeb.
KOMPLET - przeznaczony do regularnego odżywiania trawnika zestawem niezbędnych 
składników.
REGENERATOR - polecany w przypadku zaistnienia uszkodzeń mechanicznych murawy.
INTENSYWNA ZIELEŃ - stosować w czasie trudnych warunków pogodowych: w okresie 
suszy lub nadmiernych opadów. 
STOP MECH - zwalcza mech na trawniku, pomaga odbudować korzenie i powoduje szybki 
odrost trawy.
Podlewanie
Trawnik nawadniać mniejszymi dawkami wody, ale częściej w miarę potrzeby (ok. 4 l 
wody/m2 powierzchni). 
Areacja
Wykonuje się ją latem (w lipcu),  nakłuwając trawnik na głębokość ok. 15 cm w odstępach 
ok. 10 cm. Po areacji należy wygrabić resztki roślinne i można podsiać trawnik nasionami.
-wosną wałować
-wyczesywanie z wcześniejszym usuwaniem mchu (3x/rok)
-wiosenna naprawa ubytków (uzupełnianie darnią lub sianie w maju)
-nawożenie (kwiecień) zalecany Sierrablen – nawóz o spowolnionym działaniu  
Przycinanie brzegów trawnika (3x w sezonie)
-Chwasty wieloletnie jak mniszki babki, stokrotki zalecane usuwanie ręczne.
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Nawadnianie trawników uzależnione jest od warunków atmosferycznych w ilości od 12,5 l do 
25 l na metr kwadratowy w taki sposób aby nie dopuścić do wysuszenia podłoża na 
głębokość od 2 do 3 cm. 
-Usuwać uszkodzenia trawników i dosiewać trawę w miarę potrzeb.

Pielęgnacja roślin  (drzew i krzewów) w ciągu pełnego roku po zakończeniu inwestycji.
-drzewa,które mają odsłonięte korzenie-zasypać ziemią 
- ściółkowanie terenu przekompostowaną korą sosnową gr. min 5cm.                                      
- wymiana roślin chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych,
-uzupełnienie nasadzeń, 
-usuwanie uszkodzonych pędów, przycinanie koron, cięcie żywopłotów,
-cięcie i formowanie w okresie wiosennym do wysokości 50 cm, następnych cięć 
dokonujemy w przypadku gdy nowy przyrost osiągnie około 30 cm i skracamy go o połowę 
czyli o 15 cm, a następnej wiosny przycinamy wszystkie pędy ponownie na wysokość 50 cm,
-usuwanie posuszu,
-spulchnianie i pielenie misek, rowków i powierzchni grup krzewów, żywopłotów, usuwanie 
samosiewów obcych gatunków z żywopłotu
-nie przekopywać ziemi wokół krzewów, aby nie uszkodzić ich bardzo płytkiego systemu 
korzeniowego.
-podlewanie świeżo posadzonych drzew (zwłaszcza w okresach suszy) przy pniach utworzyć
misy zatrzymujące wodę. Podlewanie – w porze wieczornej , nigdy w pełnym słońcu, 
utrzymanie właściwej wilgotności podłoża, z uwzględnieniem zwielokrotnienia podlewania w 
okresie podwyższonych temperatur. 
-nowo posadzone rośliny powinny być nawadniane 3 razy w tygodniu w ciągu dwu 
pierwszych tygodni po posadzeniu a następnie co tydzień, lub co dwa tygodnie w okresie 
pierwszego sezonu wegetacyjnego.
-zabezpieczenie roślin na zimę - okrywanie (zwłaszcza rośliny młode) przykryć włókniną lub 
gałązkami świerkowymi 
-przycinanie celem nie dopuszczenia do kwitnienia – zabieg ten ma za zadanie wzmocnienie
części wegetatywnych rośliny, ewentualnie usuwanie przekwitłych kwiatów, ocienianie przez 
osłanianie rzadką tkaniną lub owijanie,
-Po kwitnieniu należy wycinać przekwitłe kwiatostany.
-zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastów metodą ręczną już w ich początkowym 
stadium wzrostu
-nawożenie drzew ( głównie młodych wieloskładnikowymi, wolno działającymi związkami 
mineralnymi) raz w roku w okresie wczesnowiosennym, 
-Świeżo przesadzone rośliny o zredukowanym systemie korzeniowym, w okresie ich
regeneracji nie powinny być nawożone nawozami mineralnymi. Może ono mieć miejsce
dopiero od drugiego roku po posadzeniu i należy je poprzedzać analizą gleby.
Wieloskładnikowe nawozy mineralne można aplikować od końca marca do końca czerwca w
dwóch lub trzech dawkach. Nawożenie azotem należy zakończyć w czerwcu, by nie 
przedłużać wegetacji i umożliwić roślinom wejście w okres spoczynku. Nawożenie azotowe 
wraz z obfitym podlewaniem powinno towarzyszyć strzyżeniu żywopłotów na wiosnę i w 
czerwcu. 

Pielęgnacja jesienna krzewów 
Zaleca się stosowanie metod kompostowania powierzchniowego pod krzewami okrywowymi:
pozostawianie opadłych liści (zaprzestanie ich wygrabiania na zimę)
-przykrycie liści kilkucentymetrową warstwą kory, dostosowaną do grubości warstwy liści, 
-rozrzucenie na powierzchni starteru do kompostu (zalecany bakteryjny),
Postępując w ten sposób można zmniejszyć ilość wykorzystywanego na wiosnę nawozu.
-W ciągu 2 lat po posadzeniu, rośliny powinny być podlewane szczególnie obficie, a 
posadzone żywopłoty bukszpanu dobrze jest przycinać, żeby spowodować ich
rozkrzewienie.Krzewy zabezpieczać na okres zimowy.



4.13.6. Nawożenie
Nawożenie trawników
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 100m2 w ciągu roku. 
Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w
poszczególnych porach roku:wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu. Od 
połowy lata  ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu. Ostatnie nawożenie nie 
powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. Nawozy mineralne stosuje się zaraz po 
skoszeniu murawy. Nawóz ( osmocote, azofoska, hydrocompleks) należy wysiać 
równomiernie używając rozrzutnika.
Nawożenie coroczne zalecane:
-mieszanki wieloskładnikowe typu Azofoska, Florovit, fruktus 2, Mis 3, Ogród 2000.
-nawożenie mineralne trawników dwa razy w sezonie wegetacyjnym:nawozem azotowym w 
okresie wczesnowiosennym przed rozpoczęciem wzrostu w ilości 1– 2 kg/100m2 i w okresie 
jesiennym nawozem wieloskładnikowym w ilości 2-3 kg/100 m2
-dosiewać płaszczyzny trawnikowe o zbyt małej gęstości wykiełkowanych nasion
Do roślin wymagających podłoża o odczynie kwaśnym zasilać nawozami 
specjalistycznymi
-do iglaków wg receptury podanej na pakowaniu
-krzewów liściastych
-trawników
Nawozy wieloskładnikowe stosować zgodnie z zaleceniem producenta zazwyczaj wiosną i 
latem do gleby.Wiosną można stosować nawozy wolno działające typu Osmocote, Pokon 
Season Comfort.
Do części gleby przeznaczonej pod iglaki dodać kwaśnego torfu, rozłożoną korę sosnową i 
ziemię ogrodową (wszystkie składniki mieszać w wykopanym wcześniej dołku przed 
nasadzeniem). Proporcje składników 1:1:1.
Resztę ziemi wapnować w cyklu 1raz/4lata do osiągniecia pH 6,5 , poprzez dodanie mielonej
kredy lub dolomitu. Wapnować jesienią przed nawożeniem jesiennym min 3 tygodnie. Nie 
łączyć z zasilaniem innymi nawozami. Po wapnowaniu nie sadzić roślin.
Orientacyjna dawka 250-400 g/m2.

4.13.7.Formowanie krzewów
Pierwsze cięcie  żywopłotów
Rośliny zrzucające na zimę liście, sadzone:
- wiosną – przycinać tuż po posadzeniu,
- jesienią – zostawić na zimę bez cięcia,ciąć wiosną przyszłego roku
Okazy silnie rozgałęzione ciąć 30-40 cm nad ziemią. Jeśli  mają mało pędów bocznych, 
przycinać 10 cm nad ziemią. Usuwać jednocześnie pędy uszkodzone, złamane i słabe.
Roślin zimozielonych – ani iglastych, ani liściastych – nie ciąć po posadzeniu.  Ciąć dopiero 
po kilku latach uprawy. 
Cięcia formujące (kule z bukszpanu)– nadawać kształt kuli do wielkości projektowanej.
Bukszpan -  Cięcie przeprowadzać dwa razy w sezonie. Pierwszy raz na wiosnę, w marcu, 
drugi w połowie lata: podczas cięcia pędy skracać o 1/3.

4.13.8. Prace porządkowe i agrotechniczne, zabezpieczenie roślinności
Wszystkie roboty związane z zabezpieczaniem drzew powinny być wykonywane  w sposób 
uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne roślin.
Zabezpieczenie drzew i krzewów
W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności
-zabezpieczenie pni drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi czyli ok 2,0m, 
określonej indywidualnie do każdego drzewa, aby nie uszkodzić najniższych konarów
-dolna część każdej deski powinna być oparta na podłożu (być lekko zagłębiona w ziemi)
jeżeli jest to niemożliwe przez nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią, 
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego 
lub taśmy stalowej ocynkowanej. Opaski stosować w odległości 40-60cm od siebie min 3 na 
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pniu, podlewanie wodą w ilości ok.20dm3/szt. drzewa w zależności od warunków 
atmosferycznych oraz wskazań inspektora nadzoru  przez cały czas trwania robót.
-przykrycie korzeni matami słomianymi w ilości ok. 4m2/drzewo
-w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2 m od 
obrysu korony nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi – należy 
natychmiast położyć nową nawierzchnię lub przykryć glebę matami słomianymi lub wilgotną 
jutą
-należy podwiązać nisko osadzone gałęzie
Zabezpieczenie korzeni drzew w trakcie prowadzenia prac w wykopach:
W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew należy przestrzegać
następujących zaleceń:
- wykop nie może być zlokalizowany bliżej niż 2 m od pnia,
- roboty ziemne w zasięgu systemu korzeniowego w odległości do 4m od pnia
muszą być wykonywane ręcznie,
- zaleca się wykonywanie wykopów w okresie jesiennym,
- nie dopuszczalne jest wycięcie więcej niż 20% korzeni,
- wszystkie cięcia korzeni wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, a w szczególności:
- korzenie zniszczone należy obciąć aż do miejsca występowania zdrowej tkanki,
- cięcia dokonywać pod kątem prostym w stosunku do ich osi,
- powierzchnia rany powinna być zabezpieczona preparatem impregnującym,
- ściany wykopu w zasięgu występowania systemu korzeniowego należy zabezpieczyć 
ekranem tj. pozostawić wolną przestrzeń szerokości ok.20 cm miedzy ścianą wykopu 
otwartego a krawędzią z przyciętymi korzeniami. Przestrzeń tą osłonić ekranem z desek i 
wypełnić gruboziarnistym podłożem do wysokości 40 cm poniżej poziomu terenu, gorną 
warstwę wypełnić ziemią
zawierającą 30% kompostu. Tak zbudowaną warstwę ochronną utrzymywać w stanie 
ciągłego uwilgocenia,
- w przypadku kolizji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi stosować ekrany z 
grubej folii z 20 cm warstwą ziemi urodzajnej od strony systemu korzeniowego. Jeżeli przy 
układaniu przewodów instalacji podziemnych zaistnieje konieczność pracy przy korzeniach o
średnicy pnia
większej niż 2,5 cm stosować technikę tunelową,
- należy dążyć do jak najszybszego zasypania wykopów  znajdujących się w granicach  
występowania systemu korzeniowego,
- przed zasypaniem wykopu na skarpę nałożyć 20 cm warstwę ziemi urodzajnej,
- po zasypaniu wykopów drzewo należy podlać znaczną ilością wody,
- teren wokół drzewa, które utraciło część korzeni powinien być przykryty warstwą ściółki.
Za zasięg występowania systemu korzeniowego drzew należy uznać odległość mierzoną 
obrębem korony powiększoną o 1m.
Na terenie budowy, w zasięgu występowania systemu korzeniowego drzew za zasięg 
występowania systemu korzeniowego drzew należy uznać odległość mierzoną obrębem 
korony powiększoną o 1m.

Niedopuszczalne jest:
- bezpośrednie uszkadzanie drzew (mechaniczne i chemiczne), 
- składowanie materiałów zmieniających chemizm gleby (np. paliwa, oleje,wapno, cement, gips
itp.), 
- składowanie materiałów budowlanych,
- ruch i parkowanie pojazdów, 
-zmienianie wysokości powierzchni terenu,
- palenie ognisk,
- mocowanie czegokolwiek do pni drzew, nawet jeśli stosuje się przy tym osłonę pni drzew.
- prowadzenie prac ziemnych oraz innych prac zmieniających stosunki wodne
w glebie (jeżeli jest to konieczne należy zastosować się do zasad jak poniżej)



4.14. Instalacje elektryczne
4.14.1.Przedmiot opracowania
4.14.2.Podstawa opracowania
4.14.3.Zakres opracowania
4.14.4.Stan istniejący
4.14.5.Zasilanie instalacji
4.14.6.Pomiar energii elektrycznej
4.14.7.Instalacja oświetlenia terenu
4.14.8.Instalacje foto-pułapki
4.14.9.Informacje dodatkowe
4.14.10.Pomiary

4.14.1.Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje instalację elektryczne zewnętrzne tj.: instalację 
oświetlenia charakterystycznych elementów na terenie cmentarza oraz instalację kamery 
foto-pułapki w rejonie mauzoleum w Złotym Stoku.

4.14.2.Podstawa opracowania
Projekt wykonano w oparciu o:

-mapę geodezyjną do celów projektowych w skali 1:500,
-wizję lokalna,
-uzgodnienia międzybranżowe,
-obowiązujące ustawy, rozporządzenia, normy i przepisy branżowe,

4.14.3.Zakres opracowania
Projekt obejmuje następujące instalacje:

-instalacja oświetlenia terenu,
-instalacja kamery foto-pułapki.

4.14.4.Stan istniejący
Obecnie na terenie cmentarza nie istnieje instalacja oświetlenia terenu.

4.14.5.Zasilanie instalacji

Dostawa mocy dla potrzeb projektowanych instalacji odbywać się będzie z projektowanego 
zestawu złączowo-pomiarowego ZK+P z bezpośrednim układem pomiarowym 
zainstalowanego przez Tauron Dystrybucja SA, zlokalizowanym przy granicy działki. 
Proponowaną lokalizację zestawu złączowo-pomiarowego ZK+P w sąsiedztwie  
projektowanej szafki zasilania skweru SZS, zlokalizowanej przy granicy działki od strony ul. 
Kłodzkiej pokazano na planach.  Dostawa i montaż zestawu ZK-P wraz z linią zasilającą nN  
jest w zakresie odrębnego opracowania należącego do inwestycji Tauron Dystrybucja SA. 
Z zestawu złączowo-pomiarowego ZK+P, projektuje się wyprowadzić jedną linię zasilającą 
wlz do projektowanej szafki zasilania cmentarza SZC. Zasilanie w/w szafki SZS projektuje 
się wykonać kablami 1 kV, typu YKY o odpowiednio dobranych przekrojach. Ze względu na 
zapewnienie możliwości bezproblemowej rozbudowy instalacji i zwiększenia poboru mocy w 
przyszłości linię zasilającą SZC przewiduje się wykonać jako czteroprzewodową z 
rezerwowymi żyłami zasilającymi.  Kabel wlz wprowadzić na zabezpieczenie zalicznikowe w 
zestawie złączowo-pomiarowym ZK+P. W szafce SZC należy umieścić na kablach opaski 
informacyjne z trwałym i czytelnym napisem zawierającym następujące informacje: typ i 
przekrój kabla, nr stacji transformatorowej, nr obwodu, rok ułożenia, nazwę właściciela. 
Szafkę SZS projektuje się wykonać jako wolnostojącą w obudowie szczelnej IP54 o 
konstrukcji modułowej umożliwiającej połączenie obudowy z fundamentem dedykowanym w 
układzie pionowym, np. typu OSZ 40x80 + FP firmy Emiter. Obudowa powinna być 
wykonana z izolacyjnego trudnozapalnego i samogasnącego kompozytu oraz odznaczać się 

Bartek
Podświetlony



wysoką odpornością na działanie warunków atmosferycznych i promieniowanie UV. Ze 
względów estetycznych zaleca się skoordynować dobór obudowy z Tauron Dystrybucja SA i 
zastosować obudowy tego samego producenta co obudowa zestawu złączowo-pomiarowego
ZK+P.  Szafkę należy wyposażyć  odpowiednią modułową aparaturę zabezpieczająco-
sterującą oraz ochronnik przepięciowy. Szafkę  SZC przewiduje się również wyposażyć w 
gniazdo serwisowe 230V dla zasilania narzędzi ręcznych stosowanych podczas prac 
porządkowych i konserwacyjnych  na terenie cmentarza. Zasilanie rozdzielnicy SZC 
przewiduje się zrealizować w układzie sieciowym TN-C, a obwody odbiorcze w układzie TN-
S. Projektowaną lokalizację szafki SZC i proponowaną lokalizację złączowo-pomiarowego 
ZK+P pokazano na planie zagospodarowania terenu.
Przewiduje się następujące dane energetyczne projektowanej instalacji zasilania odbiorów 
na terenie cmentarza zasilanych z szafki SZC:
-moc zainstalowana        Pi = 4,5  kW
-moc zapotrzebowana    Pz = 4,5 kW
-współczynnik jednoczesności kj = 1,0
-napięcie zasilania  230V,  50 Hz
-układ sieciowy  TN-S

4.14.6.Pomiar energii elektrycznej
Pomiar rozliczeniowy z dostawcą energii elektrycznej dla szafki SZS będzie zrealizowany 

jako bezpośredni na napięciu 230/400V licznikiem energii czynnej grupy taryfowej 1 
strefowej lub 2 strefowej. Wybór grupy taryfowej należy do odbiorcy energii elektrycznej. 
Licznik odpowiedni do wybranej grupy taryfowej zainstaluje Tauron Dystrybucja S.A..

4.14.7.Instalacja oświetlenia terenu
Zgodnie z koncepcją architektoniczną przewiduje się oświetlić i wyeksponować jedynie 
charakterystyczne elementy znajdujące się na terenu cmentarza tj. mauzoleum, krzyż i 
lapidarium. Elementy cmentarza przewiduje się oświetlić oprawami LED montowanymi 
bezpośrednio w gruncie na poziomie terenu firmy Thorn typu D-CO R LED MAXI 6L50 840 
CL o mocy 12W, 4000K, IP67. Oprawy wpuszczane w grunt należy wyposażyć w 
dedykowane plastikowe skrzynki przyłączeniowa IP67 wyposażone w uszczelki z dwoma 
otworami wejściowymi na przewody i jednym otworem wyjściowym typu CON CABLE BOX 2 
ENTRIES 1 EXIT firmy Thorn. W celu zapewnienia skutecznego wody należy podsypać 
puszkę oprawy 300mm warstwą żwiru. 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa zostanie zapewniona przez samoczynne 
wyłączenie zasilania. 

Z szafki SZC projektuje się wyprowadzić linię kablową dla zasilania opraw 
montowanych w gruncie. Zasilanie opraw gruntowych projektuje się wykonać kablami 1 kV, 
typu YKYżo o odpowiednio dobranych przekrojach. Kable zasilania opraw montowanych w 
gruncie wprowadzić na zabezpieczenie w szafce SZC. 

Na planie sytuacyjnym (1:500) pokazano planowaną lokalizację szafek 
złączowo-pomiarowo-rozdzielczych (złącze kablowe + szafka pomiarowa ZK+P), trasy linii 
kablowych dla wszystkich projektowanych obwodów oświetlenia oraz planowane 
rozmieszczenie opraw gruntowych.
Sterowanie obwodami oświetlenia cmentarz przewiduje się realizować w trybie 
automatycznym za pomocą zaawansowanego dwukanałowego programowalnego zegara 
rocznego typu Talento 892 i wyłącznika zmierzchowego jednofunkcyjnego z sondą 
zamontowaną na elewacji szafki SZC oraz w trybie ręcznym do celów serwisowych. W trybie
automatycznym wyłącznik zmierzchowy projektuje się jako priorytetowy w stosunku do 
programatora.
Kable w ziemi należy układać w ziemi na głębokości 0,7 m, na 10 cm warstwie piasku z 
przykryciem 10 cm warstwą piasku, 20 cm warstwą ziemi i oznaczeniem folią koloru 
niebieskiego. Ze względu na charakter terenu kable na całej długości należy układać w 
przepustach i osłonach ochronnych z rur winidurowych, grubościennych HDPEk 75. 
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Układanie kabli i posadowienie słupów oświetleniowych skoordynować z robotami 
budowlanymi. Ze względu na przeznaczenie terenu całość robót ziemnych wykonać ręcznie 
ze szczególną ostrożnością.
Całość robót wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne                       i 
sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa”.

4.14.8.Instalacje foto-pułapki
Dla ochrony i monitorowania obiektu mauzoleum i terenu przyległego przewiduje się 
instalację zestawu foto-pułapki. Koncepcja budowy systemu monitorowania terenu przy
mauzoleum zakłada instalację jednego punktu kamerowego PK zainstalowanego na drzewie 
na terenie cmentarza oznaczonym na planie nr 25. Podstawowym założeniem jest instalacja 
zestawu   foto-pułapki zapewniającej możliwość obserwacji terenu i automatycznej rejestracji
obrazów na indywidualnych, zainstalowanych w kamerach kartach typu SD.  Projektuje się 
zastosować kamerę odporną na zmienne i niekorzystne warunki pogodowe. 
Projektowany punkt kamerowy przewiduje się wyposażyć w nowoczesną foto-pułapkę 
z modułem GSM, który pozwala poprzez zdefiniowane komendy SMS na szybki wgląd w 
otoczenie urządzenia. Urządzenie dzięki wbudowanemu modułowi GSM i możliwości 
instalacji karty SIM dowolnego operatora pozwala na przesyłanie zdjęć w postaci MMS na 
telefon bądź zdefiniowany adres e-mail za pośrednictwem połączenia internetowego 
abonamentowego lub pre-paid.  Kamera może pracować do 6 miesięcy w trybie czuwania 
przy użyciu baterii typu AA. Dodatkowa ładowarka słoneczna umożliwia dłuższy czas pracy 
urządzenia, bez konieczności częstej wymiany akumulatorów.  Funkcja alarmu informuje 
o stanie naładowania baterii. Na wcześniej zdefiniowany numer telefonu również zostaje 
wysłana informacja o stanie baterii. Dodatkowo zebrany materiał foto/wideo zostaje 
oznakowany informacją o stanie baterii. Urządzenie jest wyposażone w nowoczesną 
megapikselową matrycę CMOS generującą świetnej jakości i wysokiej rozdzielczości, 
czytelny obraz z automatyczną redukcją szumów. Foto-pułapka wyposażono we wbudowane
diody IR, które pozwalają na rejestrację obrazu również po zmroku. Urządzenie zachowuje 
całkowitą dyskrecję, ponieważ światło doświetlające o długości 940nm jest całkowicie 
niewidoczne dla człowieka. Kamerę wyposażono w 3 czujniki ruchu PIR, 2 boczne i 1 
główny, które uruchamiają nagrywanie w momencie zarejestrowania ciepła w zasięgu widoku
czujników. Funkcja harmonogramu umożliwia nagrywanie obrazu w wyznaczonym czasie np.
w nocy. Czytelny, podświetlany ekran LCD umieszczony z tyłu foto-pułapki, pozwala na 
szybkie zaprogramowanie urządzenia bądź przejrzenie zebranego materiału. Foto-pułapka 
może być zabezpieczona kodem, który chroni zebrany materiał przed niepowołanymi 
osobami. Urządzenie pozwala na ustawienie różnych rozdzielczości dla zdjęć oraz materiału 
wideo. Zdjęcia: 4000×3000, 2560×1920, 1600×1200, wideo: 1440×1080, 1280×720, 
640×480. Obudowa urządzenia zapewnia odporność urządzenia na zmienne czynniki 
atmosferyczne.

Dla potrzeb projektowanej instalacji dobrano zestaw foto-pułapki złożony z 
nowoczesnej kamery typu LTL Acorn 6310WMG wraz z dedykowanym wodoodpornym 
zasilaczem solarnym do wspierania pracy fotopułapek LTL, który umożliwia znaczne 
wydłużenie czasu pracy. Urządzenia powinny charakteryzować się następującymi 
parametrami:

Kamera
Matryca CMOS 5Mpx 2560×1920

Obiektyw F=3,1

Kąt widzenia 100°

Odległość ogniskowania od 3m do nieskończoności

Czas ekspozycji auto

Balans bieli auto

Nadpisywanie zdjęć i filmów tak
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Funkcja "Time Lapse" tak

Rozdzielczość zdjęć - waga
1600×1200, 100-300KB
4000×3000, 300-600KB
2560×1920, 400-800KB

Format zdjęcia JPG

Rozdzielczość wideo - szybkość zapisu
640×480, 30kl/s
1280×720, 30kl/s
1440×1080, 15kl/s

Format video AVI

Zdalna konfiguracja SMS tak

Wyświetlacz
LCD 2" TFT
16,7 mln kolorów

Dane umieszczane w nagraniu

stan baterii
data i czas
temperatura
faza księżyca

Zabezpieczenie urządzenia hasłem
PIN
tak

Wbudowana lampa IR
tak
24 diody
940nm

Zasięg lampy do 18 m

Automatyczny tryb sterowania pracą lampy tak

System czujników ruchu
tak
czujnik główny
2 czujniki boczne

Zasięg czujników do 25 m

Kąt widzenia czujników 100°

Regulowana czułość sensorów 3 poziomy

Programowalny czas uśpienia czujników 0s - 60min

Czas aktywacji po wykryciu ruchu < 1s

Zapis danych wymienne karty SD do 32GB

Zasilanie
12 × bateria AA
ładowarka słoneczna
zasilacz sieciowy

Czas pracy do 6 miesięcy (na bateriach AA)

Sygnalizacja niskiego napięcia (SMS) tak

Interfejs
USB
wyjście TV

Moduł GSM
4 zakresowy
850/900/1800/1900MHz

Wysyłanie zdjęć

VGA 640×480
przez MMS na ustalone numery 
(1-3)
1 MMS na minutę

Programowalny limit wysyłanych zdjęć 1-99 na dobę lub bez ograniczeń

Obsługiwane karty SIM abonamentowe
pre-paid



Języki menu

polski
czeski
niemiecki
angielski
słowacki
włoski
francuski

Wodoodporność IP54

Temperatura pracy -30°C ~ +70°C

Dopuszczalna wilgotność 5% - 95%

Certyfikaty FCC, CE, ROHS

Ładowarka solarna

Zasilanie
wbudowany akumulator Li-Poly 3,7V, 
1500mAh

Maksymalna moc wyjściowa kolektora 
słonecznego

0,4W

Napięcie wyjściowe 7V ± 5%

Maksymalny prąd wyjściowy 800mA

Wtyczka wyjściowa 4.0 × 1.7 mm

Zasilanie zewnętrzne AC 110~220V, 5V, 300mA

Wodoodporność IP54

Dopuszczalny zakres temperatury -30 do +70°C

Maksymalna wilgotność 95%

Certyfikaty FCC, CE, ROHS

4.14.9.Informacje dodatkowe
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych technicznie do projektowanych tj. 
odpowiadającymi swoimi parametrami technicznymi, gabarytami, jakością wykonania i 
kolorystyką przedstawionym urządzeniom/materiałom po uzyskaniu akceptacji projektanta i 
Inwestora. Podane w dokumentacji projektowej oznaczenia oraz określenia nie mają na celu 
naruszenia art.29 i art.7 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie 
sprecyzowanie oczekiwań wizualnych, jakościowych i technologicznych danych produktów.

4.14.10.Pomiary
Po wykonaniu instalacji elektrycznych należy wykonać następujące pomiary:

▪ Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
▪ Pomiary izolacji kabli i przewodów elektrycznych.
▪ Pomiary ciągłości metalicznej sieci wyrównującej potencjały.
▪ Pomiary uziemień.
▪ Pomiar wyłączników różnicowoprądowych.
▪ Pomiar impedancji pętli zwarcia.
▪ Pomiar ciągłości przewodów L, N i PE (PEN).

Z przeprowadzonych pomiarów należy sporządzić protokoły i przekazać Inwestorowi.
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UWAGI KOŃCOWE

 Całość robót instalacyjno–montażowych wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364 
„Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, „Warunkami technicznymi jakimi 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dział 4 Rozdział 8 Instalacje 
elektryczne” oraz WTWiORB t. V Instalacje elektryczne,

 Wszelkie prace budowlane związane z wykonaniem zagospodarowania i uzbrojenia 
terenu należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem 
"Technicznych warunków wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych" 
Tom V oraz odpowiednich zezwoleń i wytycznych wydanych przez administratorów 
sieci i terenów sąsiednich.

 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżącej obsługi geodezyjnej oraz 
uzyskania odpowiednich zezwoleń, zgłoszeń i protokołów odbioru robót.

 Wszelkie roboty ziemne należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności 
(np. poprzez wykonywanie próbnych przekopów, wygrodzenie terenu taśmami PCV, 
ustawienie tablic ostrzegawczych i zabezpieczenie terenu, oświetlenie nocą).

 Przed przystąpieniem do prac kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania 
planu BIOZ, ze względu na niebezpieczeństwa występujące przy robotach ziemnych 
w terenie.

 Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się szczegółowo z uwagami 
zawartymi w opinii ZUDP.

 Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i 
higieny pracy.

 Roboty powinni wykonywać i nadzorować pracownicy posiadający odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia.

 Przed przystąpieniem do realizacji robót należy przeszkolić pracowników i zapoznać 
z zasadami BHP na budowie. Roboty należy wykonać zgodnie z normami i 
przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy.

 Wykonać obowiązujące badania i pomiary potwierdzone stosownymi protokołami. 
Protokoły przekazać Inwestorowi.

 Wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych urządzenia i 
aparaty, osprzęt elektroinstalacyjny, kable i przewody, aparatura zabezpieczeniowa, 
muszą posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku 
krajowym.

 Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu jest dopuszczalne, o ile nie wykracza 
poza zakres zmian, o których mowa w art. 36a. ust. 5 i 6 Prawa Budowlanego. 
Projektant dopuszcza następujące odstąpienie, które stanowi nieistotne zmiany do 
zatwierdzonego projektu budowlanego w postaci:

-zmiany ilości i lokalizacji osprzętu elektrycznego, opraw oświetleniowych 
dokonanych w skutek ich dostosowania do szczegółowego doboru urządzeń 
elektrycznych na etapie projektu wykonawczego pod warunkiem zachowania 
bilansu mocy i nie przekroczenia mocy zapotrzebowanej,
-zastąpienie referencyjnych urządzeń i materiałów budowlanych 
wyszczególnionych w dokumentacji, innymi, alternatywnych producentów, pod
warunkiem, że ich parametry techniczne są równorzędne lub lepsze od 
wskazanych w dokumentacji. Dopuszcza się jedynie stosowanie rozwiązań 
równoważnych do projektowanych, czyli odpowiadającymi swoimi 
parametrami technicznymi, gabarytami, jakością wykonania i kolorystyką 
przedstawionym urządzeniom.

Wszelkie zmiany i odstąpienia wymagają uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora



4.15. Zakres przystosowania dla niepełnosprawnych
Części założenia zostały zaprojektowane jako dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Schody terenowe zaprojektowane jako wygodne dla osób mających trudności z poruszaniem
się. Wysokość stopni max to 15 cm. 
Spadki podłużne nawierzchni nie przekraczają 4%.

4.16. Informacja dotycząca  istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska.
Realizacja wyżej opisanej inwestycji nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska 

oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia.  
Realizacja projektowanej inwestycji wpłynie dodatnio na środowisko. Zasadniczą korzyścią 
będzie usunięcie mało przepuszczalnej dla wody i powietrza, nadmiernie zagęszczonej i 
zanieczyszczonej nawierzchni gruntowej oraz jej wymiana na częściowo przepuszczalne i 
łatwe w utrzymaniu porządku nawierzchnie z kostki oraz przepuszczalne nawierzchnie 
mineralne. Poprawi to w pewnym stopniu zarówno warunki napowietrzenia jak i nawadniania 
stref korzeniowych drzew.
 Odpady biologiczne z terenów zieleni (zdrowe) przetwarzane na kompost, wykorzystywany 
wtórnie.  Projektowana inwestycja nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich działek, 
lecz podwyższa atrakcyjność terenu, jego estetykę oraz odtwarza lub zachowuje cenne 
historyczne elementy założenia. 

4.17. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę.
Teren inwestycji nie leży w obszarze wpływu eksploatacji górniczej.

4.18.  Obszar oddziaływania inwestycji
Zostaje zachowana pierwotna funkcja terenów stanowiących przedmiot opracowania. 

Elementy małej architektury nie mają wpływu negatywnego na otoczenie.
Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie działek inwestora.
Obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działek , na których prowadzona będzie 
inwestycja.

4.19. Zakres dopuszczalnych zmian w projekcie
Zgodnie z art. 36a nie dopuszcza się zmian w projekcie za wyjątkiem wprowadzenia 

materiałów zamiennych gwarantujących spełnienie przyjętych w projekcie założeń i 
parametrów i za zgodą Konserwatora Zabytków.
Nieistotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków określonych 
w pozwoleniu na budowę jest dopuszczalne, o ile nie narusza przepisów powszechnie 
obowiązujących i nie dotyczy zakresu określonego w art. 36 ust. 3 ustawy Prawo budowlane.
Istotne odstąpienie jest dopuszczalne jedynie po ponownym uzyskaniu pozwolenia na 
budowę.
Niniejsza dokumentacja jest opracowaniem projektowym w zakresie niezbędnym do 
wnioskowania Inwestora o wydanie decyzji administracyjnej – pozwolenia na budowę. Nie 
stanowi wystarczającej podstawy do wykonywania wszystkich robót budowlanych. Prace te 
mogą być wykonywane w oparciu o projekt wykonawczy, w szczególnych przypadkach 
o rysunki robocze wykonywane w trakcie budowy. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek robót innych, niż te które wynikają 
z niniejszej dokumentacji, a także projektu wykonawczego. O zamiarze odstępstw od 
dokumentacji projektowej należy powiadomić jej autorów.
W przypadku stwierdzenia w trakcie robót rozbieżności w stosunku do projektu należy 
przerwać prace i niezwłocznie zawiadomić jego autorów.

4.20. Aprobaty techniczne. Certyfikaty zgodności.
Wszelkie materiały budowlane  powinny cechować się określonymi kryteriami 

technicznymi, ustalającymi konieczny i wystarczający zakres oraz poziom właściwości 
technicznych tych wyrobów, zapewniający spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa
konstrukcji  i ochrony środowiska dla którego wyroby są przeznaczone.



Wszelkie wyroby budowlane wbudowane i urządzenia zainstalowane lub wmontowane do 
budynku powinny posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania na terenie RP, w 
szczególności ważne aprobaty techniczne wydane przez jednostki upoważnione do 
wydawania aprobat.

UWAGA:
Wskazane w opisie projektu budowlanego gotowe wyroby i materiały oraz technologie, z 
podaniem nazwy, symbolu i producenta, danych technicznych i opisów technologii, 
przeznaczone do wbudowania w ramach prac wykonawczych, stanowią przykłady 
elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach 
robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole wyrobów zostały podane jedynie w 
celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki.
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych (zamienników). Zamienniki należy 
przedstawić nadzorowi autorskiemu i inwestorskiemu do akceptacji.

4.21. Informacja o projekcie wykonawczym i prawach autorskich.
Niniejsza dokumentacja projektu budowlanego jest opracowaniem projektowym, 

opracowanym w zakresie niezbędnym do wnioskowania przez Inwestora o wydanie decyzji 
administracyjnej o pozwoleniu na budowę przez właściwe władze budowlane. 
Autorzy niniejszej dokumentacji zachowują pełnię praw wynikających z Ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z 4 lutego 1994r z późniejszymi zmianami). 
Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek robót innych niż te które wynikają z 
niniejszej dokumentacji projektowej.
O zamiarze odstępstw od dokumentacji należy powiadomić jej autorów. W przypadku 
stwierdzenia w trakcie robót rozbieżności w stosunku do projektu należy zawiadomić o tym 
jej autorów.



4.22. Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

OBIEKT       : Cmentarz
ADRES        : 388 i 389 ,390/1,390/2 obr. ewid. Złoty Stok, pow. ząbkowicki 
INWESTOR: Gmina Złoty Stok,57 250 Złoty Stok, Rynek 22
Kategoria obiektu budowlanego VI
PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ:   mgr inż. arch. Daria Watach,    nr  
ewidencyjny uprawnień  1/87/UW

Realizacja inwestycji wymaga opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych i wynikające z 
nich  następujące środki ostrożności:
1.Zapewnić stały dozór w czasie wykonywania robót budowlanych (poza nadzorem 
sprawowanym przez kierownika budowy i innych upoważnionych  na mocy przepisów prawa 
budowlanego osób).
2.Zabezpieczyć elementy narażone na uszkodzenia (w szczególności zieleń) oraz teren 
sąsiedni. 
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie to przede wszystkim  
sieci uzbrojenia terenu.
4.Prace budowlane takie jak transport materiałów budowlanych, przemieszczenie elementów
budowlanych i materiałów na placu budowy, w pobliżu sprzętu o napędzie spalinowym.
5.Głębokie wykopy zabezpieczać.
6.Zachować szczególną ostrożność przy realizacji prac w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni 
(ul. 3-maja, Wiejska). Jako że występuje możliwość  potrącenia przez pojazdy poruszające  
się w pasie drogowym, przez maszyny drogowe. Może w związku z tym nastąpić  
uszkodzenia ciała przez ostre wystające materiały, narzędzia, części maszyn w ruchu.
7.Należy wykonać wygrodzenie, oświetlenie i oznakowanie placu budowy z oznaczeniem i 
organizacją miejsc przemieszczania się i stacjonowania sprzętu, składowania materiałów, 
przejść pieszych, wjazdu, itp.
8. Należy zapewnić dojazd pojazdów ratowniczych (pogotowie ratunkowe, straż pożarna) do 
miejsca wykonywania robót
9.Prace budowlane wykonywać w sposób zgodny z normami i przepisami w tym BHP  oraz 
sztuką budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych. Każdorazowo należy wykonać 
instruktaż stanowiskowy.
Szkolenie należy przeprowadzać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z 28.05.1996r w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp (Dz. U z
1.06.1996r.)
10.Roboty na budowie należy realizować z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, 
norm i instrukcji obsługi sprzętu mechanicznego  a w szczególności Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r.).
11. Podczas prac zapewnić nadzór autorski.
12.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.   
Przy pracach  w wykopach :  
-przestrzegać badań i pomiarów  gruntu oraz całej infrastruktury podziemnej, 
-wygrodzić teren, oznakować miejsca niebezpieczne, ustawić poręcze ochronne, właściwie 
oświetlić obszar wykopu oraz teren wokół niego , 
-zapewnić bezpieczny kąt pochylenia skarp, 
-dobrać właściwie materiały na umocnienie ścian
-składować materiały w bezpiecznej odległości od krawędzi wykopu, 
-wykonać spadek terenu do odpływu wód opadowych w pasie przylegającym do krawędzi  
skarpy  



Przy pracach  gdzie występuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym :   
-urządzenia i instalacje elektroenergetyczne powinny być wykonane zgodnie z projektem 
(wchodzącym w skład projektu zagospodarowania placu budowy) 
-prace związane z podłączaniem, badaniem , konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych
powinny być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia w zakresie eksploatacji 
urządzeń i instalacji energetycznych typu „E” – sieci ektroenergetyczne do 1 kV;
- połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi powinny być 
wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących te urządzenia 
a przewody elektryczne zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi; 
- należy dokonywać okresowych kontroli stanu urządzeń elektrycznych   potwierdzonych 
protokólarnie  oraz w książkach pomiarów  elektrycznych  urządzeń ;  
Przy pracach sprzętem zmechanizowanym :  
-maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu powinny posiadać 
dokumenty uprawniające do ich eksploatacji; 
-przestrzegać należy dopuszczalnych parametrów takich jak: nośność, udźwig, ciśnienie  i 
temperatura  uwidocznione przez trwały napis; 
- ruchome części mechanizmów  sprzętu zmechanizowanego  muszą być wyposażone  w 
osłony zapobiegające wypadkom; 
W przypadku prowadzenia robót o charakterze szczególnym należy przestrzegać  odrębnych
zasad bezpieczeństwa określonych przepisami lub indywidualnymi procedurami 
dostosowanymi do występujących zagrożeń  . 

Zagrożenia, które mogą wystąpić podczas użytkowania obiektu, wynikające z jego specyfiki:
Rodzaj zagrożenia Miejsce występowania Środki zapobiegawcze
porażenie prądem instalacje elektryczne dokładne bieżące przeglądy 

i konserwacje
urazy wskutek upadku drzew 
oraz ich części (pnie, konary, 
gałęzie) oraz upadkiem z 
wysokości

w miejscach 
występowania oraz w 
otoczeniu drzew 

regularne dokonywanie 
przeglądu drzewostanu i 
zabiegów pielęgnacyjnych
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