GMINA ZLOTY STOK
ul. Rynek 22, 57-250 Zioty Stok
tel. 74/8164-164, fax 74/8164-133

NIP 887-16-35-183 REGON BH0716484 OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU
T W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
z dnia 23 lipea 2020 roku.

Zamawiajgcy: Gmina Zloty Stok, reprezentowana przez Burmistrza Miasta
woj. dolnoslaskie; 57-250 Zloty Stok; Rynek 22
tel. 74 8164 164
fax 74 8164 133
email — um@zlotystok.pl

oglasza przetarg nieograniczony na zadanie rekultywacyjne pn.:

»Plonica -Makolno droga dojazdowa do gruntéw rolnych” .

Adres strony internetowej Zamawiajjcego, na ktérej zamieszczono specyfikacje istotnych warunkéw
zamowienia: www.zlotystok.biuletyn.net; www.zlotystok.pl

Przedmiot zamdwienia:

Przedmiotem zaméwienia jest zadanie rekultywacyjne pn.: ,,Plonica -Mgkolno droga dojazdowa do gruntéw
rolnych”.

Zakres przedsigwzigcia miesci sig w granicy dzialek nr 678/2, 688/1, 677, 664, 663/1, 804/1, 678/1 obreb
ewidencyjny Makolno, nr 75 obreb ewidencyjny Plonica.

Aktualnie jest to droga przebiegajaca przez teren niezabudowany o nawierzchni utwardzonej materiatami
kamiennymi w zlym stanie technicznym. Wyjatek stanowi odecinek od km. 14323 - 14677 ktéry posiada
nawierzchnie bitumiczna. Liczne koleiny i wyboje stanowia duze zagrozenie dla ruchu gléwnie kolowego gdyz
przedmiotowy odcinek stanowi dojazd do terenéw rolniczych oraz jako skrét polaczeniowy pomiedzy wsia
Plonica i Makolno, Dlugosé odcinka planowanego do wykonania wynosi 2 426.50mb.

- klasa techniczna drogi - droga lokalna

- rodzaj nawierzchni - bitumiczna

- predkoé¢ projektowa - 30km/h

- pobocza - z kruszywa tamanego

- zjazdy - bitumiczne

- kategoria ruchu - KR 1

- szerokoé¢ jezdni - 3.0-4.0m

- szerokos¢ korony drogi - 6.0m

- spadek poprzeczny jednostronny - 2 % zmienny

- pochylenie podtuzne dostosowane do niwelety drogi, terenéw przyleglych, istniejacych zjazdow.

Planowane przedsigwziecie zaklada wykonanie remontu istniejacej nawierzehni drogi Plonica - Makolno w tym
wykonanie nowych warstw bitumicznych tj. warstwy wiazacej grubosci 4.0cm po zageszczeniu oraz warstwy
Scieralnej o grubodci 4.0cm. Przed ulozeniem warstw bitumicznych istniejgca nawierzchnia tluczniowa zostanie
czeSciowo wyprofilowana mieszanka mineralna do grub. 15 em w celu uzyskania wlasciwego spadku
istniejacego podioza. Powyzsze dotyczy odcinka w km 04347 - 14323 oraz w km 1+677 - 2+773.5. W km
14323 - 1+677 na istniejacej nawierzchni bitumicznej zostanie wykonana tylko warstwa écieralna. Na zjazdach
planowane jest wykonanie warstwy odcinajacej gruboéci 10cm oraz dwuwarstwowej podbudowy z mieszanki
mineralnej 0/63mm i 0/31.5mm odpowiednio 20 i10cm. Pobocza po wykonaniu nawierzchni zostang
wypetnione i utwardzone na szerokodci obustronnie po 50¢m. mieszankg mineralng o frakcji 0/31.5mm. Ma to
na celu poprawe bezpieczefistwa ruchu drogowego poprzez usuniecie zaniZzenia po wykonaniu warstw
konstrukeyjnych i z drugiej strony poprawe odwodnienia.
Zakres prac przewiduje wykonanie:
=  opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem przez organ zarzadzajacy
ruchem — Starostg Zgbkowickiego oraz wdrozenie na czas realizacji zadania,
= robot przygotowawczych: wyprofilowanie i uzupelnienie ubytkéw istniejacej nawierzchni tluiczniowej
mieszanka mineralna, wykonanie koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne zjazdéw, wykonanie w nich
warstwy odcinajacej z piasku grubosci 10cm po zaggszczeniu oraz wykonanie dwuwarstwowej
podbudowy z mieszanki mineralnej o facznej grubosci 30cm,



robot nawierzchniowych: wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej warstwa wigzaca 4cm
oraz $cieralna 4cm na calej dlugoéci drogi, konstrukeja na zjazdach jak na nawierzchni,

rob6t odwodnieniowych: remont istniejagcych przepustéw polegajacy na wymianie uszkodzonych
kregéw betonowych na nowe, wykonanie écianek czolowych oraz barier ochronnych, pogiebienie
istniejacych rowow, '

robot wykoniczeniowych: utwardzenie obustronnie poboczy na szerokosei 0.5m i grubosci do 20cm po
zageszczeniu.

Konstrukcja nawierzchni w km 0+347- 14323, 1+677 -2+773.50
- warstwa feieralna z betonu asfaltowego ACI 18 - grubosé 4em

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego ACI16W - grubos¢ dem

- warstwa wyréwnawcza z tlucznia kamiennego - grubosé 15cm
Calkowita gruboé¢ konstrukeji 23.0cm

Konstrukeja nawierzchni w km 14323 - 1+677
- warstwa écieralna z betonu asfaltowego AC118S - gruboéé dem.
Catkowita grubosé konstrukeji 4.0cm

Konstrukeja zjazdu

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACI1S - grubod¢ dem
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego ACI6W - grubosé 4em
- podbudowa tluczniowa warstwa gérna 0/31.5 - grubos¢ 10em
- podbudowa tluczniowa warstwa dolna 0/63.5 - grubos¢ 20cm
- warstwa odcinajaca z piasku - grubosé¢ 10cm

Catkowita grubo$é konstrukeji 48.0cm

Kod CPV

45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45111300-1 roboty rozbiorkowe

45233140-2 roboty drogowe

45233200-1 roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233220-7 roboty w zakresie nawierzchni drog

45232452-5 roboty odwadniajace

Zamawiajgey nie dopuszcza mozliwosei skladania ofert ezgsciowych ani wariantowych.

Termin realizacji zam6wicnia — 70 dni od podpisania wigZgcej umowy.

Warunki udzialu w postepowaniu oraz podstawy wykluezenia.

1.
1)
2)
a)

b)

c)

O udzielenie zamowienia moga si¢ ubiega¢ Wykonawcy, ktérzy:

Nie podlegaja wykluczeniu.

Spelniaja nastepujace warunki udzialu w postepowaniu:

posiadajg uprawnienia do wykonywania okrelonej dzialalnosci, Wymagane jest zlozenie o$wiadczenia
o spelnianiu warunkdéw udzialu w postgpowaniu — zalacznik do SIWZ nr 4.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Wymagane jest zlozenie o$wiadczenia przez Wykonawce o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu
— zalacznik do SIWZ nr 4;

zdolnodci technicznej i zawodowej.

Wymagane jest zlozenie oswiadczenia przez wykonawcg o spefnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu —
zalacznik do SIWZ nr 4. Zamawiajacy uzna spelnienic tego warunku, jezeli Wykonawca wykaze, Ze:

- w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jeZeli okres prowadzenia
dzialalnoSei jest krotszy — w tym okresie, Wykonawea udowodni posiadanie doswiadczenia
zawodowego w wykonaniu roboty budowlanej, odpowiadajgcej swoim rodzajem i wartoécig roboty
budowlanej, stanowigcej przedmiot niniejszego zaméwienia: tj. zrealizowal min. 1 robotg budowlang
obejmujaca:

- prace budowlane zwigzane z wykonaniem nawierzchni bitumicznej drogi — o lycznej wartoéci min.
150 000,00 zi brutto,

- bedzie dysponowal nast¢pujgcymi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zaméwienia:



3)

4)

5

6)

7)

8)

2)
b)

tj. kierownikiem budowy w branzy drogowe;j.

Ocena spetniania w/w warunkéw dokonana zostanie zgodnie z formulg ,,spetnia / nie spelnia”, w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach lub o$wiadczeniach wyszczegélnionych w rozdz. VII SIWZ. Z tredci
zataczonych dokumentéw musi wynikaé jednoznacznie, iz w/w warunki Wykonawca spetnil.

Zamawiajagcy moze na kazdym etapie postepowania, uznaé¢ ze Wykonawea nie posiada wymaganych
zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobdw technicznych Ilub zawodowych Wykonawcy w  inne
przedsigwzigcia pospodarcze Wykonawey moze mieé negatywny wplyw na realizacje zamdwienia
publicznego.

Wykonawca moze polegaé na wiedzy i dodwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zaméwienia lub zdolno$ciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego lgczgeych go z nimi stosunkéw. Wykonawea w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodnié
Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia, w szczegdlnoéci
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamdwienia. W odniesieniu do
warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, Wykonawcy moga
polegaé na zdolnosciach innych podmiotdéw, jesli podmioty te  zrealizuja uslugi do realizacji, ktérych te
zdolnosei s3 wymagane. Podmiot, ktéry zobowigzal sie do udostepnienia zasobdw odpowiada solidarnie
z Wykonawea za szkode Zamawiajgcego, powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba, ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

Zamawiajacy oceni, czy udostepnione wykonawcy przez inne podmioty zdolnosdci techniczne lub
zawodowe, lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg wykazanie przez Wykonawce
spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.

Z tresci zobowigzania, o ktérym mowa w pkt 5 lub innego dokumentu ma wynikaé¢ kwestia regulacji
sposobu wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego, zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o kiérym
mowa w pkt 5, nie potwierdzajg spelnienia przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu lub
zachodza wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego:

zastapil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,

zobowigzal sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczna, o ktérych mowa w pkt 5.

Podstawy wykluczenia.

1.

2.
D

2)
a)

b)

3)
4)

3)

Z postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego wyklucza sie Wykonawce na podstawie przestanek
okredlonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Wykluczenie Wykonawcey nastepuje:

w przypadkach, o ktérych mowa w art 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o ktérej mowa w tych
przepisach zostala skazana za przestgpstwo wymienione w art 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c Pzp, jezeli nie
uptyngto 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie jednej z podstaw
wykluezenia, chyba Zze w tym wyroku zostal okreélony inny okres wykluczenia;

w przypadkach, o ktérych mowa:

w art 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 Pzp, gdy osoba, o ktdrej mowa w tych przepisach, zostala skazana za
przestepstwo wymienione w art 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp,

w art 24 ust. | pkt 15 Pzp,

- jezeli nie uplynely 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostal okreflony inny okres
wykluczenia lub od dnia w ktérym decyzja potwierdzajgca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia
stala sie ostateczna;

w przypadkach, o ktorych mowa w art 24 ust. 1 pkt 18 i 20 Pzp, jezeli nie uplynely 3 lata od dnia
zaistnienia zdarzenia bedacego podstawg wykluczenia;

w przypadku, o ktorym mowa w art 24 ust. 1 pkt 21 Pzp, jezeli nie uplynal okres, na jaki zostal
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sig o zamowienia publiczne;

w przypadku, o ktérym mowa w art 24 ust. 1 pkt 22 Pzp, jezeli nie uplynal okres obowigzywania zakazu
ubiegania sig 0 zaméwienia publiczne.

Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp
moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego srodki sa wystarczajace do wykazania jego
rzetelnosci, w szczegblnosei udowodnié naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub
przestepstwem skarbowym, zadodéuczynienie pieni¢gzne za doznang krzywde lub naprawienie szkody,



a)
b)

c)
d)
€)
g
h)

i)
9.

wyczerpujgce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspoOlprace z organami $cigania oraz podjecie
konkretnych $rodkoéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestgpstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidlowemu postgpowaniu Wykonawcy.
Zapiséw zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec Wykonawcy, bedgcego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania si¢ o udzielenie zaméwienia oraz nie uplyngt
okreglony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

Wykonawea nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajac wage i szczegdlne okolicznodci
czynu Wykonawey, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie pkt 3.

W przypadkach, o ktorych mowa w arl. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy,
zamawiajacy zapewni temu Wykonawey mozliwosé udowodnienia, Ze jego udzial w przygotowaniu
postepowania o udzielenie zamdwienia nie zakioci konkurencji.

Zamawiajacy na podstawie art. 24 ust. 12 Pzp moze wykluczyé Wykonawee na kazdym etapie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

Oferte Wykonawey wykluczonego uznaje sig za odrzucona.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli oferta:

jest niezgodna z ustawa;

jej tresé nie odpowiada tredei specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia, z zastrzeZzeniem art. 87 ust.2
pkt 3 ustawy Pzp;

jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczeiwej
konkurencji;

zawiera razaco niska ceng lub koszt w stosunku do przedmiotu zamowienia;

zostala zlozona przez Wykonawce wykluczonego z udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia lub
niezaproszonego do skladania ofert;

zawiera bledy w abliczeniu ceny lub kosztu.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzit si¢ na poprawienie omytki,
o0 ktdrej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.;

Wykonawca nie wyrazil zgody, o ktorej mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedluzenie terminu
zwiazania oferta;

jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

O odrzuceniu Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje Wykonawee, kidrego oferte odrzucil podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne.

Wykaz oswiadczen lub dokumentow, potwierdzajgcych spelnianie warunkow udzialu w postgpowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia;

1.

a)
b)
%

Do oferty Wykonawca zobowiazany jest dolgczy¢ aktualne na dzien skladania ofert odwiadczenia w formie
pisemnej stanowiace potwierdzenie, ze Wykonawca:

nie podlega wykluczeniu — zalgeznik do SIWZ nr 3,

spelnia warunki udzialu w postepowaniu — zalgeznik do SIWZ nr 4.

Wykonawea, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajacego
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiajacemu o$wiadczenic
o przynaleinodei lub braku przynaleznogcei do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. — zalgeznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze zlozeniem ofwiadezenia, Wykonawea
moie przedstawié¢ dowody, Ze powiazania z innym Wykonawea nie prowadza do zakldcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostala najwyzej oceniona, do zloZzenia w wyznaczonym,
nie krdotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zloZzenia oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. | ustawy Pzp.

Wykonawca przedstawi nizej wymienione dokumenty:

informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. | pkt 13, 14 i 21 vstawy
Pzp, wystawionej nie weczeéniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow
o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu;

os$wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, oplat lub skladek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowoine albo — w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji — dokumentow
potwierdzajgcych dokonanie platnoéci tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie splat tych naleznosci;

wykaz robét budowlanych wykonanych nie wezeéniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu
skladania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosei jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, migjsca wykonania




d)

e)

b)

c)

i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, z zalgezeniem dowodéw okreflajacych czy te
roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegélnosei informacji o tym czy roboty zostaly
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami,
o ktérych mowa, sq referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow — inne dokumenty - Wykonawea udowodni posiadanie
do$wiadezenia zawodowego w wykonaniu roboty budowlanej, odpowiadajgcej swoim rodzajem
i wartoécig roboty budowlanej, stanowigcej przedmiot niniejszego zamdwienia: tj. zrealizowal min. 1
robote budowlang obejmujgcy:

- prace budowlane zwigzane z wykonaniem nawierzchni bitumicznej drogi — o lgcznej wartoéei min.
150 000,00 zl brutto, wraz z dokumentami potwierdzajacymi, Zze robota budowlana zostala wykonana
nalezycie — zalgcznik nr 6 do SIWZ;

wykaz osob skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnier, dodwiadczenia i wyksztaleenia niezbednych do wykonania
zaméwienia publicznego, a takZe zakresu wykonywanych przez nie czynnoéci oraz informacja o podstawie
do dysponowania tymi osobami — Z wykazu ma wynikaé, ze wykonawca dysponuje kicrownikiem
budowy w branzy drogowej - zalgeznik nr 7 do SIWZ;

inne dokumenty: w przypadku zamiaru powierzenia czefci zamdwienia Podwykonawey -
Wykonawea wypelnia zalgeznik nr 8 do SIWZ.

Wykonaweca nie jest obowigzany do zlozenia oswiadezen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznodci,
o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jezeli Zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub
dokumenty dotyczace tego wykonawey lub mozZe je uzyskaé za pomoca bezplatnych i ogélnodostepnych
baz danych, w szczegélnoici rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dzialalnosci podmiotéw realizujacych zadania publiczne (Dz.U.2020.346 z pézn. zm.).
Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia sa zobowigzani do ustanowienia
pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku wspdélnego ubiegania si¢ o zamdwienie przez Wykonawcdw, oswiadczenia o ktérym mowa
wpkt 1, sklada kazdy z Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o zamodwienie. Dokumenty te
potwierdzajg spelnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu lub kryteriéw selekcji oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy zwykonawcéw wykazuje spelnianie warunkéw udzialu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

W przypadku wyboru oferty Wykonaweéw wsp6lnie ubiegajacych sie o zamdwienie jako
najkorzystniejszej, zamawiajgcy bedzie 2zadal przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia
publicznego, umowy regulujacej wspélprace tych Wykonaweéw.

Wykonawea, ktory powoluje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec
niego podstaw wykluczenia oraz spelnienia — w zakresie, w jakim powoluje sie¢ na ich zasoby — warunkéw
udzialu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniach, o ktérych mowa w
pkt 1.

Dokumenty muszg byé przedstawione w formie oryginatu lub kserokopii poswiadczonych za zgodnosé
z oryginatem na kazdej stronie przez Wykonawce.

Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- zamiast dokument6w, o ktérych mowa w pkt. 3:

pkt a — sklada informacj¢ z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
réwnowazny dokument wydany przez wlasciwy organ sgdowy lub administracyjny kraju, w ktérym
Wykonawcea ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie okreélonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 121 Pzp, dokumenty powinny
by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesigey przed upltywem terminu sktadania ofert;

jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe¢ lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktérych mowa w ppkt a, zastepuje sie je
dokumentem zawierajacym odpowiednio oéwiadezenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oéwiadczenie osoby, ktérej dokument mial dotyczyé, zlozone
przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny byé wystawione w terminach okreslonych w ppkt a;

w przypadku watpliwosci, co do tredei dokumentu zlozonego przez Wykonawce, zamawiajacy moze
zwroci€ sig do wlasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych
informacji dotyczgcych tego dokumentu;



d) dokumenty sporzadzone w jezyku obcym maja by¢ skladane wraz z tlumaczeniem przez tlumacza
przysieglego na jezyk polski.

Zamawiajgcy nie wymaga wnicsienia wadium.
Kryteria wyboru oferty:

a) cena — 60%
b) gwarancja — 40% - minimalna gwarancja na wykonane roboty budowlane — 36 miesigey,
maksymalna gwarancja 72 miesigce.

Miejsce i termin skladania ofert: Urzad Miejski w Zlotym Stoku, ul. Rynek 22, pok. nr 7 sekretariat (parter),
w terminie do 7 sierpnia 2020 roku, do godz. 10%.

Oferty w jezyku polskim powinny byé skladane w zamknietych zaadresowanych (dokladna nazwa i adres
Zamawiajgcego) kopertach z napisem ,Plonica -Makolno droga dojazdowa do gruntéw rolnych” i ,Nie
otwieraé przed 7 sierpnia 2020, do godz. 10°*".

Koperte, poza oznakowaniem wskazanym powyZej, nalezy opatrzy¢ dokladng nazwg iadresem
Wykonawcy.

Miejsce i termin otwarcia ofert: Urzad Miejski w Zlotym Stoku, ul. Rynek 22, pok. nr 15 (I pigtro — sala Rady
Miejskiej), w dniu 7 sierpnia 2020 roku, o godz. 10*,
Otwarcie ofert jest jawne.

Termin zwigzania oferta.

I.  Oferent bedzie zwigzany oferta przez 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sig¢ wraz
z uplywem terminu skiadania ofert.

2. Wykonawea, samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego, moze przediuzyé termin zwiazania oferts,
z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania oferta,
zwrbeié sie do Wykonaweéw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dluzszy jednak niz 60 dni.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupéw, wyboru
oferty z zastosowaniem aukcji elekironicznej.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaméwien, o ktdrych mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

Niniejsze ogloszenie wywiesza si¢ na okres od 23 lipea do 7 sierpnia 2020r.

Ogloszenie zostalo zamieszczone na portalu UZP w dniu 23 lipca 2020r.




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA NA ROBOTY
BUDOWLANE

WSTEP
Niniejsza specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia zawiera informacje i wytyczne dla
Wykonawcow ubiegajacych sig¢ o uzyskanie zamoéwienia publicznego na zadanie
rekultywacyjne pn.: ,,Plonica -Makolno droga dojazdowa do gruntéw rolnych”.

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia opracowano na podstawie ustawy
z 29.01.2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2019.1843 z pdzn. zm.) oraz jej aktow
wykonawczych.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza specyfikacja stosuje si¢ przepisy ustawy.

Wszelkie informacje, przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zaméwienia, przeznaczone s wylacznie do przygotowania oferty.

Nr referencyjny, nadany sprawie przez Zamawiajacego: RL.271.4.2020

DEFINICJE I SKROTY
Wyrazenia i skroty uzywane w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oznaczajg:
1)  Zamawiajacy — Gmina Zioty Stok ,
2)  Wykonawca — podmiot ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia,
3)  SIWZ - specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,
4) Ustawa — ustawa z 29.01.2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Pzp)
(Dz.U.2019.1843 z pézn. zm.).

1. ZAMAWIAJACY

Zamawiajgcym jest Gmina Zloty Stok, z siedzibg w Zlotym Stoku, Rynek 22,
reprezentowana przez Burmistrza — Grazyne Orczyk, przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy — Ireny Biskupskiej

tel.: 74/ 8164164, faks: 74/ 8164133

e-mail: um@zlotystok.pl

NIP 88716 35183 REGON 890718484

IL. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami
ustawy z 29.01.2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2019.1843 z p6zn. zm.) oraz jej
aktéw wykonawczych.

I11. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Przedmiotem zamoéwicnia jest zadanie rekultywacyjne pn.: ,,Plonica -Makolno droga
dojazdowa do gruntéw rolnych”.

Zakres przedsigwzigcia miesci si¢ w granicy dzialek nr 678/2, 688/1, 677, 664, 663/1, 804/1,
678/1 obreb ewidencyjny Makolno, nr 75 obreb ewidencyjny Plonica.

Aktualnie jest to droga przebiegajaca przez teren niezabudowany o nawierzchni utwardzonej
materiatami kamiennymi w zlym stanie technicznym. Wyjatek stanowi odcinek od km. 1+323
- 1+677 ktory posiada nawierzchnie bitumiczna. Liczne koleiny i wyboje stanowig duze
zagrozenie dla ruchu gléwnie kolowego gdyz przedmiotowy odcinek stanowi dojazd do
terenéw rolniczych oraz jako skrét polaczeniowy pomiedzy wsia Plonica i Makolno. Diugosé
odcinka planowanego do wykonania wynosi 2 426.50mb.



- klasa techniczna drogi - droga lokalna

- rodzaj nawierzchni - bitumiczna

- predkosc projektowa - 30km/h

- pobocza - z kruszywa tamanego

- zjazdy - bitumiczne

- kategoria ruchu - KR 1

- szerokosé jezdni - 3.0-4.0m

- szerokosé korony drogi - 6.0m

- spadek poprzeczny jednostronny - 2 % zmienny
- pochylenie podtuzne dostosowane do niwelety drogi, terenéw przyleglych, istniejgcych
zjazdow.

Planowane przedsiewziecie zaktada wykonanie remontu istniejgcej nawierzehni drogi Plonica
- Makolno w tym wykonanie nowych warstw bitumicznych tj. warstwy wigzacej grubosci
4.0cm po zageszczeniu oraz warstwy scieralnej o grubodei 4.0cm. Przed ulozeniem warstw
bitumicznych istniejgca nawierzchnia tluczniowa zostanie czgéciowo wyprofilowana
mieszankg mineralna do grub. 15 cm w celu uzyskania wlasciwego spadku istniejgcego
podloza. Powyzsze dotyczy odcinka w km 0+347 - 14323 oraz w km 1+677 - 2+773.5. W km
14323 - 14677 na istniejgcej nawierzchni bitumicznej zostanie wykonana tylko warstwa
$cieralna. Na zjazdach planowane jest wykonanie warstwy odcinajgcej grubosei 10cm oraz
dwuwarstwowej podbudowy z mieszanki mineralnej 0/63mm i 0/31.5mm odpowiednio 20
i 10cm. Pobocza po wykonaniu nawierzchni zostang wypelnione i utwardzone na szerokosci
obustronnie po 50cm. mieszankg mineralng o frakcji 0/31.5mm. Ma to na celu poprawe
bezpieczenistwa ruchu drogowego poprzez usuniecie zanizenia po wykonaniu warstw
konstrukeyjnych i z drugiej strony poprawg odwodnienia.

Zakres prac przewiduje wykonanie:

e opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem przez
organ zarzgdzajgcy ruchem - Starost¢ Zgbkowickiego oraz wdrozenie na czas
realizacji zadania,

e tobét przygotowawczych: wyprofilowanie i uzupelnienie ubytkéw istniejacej
nawierzchni thuczniowej mieszanka mineralna, wykonanie koryta pod nowe warstwy
konstrukcyjne zjazdéw, wykonanie w nich warstwy odcinajacej z piasku grubosci
10cm po zageszczeniu oraz wykonanie dwuwarstwowej podbudowy z mieszanki
mineralnej o lgcznej grubosei 30cm,

e robot nawierzchniowych: wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumiczne)
warstwa wigzaca 4em oraz Scieralng 4cm na calej diugosci drogi, konstrukcja na
zjazdach jak na nawierzchni,

e rob6t odwodnieniowych: remont istniejacych przepustéw polegajgcy na wymianie
uszkodzonych kregéw betonowych na nowe, wykonanie Scianek czolowych oraz
barier ochronnych, poglebienie istniejacych rowow,

e rob4t wykonczeniowych: utwardzenie obustronnie poboczy na szerokosci 0.5m
1 grubosci do 20cm po zaggszezeniu.

Konstrukeja nawierzehni w km 0+347- 1+323, 1+677 -2+773.50
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubos¢ 4cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - grubos¢ 4cm

- warstwa wyréwnawcza z tlucznia kamiennego - grubosé 15cm
Calkowita gruboé¢ konstrukeji 23.0cm



Konstrukeja nawierzchni w km 14323 - 1+677
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubo$é¢ 4cm.
Catkowita grubosé konstrukeji 4.0cm

Konstrukeja zjazdu

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubosé¢ 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - grubos¢ 4cm
- podbudowa thuczniowa warstwa gérna 0/31.5 - grubosé 10em
- podbudowa ttuczniowa warstwa dolna 0/63.5 - grubos¢ 20cm
- warstwa odcinajaca z piasku - grubog¢ 10cm

Catkowita gruboéé konstrukeji 48.0cm

Szczegdlowy opis przedmiotu zamodwienia stanowi zalgcznik nr 1 do SIWZ wraz
z dokumentacjy projektows oraz Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét.

Ewentualne podanc w opisach nazwy wlasne nie majg na celu naruszenie art. 7i 29 oraz
30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U.2019.1843 z pézn. zm.), a majg jedynie za zadanic sprecyzowanie oczekiwan
jakosciowych i technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne pod warunkiem spelnienia tego samego poziomu technologicznego,
wydajnosciowego i funkcjonalnego zalozonego w projekcie. Wszystkie ewentualne
nazwy wlasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw, urzadzen
i wyposazanie zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostaly uzyte w celu
sprecyzowania oczekiwan  jakoSciowych i technologicznych Zamawiajgcego.
Zamawiajgey informuje, ze dopuszcza skladanie ofert, w ktérych poszczegélne
urzgdzenia badZz materialy wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze
rob6t moga by¢ zastapione urzadzeniami bgdZz materialami réwnowaznymi. Poprzez
pojecic materialéw i urzadzen réwnowaznych nalezy rozumie¢ materialy gwarantujgce
realizacje¢ robdét zgodnie z projektem oraz zapewniajgce uzyskanie parametréw
technicznych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robét. Rownowazne produkty
i urzgdzenia muszg by¢ dopuszezone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym
prawem. Wykonawca, ktéry zaoferuje produkty oraz urzadzemia réwnowazine
wymagajace zmiany posiadanych decyzji, bedzie musial w ramach wykonania
zamowienia w imieniu Zamawiajgcego, uzyska¢ wymagane decyzje wlasnym staraniem
i kosztem, gwarantujgc jednocze$nie wykonanie zamodwienia w terminie wynikajacym
z SIWZ. Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykazaé, Zze oferowane przez niego dostawy, uslugi
lub roboty budowlane spelniajg wymagania okre§lone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawey wykazania réwnowaznoSci produktu jest obowiazkiem wynikajacym
z ustawy, ktéry moze by¢ spelniony w jakikolwiek sposéb pozwalajaey Zamawiajgcemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodnos¢ oferowanych w ofercie produktéw z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ, co winno zosta¢ wykazane na etapie skladnia ofert zawierajgcych
produkty réwnowazne

2. Klauzula dot. zatrudnienia na podstawie umowy o prace art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

1) Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie czynnoéci zwigzane z wykonywaniem Robét
okreslonych w dokumentacji projektowej i STWiIOR, dla, ktérych jest konieczna
obecnosé osoby je wykonujacej na Terenie budowy byly wykonywane w oparciu
0 umowe o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwcea 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz.U.2019.1040 z pézn. zm.). Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie




2)

b)

c)
3)

4)

moga wykonywaé zadnych czynno$ci na terenie budowy bez zatrudnienia na umowg
oprace u Wykonawey i Podwykonawcéw Robét. Wymaganie nie dotyczy
Kierownika budowy, jezeli Wykonawca udowodni, iz osoby powolana do pelnienia
tej funkeji byla zwigzana przed zawarciem niniejszej Umowy z Wykonaweg inng
formg zatrudnienia np. wieloletnim kontraktem lub prowadzi dzialalnosé
gospodarczg obejmujgcy pelnienie tej funkcji.

W trakcie realizacji zamowicnia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnoéci kontrolnych wobec Wykonawcey odno$nie spelniania przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob
wykonujgcych wskazane w ppkt 1 czynnoSci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

zgdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymog6w i dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. WYmogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na Kkazde wezwanie Zamawiajgcego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminic Wykonawca przedlozy zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawee lub Podwykonawce o0séb
wykonujacych wskazane w ppkt 1 czynnoéci w trakcie realizacji zaméwienia:
oéwiadczenie Wykonawey lub Podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych czynnosei, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
skladajgcego o$wiadczenie, dat¢ zloZenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zloZenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

poswiadczona za zgodno§¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji
zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oéwiadczenic Wykonawcey lub
Podwykonawey (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawcee lub Podwykonawcee¢ skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poéwiadczona za zgodno§¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawee lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

Z tytulu niespelnicnia przez Wykonawce lub Podwykonaweg wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych wskazane w ppkt 1 czynno$ci



5)

Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce

kary umownej w wysokos$ci okreSlonej w istotnych postanowieniach umowy

W sprawic zamowienia publicznego. Niezlozenie przez Wykonawcee w wyznaczonym

przez zamawiajjcego terminie Zadanych przez zamawiajacego dowodéw w celu

potwierdzenia spelnienia przez Wykonawee lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie
przez Wykonawce lub Podwykonawee wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prac¢ os6b wykonujgcych wskazane w ppkt 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawee lub Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcié si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekeje Pracy.

6) Wymoég zatrudnienia na podstawic umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 z péZn. zm.),
przez Wykonawce lub Podwykonawce nie dotyczy os6b prowadzacych
dzialalnosé¢ gospodarczg i samodzielnie $wiadezgcych prace w zakresie czynnoéci
okreslonych przez zamawiajycego oraz spélki osobowej, w ktérej wspélnicy beda
samodzielnie $wiadezyli prace w zakresie czynnoéci okre§lonych przez
zamawiajgcego.

3. Kod CPV

45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 roboty rozbiérkowe

45233140-2 roboty drogowe

45233200-1 roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233220-7 roboty w zakresie nawierzchni drog

45232452-5 roboty odwadniajace

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Termin realizacji zamowienia — 70 dni od podpisania wigzacej umowy.

V. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.
1)
2)
a)

b)

c)

O udzielenie zamowienia mogg si¢ ubiega¢ Wykonawcy, ktorzy:

Nie podlegajg wykluczeniu.

Spelniajg nastgpujace warunki udziatlu w postgpowaniu:

posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci, Wymagane jest ztozenie
oé$wiadczenia o spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu — zatacznik do SIWZ nr 4.

sytuacji ekonomicznej lub finansowe;j.

Wymagane jest zlozenie o§wiadczenia przez wykonawce o spelnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu — zatacznik do SIWZ nr 4;

zdolnosci technicznej i zawodowe;.

Wymagane jest zlozenie o$wiadczenia przez wykonawce o spelnianiu warunkéw udziatu
w postgpowaniu — zalgcznik do SIWZ nr 4. Zamawiajacy uzna spelnienie tego
warunku, jezeli Wykonawca wykaze, ze:

- w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalno$ci jest krotszy — w tym okresie, Wykonawea udowodni
posiadanie do$wiadczenia zawodowego w wykonaniu roboty budowlanej,
odpowiadajgcej swoim rodzajem i wartoécia roboty budowlanej, stanowigcej
przedmiot niniejszego zamdéwienia: tj. zrealizowal min. 1 robot¢ budowlang
obejmujacy:



3)

4)

5)

6)

7)

8)

a)
b)

- prace budowlane zwigzane z wykonaniem nawierzchni bitumicznej drogi —
o lacznej wartosei min. 150 000,00 zl brutto,

- bedzie dysponowal nastepujacymi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu
zamowienia:

tj. kierownikiem budowy w branzy drogowe;j.

Ocena spelniania w/w warunkéw dokonana zostanie zgodnie z formulg ,,spelnia / nie
spetnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oswiadczeniach
wyszczegblnionych w rozdz. VII SIWZ. Z tresci zalgczonych dokumentéw musi wynikac
jednoznacznie, iz w/w warunki Wykonawca spetnil,

Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania, uznaé¢ ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnoéci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny
wplyw na realizacj¢ zamowienia publicznego.

Wykonawca moze polegaé na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow,
niezaleznie od  charakteru prawnego lgczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodni¢  Zamawiajgcemu, iz bedzie
dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamoéwienia, w szczegolnosei
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamdwienia. W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztalcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, Wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych
podmiotéw, jesli podmioty te  zrealizujg ustugi do realizacji, ktérych te zdolnosci sg
wymagane. Podmiot, ktéry zobowigzal sie do udostgpnienia zasobéw odpowiada
solidarnie z Wykonaweca za szkode Zamawiajacego, powstalg wskutek nieudostgpnienia
tych zasobdw, chyba, ze za nieudostepnienie zasobdéw nie ponosi winy.

Zamawiajgcy oceni, czy udostepnione wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg
wykazanie przez Wykonawce spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.

Z treéci zobowiazania, o ktérym mowa w pkt 5 lub innego dokumentu ma wynikaé
kwestia regulacji sposobu wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawcg,
przy wykonywaniu zaméwienia publicznego, zakres i okres udzialu innego podmiotu
przy wykonywaniu zamowienia.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktérym mowa w pkt 5, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce
warunkow udzialu w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego:

zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,

zobowiazat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czeéci zamowienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczna, o ktérych
mowa w pkt 5.

. Podstawy wykluczenia.

Z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego wyklucza si¢ Wykonawce na
podstawie przestanek okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Wykluczenie Wykonawcy nastepuje:



D)

2)
a)

b)

3)
4)

5)

a)
b)

d)
e)

w przypadkach, o ktérych mowa w art 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba,
o ktorej mowa w tych przepisach zostala skazana za przestepstwo wymienione w art 24
ust. 1 pkt 13 lit. a-c Pzp, jezeli nie uplynglo 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku
potwierdzajgcego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku
zostal okreslony inny okres wykluczenia;

w przypadkach, o kidrych mowa:

w art 24 ust. 1 pkt 13 lit. d 1 pkt 14 Pzp, gdy osoba, o ktérej mowa w tych przepisach,
zostala skazana za przestgpstwo wymienione w art 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp,

w art 24 ust. 1 pkt 15 Pzp,

- jezeli nie uplyngly 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sig¢ wyroku
potwierdzajacego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku
zostal okreslony inny okres wykluczenia lub od dnia w ktérym decyzja potwierdzajgca
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie ostateczna;

w przypadkach, o ktérych mowa w art 24 ust. 1 pkt 18 i 20 Pzp, jezeli nie uplynely 3 lata
od dnia zaistnienia zdarzenia bgdacego podstawg wykluczenia;

w przypadku, o ktérym mowa w art 24 ust. 1 pkt 21 Pzp, jezeli nie uptynal okres, na jaki
zostal prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania si¢ 0 zamdwienia publiczne;

w przypadku, o ktérym mowa w art 24 ust. 1 pkt 22 Pzp, jezeli nie uplyngl okres
obowigzywania zakazu ubiegania si¢ 0 zam6wienia publiczne.

Wykonaweca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i1 14 oraz 16-
20 ustawy Pzp moze przedstawi¢ dowody na to, Ze podjete przez niego srodki sg
wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodnié naprawienie
szkody wyrzadzone] przestgpstwem lub przestgpstwem skarbowym, zadoséuczynienie
pienigzne za doznang krzywdg lub naprawienie szkody, wyczerpujgce wyjasnienie stanu
faktycznego oraz wspdlprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych $rodkow
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestgpstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidlowemu
postepowaniu Wykonawey. Zapisow zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec
Wykonawcey, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem
sadu zakaz ubiegania si¢ o udzielenie zaméwienia oraz nie uplynal okreslony w tym
wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajgc wage
iszczegolne okolicznosci czynu Wykonawey, uzna za wystarczajgece dowody
przedstawione na podstawie pkt 3.

W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp, przed wykluczeniem
Wykonawcy, zamawiajacy zapewni temu Wykonawcy mozliwoéé udowodnienia, Ze jego
udzial w przygotowaniu postgpowania o udzielenie zaméwienia nie zaktéci konkurencii.
Zamawiajgcy na podstawie art. 24 ust. 12 Pzp moze wykluczyé Wykonawcee na kazdym
etapie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje si¢ za odrzucona.

Zamawiajgcy odrzuci oferte, jezeli oferta:

jest niezgodna z ustawg;

jej tres¢ nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,
z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;

jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwe] konkurenc;ji;

zawiera razgco niska cene lub koszt w stosunku do przedmiotu zamoéwienia;

zostata zlozona przez Wykonawce wykluczonego z udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia lub niezaproszonego do skladania ofert;

zawiera bledy w obliczeniu ceny lub kosztu.



g)
h)

i)
9.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia nie zgodzil sig na
poprawienie omylki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.;

Wykonawca nie wyrazil zgody, o ktérej mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na
przedtuzenie terminu zwigzania oferta;

jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

O odrzuceniu Zamawiajgcy niezwlocznie poinformuje Wykonawceg, ktdrego ofertg
odrzucit podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

VII. Wykaz o$wiadczen lub dokumentdéw, potwierdzajgcych spelnianie warunkow

1.
a)

b)
2.

b)

udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

Do oferty Wykonawca zobowiazany jest dolgczyé aktualne na dzien skladania ofert
o$wiadczenia w formie pisemnej stanowigce potwierdzenie, ze Wykonawca:

nie podlega wykluczeniu — zalacznik do SIWZ nr 3,

spelnia warunki udziatu w postgpowaniu — zalgeznik do SIWZ nr 4.

Wykonawca, w_terminie 3 dni_od dnia zamieszczenia na stromie internctowej
Zamawiajacego informacji, o ktérej mowa w_art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje
Zamawiajacemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. —
zalacznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, Wykonawea moze
przedstawi¢ dowody, Ze powiazania z innym Wrykonawea nie prowadza do
zaklocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego.
Zamawiajacy wezwie Wykonawcg, ktérego oferta zostala najwyzej oceniona, do ztozenia
w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia
oéwiadezen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznodei, o ktdérych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawca przedstawi nizej wymienione dokumenty:

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie weczedniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu
skiadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu;

o$wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, oplat lub
sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji — dokumentéw potwierdzajacych dokonanie platnodcei tych naleznosci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia
w sprawie splat tych naleznosci;

wykazu rob6t budowlanych wykonanych nie weczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu
w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz
ktérych roboty te zostaly wykonane, z zataczeniem dowodow okreslajgcych czy te roboty
budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnodci informacji o tym czy roboty
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone,
przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskaé tych dokumentéw — inne dokumenty - Wykonawca udowodni posiadanie
doswiadczenia zawodowego w wykonaniu roboty budowlanej, odpowiadajacej
swoim rodzajem i wartoscia roboty budowlanej, stanowiacej przedmiot ninicjszego
zamoéwienia: tj. zrealizowal min. 1 robot¢ budowlang obejmujgesy:




d)

10.

b)

- prace budowlane zwigzane z wykonaniem nawierzchni bitumicznej drogi —
olgcznej wartosei min. 150 000,00 zI brutto, wraz 2z dokumentami
potwierdzajgcymi, Ze robota budowlana zostala wykonana nalezycie — zalaceznik nr
6 do SIWZ;

wykaz oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego,
w szczegoOlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug lub kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania zaméwienia publicznego,
atakze zakresu wykonywanych przez nie czynnoéci oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami — Z wykazu ma wynikaé, ze wykonawca dysponuje
kierownikiem budowy w branzy drogowej - zalgcznik nr 7 do SIWZ;

inne dokumenty: w przypadku zamiaru powierzenia czeSci zamoéwienia
Podwykonawcy — Wykonawcea wypelnia zalgcznik nr 8 do SIWZ.

Wykonawea nie jest obowigzany do zloZenia oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp,
Jjezeli Zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcey lub
moze je uzyska¢ za pomocg bezplatnych i og6lnodostepnych baz danych,
w szezeg6lnosei rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji  dzialalnoci  podmiotéw  realizujacych  zadania  publiczne
(Dz.U.2020.346 z pdzn. zm.).

Wykonawey wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia sg zobowigzani do
ustanowienia pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego.

W przypadku wspolnego ubiegania si¢ 0 zamdéwienie przez Wykonawcow, oswiadczenia,
o ktorym mowa wpkt 1, sklada kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o zamowienie. Dokumenty te potwierdzajg spelnianie warunkéw udzialu w postegpowaniu
lub kryteriow selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy
z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow
selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

W przypadku wyboru oferty Wykonawcdéw wspolnie ubiegajgcych si¢ o zaméwienie jako
najkorzystniejszej, zamawiajgcy bedzie zadal przed zawarciem umowy w sprawie
zamOwienia publicznego, umowy regulujgcej wspétprace tych Wykonawcow.
Wykonaweca, ktéry powoluje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spehienia — w zakresie, w jakim
powoluje sig¢ na ich zasoby — warunkdw udzialu w postgpowaniu zamieszeza informacje
o tych podmiotach w o$wiadczeniach, o ktérych mowa w pkt 1.

Dokumenty musza by¢ przedstawione w formie oryginalu lub kserokopii
poswiadczonych za zgodnosc z oryginalem na kazdej stronie przez Wykonawce.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 3:

pkt a — sklada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez wlasciwy organ sadowy lub
administracyjny kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, dokumenty powinny by¢ wystawione nie
wezesnie] niz 6 miesigey przed uptywem terminu skladania ofert;

jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktérych
mowa w ppkt a, zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajagcym odpowiednio o$wiadczenie



d)

Wykonawey, ze wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oéwiadczenie osoby, ktérej dokument mial dotyczyé, zlozone przed notariuszem lub
przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego whasciwym ze wzgledu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny by¢ wystawione w terminach
okreslonych w ppkt a;

w przypadku watpliwosci, co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawce,
zamawiajacy moze zwrdcié si¢ do wiasciwych organow odpowiednio kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbgdnych informacji dotyczacych tego
dokumentu;

dokumenty sporzadzone w jezyku obcym maja by¢ skiadane wraz z thumaczeniem przez
tlumacza przysieglego na jezyk polski.

VIIIL. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajgcego z Wykonawcami oraz

przekazywania ofwiadczeii lub dokumentéw, a takze wskazanie osob
uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami.

Komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa si¢ zgodnie z wyborem
zamawiajgcego za po$rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz.U.2020.1041 t.j.), osobiscie, za posrednictwem
postarica, faksu lub przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektroniczne] w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz.U.2020.344
tage):

Wszystkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wezwania i odpowiedzi oraz
inne informacje Zamawiajacy i Wykonawey, muszg przekazywaé w formie pisemne;.
Dopuszcza si¢ forme faksu i drogi elektronicznej, pod warunkiem niezwlocznego
potwierdzenia oryginalem. Kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza
fakt otrzymania faksu lub wiadomosdci elektronicznej.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomodci przez Wykonawee,
Zamawiajacy domniema, iz pismo wyslane przez Zamawiajacego na numer faksu lub
adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawce zostalo mu dorgezone W sposob
umozliwiajacy zapoznanie si¢ Wykonawcy z trescig pisma.

Wykonawca moze zwrécié si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia — adres do korespondencji: Gmina Zloty Stok,
Rynek 22, 57 - 250 Zloty Stok. Zamawiajacy jest zobowigzany udzieli¢ wyjasnien
niezwlocznie, jednak nie pézniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod
warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie ftresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia wplyngt do Zamawiajacego nie poZniej niz do korica dnia, w ktérym uplywa
potowa wyznaczonego terminu skladania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
wplyngt po uplywie terminu skiadania wniosku, o ktérym mowa w pkt 4, lub dotyczy
udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek
bez rozpoznania.

Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wnioskow,
o ktorym mowa w rozdziale pkt 1.

Tresé zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy, bez ujawniania Zrédla zapytania,
zamieszcza na stronie internetowej BIP Zamawiajacego: www.zlotystok.biuletyn.net
i przekazuje Wykonawcom, ktérym przekazal STWZ.

Zamawiajacy, na dzien publikacji ogloszenia o zamoéwieniu, nie przewiduje
organizowania zebrania potencjalnych oferentow.
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10.

11

Dokumenty sporzadzone w jezykun obcym sg skladane wraz z tlumaczeniem przez
thamacza przysieglego na jezyk polski.

Adres do korespondencji: Gmina Zloty Stok, ul. Rynek 22, 57-250 Zloty Stok.
Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie pisma zwigzane z przetargiem, w tym ewentualne
zapytania, byly kierowane wylgcznie na ten adres i byly opatrzone numerem sprawy jak
w naglowku RL.271.4.2020.

Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z Wykonawcami.

Do kontaktu z oferentami w sprawach dotyczacych przetargu upowaznieni sa:

insp. ds. inwestycji i zamdwien publicznych — Barttomiej Zawadzki.

insp. ds. pozyskiwania srodkow zewnetrznych — Maciej Michalski

IX. Wymagania dotyczace wadium,

Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia wadium.

X. Termin zwigzania ofertg.

1.

2.

Oferent bedzie zwigzany ofertg przez 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna
si¢ wraz z uplywem terminu skladania ofert.

Wykonaweca, samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego, moze przedluzy¢ termin
zwigzania oferts, z tym, ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwigzania oferts, zwrdci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na
przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert.

1.

Oferta musi by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Oferta powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2019.1843 z p6zn. zm.) Wszelkie
poprawki lub zmiany w tekscie oferty muszg by¢ parafowane i datowane wlasnorecznie
przez upowaznionego przedstawiciela(lil) Wykonawcy. Wykonawcy ponoszg wszelkie
koszty zwigzane z przygotowaniem 1 ztozeniem oferty.

Wykonawca ma prawo zlozy¢ tylko jedng oferte, sam lub jako reprezentant firmy.

Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, technika niescieralng, pismem
maszynowym, komputerowym lub odrecznie oraz podpisana przez podmiot
upowazniony.

Oferta i o§wiadczenia musza by¢ podpisane przez:

osobe/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawey/Wykonawecow w obrocie
prawnym, zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS — rejestrze przedsigbiorcow albo
w ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub podpisane przez Pelnomocnika;

osobe¢/osoby posiadajace Pelnomocnictwo, w przypadku skladania wspélnej oferty przez
dwdch lub wiecej Wykonawcow.

Dokumenty dolgczone do oferty muszg by¢ zlozone w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci, uwag dotyczacych przedmiaru robdt oraz
dokumentacji projektowej wymienionej w rozdz. 3 SIWZ nalezy kierowa¢ do
Zamawiajgcego zapytanie w celu udzielenia wyjasnien. Przedmiar robot nalezy
traktowac jako material pomocniczy do przygotowania oferty.

Zamawiajacy zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp poprawi w ofercie: omytki pisarskie, oczywiste
omytki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek, inne omylki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych
warunkow zamowienia nie powodujgce istotnych zmian w tresci oferty — niezwlocznie
zawladamiajgc o tym Wykonawce, ktérego oferta zostala poprawiona.
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9.

b)

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Tajemnica przedsigbiorstwa:

jezeli oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisow art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nicuczciwe]
konkurencji (Dz.U.2019.1010 z poZn. zm.), wowczas informacje te muszg byc
wyodrebnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez Zamawiajgcego
tajemnicy. Pakiet ten ma by¢ wyraznie oznaczony ,Tajemnice przedsigbiorstwa - nie
udostepniaé  innym  uczestnikom postgpowania". Zamawiajacy nie  ponosi
odpowiedzialnosci za niecoznaczenie czesci oferty stanowigcej tajemnice
przedsigbiorstwa. Zamawiajacy zaleca, by stosowne zastrzezenie Wykonawca zlozyl na
formularzu ofertowym lub w samej ofercie, w sposéb nie budzacy watpliwosci.

nie ujawnia sie tajemnicy stanowigcych tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli wykonawca, nie pozniej niz
w terminie skladania ofert w postepowaniu, zastrzegl, ze nie moga by¢ one udostepniane
oraz wykazal, iz zastrzezone informacje stanowia tajemnicg¢ przedsigbiorstwa.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
Zastrzezenie informacji, ktére nie stanowia tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu
ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiajgcego do odtajnienia przez
Wykonawce tej czgsei oferty, skutkowaé bedzie ujawnieniem tych informacji.
Wykonawca nie moze zamienia¢ tresci formularzy, ktére stanowig zalqezniki do SIWZ,
Oferte sporzadzona na formularzu oferty, stanowiacym zalgeznik nr 2 do SIWZ. Kazda
strona oferty powinna by¢ ponumerowana wraz ze wszystkimi zatgcznikami, spigtymi do
oferty w sposdb uniemozliwiajacy ich dekompletacjg. Oferte nalezy umiescic
w zamknigtej kopercie, zapieczetowanej w sposob gwarantujgcy zachowanie poufnoéei
jej tredei oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalno$é do terminu otwarcia ofert.

Koperta powinna byé zaadresowana (dokladna nazwa i adres Zamawiajgcego) oraz
opisana wedlug ponizszego wzoru:

wPlonica -Makolno droga dojazdowa do gruntéw rolnych” i Nic otwiera¢ przed 7
sierpnia 2020r., do godz. 10.30”.

Koperte, poza oznakowaniem wskazanym w pkt 12, nalezy opatrzy¢ dokladng nazwg
i adresem Wykonawcy.

W przypadku braku ww. informacji zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za
zdarzenia wynikajgce z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed
wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku skladania oferty pocztg lub
pocztg kurierskg za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do
zlozonych ofert pod warunkiem, ze zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem skladania ofert. Powiadomienie
o wprowadzaniu zmian musi byé zlozone wedlug takich samych wymagan jak sktadana
oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ,ZMIANA”. Koperty
oznaczone dopiskiem ,,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy,
ktory wprowadzil zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian
zostang dolgczone do oferty.

Wykonawea ma prawo, przed uplywem terminu skladania ofert, wycofa¢ sig
z postepowania poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie
,WYCOFANIE”. Koperty oznaczone napisem ,WYCOFANIE” bedg otwierane
w pierwszej kolejnosci i po stwierdzeniu poprawnosci postgpowania Wykonawcy jego
oferta nie bedzie otwierana.
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XII. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

L.

a5 o

3.

a)
b)

c)

Ofertg w zapieczgtowane]j kopercie opatrzonej napisami (patrz rozdz. XI) nalezy zlozy¢
do dnia 7 sierpnia 2020r. do godz. 10" w pokoju nr 7 (parter — sekretariat Urzedu),
w Ztotym Stoku, Rynek 22.

Oferte¢ zlozong po terminie sktadania ofert, Zamawiajgcy zwroci bezzwlocznie.

Na zadanie Wykonawcy zamawiajacy udziela pisemnego potwierdzenia zlozenia oferty
wraz z numerem, pod jakim zostala ona zarejestrowana.

Komisyjne otwarcic ofert nastapi na posiedzeniu komisji przetargowej, ktére
odbedzie sie w siedzibie Zamawiajacego, to jest w budynku Urzedu Miejskiego w
Zlotym Stoku, w dniu 7 sierpnia 2020, o godz. 10*’, w pok. nr 15 (I pigtro — sala
Rady Miejskiej).

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwotg, jakg =zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczgce:

kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

firm oraz adreséw Wykonawcdw, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunk6w platnodci zawartych
w ofertach.

XI1L. Opis obliczenia ceny.

1.

2.
3.

b)
c)

d)
€)

g)
h)

Wykonawca sklada wypehiony i podpisany formularz ofertowy - zalgcznik nr 2 do
SIWZ.

Cena oferty ma charakter ryczaltowy.

Wykonawca powinien podaé cene za kompleksows realizacje przedmiotu zamdwienia.
Cena obejmowa¢ bedzie, wyrazong w jednostkach pienigznych i podlegajaca zaplacie
przez Zamawiajacego, warto$¢ wszystkich zobowigzan Wykonawcy, zwigzanych
z wykonaniem zamowienia.

W przypadku zmiany przepiséw dotyczacych ustawy o podatku od towaréw i ustug,
strony obowigzywac bedzie cena z uwzglednieniem stawki VAT obowigzujgcej na dzien
wystawienia faktury

Cena oferty brutto jest ceng ostateczng, obejmujgcg wszystkie koszty i1 skiadniki
zwigzane zrealizacja zamOwienia (opisane w SIWZ i zalgcznikach), réwniez koszty
Zwigzane z:

urzadzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy i robdt wraz z zapleczem
budowy, w tym: zabezpieczeniem przed zniszczeniem materialow budowlanych, sprzgtu
budowlanego oraz przed dostgpem i dzialaniem o0s6éb trzecich,

zabezpieczeniem robdt pod wzgledem BHP;

doprowadzeniem i utrzymaniem energii i wody oraz innych niezbednych mediow dla
potrzeb technologicznych, zaplecza i terenu budowy;

wylaczeniem mediow, (jezeli wystapi);

utrzymaniem w nalezytym porzadku drég dojazdowych na teren budowy, ze szczegdlnym
uwzglednieniem utrzymania czystosci na odcinkach zwigzanych z transportem budowy,
utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
oraz usuwanie na biezgco zbednych materialéw, odpadéw i §mieci;

naprawg uszkodzonych, na skutek prowadzonych robdt, urzadzen podziemnych oraz drog
i ulic dojazdowych;

zapewnieniem dozoru a takze wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy;
zorganizowaniem 1 przeprowadzeniem niezbednych préb, badan (zgodnie =ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t) i odbioréw oraz
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ewentualnego uzupelnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robét objgtych umows,
jak réwniez dokonywaniem odkrywek w przypadku nie zgloszenia do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu;

i) demontazem obiektow i urzagdzen tymczasowych budowy, uporzadkowaniem terenu
budowy po zakoniczeniu rob6t i przekazaniu Zamawiajgcemu, najpozZniej w dniu odbioru;

j)  wykonaniem pelnej dokumentacji powykonawezej;

k) odszkodowaniami za szkody wyrzadzone osobom trzecim na skutek prowadzenia ww.
robot.

Wszystkic ww. koszty stanowia koszt wlasny Wykonawey.

X1V. Opis kryteriéw, ktérymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty.

1. W przedmiotowym postgpowaniu kryterium wyboru oferty sg:

a) cena—60%

b) gwarancja — 40% - minimalna gwarancja na wykonane roboty budowlane — 36
miesi¢cy, maksymalna gwarancja 72 miesigce.

Sposob obliczania wartosci punktowej kryteriow:

cena = [(Cn:Cb)x100]x waga

gdzie: Cn — cena oferty o najnizszej cenie; Cb — cena oferty badanej
gwarancja = [(Gb:Gn)x100]x waga

gdzie: Gb — gwarancja badanej oferty; Gn — najdiuzsza gwarancja;

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyzej] kryteria.
Kazdy z Wykonawcow moze zaproponowaé tylko jedng ceng i nie moze jej zmieni¢. Nie
prowadzi si¢ negocjacji w sprawie ceny.

3. Zamawiajgcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktdry ztozy najkorzystniejszg oferte.

XV. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostaé dopelnione po wyborze oferty,
w celu zawarcia umowy w sprawie zamdéwienia publicznego.

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach okreélonych we wzorze umowy, stanowigcym
zalgeznik nr 9 do SIWZ, w formie pisemnej, nie wezedniej niz 5 dni od dnia przestania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.
O miejscu i dokladnym terminie zawarcia umowy Zamawiajagcy powiadomi
niezwlocznie wybranego Wykonawce.

2.  Osoby reprezentujgce wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadaé ze soba
dokumenty potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie bedzie wynikaé z dokumentéw zataczonych do oferty.

3.  Wnieé¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z zapisami w rozdziale
XVISIWZ.

4. Przedlozy¢ do wglgdu uprawnienia budowlane oséb, ktére pelni¢ bedg funkcje opisane
w ofercie Wykonawcy.

5. W przypadku wyboru oferty zlozonej przez Wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sig
o udzielenie zamoéwienia Zamawiajgcy zazada przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulujacej wspdlprace tych Wykonawcéw. Umowa taka winna okreslaé strony
umowy, cel dziatania, sposéb wspéldziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania
kazdemu z nich, solidarng odpowiedzialnoé¢ za wykonanie zamowienia, oznaczenie
czasu trwania konsorcjum (obejmujgcego okres realizacji przedmiotu zamowienia,
gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum
przez ktoregokolwiek z jego czlonkéw do czasu wykonania zaméwienia.
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XVI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1.

2.

1)
2)

3)

4)
5)

2)

3)

10.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5 % ceny calkowitej brutto
podane] w ofercie i musi zosta¢ wniesione najpézniej w dniu podpisania umowy.
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
nastgpujacych formach (art. 148 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych):
pienigdzu;
poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczednoéciowo —
kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsighiorczosci.
Za zgodg Zamawiajgcego zabezpieczenie moze by¢ wnoszone rowniez:
w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spéldzielczej kasy oszezednosciowo
kredytowej;
przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych, emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego;
przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach
0 zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w formie pienieznej, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
w formie pieniezne] z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na
ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy wykonawcy.
W przypadku wplaty pienig¢znej zabezpieczenie nalezy wplacaé na depozytowe konto:

Bank Spéldzielezy w Zabkowicach Sl., oddzial Zloty Stok,

nr rachunku 79 9533 1069 2008 0006 8303 0004

70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy
wciggu 30 dni od dnia wykonania zamOwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane.
30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy zwréci Wykonawey
w ciggu 15 dni po uplywie okresu rgkojmi za wady.
Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 149
ustawy Pzp.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej  formie wnosi si¢ na
okres nie krotszy niz 5 lat. Zamawiajgcy zobowigzuje wykonawce do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w  innej
formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyplatg¢ kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o kiérej mowa
wzdaniu poprzednim nastepuje nie poZniej niz w ostatnim dniu  waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia. Przepis art. 149 Pzp stosuje sig.
W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niz pienigdz i jednoczesnie
w przypadku wydluzenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany bedzie
na 14 dni przed uplywem waznoéci zabezpieczenia dostarczy¢ aneks przediuzajacy
wazno$¢ obowigzywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedtuzony okres
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o tresci tozsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnien
wynikajacych z zabezpieczenia.

XVIL Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tre§ci zawieranej

umowy w sprawie zaméwienia publicznego.
Istotne postanowienia umowy zostaly zawarte we wzorze umowy, stanowigcej zalgcznik
nr 9 do SIWZ.

XVIIL.Pouczenie o §rodkach ochrony prawnej przyslugujacych wykonawey w toku

1.

a)
b)
c)
d)
€)

2)

postgpowania o udzielenie zamdéwienia.
Wykonawcom, a takze innym podmiotom, jezeli majg lub mieli interes w uzyskaniu
danego zamdwienia oraz poniesli lub moga ponieéé szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepisdw ustawy, przystuguja $rodki ochrony prawnej przewidziane
wart. 179 — 198 g Pzp.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu oraz Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamodwienia przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na listg, o ktorej
mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
Srodkami ochrony prawnej sg:
Odwolania. Odwolanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynno$ci Zamawiajgcego podjetej w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia lub
zaniechania czynnosci, do ktore] Zamawiajgcy jest zobowigzany na podstawie ustawy.
W tym postgpowaniu odwolanie przystuguje wylacznie wobec czynnosci:
okreslenia warunkow udzialu w postepowaniu,
wykluczenia odwolujacego z postgpowania o udzielenie zamowienia,
odrzucenia oferty odwolujacego,
opisu przedmiotu zamdwienia,
wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwolanie powinno wskazywaé czynnoéé lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego,
ktorej zarzuca sie niezgodno$é z przepisami ustawy, zawiera¢ zwigzle przedstawienie
zarzutow, okresla¢ zgdanie oraz wskazywaé okolicznosdei faktyczne 1 prawne
uzasadniajace wniesienie odwolania. Odwolanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie
pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowaznego
srodka, spelniajacego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwolujacy przesyla kopie
odwolania zamawiajgcemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki
sposéb, aby mogl on zapoznaé¢ sig¢ z jego tredcig przed uplywem tego terminu.
Domniemywa sig¢, iz Zamawiajacy mogt zapozna¢ sig z trescia odwolania przed uplywem
terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu
do jego wniesienia przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej. Odwotanie wnosi
sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci zamawiajacego
stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaly przestane w sposéb okreslony
w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni — jezeli zostaly przestane w inny
sposob.
Skarga do sgdu. Wykonawca zgodnie z zasadami przytoczonymi powyze] ma prawo
wniesienia skargi do sgdu okregowego wlasciwego dla siedziby Zamawiajgcego na
orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom postgpowania
odwolawczego. W postgpowaniu toczgcym si¢ wskutek wniesienia skargi stosuje sig
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postgpowania
cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego rozdzialu nie stanowig inaczej. Skarge
wnosi si¢ do sgdu okregowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
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Zamawiajgcego. Skarge wnosi si¢ za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od
dnia dorgczenia orzeczenia lzby, przesylajgc jednoczeénie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Ztozenie skargi w placéwee pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.2020.1041 t,j.) jest rownoznaczne z
jej wniesieniem. Prezes Krajowej 1zby Odwotawczej przekazuje skarge wraz z aktami
postgpowania odwolawczego wlasciwemu sadowi w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania.

XIX.
XX.
XXL

XXII.
XXIII.

XXIV.
XXV.
XXVIL

XXVIL

XXVIIIL.

XXIX.

a)

b)

XXXIL

XXXIL

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czeSciowych.

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

Zamawiajacy nie przewiduje zamdéwien o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
Pzp.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiajgcego.
um@zlotystok.pl, www.zlotystok.biuletyn.net; www.zlotvstok.pl

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elcktronicznej.

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udzialu w postepowaniu
z wyjatkiem wskazanym w art. 93 ust. 4 Pzp.

Zamawiajacy nie przewiduje wymagan o ktérych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy
prawo zamoéwien publicznych.

Informacja o obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych
czesci zamdéwienia.

Zamawiajgcy nie zastrzega zgodnie z art. 36a ust. 2 Pzp, ze kluczows czes$é
zamowienia przedmiotowe] roboty budowlane] musi wykonywaé osobiscie sam
Wykonawca sktadajacy oferte a nie podwykonawca.

Wymagania, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a,

Wymagania, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a. Pzp zostaly okreslone w rozdziale
[T ust 2 ninigjszego SIWZ.

Wymagania w przypadku zaméwien na roboty budowlane.

wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktérych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu, jezeli zamawiajgcy okredla takie
wymagania;

informacje o umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, ktore, z uwagi na warto$¢ lub przedmiot tych dostaw lub uslug, nie
podlegaja obowigzkowi przedkladania zamawiajacemu, jezeli zamawiajacy
okresla takie informacje

zawarto we wzorze umowy stanowigcym zalgeznik nr 9 do SIWZ.

Standardy jakoSciowe.

Standardy jakos$ciowe okreslono w dokumentacji projektowej i STWiOR
stanowiace zalgczniki do niniejszej SIWZ.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO?, informuje, ze:
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* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Miejski z siedzibg w Zlotym

Stoku ul. Rynek 22, 57-250 Zloty Stok;

» inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiajacego jest Pan Tomasz Koptyra,
kontakt: adres e-mail iodkoptyra.pl;

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgdg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego na zadanie
rekultywacyjne pn.: ,,Plonica -Makolno droga dojazdowa do gruntéw rolnych”,
numer sprawy RL.271.4.2020.

» odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2019.1843
Z pézn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp™;

= Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakoniczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas
trwania umowy;

= obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okre$lonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane
w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

* posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang
wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego ani zmiang
postanowier umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac
integralnosci protokolu oraz jego zalgcznikow);

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie
ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego);

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO;

= nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych
osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.
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Wykaz zalgcznikiw:

Zalgeznik nr 1 — szczeg6lowy opis przedmiotu zaméwienia wraz z dokumentacjg projektowa
oraz Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.

Zalgcznik nr 2 - formularz ofertowy

Zalacznik nr 3 — o$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Zatgcznik nr 4 — oswiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu

Zatgcznik nr 5 — Informacja o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa
wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Zalacznik nr 6 — wykaz wykonanych rob6t budowlanych+ referencje

Zalgcznik nr 7 — wykaz osob

Zatgcznik nr 8 — czgs¢ zamdwienia, jakg Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom

Zalacznik nr 9 — projekt (wzor) umowy

Zalacznik nr 10 — przedmiar POMOCNICZY

GMINA ZLOTY STOK I
ul. Rynek 22, 57-250 Zioty Stok DMNBEMISITRL
tel. 74/8164-164, fax 74/8164-133
MIP B87-16-35-103 REGON 890718484
a-mail: nm@zlotystok.pl
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ZAEACZNIK NR 1 DO SIwZ

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy poszukuje wykonawey, ktéry w wymaganym terminie 1 na warunkach
okreslonych niniejszg szczegdlowa specyfikacja prac do wykonania i dokumentacjg
techniczng, z nalezyla starannoscia, wykona wskazane ponizej zamowienie.

Przedmiotem zaméwienia jest zadanie rekultywacyjne pn.: ,Plonica -Makolno droga
dojazdowa do gruntéw rolnych”.

Zakres przedsiewziecia miedci si¢ w granicy dzialek nr 678/2, 688/1, 677, 664, 663/1, 804/1,
678/1 obreb ewidencyjny Makolno, nr 75 obreb ewidencyjny Plonica.

Aktualnie jest to droga przebiegajgca przez teren niezabudowany o nawierzchni utwardzone;j
materialami kamiennymi w zlym stanie technicznym. Wyjatek stanowi odcinek od km. 1+323
- 14677 ktéry posiada nawierzchnie bitumiczna. Liczne koleiny 1 wyboje stanowig duze
zagrozenie dla ruchu gléwnie kotowego gdyz przedmiotowy odcinek stanowi dojazd do
terenow rolniczych oraz jako skrot poigczeniowy pomiedzy wsig Plonica i Makolno. Diugosé
odcinka planowanego do wykonania wynosi 2 426.50mb.

- klasa techniczna drogi - droga lokalna

- rodzaj nawierzchni - bitumiczna

- predkosé projektowa - 30km/h

- pobocza - z kruszywa tamanego

- zjazdy - bitumiczne

- kategoria ruchu - KR 1

- szeroko$¢ jezdni - 3.0-4.0m

- szerokos¢ korony drogi - 6.0m

- spadek poprzeczny jednostronny - 2 % zmienny
- pochylenie podluzne dostosowane niwelety drogi, terendéw przyleglych, istniejacych
zjazdow.

Planowane przedsigwzigcie zaklada wykonanie remontu istniejacej nawierzchni drogi Plonica
- Makolno w tym wykonanie nowych warstw bitumicznych tj. warstwy wigzacej grubosci
4.0cm po zaggszczeniu oraz warstwy $cieralnej o grubosci 4.0cm. Przed ulozeniem warstw
bitumicznych istniejgca nawierzchnia tluczniowa =zostanie czesciowo wyprofilowana
mieszanka mineralna do grub. 15 cm w celu uzyskania wiasciwego spadku istniejacego
podioza. Powyzsze dotyczy odcinka w km 0+347 - 1+323 oraz w km 1+677 - 2+773.5. W km
14323 - 14677 na istniejgcej nawierzchni bitumicznej zostanie wykonana tylko warstwa
scieralna. Na zjazdach planowane jest wykonanie warstwy odcinajgcej grubosci 10cm oraz
dwuwarstwowej podbudowy z mieszanki mineralnej 0/63mm i 0/31.5mm odpowiednio 20
1 10em. Pobocza po wykonaniu nawierzchni zostang wypelnione i utwardzone na szerokosci
obustronnie po 50cm. mieszanka mineralng o frakcji 0/31.5mm. Ma to na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez usuniecie zanizenia po wykonaniu warstw
konstrukeyjnych i z drugiej strony poprawe odwodnienia. '
Zakres prac przewiduje wykonanie:

e opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem przez
organ zarzadzajacy ruchem — Staroste Zabkowickiego oraz wdrozenie na czas
realizacji zadania,

e robot przygotowawczych: wyprofilowanie i uzupelnienie ubytkéw istniejacej
nawierzchni thuczniowe] mieszankg mineralna, wykonanie koryta pod nowe warstwy
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konstrukcyjne zjazdéw, wykonanie w nich warstwy odcinajgcej z piasku gruboéci
10cm po zaggszczeniu oraz wykonanie dwuwarstwowej podbudowy z mieszanki
mineralnej o tgcznej grubosei 30cm,

e robot nawierzchniowych: wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumiczne)
warstwa wigzacg 4cm oraz Scieralng 4cm na calej dlugoéei drogi, konstrukcja na
zjazdach jak na nawierzchni,

e robot odwodnieniowych: remont istniejgcych przepusiéw polegajacy na wymianie
uszkodzonych kregéw betonowych na nowe, wykonanie $cianek czolowych oraz
barier ochronnych, poglgbienie istniejgcych rowow,

e robot wykonczeniowych: utwardzenie obustronnie poboczy na szerokosci 0.5m
i grubosci do 20cm po zaggszczeniu.

Konstrukeja nawierzchni w km 0+347- 1+323, 1+677 -2+773.50
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubosé 4cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - grubos¢ 4cm

- warstwa wyréwnaweza z thucznia kamiennego - grubosé 15em
Catkowita grubo$¢ konstrukeji 23.0cm

Konstrukcja nawierzchni w km 14323 - 14677
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubos¢ 4cm.
Calkowita grubo$é konstrukeji 4.0cm

Konstrukeja zjazdu

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubosé 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - grubos¢ 4cm
- podbudowa tluczniowa warstwa gorna 0/31.5 - grubos¢ 10cm
- podbudowa thuczniowa warstwa dolna 0/63.5 - grubos¢ 20cm
- warstwa odcinajaca z piasku - grubosé 10cm

Calkowita grubo$¢ konstrukeji 48.0cm

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé¢ wraz z dokumentacja projektows oraz Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.

UWAGA: Ewentualne podane w opisach nazwy wlasne nie majq na celu naruszenie art. 7
i29 oraz 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawe zamowien publicznych
(Dz.U.2019.1843 z poin. zm.), a majg jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan
jakosciowych i technologicznych Zamawiajgcego. Zamawiajqcy dopuszcza rozwiqzania
rownowaine pod warunkiem spelnienia fego samego poziomu technologicznego,
wydajnosciowego i funkcjonalnego zaloionego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy
wlasne i marki handlowe elementow budowlanych, systemoéw, urzqdzen i wyposaianie
zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostaly uiyte w celu sprecyzowania
oczekiwan jakosciowych i technologicznych Zamawiajgcego. Zamawiajqcy informuje, ze
dopuszcza skladanie ofert, w kidrych poszczegolne urzqdzenia bgdi materialy wymienione
w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robot mogq by¢ zastgpione urzqdzeniami
bqd; materiatami rownowainymi. Poprzez pojecie materialow i urzqdzen réwnowainych
naleiy rozumieé materialy gwarantujgce realizacje robdt zgodnie z projektem oraz
zapewniajgce uzyskanie parametréw ftechnicznych nie gorszych od zaloZonych
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz
przedmiarze robdt. Rownowaine produkty i urzgdzenia muszq by¢ dopuszczone do obrotfu
i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem. Wykonawca, kidry zaoferuje produkty oraz
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urzgdzenia rownowaine wymagajgce zmiany posiadanych decyzji, bedzie musial w ramach
wykonania zamdwienia w imieniu Zamawiajgcego, uzyskaé wymagane decyzje wlasnym
staraniem i kosztem, gwarantujgc jednoczesnie wykonanie zamdwienia w terminie
wynikajgcym z SIWZ. Wykonawca, ktéry poweluje si¢ na rozwiqzania réwnowaine opisane
przez Zamawiajgcego, jest zobowiqzany wykazad, ;e oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budewlane spelniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania rownowaznosci produktu jest obowigzkiem wynikajgcym z ustawy,
ktory moze by¢ spetniony w jakikolwiek sposéb pozwalajgcy Zamawiajgcemu jednoznacznie
stwierdzi¢ zgodnos¢ oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami okreslonymi
wSIWZ, co winno zosta¢ wykazane na etapie skladnia ofert zawierajgcych produkty
rownowazne.

W zakresie robot do wykonania s3:

L. Prace przygotowawcze i zabezpieczajgce terenu robot.

— Prace zabezpieczajace miejsce prowadzonych robot przed osobami postronnymi wraz
z whasciwym oznakowaniem,

— Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem przez
organ zarzadzajgcy ruchem — Staroste Zgbkowickiego oraz wdrozenie na czas
realizacji zadania,

— W przypadku koniecznosei zamkniecia drogi - organizacja ruchu drogowego, oraz
zorganizowanie dojazddw i dojé¢ zastepczych wraz z wlasciwym oznakowaniem,

— Opracowanie harmonogramu prac,

— Organizacja placu budowy. (Uwaga: zgodnie z zapisami umowy: wywoz
i unieszkodliwienie odpadow, nadmiaru ziemi, doprowadzenie energii elektrycznej
iwody na potrzeby wykenywanych prac, uzyskanie zgody na zajecie ulic
i chodnikow na czas budowy oraz korzystania z nieruchomosci sqsiedniej nalezy do
obowigzkow Wykonawcy i stanowi jego koszt),

— Wykonanie pomiaréw geodezyjnych — roboty pomiarowe, wytyczenie tras,

— Prace zabezpieczajgce istniejace drzewa i krzewy, (Uwaga: w priypadku kolizji
z istniejqgcym drzewostanem do obowigzkdw wykonawcy naleiy uzyskanie zezwolenia
na jego usunigcie zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami i stanowi to jego koszit),

—  Uwaga: Wszystkie prace kolizyjne i zwigzane 7 odbiorami technicznymi w stosunku
do infrastruktury elektroenergetycinej, telekomunikacyjnej, cieplowniczej,
wodociqgowej, kanalizacyjnej oraz drogowej naleiy wykonaé zgodnie z wytycznymi
wskazanymi w uzgodnieniach branzowych zawartych w dokumentacji technicznej.
Prace te nalezq do obowigzkow Wykonawcy i stanowiq jego koszt.

II. Prace przygotowawcze w zakresie nawierzchni drogowej.

— Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno $rednia grubo$¢ frezowanej
warstwy do 7cm wraz z odwiezieniem urobku. Frezowanie na polgczeniu z drogg
powiatowg — 24,00m?,

— Oczyszczenie nawierzchni mechanicznie przy krawedziach gruboéé 5em wraz
z wywiezieniem urobku — 354,00m?,

—  Scinanie pobocza mechanicznie grubo$¢ warstwy $cinanej 10cm wraz z wywiezieniem
urobku — 1735,00m’,
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IIL. Prace w zakresie Konstrukeji nawierzchni drogowe;j.

Wyknnanle wykopu mechanicznie w gr, kat. III-1V z wywozem urobku na odleglos¢
i formowaniem nasypu wykop pod konstrukcjg zjazdéw — 188,56m’,

Wykonanie i zagq:szczemc mechaniczne warstwy z piasku w korycie drogi grubosc
warstwy po zageszezeniu 10em — zjazdy — 471,38m’,

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - tlucznia kamiennego frakcji 0/63mm
warstwa dolna grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm - podbudowa na zjazdach —
471,38m7’,

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego - tlucznia kamiennego frakcji
0/31,5mm warstwa gorna grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm - podbudowa na
zjazdach — 471,38m’,

Wyréwnanie podbudowy ﬂuczmem kamiennym grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15¢m - droga tluczniowa — 958,68m”,

Mcchanlcznc: skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa — droga i zjazdy —
7924,53m’,

Wykoname warstwy wigzace] z mieszanki mineralno - asfaltowq ACI16W, grubosé
warstwy po zageszczeniu 4cm — droga 1 zjazdy — 6862, 53m

Wykonanie warstwy $cieralnej z masy mineralno - &Sf&llOWé_} ACI1S, grubosé
warstwy po zageszczeniu 4cm — droga i zjazdy — 7924, 53m’,

Wykonanie utwardzenia obustronnego poboczy mieszanka mineralng o frakcji

0/31.5mm na szerokosci 0.5m i grubosci do 20cm po zageszezeniu — 173,50m’,

Ustawianie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm. wraz z wykonaniem
lawy betonowej z oporem z betonu C8/10(B10) - krawezniki na ,, ptask” na zjazdach -
60,00m.

. Prace odwodnieniowe.

Oczyszczenie przepustow rurowych o $rednicy 60 cm. z namutu - 16,00m,

Rozebranie czeéci przelotowej przepustu z rur betonowych o srednicy 40cm
z uprzednim odkopaniem przepustu pod drogg i zjazdami — 26,00m,

Rozebranie czesci przelotowej przepustu z rur betonowych o srednicy 50cm
z uprzednim odkopaniem przepustu km 2+026 pod zjazdem — 7,00m,

Rozebranie czedci przelotowej przepustu z rur betonowych o srednicy 100cm
z uprzednim odkopaniem przepustu km 1+946 pod drogg — 7,00m,

Rozebranie $cianek czolowych przepustéw z betonu — 1 1,20n‘13 ;

Oczyszczenie rowu z namulu wraz z profilowaniem dna i skarp i wywozem urobku —
2100,00m,

Wykonanie wykopu mechanicznie w gr, kat. III- IV wraz z wywozem urobku -
odkopanie przepustéw pod zjazdami i drogg — 56,00m”,

Wykonanie 1 zageszczenie warstwy odcinajgcej z piasku grubosc warstwy po
zaggszezeniu 10cm - warstwa pod przepust pod drogg — 40, 00m?,

Wykonanie przepustéw pod zjazdami i drogg z rur zelbetowych o $rednicy 40cm.
utozonych na lawie betonowej — 26,00m,

Wykonanie przepustu pod zjazdem w km 2+026 z rur zelbetowych o srednicy 50cm.
ulozonych na tawie betonowej — 7,00m,

Wykonanie czesci przelotowej przepustu drogowego rurowego jednootworowego,
ktory sklada sie z tawy fundamentowej z betonu rur zelbetowych fi. 1000mm klasa
obcigzenia A - km 14946 pod drogg — 7.00m,

Zasypanie wykopow w miejscach uloZonych rur betonowych niesortem 0/31.5 wraz
7 zageszezeniem do Is - 0.98 — 40,00m’,
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Wykonanie $cianek czolowych z betonu dla przepustéw wraz z deskowaniem,
wykonaniem zbrojenia i izolacji $cian lepikiem — 12,10m>,

Ustawienie porgczy ochronnych sztywnych z pochwytem i porgczami z rur stalowych
o rozstawie stupkéw z rur co 1,5m — droga — 14,00m.

IV. Prace wykoriczeniowe

Uporzadkowanie budowy i przyleglych terenéw wraz pisemnym pos$wiadczeniem
wiascicieli tych nieruchomosci,

Wywoz gruzu, odpadkoéw nieczystosci wraz z utylizacjg,

Wykonanie budowlanej dokumentacji powykonawczej w tym kosztorysu
powykonawczego,

Wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego.






zalacznik nr 2 do SIWZ

(pieczec adresowa firmy oferenta)

Gmina Zloty Stok
Rynek 22
57-250 Zloty Stok

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadajgc na ogloszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie rekultywacyjne pn.:
»Plonica -Mgkolno droga dojazdowa do gruntéw rolnych®.

L.

Oferujemy wykonanie wyzej wymienionych robot za nastgpujacg ceng:

Cena brutto (MICZDAY: cuuvesvisviisiinuns s smssssissssmiss oo sisasos s s s i PLN

slovwnie Zlotyelis | i v e R e R e S e

slownle:zlotych: iociianaannanmniaiinm s sl ine i e

Cena netto (I3CZna): .oee e e s s s s e s s PLN

SIOWNIe ZIOEYCh: iuvivvismivmisiini im0 S T R e

Oswiadczamy, ze:

1.

=

10.

11.

W cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamdwienia i realizacji
przyszlego swiadezenia umownego oraz, Ze cena nie zostanie zmieniona w trakcie
wykonania przedmiotu umowy.
Przedstawiona w ofercie cena nie stanowi ceny dampingowej i zlozenie oferty nie stanowi czynu
nieuczeiwej konkurencji.
Powyzsza kwota nie podlega zmianie z tytulu wzrostu cen na rynku, w trakcie wykonywania robot.
Zapoznalismy sie z warunkami podanymi w SIWZ oraz dokumentacja techniczng wykonana dla
zadania stanowigcego przedmiot zamdwienia i nie wnosimy do nich zadnych zastrzeZen.
Uzyskalismy wszelkie niezbgdne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamowienia,
Roboty objete niniejszym zamoéwicniem wykonamy w terminie: ................cooina.
Na wykonane roboty budowlane i zamontowane urzgdzenia .................. miesigcy
gwarancji.
Uwazamy si¢ za zwigzanych oferta na czas wskazany w SIWZ, tj. na okres 30 dni od uptywu
terminu skiadania ofert.
Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z postanowieniami umowy i zobowigzujemy si¢, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Oswiadczam/my, ze jestem/$my przedsigbiorcg: mikro, malym, érednim.

(odpowiednie podkresli¢)
Oswiadczam, ze wypelilem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposdrednio lub poérednio pozyskalem w celu
ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postgpowaniu (rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu



takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Wyjasnienie - W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje
danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgeych lub zachodzi wylgczenie stosowania
obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia
wykonawca nie sklada (usunigcie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci robét brutto

zobowiazania wniesiemy w formie ...cvvviiiiiiianisisiersrinirrsinr e
(wypelnia Wykonawca)

13. Do oferty dolgczamy nastgpujgce dokumenty:

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

(wypelnia Wykonawea)
INIP WyKONaWCY: «iuiueneaiirseneinieinrasarsanssn s s e sssnssssenssnssans

REGON WyYKONAWEY: & ivavivan suiiusins siias i vashiiayah sy s b bia s sddiasssin

Imi¢ i nazwisko osoby wpisanej w dokumentach rejestrowych przedsicbiorstwa lub imi¢ i nazwisko osoby
fizycznej prowadzgcej dziatalnos¢ gospodarcza:

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Podpisano :

Migjsce 1 data covaiiiannniieinsnnnnans
(imig i nazwisko i podpis)
Padpis asoby fizyeznej lub osob figurujgeyeh w rejestrach uprawnionych
do zaciggania zobawigzart w imieniu oferenta lub we wlasciwym upowaznieniu.



Zalacznik nr 3 do SIWZ
Gmina Zloty Stok

ul. Rynek 22
57 — 250 Ztoty Stok

Wykonawca:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(pelna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Oswiadczenie wykonawcy
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
Na potrzeby postepowania o udzielenic zamowienia publicznego pn.
»Plonica -Makolno droga dojazdowa do gruntéw rolnych”.

o$wiadczam, co nastgpuje:
OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt
12-23 ustawy Pzp.

(miejscowosé) (podpis)

Os$wiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na
podstawie art. ..., ustawy Pzp (podac majgeq zastosowanie podstawg wykluczenia
sposrod wymienionych w art. 24 ust. I pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp).

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjalem nastgpujgce srodki naprawcze:

...............................................................................................................

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powoluje si¢ w niniejszym
PORIEDOWANINL B e cem S i s R T A S S B R RN
(podaé pelng nazwg.'//‘ rme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL
KRS/CEiDG) nie podlega/jg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i

zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng swiadomoscig konsek wencji
wprowadzenia zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacji.

(miejscowosc) (podpis)






Zalacznik nr 4 do SIWZ

Gmina Zloty Stok
ul. Rynek 22
57 — 250 Ztoty Stok

Wykonawea:

.....................................................................................................

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

.....................................................................................................

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oswiadczenie wykonawcey

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.
»Plonica -Mgkolno droga dojazdowa do gruntéw rolnych”.

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oéwiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez Zamawiajacego
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW:

Oéwiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
okre$lonych przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,
polegam/nie polegam* na zasobach nastepujgcego/ych podmiotw/ow:

.....................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(wskazaé podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

Oséwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne i
zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng §wiadomoscig konsekwencji
wprowadzenia zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu informacji.

(miejscowosé) (podpis)

* niepotrzebne skresli¢






Zalacznik nr 5 do SIWZ

INFORMACJA
o przynaleznoSci do tej samej grupy kapitalowej,
o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy — Pzp.

Nazwa i adres Wykonawcy:

...........................................................................................................................

...................................................................................................

Skladajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, na zadanie
»Plonica -Makolno droga dojazdowa do gruntéw rolnych”.

zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy - PZP informuje, ze podmiot, ktory
reprezentuje/reprezentujemy:

(nazwa firmy)

1. nie nalezy do grupy kapitatlowej*

2. nalezy do grupy kapitalowej 1 w zwigzku z tym przedkladamy liste podmiotow nalezacych do tej
samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

*Niepotrzebne skreslié

um;.' namv:ska(precz:gc) i podpisty oséblosoby
upowazinionej/vch do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga:
. Informacje o przynaleznosci do grupy kapitatowej o ktérej mowa w art. 24

ust. 1 pkt 23 ustawy —-PZP” sklada kazdy z Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajgcych sig o udzielenie zamowienia.



L
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ZALACZNIK NR 8 DO SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

PROPOZYCJE ZLECENIA CZESCI ZAMOWIENIA PODWYKONAWCOM
na zadaniu prowadzonym pod nazwa:

»Plonica -Makolno droga dojazdowa do gruntéw rolnych”.
Zamawiajacy: GMINA ZLOTY STOK, UL. RYNEK 22, 57-250 ZLOTY STOK

VVVKONBWER: wiis i sorvsmsndemis din e misigs s sa syl svvinv s ves sy

Prace, ktére maja zostac zlecone :
LP. podwykonawcy Firma podwykonawcy

" (miejscowos¢ i data)

{podpis osoby upowaznionej)

Uwaga:
Podanie firm podwykonawcy w tym formularzu nie oznacza automatycznej zgody zamawiajgcego na

zatrudnienie podwykonawcy, szczegélnie w rozumieniu art. 647' KC. Ostateczng zgode na
zatrudnienie podwykonawcy zamawiajgcy udzieli w formie pisemnej po spelnieniu warunkow
zapisanych w SIWZ (np. we wzorze umowy).






ZAtACZNIK NR 9 DO SIwzZ
Umowa Nr...../2020

zawarta w dniu ........... 2020 r., w Ztotym Stoku pomigdzy:

Gming Zloty Stok, Rynek 22, 57 — 250 Zloty Stok, zwang dalej Zamawiajgcym, w imieniu
ktorej dziala:

Burmistrz - Grazyna Orezyk

Skarbnik Gminy (kontrasygnata) - Irena Biskupska

z siedziba: ..... A e R N B A Y G R R R R
NP sisdssvns REGON 7 iania
zwanym dalej Wykonaweg, reprezentowanym przez:

---------------------------------------------------------------

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, oznaczonym R1L.271.4.2020

Postanowienia umowy:

§1
1. Przedmiot umowy.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie rekultywacyjne pn.:
»Plonica -Makolno droga dojazdowa do gruntéw rolnych”.
Zakres przedsiewziecia miesci sie w granicy dzialek nr 678/2, 688/1, 677, 664, 663/1, 804/1,
678/1 obreb ewidencyjny Makolno, nr 75 obreb ewidencyjny Plonica.

Dlugos¢ odcinka planowanego do wykonania wynosi 2 426.50mb.

- klasa techniczna drogi - droga lokalna

- rodzaj nawierzchni - bitumiczna

- predkosé projektowa - 30km/h

- pobocza - z kruszywa lamanego

- zjazdy - bitumiczne

- kategoria ruchu - KR 1

- szerokosé jezdni - 3.0-4.0m

- szerokos¢ korony drogi - 6.0m

- spadek poprzeczny jednostronny - 2 % zmienny

- pochylenie podluzne dostosowane do niwelety drogi, terenéw przyleglych, istniejgcych
zjazdow.

Planowane przedsigwzigcie zaklada wykonanie remontu istniejacej nawierzchni drogi Plonica
- Makolno w tym wykonanie nowych warstw bitumicznych tj. warstwy wiazacej grubosci
4.0cm po zaggszczeniu oraz warstwy $cieralnej o grubosci 4.0cm. Przed ulozeniem warstw
bitumicznych istniejgca nawierzchnia tluczniowa =zostanie czgsciowo wyprofilowana
mieszankg mineralna do grub. 15 cm w celu uzyskania wilasciwego spadku istniejacego
podloza. Powyzsze dotyczy odcinka w km 04347 - 14323 oraz w km 1+677 - 2+773.5. W km
1+323 - 1+677 na istniejgcej nawierzchni bitumicznej zostanie wykonana tylko warstwa
scieralna. Na zjazdach planowane jest wykonanie warstwy odcinajgcej grubosci 10cm oraz
dwuwarstwowej podbudowy z mieszanki mineralnej 0/63mm i 0/31.5mm odpowiednio 20
i 10em. Pobocza po wykonaniu nawierzchni zostang wypelnione i utwardzone na szerokosci
obustronnie po 50cm. mieszankg mineralng o frakeji 0/31.5mm. Ma to na celu poprawe



ZALACZNIK NR 9 DO S5IWZ

bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez usuniecie zanizenia po wykonaniu warstw
konstrukcyjnych i z drugiej strony poprawe odwodnienia.
Zakres prac przewiduje wykonanie:

opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem przez
organ zarzadzajacy ruchem — Staroste Zabkowickiego oraz wdrozenie na czas
realizacji zadania,

robot przygotowawczych: wyprofilowanie i uzupelnienic ubytkéw istniejacej
nawierzchni tluczniowej mieszankg mineralna, wykonanie koryta pod nowe warstwy
konstrukcyjne zjazdéw, wykonanie w nich warstwy odcinajacej z piasku grubosci
10cm po zageszczeniu oraz wykonanie dwuwarstwowe] podbudowy z mieszanki
mineralnej o tacznej grubosei 30cm,

robot nawierzchniowych: wykonanie dwuwarstwowe] nawierzchni bitumicznej
warstwa wigzaca 4cm oraz Scieralng 4cm na calej dlugosci drogi, konstrukcja na
zjazdach jak na nawierzchni,

rob6t odwodnieniowych: remont istniejgcych przepustow polegajacy na wymianie
uszkodzonych kregow betonowych na nowe, wykonanie scianek czolowych oraz
barier ochronnych, poglebienie istniejacych rowow,

robdt wykonczeniowych: utwardzenie obustronnie poboczy na szerokosci 0.5m
i grubosci do 20cm po zageszczeniu.

Konstrukeja nawierzchni w km 0+347- 1+323, 1+677 -2+773.50
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC118S - grubos¢ 4cm

- warstwa wiazgca z betonu asfaltowego AC16W - grubos¢ 4cm

- warstwa wyréwnawcza z thucznia kamiennego - grubosé 15cm
Calkowita grubosé konstrukeji 23.0cm

Konstrukcja nawierzchni w km 1+323 - 14677
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACI11S - grubos¢ 4cm.
Catkowita grubos¢ konstrukeji 4.0cm

Konstrukeja zjazdu

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC118 - grubosé 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - grubos¢ 4cm
- podbudowa tluczniowa warstwa gorna 0/31.5 - grubos¢ 10em
- podbudowa tluczniowa warstwa dolna 0/63.5 - grubos¢ 20cm
- warstwa odcinajgca z piasku - gruboéé 10cm

Calkowita grubos¢ konstrukeji 48.0em

2. Integralng czescig niniejszej umowy sa nastgpujace zalgczniki:
a) projekt techniczny,

b) SIWZ,

¢) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét,

d) Oferta Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i dokumenty Umowy.

3.1. Prawa i1 obowigzki Zamawiajgcego 1 Wykonawcy regulujg: obowigzujgce w Polsce
przepisy, a przede wszystkim:

— Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145 z pézn. zm.),

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2019.1843 z pozn.
zZm.),
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— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 z p6zn. zm.).

3.2. Gdziekolwiek w treéci Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu,
zezwoleniu, zatwierdzeniu, $wiadectwie lub postanowieniu wydanym przez
kogokolwiek, rozumie si¢ to, ze odpowiedni dokument powinien byé sporzadzony na
pismie. Dokumenty takie sg wiagzace dla stron po potwierdzeniu przez upowaznione
osoby.

4. Prawa i obowiazki stron, rola Inspektora nadzoru w procesie realizacji zadania.

4.1. Inspektor nadzoru powinien wypelniaé obowiazki i1 dziala¢ w ramach kompetencji
wyszezegblnionych w Umowie, przepisach prawa budowlanego i aktach wykonawczych.

42. W przypadku, gdy niezbedne jest podjgcie ustalen wykraczajagcych poza zakres
uprawnien Inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego, z wyjatkiem
wypadkéw wyraZznie stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa
zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych
z dokumentow Umowy.

4.3. Zmiana Inspektora nadzoru wymaga formy pisemnej i staje si¢ obowigzujaca po
dorgczeniu kopii Wykonawcy.

5. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy.

5.1. Wykonawea zatrudni niezbedne kierownictwo robdét na czas ich wykonywania.

5.2. Kierownik budowy, jako upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, bedzie
otrzymywal od Inspektora nadzoru kierowane do Wykonawcy polecenia.

5.3. Wykonawca zatrudni na placu budowy, w zwigzku z wykonaniem roboét, takich
pracownikow technicznych i robotnikéw, ktérzy posiadajg odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbaja o dobre
wykonywanie swoich prac.

5.4. Inspektor nadzoru ma prawo zglasza¢ Wykonawcy uwagi w stosunku do osob, ktére jego
zdaniem, sg niekompetentne lub niedbale w wykonywaniu swojej pracy lub ktérych
obecnos¢ na terenie placu budowy jest uznana przez niego za niepozadana.

5.5. Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem Robét
okreslonych w dokumentacji projektowej i STWIOR, dla, ktérych jest konieczna
obecnod¢ osoby je wykonujgcej na Terenie budowy byly wykonywane w oparciu
0 umowe o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz.U.2019.1040 z pozn. zm.). Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogg
wykonywac zadnych czynnosci na Terenie budowy bez zatrudnienia na umowe o prace
u Wykonawey i Podwykonawedéw Robdt. Wymaganie nie dotyczy Kierownika budowy,
jezeli Wykonawca udowodni, iz osoba powolana do pelnienia tych funkcji byla zwigzana
przed zawarciem niniejszej Umowy z Wykonawca inng formg zatrudnienia np.
wieloletnim kontraktem lub prowadzi dzialalnoé¢ gospodarcza obejmujaca pelnienie tej
funkeji.

6. Przekazanie placu budowy.

6.1. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwea 2003 r. Dz. U, Nr 120 poz. 1126.

6.2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 10 dni po podpisaniu
Umowy.

6.3. Zamawiajgcy zapewni nadzér inwestorski i nadzor autorski w trakeie realizacji budowy.

6.4. W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien utrzymywa¢ plac budowy w stanie
wolnym od przeszkod, skladowa¢ materialy i sprzgt w ustalonych miejscach
i w nalezytym porzadku, a zbedne przedmioty usunaé z placu budowy.
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6.5. Po zakonczeniu robot Wykonawca powinien uporzadkowaé teren placu budowy
i przekazaé go Zamawiajacemu. Termin uporzadkowania placu budowy ustala si¢ na 7

dni po zakonczeniu robot.

7. Obowigzki i zadania Wykonawcy.

7.1. Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty z nalezyty starannoscig 1 zgodnie
z postanowieniami  dokumentéw Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne
kierownictwo, sile¢ roboczg, materialy, sprzgt i inne urzadzenia oraz wszelkie przedmioty
niezbedne do wykonania oraz usunigcia ewentualnych wad.

7.2. Wykonawca zagospodaruje i zabezpieczy plac budowy na swoj koszt.

7.3. Wykonawca zabezpieczy istniejgce drzewa i krzewy, (Uwaga: w przypadku kolizji
z istniejagcym drzewostanem do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie zezwolenia
na jego usuniecie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i stanowi to jego koszt).

7.4. Wykonawca zapewni wodg 1 energi¢ na cele budowlane wilasne i zobowigzuje sig poniesc
koszty z tym zwigzane (lgcznie z zainstalowaniem miernikéw i licznikow);

7.5. Wykonawea zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ teren budowy oraz roboty z uwzglednieniem
przepisoéw BHP oraz ponies¢ koszty z tym zwiazane.

7.6. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlanym, Specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét, ktéra Wykonaweca przyjmuje bez uwag oraz
oferta.

7.7. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé w formie zgodnej
z art. 3 pkt 13 i art. 46 Prawo Budowlane — Dziennik Budowy.

7.8. Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi nadzoru pelng dostepnos¢ do robot.
Wykonaweca jest zobowigzany zglaszaé do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty
zanikajace lub ulegajace zakryciu z wyprzedzeniem 7 dni. Jezeli wykonawca nie
poinformowal o tych faktach Inspektora nadzoru zobowiazany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu
poprzedniego.

7.9. Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie
roboty az do momentu odbioru.

7.10.Wykonawca wywiezie gruz, odpady budowlane na wysypisko wedlug wlasnego uznania
i poniesie zwigzane z tym koszty.

7.11.Jezeli calosé robot zostanie ukonczona Wykonaweca powiadamia o tym Inspektora
nadzoru wpisem do dziennika budowy oraz przesyla zawiadomienie Zamawiajgcemu.
Takic zawiadomienie bedzie uwazane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru
wykonanych roboét.

7.12.Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé finansowsg i prawna za wszystkie szkody powstale
z Jego winy w czasie realizacji umowy i w okresie gwarancyjnym na Izecz
Zamawiajacego 1 0s6b fizycznych.

8. Podwykonawstwo.

8.1.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zam6wienia publicznego na
roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu
jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii takiej umowy oraz kopii
jej ewentualnej zmiany.

8.2.Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy; Termin
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
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Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

8.3.Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w pkt 8.2.

8.4. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w pkt 8.3., uwaza si¢ za akceptacje projekiu umowy przez Zamawiajacego.

8.5. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8.6. Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w pkt 8.3. zglasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o0 ktorych mowa w pkt 8.3.

8.7.Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w pkt 8.3. uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8.8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoéé z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
wterminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

8.9. W przypadku, o ktorym mowa w pkt 8.8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz okreslony w pkt 8.2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umownej.

8.10.Zapisy punktéw: od 8.1. do 8.9. stosuje sie¢ odpowiednio do zmian tej umowy
o podwykonawstwo,

8.11.Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przyslugujagcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sa
roboty budowlane, Ilub ktéry =zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonaweg, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

8.12.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 8.11. dotyczy wylgcznie naleznodci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone]j
za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ushugi.

8.13.Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

8.14.Przed dokonaniem bezposredniej =zaplaty Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt
8.11. Zamawiajgcy informuje, ze termin zglaszania uwag wynosi 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
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8.15.W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 8.14., w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze)
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokoéci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnoéé sig nalezy, albo

3) dokona¢ bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaplaty.

8.16.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 8.11., Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8.17.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 8.11., lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaplat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia
publicznego moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zaméwienia
publicznego przez Zamawiajgcego lub do naliczenia kary umownej.

8.18.Przepisy art. 143a—143d Pzp nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajgcego,
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art.
647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

8.19.Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 25 Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

8.20.Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego
dowodéw potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom. Dowodami niniejszymi sa:

1) oswiadczenie Wykonawcy o dokonaniu zaplaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawecow lub  dalszych Podwykonawcéw, zawierajacego  pisemne
o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o dokonaniu powyzszej
zaplaty;

2) potwierdzenie przelewu bankowego wraz z pisemnym o$wiadczeniem Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawey o otrzymaniu naleznej czg¢sci wynagrodzenia. Powyzsze
dowody zaptaty Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajgcemu nie pozniej niz
w terminie 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego zadania przediozenia
powyzszych dowoddéw.

8.21.Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu
odpowiedzialnosci za wady przez klauzulg dotyczaca gwarancji jakosci oraz rgkojmi, aby
nie byly one krotsze od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytulu gwarancji jakosci oraz rekojmi, a takze zobowigze
Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcéw) do ponoszenia wobec Zamawiajgcego
solidarnej odpowiedzialnodci za wady przedmiotu umowy, ktére moga ujawnié sig
w okresie gwarancji jakosci oraz w okresie rekojmi. Ponadto zapewni uprawnienie do
zadania w kazdym czasie przez Zamawiajacego od Podwykonawecoéw (i dalszych
Podwykonawcdw) o$wiadczen, o ktérych mowa w pkt 8.20.
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8.22.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$é za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.
8.23.Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zobowigzani sg solidarnie do
usuwania wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci oraz w okresie rgkojmi.

§2

9. Terminy realizacji umowy i zmiana umowy.
9.1. Termin wykonania zamowienia.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ w terminie: 70 dni od podpisania niniejszej umowy

9.2. Termin usunigcia usterek 1 wad nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni roboczych od daty
protokolarnego stwierdzenia usterki w obecnosci Wykonawcy.
9.3. Warunki zmian postanowien umowy.

Zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg po rygorem niewazno$ei zgody obu stron,

z zachowaniem formy pisemnej i sg dopuszczalne wylacznie w trybie art. 144 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 . Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2019.1843 z pézn. zm.)

ponadto, gdy:

1) Strony przewidujg mozliwoé¢é dokonania zmiany zawartej Umowy w przypadku, gdy
koniecznos¢ wprowadzenia zmian wynika z okoliczno$ci, ktdrych nie mozna bylo
przewidzieé w chwili zawarcia Umowy, tj. spowodowanych:

a) zmiang powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa lub wynikajgcych
z prawomocnych orzeczen lub ostatecznych aktéw administracyjnych wilasciwych
organow - w takim zakresie, w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania
postanowien Umowy do zaistnialego stanu prawnego lub faktycznego,

b) silg wyzsza - rozumiang jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dalo si¢ unikngé nawet
przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie jego zobowigzania w calosci lub czesci. W razie wystgpienia sily wyzszej
Strony Umowy zobowigzane sg dolozy¢ wszelkich starain w celu ograniczenia do
minimum opéznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego na
skutek dzialania sily wyZszej powodu okolicznosci sily wyzszej, np. wystapienia
zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo
przewidzie¢ z pewnoscia, w szczegélnosci zagrazajacego bezpodrednio zyciu lub
zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

c) z powodu dzialan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to
dzialania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron umowy.

9.3.1.0 wystgpieniu okolicznosci moggcych wplynaé na zmiang terminéw Wykonawca
winien jest poinformowaé Zamawiajgcego pisemnie i natychmiast odnotowaé to
w dzienniku budowy.

9.3.2.8trony z powoddéw, jakie moga wplywaé na zmiany terminéw wykonania robdt,
wylaczaja niedogodnosci zwiazane z pogods, typows dla okresu wykonywania robét
w miejscu budowy.

9.4. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, bez jakichkolwiek

dodatkowych roszezet Wykonawcey w nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca z wlasnej winy nie wykonal przedmiotu umowy w terminie okreslonym
W umowie,

2) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy lub niezgodny z umowa,
normami oraz zasadami wiedzy i sztuki inzynierskiej,

3) Wykonawca nie rozpoczal rob6t w terminie 14 dni od przekazania terenu robét, badz
przerwal roboty i ich nie kontynuuje, bez uzasadnionych przyczyn przez okres 14 dni,
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4) Jezeli zaszla konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 1 pkt 8.11, lub
konieczno$é dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci brutto
umowy w sprawie zamowienia publicznego,

5) W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca nie przedluzyl wygasajacego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4, na caly okres
obowigzywania umowy.

Przed odstgpieniem od umowy z przyczyn podanych w pkt 9.4. ppkt 2 Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy mu w tym celu
odpowiedni termin.

Zamawiajacy nie jest zobowigzany do wyznaczenia terminu dodatkowego w przypadku

odstgpienia od umowy z przyczyn podanych w pkt 9.4, ppkt 1,3, 41 5.

Zamawiajgcemu przysluguje tez prawo odstgpienia od umowy, jezeli wystgpila istotna
zmiana okolicznoéci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego hie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia. Zamawiajacy moze odstapic od
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Odstagpienie od umowy powinno mie¢ forme pisemna, pod rygorem niewaznosci

1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadkach okreslonych w pkt 9.4. ppkt 1 i 4 Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeéci umowy, zrealizowanej do czasu
odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego.

9.10.W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego

w terminie 7 dni sporzadzi szczegdlowy protokdl inwentaryzacji robét w toku wg. stanu
na dzien odstapienia.

9.11.Jezeli Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku i ich rozliczenia,

10.

Zamawiajacy wykona jednostronnie inwentaryzacje i rozliczenie, ktore przekaze do
wiadomosci Wykonawecy.

Kary umowne.

10.1.Wykonawca placi Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

1) za op6znienie w oddaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto naleznego Wykonawcy za przedmiot umowy za kazdy dzien
op6znienia,

2) za opbZnienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot umowy za kazdy
dzien opdznienia liczony od dnia ustalonego na usuniecie wad,

3) za odstgpienie od Umowy z winy Wykonawcy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia
brutto za przedmiot umowy:;

4) braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za wykonany
przedmiot odbioru, za kazdy dziefi opdzZnienia liczony od dnia ustalonego w umowie
z Podwykonawcg terminu platnoéei;

5) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany a takze pos$wiadczonej za
zgodnodé z oryginalem kopii umowy lub jej zmiany - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Wykonawcy za przedmiot umowy za
kazdy dzien opdZnienia i za kazdy przypadek;

6) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem kopii umowy braku zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci: 500 zi. brutto
za kazdy dzien op6Znienia w zakresie obowigzku dostosowania umowy do tresci
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niniejszej umowy, ktora przewiduje maksymalny 30 dniowy termin zaplaty tego
rodzaju naleznosci.

7) za niewywiazanie si¢ Wykonawcy z obowigzku zatrudnienia os6b wykonujacych
czynnosci okreslone w § 1 ust. 5 ninigjsze] umowy na umowe o pracg, w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 12 niniejszej umowy.
10.2. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:
1) za opodznienie w przeprowadzeniu odbioru - w wysokosei 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opodznienia, liczac od dnia nastgpnego po terminie,
w ktérym odbidr powinien by¢ zakornczony.
2) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego - w wysokoéci 20 % wynagrodzenia
brutto za przedmiot Umowy;
10.3.Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek wymienionego w Umowie tytulu nie pokrywa
poniesionej szkody, strona, ktéra poniosta szkodg, moze dochodzié odszkodowania
uzupetniajacego, dokumentujgc swoje roszczenie wyliczeniem - rzeczywiécie
poniesionych szkéd oraz Scistym zwigzkiem 2z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem danego zobowigzania Umowy przez strone druga.
10.4.Kara umowna powinna by¢ zaplacona przez strong, ktora naruszala postanowienia
Umowy, w terminie 30 dni od daty wystapienia przez strone drugg z zadaniem zaplaty.
Zamawiajacy w razie opoznienia w zaplacie kary moze potraci¢ nalezng mu kare

z naleznosci Wykonawcy lub dochodzi¢ na drodze sgdowej.
Wykonawca w przypadku opéZnienia Zamawiajacego moze dochodzié zaplaty na drodze
sadowej.

11. Gwarancja.

11.1.0kres gwarancji.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane przez siebie, w ramach udzielonego
zamoéwienia, roboty - gwarancje na okres veveeveensieiaenen. miesiecy, liczac od dnia odbioru
przedmiotu zamowienia bez usterek i wad.

11.2.W okresie gwarancji Wykonawca jest obowigzany do nieodplatnego usuwania
zaistniatych wad.

11.3.Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej (innemu
Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuniecia wad
osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, co najmniej na 7 dni
wezesniej. Koszt usunigcia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku
potracony z wynagrodzenia lub kaucji gwarancyjnej.

83

12. Wynagrodzenie.

12.1.Strony ustalaja ze obowigzujgca formg wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy
zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamowienia oraz oferts Wykonawcy
wybrang w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczaltowe, platne
jednorazows fakturg koncows. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 3 ust. 12.2 nie
bedzie podlegatlo waloryzacji w okresie obowigzywania Umowy, nie moze by¢
zmienione z powodu zmian popytu i podazy na rynku pracy, zmian cen materialow
budowlanych oraz zmian kurséw walut obcych. W kazdym przypadku wigzaca jest cena
brutto, o ktérej mowa w § 3 ust. 12.2 niniejszej Umowy.

12.2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 12.1. wyraza sie kwotg:
NEHO cveee et eeeeiineneaannes z1,
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Platnikiem faktury jest Gmina Zloty Stok.
12.3.Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaplaty faktury za przedmiot umowy w terminie 30 dni
od daty dostarczenia faktury pod warunkiem odbioru robot bez usterek i wad.

§4
13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
13.1.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5 % ceny calkowitej brutto
zgodnie z przedlozong oferta, tj. ..vvvervrrarrrrrrereiririiiriiiiiiiiss i . zl. (stownie
FRORYER 20 s s 5 e A S RSTS84 I
13.2.Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wediug wyboru Wykonawey w jednej lub kilku
nastepujgcych formach (art. 148 pkt 1 Prawo zamowien publicznych):

1) pieniadzu;

2) poreczeniach bankowych lub porgezeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;

3) gwarancjach bankowych:

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Za zgods zamawiajgcego zabezpieczenie moze by¢ wnoszone rowniez:

1) w wekslach z porgczeniem wekslowym banku lub spéldzielcze] kasy
oszczednosciowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

13.3.W przypadku wplaty zabezpieczenia w formie pienigznej nalezy wplaca¢ na depozytowe
konto:
Bank Spéldzielczy w Zabkowicach SL., oddz. Zloty Stok,
nr rachunku 79 9533 1069 2008 0006 8303 0004

Zabezpieczenie wniesione w formie pienigznej Zamawiajacy przechowuje na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione

w formie pienigznej z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na

ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz

prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

13.4.Zabezpieczenie nalezytego wykonania UmMowy zostato wniesione
w Tormie.cnnnmuannnasiassi

13.5. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje sig art. 149
ustawy Pzp.

13.6.70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy
w ciagu 30 dni po przekazaniu do eksploatacji przedmiotu umowy bez usterek i wad.
13.7.30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy zwroci Wykonawey
w ciagu 15 dni po uplywie okresu gwarancji i rgkojmi dla przedmiotu umowy bez usterek
1 wad.

13.8. Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sig¢ na

10
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okres nie krétszy niz 5 lat. Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dmi przed
uplywem terminu waznodci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w  innej
formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu,
poprzez wyplat¢ kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptlata, o kidérej] mowa
wzdaniu poprzednim nastepuje nie pozZniej niz w ostatnim  dniu  waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia. Przepis art. 149 Pzp stosuje si¢.

13.9. W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niz pienigdz i jednoczeénie
w przypadku wydluzenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany bedzie
na 14 dni przed uplywem waznoéci zabezpieczenia dostarczy¢ aneks przedluzajacy
waznos¢ obowigzywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przediuzony okres
0 tresci tozsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnien
wynikajgcych z zabezpieczenia.

85

14. Odbiér robét.

14.1.Przed rozpoczeciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawcza.

14.2.Podstawe do rozpisania odbioru stanowi calkowite zakonczenie wszystkich robdt,
skladajacych sig¢ na przedmiot umowy, wykonanych bez usterek i wad, wpis inspektora
nadzoru w dzienniku budowy oraz powiadomienie Zamawiajacego, ze roboty nadaja sie
do odbioru.

14.3.Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbiorowe w ciggu 14 dni od daty stwierdzenia
przez inspektora nadzoru, ze przedmiot umowy jest gotowy do odbioru.

14.4 Zamawiajgcy zawiadomi strony 1 innych uczestnikéw odbioru koncowego
0 wyznaczonym terminie odbioru.

14.5.Przed rozpisaniem odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajacemu pelng dokumentacje powykonawczg.

14.6.Protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy sporzadzi Zamawiajacy i doreczy go
uczestnikom odbioru.

14.7.W okresie gwarancyjnym Zamawiajacy ma prawo przeprowadzaé przeglady
gwarancyjne przy udziale Wykonawcey i inspektora nadzoru.

§6

15. Postanowienia konicowe.

15.1.Wszelkie zmiany Umowy mogg nastgpi¢ za zgoda obu stron w formie pisemnej do
niniejszej Umowy, pod rygorem niewaznosci.

15.2.Niewazne sg zmiany Umowy, jezeli sa niekorzystne dla Zamawiajacego, a dla ich
uwzglednienia niezbedna jest zmiana tresci oferty przetargowej, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy i zawarcia Umowy chyba, ze koniecznos¢ wprowadzenia
takich zmian wynika z okolicznosci, ktdrych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej
zawarcia lub zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego.

15.3.Zadna ze stron niniejszej umowy nie moze przenosi¢ zadnych praw, obowigzkéw
1 wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej pod rygorem niewaznosci, zgody drugiej strony umowy.

15.4.Spory wynikle na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sagd wlasciwy
wedlug siedziby Zamawiajgcego.

15.5.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa zaméwien publicznych i Prawa budowlanego.

11
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15.6.Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego, |
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

12



ZALACZNIK NR 10 DO SIWZ PRZEDMIAR POMOCNICZY

PRZEDMIAR

»» Remont drogi gminnej Plonica - Makolno

L.p. Podst Opis i wyliczenia j. m. llosé
1 |D01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy km 24265
11.01 liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym
Km 04347 -24773.50
Razem 2 426.50
2 |D05.03.11. |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno m2 24.00
32.01 $rednia grubosé frezowanej warstwy do 7 cm. odwiezienie
urobku na odleglosé do 1 km. Frezowanie na polgczeniu z
drogg powiatows.
12.0x1.0 + 12.0x1.0
Razem 24.00 m?
3 |D04.03.01 |OQOczyszczenie nawierzchni mechanicznie m2 354
12.01 - przy krawedziach grubos¢é 5 cm wraz z wywiezieniem
urobku na odleglos¢ do 1 km.
Km 1+323-1+677=354x2x0.5
Razem 354 .0 m?
4 |D06.03.02 |Scinanie pobocza mechanicznie grubosé¢ warstwy Scinanej m2 1735.0
12.01 10 cm. wraz z odwiezienie na odklad na odl. do 1 km.
1650+ 1820 x0.5
Razem 1 735 m?
5 |Do03.07.01 |Oczyszczenie przepustéw rurowych o srednicy 60 cm. z m 16.0
12.01 namuiu do 50% jego Srednicy

Km 0+638 L 10 m pod drogg
Km 0+607 L6 pod drogg

Razem 16.0 m




6 |D01.02.04 |Rozebranie czesci przelotowej przepustu z rur betonowych m 26.00
71.01 o érednicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustu
Km 0+215 L-7 pod droga
Km1+224 L-7 pod zjazdem
Km 24368 L-6 pod zjazdem
Km 2+545 L-6 pod zjazdem
Razem 26.0 m
7 |D01.02.04 |Rozebranie czesci przelotowej przepustu z rur betonowych m 7.0
71.02 o $rednicy 50 cm z uprzednim odkopaniem przepustu
Km 2+026 L- 7 pod zjazdem
Razem 7.0 m
8 |D01.02.04 |Rozebranie czesci przelotowej przepustu z rur betonowych m 7.0
71.02 o $rednicy 100 cm z uprzednim odkopaniem przepustu
Km 14946 L- 7 pod drogg
Razem 7.0 m
9 |D01.02.04 |Rozebranie $cianek czolowych przepustéw z betonu m3 11,20
91.01
Dla fi. 400 1.5x1.5x2x4=18.0x0.3=5.4
Dla i.500 2.0x1.5x2.0=6.0x0.3=1.8
Dla fi 1000 2.5x2.0 x2=10 x 0.4=4,00
Razem 11.2 m?
10 |D02.01.02 |Wykonanie wykopu mechanicznie w gr, kat. lI-IV z m?3 188.56
12.02 transportem urobku na odleglo$¢ do 1 km. wraz z
formowaniem nasypu wykop pod konstrukcjg zjazdéw
1 km 0+402.7 sirlewa -12.8 m?
2 km 04697.0 str. prawa - 30.0 m?
3 km 1+220 str.lewa -21,0 m2
4 km 1+653 str. lewa -38,51 m#
5 km 1+803 str.lewa -28.0 m2
6 km 14954 str.prawa -22.20 m2
8 km 3+026.8 str. prawa -18,30 m2
9 km 2+152,30 str. prawa- - 148.20 m?
10 km 2+371,8 str. lewa -9.20 m2
11 km 2+550 str. lewa -19.20 m?
12 km 2+594.5 sir. lewa - 15.30 m2
13 km 2+600,70 str. lewa - 58.0 m2
14 km 2+703.7 str. lewa -20.60 m?
Powierzchnia zjazdéw ogétem 471,38 m?
471.38 x0.4
Razem 188.56 m?
1 510%-24-01 Oczyszczenie rowu z namulu wraz z m 2100,00

profilowaniem dna i skarp, grubos¢ namulu




do 30 cm. wraz z wywozem urobku na
odleglosé do 2 km.

Razem 2 100.00 mb

12 |D02.01.02 |Wykonanie wykopu mechanicznie w gr, kat. lll-IV z m? 56.00
12.02 transportem urobku na odleglod¢ do 1 km. wraz z
formowaniem nasypu odkopanie przepustow pod
zjazdami i droga
- km 14215 L=7 m pod drogg $rednica 400 mm
- km 14224 L=7 m pod zjazdem $rednica 400 mm
-km 14946 L=7m pod drogg $rednica 1000 mm
- km 2+368 L=6.0m pod zjazdem $rednica 400 mm
- km 24545 L=6.0 m pod zjazdem $rednica 400 mm
- km 24026 L-7.0 m pod zjazdem s$rednica 500 mm
40 x 1.0x1.4
Razem 56.0 m?
13 |D04.02.01 |Wykonanie i zageszczenie warstwy odcinajgcej z piasku m? 40.0
11.01 grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm. Warstwa pod
przepust pod drogg
40.0x 1.0
Razem 40.0 m2
14 |D06.02.01 |Wykonanie przepustow pod zjazdami i drogg z rur m 26.00
11.02 zelbetowych o s$rednicy 40 cm. ulozonych na fawie
betonowej
Km 0+215 L-7 pod droga
Km1+224 L-7 pod zjazdem
Km 2+268 L-6 pod zjazdem
Km 2+545 L-6 pod zjazdem
Razem 26.0 m
15 |D05.02.01 |Wykonanie przepustow pod zjazdami i drogg z rur m 7.0
12.01 zelbetowych o $rednicy 50 cm. ulozonych na lawie
betonowej
Km 2+026 L- 7 pod zjazdem
Razem 7.0 m
16 |D03.01.01 |Wykaonanie czesci przelotowe] przepustu drogowego m 7.0
13.01 rurowego jednootworowego ktéry sklada sie z lawy

fundamentowe] z betonu rér Zelbetowych fi. 1000 mm klasa
obcigzenia A

Km 1+946 L- 7 pod drogg

Razem 7.0 m




17 |D02.03.01 |Wykonanie nasypu - zasypanie wykopow w miejscach m? 40.00
03 utozonych rur betonowych niesortem 0/31.5 wraz z
zageszczeniem o Is - 0.98
40.0x1.0x1.0
Razem 40.0m?
18 |D03.01.01 |Wykonanie scianek czolowych z betonu dla przepustow o m? 12.10
11.01 Srednicy 40 cm. wraz z deskowaniem, wykonaniem
zbrojenia i izolacji scian lepikiem.
Dla fi. 400 1.5x1.5x2x4=18.0x0.3=5.4
Dla fi.500 2.0x1.5x3.0=5.0x0.3=2.70
Dla fi 1000 2.5x2.0 x2=10 x 0.4=4,00
Razem 12,10 m?
19 |D04.02,01 |Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy z piasku m? 471.38
11.01 w Kkorycie drogi grubosé warstwy po zageszczeniu 10 em.
Zjazdy
1 km 0+402.7 strlewa -12.8m?
2 km 0+697.0 str. prawa - 30.0 m?
3 km 1+220 str.lewa -21,0m?
4 km 14653 str. lewa -38,51 m#
5 km 1+803 str.lewa - 28.0 m?
6 km 1+954 str.prawa -2220 m?
8 km 3+026.8 sir. prawa - 18,30 m2
9 km 2+152,30 str. prawa- - 148.20 m?
10 km 24371,8 str. lewa -9.20 m2
11 km 24550 str. lewa -19.20 m2
12 km 24594.5 sir. lewa -15.30 m?
13 km 24600,70 str. lewa - 58.0 m2
14 km 24703.7 str. lewa -20.60 m2
Razem 471,38 m?
20 |D04.04.02. |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - tlucznia m2 471,38
12,01 kamiennego frakcji 0/63 mm warstwa dolna grubosé

warstwy po zageszczeniu 20 cm. Podbudowa na zjazdach.

1 km 0+402.7 strlewa -12.8 m?
2 km 0+697.0 str. prawa - 30.0 m?
3 km 1+220 str.lewa -21,0 m?
4 km 1+8653 str. lewa -38,51 m?
5 km 1+803 str.lewa - 28.0 m?
6 km 1+954 str.prawa - 22.20 m?
8 km 3+026.8 str. prawa - 18,30 m?




9 km 2+152,30 str. prawa- - 148.20 m2
10 km 2+371,8 str. lewa -9.20 m?
11 km 2+550 str. lewa -19.20 m?
12 km 2+594.5 str. lewa -15.30 m2
13 km 2+600,70 str. lewa - 58.0 m#
14 km 2+703.7 str. lewa -20.60 m2

Razem 471,38 m?

21 |D04.04.02. |Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego - tlucznia m# 471,38
11.01 kamiennego frakcji 0/31.5 mm warstwa gérna grubosé
warstwy po zageszczeniu 10 cm. Podbudowa na zjazdach.
1 km 0+402.7 strlewa -12.8 m#
2 km 0+697.0 str. prawa - 30.0 m?
3 km 14220 str.lewa -21,0m2
4 km 1+653 str. lewa -38,51 m?
5 km 1+803 str.lewa - 28.0 m?
6 km 1+954 str.prawa -2220 m?
8 km 3+026.8 str. prawa - 18,30 m?
9 km 2+152,30 str. prawa- - 148.20 m?
10 km 2+371,8 str. lewa -9.20 m2
11 km 24550 str. lewa -19.20 m2
12 km 24594.5 str. lewa -15.30 m?
13 km 2+600,70 str. lewa - 58.0 m2
14 km 24703.7 str. lewa -20.60 m?
Razem 471,38 m?
22 |D04.08.04 |Wyréwnanie podbudowy tluczniem kamiennym grubosé m3 958,68
11.01 warstwy po zageszczeniu 15 cm,

Droga tluczniowa

-km 0+347- 14323 =976 x 3.0 = 2 928.0 m?

- km 1+677 - 2+599,85 = 922 85 x3.0 = 2 768,55 m?
- km 2+599.85 -2+773,65 x 4 =694,60 m?

Powierzchnia 6 391.15 m2x0.15

Razem 958,68 m?




23 |D04.03.02 |Mechaniczne  skropienie warstw konstrukcyjnych m2 7 924,53
22.04 emulsjg asfaltowag
Droga
- km 0+347- 14823 =976 x 3.0 =2 928.0 m?
- km 1+323- 14677 =354 x 3.0 = 1062.0 m?
-km 1+677 - 2+599,85 = 922.85 x3.0 = 2 768,55 m?
- km 2+599.85 -2+773,65 x 4 =694 60 m?
Powierzchnia drogi 7 453,15 m?
Zijazdy
1 km 0+402.7 strlewa -12.8m2
2 km 04697.0 str. prawa - 30.0 m?
3 km 14220 sir.lewa -21,0mz
4 km 14653 sir. lewa -38,51 m2
5 km 1+803 strlewa -28.0m2
6 km 1+954 str.prawa -22.20m2
8 km 3+026.8 str. prawa - 18,30 m?
9 km 2+152,30 str. prawa- - 148.20 m?
10 km 2+371,8 sir. lewa -9.20 m2
11 km 2+550 str. lewa -19.20 m2
12 km 2+594.5 str. lewa -15.30 m2
13 km 2+600,70 str. lewa - 58.0 m2
14 km 2+4703.7 str. lewa -20.60 m?
Powierzchnia zjazdéw 471,38 m?
Razem 7 924,53 m?
24 |D05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno - m?2 6 862.53
11.03 asfaltowej AC16W dowozonej z odleglosci 20 km grubosé
warstwy po zageszczeniu 4 cm,
Droga tluczniowa
- km 0+4347- 14323 =976 x 3.0 = 2 928.0 m?
- km 1+677 - 2+599,85 = 922.85 x3.0 = 2 768,55 m?
- km 2+599.85 -24773,65 x 4 =694,60 m?
Powierzchnia 6 391.15 m?
Zjazdy
1 km 0+402.7 sirlewa -12.8 m?
2 km 0+697.0 str. prawa - 30.0 m2
3 km 1+220 str.lewa -21,0m2
4 km 1+653 str, lewa -38,51 mz
5 km 14803 sir.lewa - 28.0 m2
6 km 1+954 sir.prawa -22.20 mz
8 km 3+026.8 str, prawa -18,30 me
9 km 2+152,30 str. prawa- - 148.20 m?
10 km 24371,8 str. lewa -9.20 m?
11 km 24550 str, lewa - 19.20 m?
12 km 24594.5 str, lewa -15.30 m?
13 km 2+600,70 str. lewa - 58.0 m#
14 km 2+703.7 str. lewa -20.60 m=
Powierzchnia zjazdow 471,38 m?
Razem 6 862,53 m?
25 |D05.03.05 |Wykonanie warstwy Scieralnej z masy mineralno - m2 7 924,53
21.05 asfaltowe] AC11 S W dowozone] z odleglosci 20 km

grubosé warstwy po zageszczeniu 4cm.
Droga

- km 0+347- 1+323 = 976 x 3.0 =2 928.0 m?
- km 14+323- 1+677 =354 x 3.0 = 1062.0 m®




- km 14677 - 24599,85 = 922.85 x3.0 = 2 768,55 m?
- km 2+599.85 -2+773,65 x 4 =694,60 m?
Powierzchnia drogi 7 453,15 m?

Zjazdy

1 km 0+402.7 strlewa -12.8 m?
2 km 0+697.0 str, prawa - 30.0 m?
3 km 14220 str.lewa -21,0 m?
4 km 1+653 str. lewa -38,51 m2
5 km 14803 str.lewa -28.0m2

6 km 14954 str.prawa - 22.20 m2

8 km 3+026.8 str. prawa - 18,30 m2
9 km 2+152,30 str. prawa- - 148.20 m2

10 km 24+371,8 str. lewa -9.20 m2
11 km 24550 str. lewa -19.20 m2
12 km 2+594.5 str. lewa - 15.30 m2

13 km 2+600,70 str. lewa - 58.0 m2
14 km 2+703.7 str. lewa -20.60 m?
Powierzchnia zjazddéw 471,38 m?

Razem 7 924,53 m?

26

D06.03.02
11.01

Lokalne uzupetnienie poboczy mieszankg mineralng 0/31,5
mm. szerokoS¢ uzupelnienia 0.4 m érednia grubo4é 10 cm
1650+ 1820 x0.5x 0.10

Razem 173.50

m3

173.50

27

D08.01.01
11.03

28

D07.06.02
11.03

Ustawianie kraweznikéw betonowych o
wymiarach  15x30 cm. wraz z
wykonaniem fawy betonowej z oporem z
betonu C8/10(B10). Krawezniki na,,
ptask" na zjazdach

Razem 60.0 m

Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych z pochwytem i
poreczami z rur stalowych o rozstawie slupkéw z rur co 1.5
m

Przepust km 14946 7;.0+7.0

Razem 14 mb.

60.00

14.00

29

D00.00.00

Geodezyjna dokumentacja powykona-
= nawcza

Razem 1.0 kpl.

kpl

1.0
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