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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont cze$ci budynku ZSO 1 w Mielcu dla potrzeb funkcjonowania
szkolnej kuchni w Mielcu przy ulicy Tanskiego 3 na dziatce nr ewid. 910/5.

1.2 Zakres stosowania ST

Zgodnie z obowigzujacg Ustawa z dnia 29.01.2004r Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. Nr 19/2004r poz. 177)
niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB) jest jednym z dokumentow
przetargowych. W mysl art. 31.1 Ustawy Inwestor opisuje przedmiot zaméwienia za pomocg dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.3 Zakres robét objetych ST
Wymagania zawarte w tej specyfikacji dotyczg wszystkich czynno$ci , ktore umozliwiajg i majg na celu wykonanie prac

dla inwestycji jak wyzej.

Projekt techniczny obejmuje swoim zakresem:

*  Przebudowe istniejgcej tablicy rozdzielczej ,,TR”

*  Montaz tablicy rozdzielczej kuchni ,, TRK”

*  Montaz wewnetrznej linii zasilajacej tablice rozdzielcza kuchni

* Instalacje o$wietlenia podstawowego

» Instalacje gniazd 1-fazowych

* Instalacje wypustow sitowych do urzadzen technologicznych kuchni
» Instalacje wypustu1-fazowego do zasilania zmywarki i obieraczki do ziemniakow
* Instalacje wentylacji

*  Wymiane opraw o$wietlenia w $wietlicy i jadalni na ledowe

» Instalacje ochrony przeciwporazeniowej

» Instalacje ochrony przeciwprzepieciowej

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia uzyte w niniejszej ST nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1 Dziennik budowy -opatrzony pieczecig Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw, przekazywania
polecen i innej korespondencii technicznej pomiedzy Inwestorem, Wykonawca i projektantem.

1.4.2 Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z Ustawa z dnia
07.07.1994. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami), wyznaczona przez Inwestora do nadzorowania rob6t i
upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy

1.4.3 Kierownik budowy — osoba posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo
Budowlane (z pdzniejszymi zmianami), wyznaczona przez Wykonawce do kierowania robotami i upowazniona do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy.
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1.4.5 Kosztorys ofertowy — kosztorys stanowigcy kalkulacje ceny oferty przygotowywany przez wykonawce przed
wykonaniem rob6t, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia

13.07.2001r w sprawie metod kosztorysowania obiektdw i robot budowlanych (Dz. U. nr 80/2001 poz. 867).

1.4.6. Kosztorys naktadczy — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem)w kolejnosci  technologicznej ich
wykonania.

1.4.7 Ksiega obmiaru rohét - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i dodatkowych zatgcznikéw.
Whpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.8. Linia kablowa — kabel wielozytowy w uktadzie jedno - lub wielofazowym, tacznie z osprzetem.

1.4.9. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.10. Napiecie znamionowe linii kablowej lub oprawy oswietleniowej - w przypadku pradu
przemiennego napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa lub oprawa o$wietleniowa zostata
zbudowana.

1.4.11. Oprawa o$wietleniowa - zespot elementow i urzadzen optycznych, elektrycznych,
mechanicznych stuzacych do rozsytania i przeksztatcania strumienia $wietlnego wyemitowanego ze
zrodta Swiatta, a takze do ochrony zrédta Swiatta przed czynnikami zewnetrznymi i ochrony Srodowiska
przed niebezpiecznym oddziatywaniem zrédta $wiatta, zawierajacy niezbedne elementy stuzace do
podtaczenia go do instalacji zasilajacej.

1.4.12. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.13. Projektant - osoba posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z Ustawa z dnia 07.07.1994r
Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami), bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

1.4.14. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja zadania okre$lonego dokumentacjg,
projektowa.

1.4.15. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ dokumentacii projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.16. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w - kontrakcie jako tworzace czes$¢ trenu budowy.

1.4.17. Wsp6lny Stownik Zaméwien (WSZ) - system klasyfikacji produktow, ustug i prac budowlanych stworzony na
potrzeby zamdwien publicznych. WSZ skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Stownik gtéwny
obejmuje nazwy dostaw, robét budowlanych lub ustug, ktdrym przypisane zostaty okreslone 9-cyfrowe kody. Pierwsze
dwie cyfry okreslaja dzialy, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy, pierwsze cztery cyfry okreslaja klasy, pierwszych pie¢ cyfr
okresla kategorie. Ostatnia dziewiata cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich

cyfr.
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1.4.18. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ technologiczng lub
konstrukcyjna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji techniczno — uzytkowych.. Zadanie moze
polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli.

1.5. Ogéfne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét odpowiada za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Inwestor w trybie i terminie okre$lonych w umowie o wykonanie robét budowlanych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i ksiege obmiardw
robot, oraz STWIORB. Z czynno$ci przekazania placu budowy zostanie sporzadzony protokoét.

1.5.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i STWiORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz inne dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawcy sg czescig umowy o wykonanie robdt. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
dokumentacji projektowej a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokona zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i STWiORB.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWIORB , ale
osiagnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ robét, inspektor nadzoru inwestorskiego moze zgodzi¢ sie na
ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny umownej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi
umowy o wykonanie robot.

W przypadku, kiedy materiaty lub prace nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowg lub STWIORB, oraz
wplynie na to niezadowalajgca jakos¢ robét, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
zakwestionowane elementy robot wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacych obiektow na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét budowlanych.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z Zamawiajacym projekt zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W czasie
wykonywania rob6t Wykonawca wykona drogi komunikacyjne , zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo innych uzytkownikdw obiektu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego , tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w
cene kontraktowg zawartg z Inwestorem.
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1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowiazek zna¢ i
stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

1. Wykonawca na dwa miesiace przed rozpoczeciem dziatalno$ci (zwigzanej z realizacjg robot)
powodujgcej powstawanie odpaddw niebezpiecznych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) zobowigzany jest do opracowania i
uzgodnienia z Zamawiajacym programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, a nastepnie
przedtozenia go odno$nym wtadzom administracyjnym i uzyskanie zatwierdzenia zgodnie z ustawa,

2. W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé teren budowy

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk i drég dojazdowych

2) Srodki ostroznoéci | zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
. mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
placu budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na istniejacej czesci obiektu oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiacicielami tych urzadzen zgode na wykonywanie robét w ramach wykonywania instalacji objetych zadaniem
inwestycyjnym. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
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Wykonawca bezzwiocznie powiadomi zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego Inwestora.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenrstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakofczenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno byé¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru kofcowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania budowy, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczaé roboty polegajace na odpowiednim zabezpieczeniu placu
budowy, nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
sposob ciggly bedzie informowac inspektora nadzoru inwestorskiego . Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.10 Rdwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogaq by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora. Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a
ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6 Zaplecze Inwestora (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)
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Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajagcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport
oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakcie w celu
umozliwienia petnienia funkcji nadzorczych na budowie.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmnigj na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zatwierdzenie partii (czeSci) materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét
instalacyjnych.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach przedmiotowych i
posiada¢ odpowiedni certyfikat lub aprobate techniczng.Materialy podstawowe uzyte do wykonania robét instalacyjnych
elektrycznych, winny pochodzi¢ od producentéw posiadajacych certyfikat potwierdzajacy wdrozenie systemu
zapewnienia jakosci na zgodno$¢ z normg 1ISO 9001.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wigczajac w to zrodia wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta pochodzenia materiatow uzytych do wykonania instalacji elektrycznej wewnetrznej
budynku wielorodzinnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robat instalacyjnych.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora. Jesli inspektor nadzoru inwestorskiego zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych rob6t, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez inspektora.

Kazdy rodzaj robét instalacyjnych, w ktérym znajduijq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o0 swoim zamiarze co najmniej na tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie
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dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez w/w inspektora . Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét instalacyjnych, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ ,
przydatno$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie miejsca budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem lub poza miejscem budowy w magazynach zorganizowanych przez Wykonawce. Sposéb sktadowania
materiatow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju
sktadowanego materiatu. Materialy takie jak : rozdzielnice wnetrzowe, oprawy o$wietleniowe, osprzet kablowy,
konstrukcje wsporcze , nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewietrzanych i
o$wietlonych.. Rury instalacyjne twarde RVS nalezy sktadowa¢ w wigzkach w pozyciji pionowej, kable w czasie
sktadowania powinny znajdowac¢ sie na bebnach. Dopuszcza sie sktadowanie krétkich odcinkéw przewodéw
kabelkowych w kregach. Materiaty z rozbidrki s wtasno$cig Zamawiajgcego. Wykonawca uwzgledni w cenie ich
transport do miejsca sktadowania wskazanego przez Zamawiajgcego.

2.6. Wykaz wazniejszych materiatow stosowanych w robotach bedacych przedmiotem opracowania:

Gniazdo wtyczkowe n.t. podwdjne 2 x 2P+Z,

Lacznik klawiszowy p/t 10A,250V 1-biegunowy IP44

Lacznik klawiszowy p/t 10A,250V schodowy IP44

Lacznik klawiszowy p/t 10A,250V $wiecznikowy |P44

Odgatezniki bakelitowe bryzgoszczelne 4-wylotowe

Oprawa LUG 300061.00065 LUGCLASSIC ECO LB LED n/t ED 4500im 840 white (3700Im;37,0W,1xLUGCLACIC ECO LB LED)

Oprawa LUG 300090.00002 ATLANTYK LB LED gen.2 1299mm ED 4900Im 840 IP65 (4150Im;36,0W;1xATLANTYK LB GEN.2400K)

Oprawa LUG 300101.00016 CALLA LB LED 2600Im 840white (1800im;19.0 W;1x CALLA LB LED)

Przewod YDY 450/750V 3 x 1,5 mm2

Przewod YDY 450/750V 3 x 2,5 mm2

Przewdd YDY 450/750V 5 x 2,5 mm2

Przewdd YDY 450/750V 5 x 4 mm2

Przewod YDY 450/750V 5 x 10 mm2

Przewod YDYp 450/750V 3 x 1,5 mm2

Puszka odgatezna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60

Rura elektroinstalacyjna PCV gtadka ,sztywna RL28

Tablica rozdzielcza kuchni TRK

Wentylator tazienkowy firmy Venture Industries typ Silent 100

Ztaczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL28

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora ; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
Umowg o Wykonanie Rob6t Budowlanych.

Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji inspektora
nadzoru , nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2 Sprzet potrzebny do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych

. - drabiny

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, STWIORB , wskazaniach inspektora nadzoru , w terminie przewidzianym umowg o wykonanie robot.

4.2. Transport materiatdw i elementow
Wykonawca przystepujacy do wykonania wewnetrznych instalacji elektrycznych powinien dysponowac nastepujacymi
$rodkami transportu:

. Samochéd dostawczy
. Samochod skrzyniowy

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegolnych materiatow i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na $rodku transportu.
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Transport materiatéw i elementéw matogabarytowych (np. oprawy oéwietleniowe, zrodta Swiatta ) winien by¢
dokonywany w fabrycznych opakowaniach w warunkach uniemozliwiajacych uszkodzenie, zawilgocenie lub
zdekompletowanie. Wskazane jest dostarczenie materiatow i osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich
zabudowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWiIORB, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét, przy zastosowaniu materiatéw o wymaganej jakosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, usuniete przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inwestora. .

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, STWiIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora..
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

(a)

czesé 0g6lng opisujaca:

* organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

* bhp,

+ wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

+ wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementdw robét,

+ system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

* sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi

(b)

czes¢ szczegotowq opisujacq dla kazdego asortymentu robot:

+ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

* sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwo$ci w czasie transportu,

* Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw

* sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakoSci Robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB..

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z Umowa,

Wykonawca dostarczy inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi

Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji .

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

+ Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych wiw dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce inspektorowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaj g tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
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(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg j ego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datq i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw Robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegéinych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy Robot.
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(2) Ksiazka Obmiarow

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Przedmiarze robét i wpisuje
do Ksigzki Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robodt i
powinne by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (I)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) protokoty odbioru Robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencije na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla inspektora i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6ine zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg,
Projektowg , STWIORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych
Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét / Wykazie
Cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji inspektora na pismie.
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Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatno$ci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci Robot i materiatow

Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, ilosci beda,
obliczane procentowo zaawansowania rob6t.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaj g nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych Robdt, ktdre
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jakos$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWIORBI
uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Rob6t dokonuije inspektor
nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich iloSci,
jakosci i wartosSci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbidr ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora zakoriczenia Robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych Rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew. PZJ.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.PZJ.

6. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wtascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w ,Odbiér ostateczny Robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogoéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robot.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowac:
- Robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy.

- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy podstawowe

PN-IEC 60364 : 2000 ,, Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych”

PN-87/e-90056 ,, Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody o
izolacji i powtoce polwinitowej, okragte;.

PE-EN 60598 ,,Oprawy o$wietleniowe” (norma wieloarkuszowa)

PN-EN 60466 : 2004 ,,0Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi *
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PN-86/E-0500.011do04 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”

PN-E-05204 : 1994 ,,Ochrona przed elektryczno$cig. Ochrona obiektdw, instalacji i urzadzen.”

10.2. Inne dokumenty

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, péz. 414).

. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

. STWIORB.

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamdwien publicznych ( DZ. U. nr 19/2004, poz.177),
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