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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont cze$ci budynku ZSO 1 w Mielcu dla potrzeb funkcjonowania
szkolnej kuchni w Mielcu przy ulicy Tanskiego 3 na dzialce nr ewid. 910/5.

1.2 Zakres stosowania ST

Zgodnie z obowigzujacg Ustawq z dnia 29.01.2004r Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. Nr 19/2004r poz. 177)
niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) jest jednym z dokumentow
przetargowych. W mysl art. 31.1 Ustawy Inwestor opisuje przedmiot zaméwienia za pomoca dokumentacii projektowej
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.3 Zakres robot objetych ST

Wymagania zawarte w tej specyfikacji dotycza wszystkich czynnosci , ktére umozliwiajg i majg na celu wykonanie prac

dla inwestycji jak wyzej.

Projekt techniczny obejmuje swoim zakresem:

Przebudowe istniejacej tablicy rozdzielczej ,,TR”

Montaz tablicy rozdzielczej kuchni, TRK”

Montaz wewnetrznej linii zasilajacej tablice rozdzielczg kuchni
Instalacje o$wietlenia podstawowego

Instalacje gniazd 1-fazowych

Instalacje wypustow sitowych do urzadzen technologicznych kuchni
Instalacje wypustu1-fazowego do zasilania zmywarki i obieraczki do ziemniakéw
Instalacje wentylaci

Wymiang opraw o$wietlenia w $wietlicy i jadalni na ledowe
Instalacje ochrony przeciwporazeniowej

Instalacje ochrony przeciwprzepieciowej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej ST nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1 Dziennik budowy -opatrzony pieczecig Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow, przekazywania
polecen i innej korespondencii technicznej pomiedzy Inwestorem, Wykonawca, i projektantem.

1.4.2 Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z Ustawa z dnia
07.07.1994. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami), wyznaczona przez Inwestora do nadzorowania robot i
upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy

1.4.3 Kierownik budowy - osoba posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo
Budowlane (z pdzniejszymi zmianami), wyznaczona przez Wykonawce do kierowania robotami i upowazniona do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy.
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1.4.5 Kosztorys ofertowy - kosztorys stanowigcy kalkulacje ceny oferty przygotowywany przez wykonawce przed
wykonaniem robot, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
13.07.2001r w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot budowlanych (Dz. U. nr 80/2001 poz. 867).

1.4.6. Kosztorys naktadczy - wykaz robot z podaniem ich iloci (przedmiarem)w kolejnosci  technologicznej ich
wykonania.

1.4.7 Ksiega obmiaru robét - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i dodatkowych zatacznikéw.
Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.8. Linia kablowa - kabel wielozylowy w ukladzie jedno - lub wielofazowym, lacznie z osprzetem.

1.4.9. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.10. Napigcie znamionowe linii kablowej lub oprawy o$wietleniowej - w przypadku pradu
przemiennego napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa lub oprawa o$wietleniowa zostala
zbudowana.

1.4.11. Oprawa os$wietleniowa - zespét elementow i urzadzen optycznych, elektrycznych,
mechanicznych stuzacych do rozsylania i przeksztalcania strumienia $wietinego wyemitowanego ze
zrodla Swiatla, a takze do ochrony Zrédta $wiatla przed czynnikami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska
przed niebezpiecznym oddziatywaniem zrodla $wiatla, zawierajacy niezbedne elementy sltuzace do
podigczenia go do instalacji zasilajacej.

1.4.12. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.13. Projektant - osoba posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z Ustawa z dnia 07.07.1994r
Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami), bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.14. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja zadania okre$lonego dokumentacjg
projektowa.

1.4.15. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ dokumentacii projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.16. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w  kontrakcie jako tworzace czes$¢ trenu budowy.

1.4.17. Wspélny Stownik Zamoéwien (WSZ) - system klasyfikacji produktow, uslug i prac budowlanych stworzony na
potrzeby zaméwien publicznych. WSZ skiada sie ze slownika gtéwnego oraz stownika uzupelniajacego. Stownik gtéwny
obejmuje nazwy dostaw, robét budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaly okreslone 9-cyfrowe kody. Pierwsze
dwie cyfry okreslajg dzialy, pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy, pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy, pierwszych pie¢ cyfr
okresla kategorie. Ostatnia dziewiata cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidlowo$ci poprzednich
cyfr.
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1.4.18. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calo$é technologiczng lub
konstrukeyjna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkgji techniczno — uzytkowych.. Zadanie moze
polega¢ na wykonaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli.

1.5. Ogbine wymagania dotyczace robhot

Wykonawca robot odpowiada za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Inwestor w trybie i terminie okre$lonych w umowie o wykonanie robét budowlanych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i ksigge obmiarow
robot, oraz STWIORB. Z czynnosci przekazania placu budowy zostanie sporzadzony protokot.

1.5.2. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i STWiORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz inne dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawcy sg czescig umowy o wykonanie robét. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w
dokumentaciji projektowej a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokona zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i STWIORB.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB , ale
osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ robét, inspektor nadzoru inwestorskiego moze zgodzic si¢ na
ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny umownej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi
umowy o wykonanie robét.

W przypadku, kiedy materiaty lub prace nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWiORB, oraz
wplynie na to niezadowalajgca jakos¢ robét, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a
zakwestionowane elementy rob6t wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacych obiektoéw na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji umowy az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego rob6t budowlanych.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z Zamawiajacym projekt zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W czasie
wykonywania robdt Wykonawca wykona drogi komunikacyjne , zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo innych uzytkownikow obiektu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego , tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowg zawartg z Inwestorem.
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1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek zna¢ i
stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

1. Wykonawca na dwa miesiace przed rozpoczeciem dziatalnosci (zwigzanej z realizacjg robdt)
powodujacej powstawanie odpadéw niebezpiecznych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) zobowigzany jest do opracowania i
uzgodnienia z Zamawiajacym programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, a nastepnie
przediozenia go odno$nym wiadzom administracyjnym i uzyskanie zatwierdzenia zgodnie z ustawa,

2. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spoltecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skiadowisk i drég dojazdowych

2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

° zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
° zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
° mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
placu budowy.

Materialy latwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoltanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na istniejacej czesci obiektu oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen zgode na wykonywanie robdt w ramach wykonywania instalacji objetych zadaniem
inwestycyjnym. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
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Wykonawca bezzwlocznie powiadomi zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkie]
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego Inwestora.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagar sanitarmnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie rohét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca bedzie utrzymywag roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru koricowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania budowy, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ roboty polegajace na odpowiednim zabezpieczeniu placu
budowy, nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i migjscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagar prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materialdéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w
sposob ciagly bedzie informowag inspektora nadzoru inwestorskiego . Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.10 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powolane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa pafistwowe lub odnosza sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora. Réznice pomigdzy powotanymi normami, a
ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i przediozone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6 Zaplecze Inwestora (o ile warunki kontraktu przewiduija realizacje)
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Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport
oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakcie w celu
umozliwienia pelnienia funkcji nadzorczych na budowie.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodla uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodia w sposéb ciagly spelniajg wymagania Specyfikacii Technicznych w czasie postepu robot
instalacyjnych.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych i
posiada¢ odpowiedni certyfikat lub aprobate techniczng.Materialy podstawowe uzyte do wykonania robét instalacyjnych
elektrycznych, winny pochodzi¢ od producentéw posiadajacych certyfikat potwierdzajacy wdrozenie systemu
zapewnienia jakosci na zgodno$¢ z norma 1SO 9001.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wigczajac w to zrédia wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploataciji zrodla pochodzenia materiatow uzytych do wykonania instalacji elektrycznej wewnetrznej
budynku wielorodzinnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét instalacyjnych.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w migjscu wskazanym przez inspektora. Jesli inspektor nadzoru inwestorskiego zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdw do innych rob6t, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez inspektora.

Kazdy rodzaj robét instalacyjnych, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej na tydzien przed uzyciem materialu, albo w okresie
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dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez wiw inspektora . Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot instalacyjnych, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ ,
przydatno$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie migjsca budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem lub poza migjscem budowy w magazynach zorganizowanych przez Wykonawce. Sposob sktadowania
materialow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materialéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju
skladowanego materiatu. Materialy takie jak : rozdzielnice wnetrzowe, oprawy o$wietleniowe, osprzet kablowy,
konstrukcje wsporcze , nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, przewietrzanych i
o$wietlonych.. Rury instalacyjne twarde RVS nalezy sktadowa¢ w wigzkach w pozycji pionowej, kable w czasie
skladowania powinny znajdowa¢ sie na bebnach. Dopuszcza sie sktadowanie krétkich odcinkéw przewodow
kabelkowych w kregach. Materialy z rozbiorki sg wlasno$cig Zamawiajacego. Wykonawca uwzgledni w cenie ich
transport do miejsca skladowania wskazanego przez Zamawiajgcego.

2.6. Wykaz wazniejszych materialow stosowanych w robotach bedacych przedmiotem opracowania:

Gniazdo wtyczkowe n.t. podwéjne 2 x 2P+Z,

tacznik klawiszowy p/t 10A,250V 1-biegunowy 1P44

tacznik klawiszowy p/t 10A,250V schodowy IP44

tacznik klawiszowy p/t 10A,250V $wiecznikowy IP44

Odgalezniki bakelitowe bryzgoszczelne 4-wylotowe

Oprawa LUG 300061.00065 LUGCLASSIC ECO LB LED n/t ED 4500Im 840 white (3700Im;37,0W,1xLUGCLACIC ECO LB LED)

Oprawa LUG 300090.00002 ATLANTYK LB LED gen.2 1299mm ED 4900im 840 IP65 (4150Im;36,0W;1XATLANTYK LB GEN.2400K)

Oprawa LUG 300101.00016 CALLA LB LED 2600im 840white (1800Im;19.0 W;1x CALLA LB LED)

Przewdd YDY 450/750V 3 x 1,5 mm2

Przewéd YDY 450/750V 3 x 2,6 mm2

Przewdd YDY 450/750V 5 x 2,5 mm2

Przewod YDY 450/750V 5 x 4 mm2

Przewod YDY 450/750V 5 x 10 mm2

Przewdd YDYp 450/750V 3 x 1,56 mm2

Puszka odgalezna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60

Rura elektroinstalacyjna PCV gladka ,sztywna RL28

Tablica rozdzielcza kuchni TRK

Wentylator fazienkowy firmy Venture Industries typ Silent 100

Zlaczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL28

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora ; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
Umowg o Wykonanie Rob6t Budowlanych.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii inspektora
nadzoru , nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Umowy,
zostang przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2 Sprzet potrzebny do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych

o - drabiny

4, TRANSPORT

4.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kiére nie wplyng nigkorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewoZonych materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWIORB , wskazaniach inspektora nadzoru , w terminie przewidzianym umowg o wykonanie robot.

4.2. Transport materialow i elementoéw
Wykonawca przystepujacy do wykonania wewnetrznych instalacji elekirycznych powinien dysponowac nastepujacymi
$rodkami transportu:

o Samoché6d dostawczy
o Samochdd skrzyniowy

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcg dla
poszczegolnych materialow i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sig na $rodku transportu.
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Transport materialow i elementéw matogabarytowych (np. oprawy oéwietleniowe, zrodta $wiatta ) winien by¢
dokonywany w fabrycznych opakowaniach w warunkach uniemoZliwiajacych uszkodzenie, zawilgocenie lub
zdekompletowanie. Wskazane jest dostarczenie materialow i osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich
zabudowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, wymaganiami STWIORB, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét, przy zastosowaniu materialow o wymagane;j jako$ci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pi$mie przez Inwestora. .

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora..
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

(a)

czes$¢ ogdblng opisujaca:

+ organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

* bhp,

* wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

+ wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow robot,

+ system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli

+ sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii Inzynierowi

(b)

czes¢ szczegdlowq opisujacq dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

+ sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwoéci w czasie transportu,

* sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow

* sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jako$ci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajac stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB..

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z Umowa,.

Wykonawca dostarczy inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi

Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacii .

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportéw z wynikami badar jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spelniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce inspektorowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaj g tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
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(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg j ego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Roboét, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnier do wydawania polecent Wykonawcy Robot.
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(2) Ksiazka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze robot i wpisuje
do Ksigzki Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot i
powinne by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (I)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

c) protokoly odbioru Robdt,

d) protokoly z narad i ustalen,

e) korespondencije na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacijg
Projektowa , STWIORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek blad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t / Wykazie
Cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora na pismie.
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Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesiecznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i
inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Robot i materialow

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, ilosci bgdg
obliczane procentowo zaawansowania robét.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow Robt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaj g nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu Robot.

Odbioru Robat dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jakos¢ i iloé¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWIORBI
uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje inspektor
nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiér ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbior ostateczny Rob6t nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancii i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).
3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly).
4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew. PZJ.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew.PZJ.

6. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zalgczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Roboét.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.
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Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w ,Odbiér ostateczny Roboét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozyciji Przedmiaru robét.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnoéci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczalttowe Rob6t bedg obejmowac:
- Robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy podstawowe

PN-IEC 60364 : 2000 ,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

PN-87/e-90056 ,, Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do ukladania na state. Przewody o
izolacji i powloce polwinitowej, okraglej.

PE-EN 60598 ,,Oprawy o$wietleniowe” (norma wieloarkuszowa)

PN-EN 60466 : 2004 ,,Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi *
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PN-86/E-0500.011do04 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych”

PN-E-05204 : 1994 ,,Ochrona przed elekiryczno$cia. Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen.”

10.2. Inne dokumenty

e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, p6z. 414).

° Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1565).

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

o STWIORB.

o  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zaméwien publicznych ( DZ. U. nr 19/2004, poz.177),
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el cznych 1 elektroenergetycznych
0 powszecHnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnyc!
Nr ewid. E-471/94

mgr ing
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