

Mielec, 03.07.2017 r.

## ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego – **Przebudowa, adaptacja i malowanie części budynku ZSO nr 1 przy ul. Tańskiego 3 w Mielcu z podziałem na 3 części:**

- 1) część nr 1 – **Przebudowa części budynku ZSO nr 1 w Mielcu dla potrzeb funkcjonowania szkolnej kuchni**
- 2) część nr 2 – **Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania części budynku (segment IV) ZSO nr 1 w Mielcu na oddziały przedszkolne**
- 3) część nr 3 – **Malowanie pomieszczeń części budynku (segment V) ZSO nr 1 w Mielcu**

W związku z wystąpieniem omyłki pisarskiej Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.) **dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** w następującym zakresie:

W pkt 12.2 IDW (Tom I Rozdział 1 SIWZ) datę „12.07.2019 r.” zastępuje się datą „12.07.2017 r.”

**DYREKTOR**  
  
mgr Jacek Wiśniewski