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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-M 00.00.00
Wymagania ogdlne

|. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.1.1.Specyfikacja techniczna D-M-00.00.00 - Wynmagagolne odnosi sido wymaga wspdlnych
dla poszczego6inych wymag#echnicznych dotyezych wykonania i odbioru robét , ktére zostan
wykonane w ramacfprzebudowy drogi gminnej nr 101926B Zdgby-Suchorzec od km 0+000 do
km 1+065m

1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacgjpbuja wymagania ogdlne, wspdine dla robditygh
w ponizszych grupach klasyfikacji Wspoélnego Stownika Zaneh obejmujacych potsze szczego-
lowe specyfikacje techniczne.

| GRUPA : 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysaclawych 21-23
D.01.02.01. Usuniecie drzew i krzakow 24-27
D.01.02.02. Zdjcie warstwy humusu 28-30
D.02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania ogolne. 31-36
D.02.02.01. Wykopy w gruncie kat.I-IV 37-39
D.02.03.01. Wykonanie nasypéw 40-47

I GRUPA : 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE W ZNOSZENIA KOM-
PLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZ ESCI ORAZ ROBO-
TY W ZAKRESIE INZYNIERII L  ADOWEJ

D.03.01.01. Przepusty pod koepdrogi 48-58
D.04.01.01. Koryta wraz z profilowaniem i zagczaniem poda 59-63
D.04. 03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw koksyinych 64-68
D.04.04.00 Podbudowa z kruszywa . Wymagania ogéine 69-77
D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego sethanicznie 78-80
D.04.08.05. Wyréwnanie podbudowy kruszywem tamatgion Mechanicznie 81-84
D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 85-96
D.06.01.01. Umocnienie skarp rowdvciekow . 97-100
D.06.02.01. Przepusty pod zjazdami 101-105

1.4. Okrélenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.0. Wspdlny Stownik Zaméwie— przyjeta systematykapodziatu rob6t budowlanygiodziatem
na grupy , klasy i kategorie oktene w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspoélnego Stownika Zaméwi€Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z m0 zm.),
zwanym dalej "Wspodlnym Stownikiem Zamowile
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigldcy budynkiem,' stanowcy cata¢ techniczno-
uzytkowa (drogg) albo jego cgs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technolo-
giczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyezet).
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1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jeagmiodsungty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony:

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczangsudhu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pie-
szych wraz z wszelkimi ugdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpie-
czeniem ruchu.

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnielmwizujacymi przepisami, stanoagy urz-
dowy dokument przebiegu rob6t budowlanych orazzatarokolicznaci zachodzcych w
toku wykonywania robat.

1.4.8. Jezdnia - e%¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przekiwawe, upowaniona do kierowania robo-
tami i do wysgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.
1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw rexathni wraz ze sposobem ich ggaenia.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub tagzwykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rowow.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie dnagm w celu utgenia w nim konstrukcji na-
wierzchni.

1.4.15. Rejestr obmiarow - akceptowany przez InspakNadzoru zeszyt z ponumerowanymi stro-
nami, stiacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wy-
liczen, szkicéw i ew. dodatkowych zgiznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpp-
twierdzeniu przez Inspektor Nadzoru.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laborateridadawcze, zaakceptowane przez Zamauoea)
go, niezledne do przeprowadzenia wszelkich hadprob zwihzanych z ocepjakaosci mate-
riatbw oraz robot.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezime do wykonania robét, zgodne z dokumentpopjek-
towa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane ptmspektor Nadzoru.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzaslych do przejmowania i rozktadania opan
od ruchu na podi@ gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwacieralna - goérna warstwa nawierzchni z betonu tsfedgo grubéci 5cm

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstvy scieralry a podbudow, zapewnigca
lepsze rozieenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbud@nojektowana z be-
tonu asfaltowego gr. 5cm

c) Warstwa wyrbwnawcza - warstwazfga do wyrownania nierowidoi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego a przy géabearstwy >8cm z kruszywa mineral-
nego stabilizowanego mechanicznie.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stica do przenoszenia obgen od ruchu na podie.
Podbudowa sktada est podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej

e)Podbudowa zasadnicza - gérnesépodbudowy spetniagca funkcje néne w
konstrukcji nawierzchni wykonana z asfaltobetorgrubgci warstwy 8cm.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaggzpodbudowy spetniaga funkcg nasna wykonana z mie-
szanki kruszywa naturalnego z doziarnieniem 40%#yrwa lamanego o grufm warstwy 20cm.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwraadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinafa - warstwa stosowana w celu uniefivdienia przenikania castek drobnych
gruntu do warstwy hawierzchnidgcej powyej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedosgtaj st do nawierzch-
ni.
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1.4.20. Niweleta - wysokgiowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie priipgana i odpowiednio utrzymana do przeprowa-
dzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodito zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi toleran-
cjami, a jéli przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmo-
wanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowdan

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgramigeymi pas terenu przeznaczony do umieszcza-
nia w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowgzenrowniez obejmowa teren przewi-
dziany do rozbudowy drogi i budowy wdzex chronicych ludzi isrodowisko przed ugili-
wosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25. Pobocze - e&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyeae pojazdow,
umieszczenia uadzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzasta
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchreerskaci 1,50m

1.4.26. Podi2e - grunt rodzimy lub nasypowy,Zgy pod nawierzchnido gkbokdsci przemarzania.

1.4.27. Podize ulepszone - gérna warstwa padtplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.28. Polecenie Inspektor Nadzoru - wszelkie gaié przekazane Wykonawcy przez Inspektor
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyge sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna kzyrfina ledaca autorem dokumentacji projektowe.

1.4.30. Przedswziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqzania drogowego lub cal-
kowita modernizacja (zmiana parametrow geometryczngasy w planie i przekroju pociu
nym) istniegcego paiczenia.

1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zaigikj obudowy konstrukcyjnej, stace do
przeptywu matych ciekédw wodnych pod nasypami kogodiogowego lub dla ruchu kotowe-
go, pieszego.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - elemeodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagndar#e.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagoe utrudnienie w realizacji zadania budowlane-
go, na przyktad droga, kolej, ruragiitp.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowasécdokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje loka-
lizacje, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.35. Przyczotek - skrajna podpora obiektu moetgw Mae sktadd sie z petnejsciany, stupéw
lub innych form konstrukcyjnych, np. skizykomor.

1.4.36. Rekultywacja - roboty mje na celu uposglkowanie i przywrocenie pierwotnych funkgciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlaa®go.

1.4.38. Szeroki catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegdamigdzy zewrtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linti prostopadtejasi podhinej, obejmuje catkowitsze-
rokos¢ konstrukcyjma ustroju niogcego.

1.4.39. Szerokid uzytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegol-
nych rodzajow ruchu oraz szerdkahodnikow mierzona wietle porczy mostowych z
wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4:40.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichdio(przedmiarem) w kolejriai technolo-
gicznej ich wykonania.

1.4.43. Zadanie budowlane é¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoagia odebng catas¢ kon-
strukcyjra lub technologicza, zdol do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie mae polegé na wykonywaniu robét zwzanych z budow
modernizadi, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.
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1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za ich zgodida@e dokumen-
tacj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przedeaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniyadministracyjnymi, lokalizagji wspot-
rzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennitdwy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej. i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziash@a ochron przekazanych mu punktéw pomia-
rowych do chwili odbioru kacowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonaw-
ca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowadizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbtowych warunkach umowy, uadgiajpcym podziat na dokumentagprojekto-
wa: - Zamawiajcego, sporadzorg przez Wykonawe

1.5.3. Zgodné& robdét z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynenzekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowii czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @hojednym z nichgobo-
wiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dimlentac;i.

W przypadku rozbigmosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obpuye kolejndcé ich
waznosci wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie m@ wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich rmia
i poprawek.

W przypadku rozbimaosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone makgiida zgodne z dokumentacprojektowy i
SST.

Dane okrdone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od kto-
rych dopuszczalnesdchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i
elementow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywiazgodndé z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigdlpw petni zgodne z dokumentagjrojektows lub
SST i wptynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie oszk Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a)Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modeayjizgch i remontowych ("pod ruchem®™)

Wykonawca jest zobowdany do utrzymania ruchu publicznego na tereni@bydw sposob
okreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizagjiritraktu, a do zakaczenia i odbioru osta-
tecznego robot.
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Przed przygpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektor2gaal do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zaydzapcym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robo6t w okresie trwania byd® zaleznosci od potrzeb i pogpu robét pro-
jekt organizacji ruchu powinien byktualizowany przez Wykonawoa biegaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarzajnstaluje i bdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe uezenia zabezpieczge takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapew-
niajac w ten sposob bezpiedmtwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dziea i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczestwa.  Wszystkie znaki, zapory i inneagdzenia zabez-
pieczajice keda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystpienia do robot Wykonawca obwiz publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umiesie, w miejscach i ikziach okrélonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnycharich treéi¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjneztia utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podbelgdonej zaptacie i przyjmuje size jest whczo-
ny w Cer UmMOwrs.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o ckerakinwestycyjnym

Wykonawca jest zobow#any do zabezpieczenia terenu budowy w okresienianaalizacji kon-
traktu & do zak@czenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstalujezdbie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgge,
w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorodszelkie inne
srodki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

Fakt przystpienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umeesee, w miejscach i ikzgiach okrélonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnyclirieh tré¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjnestla utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly
okres realizacji robat.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podbelgdonej zaptacie i przyjmuje gize jest whczo-
ny w cer umowrs.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcazbizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieslo przepiséw i norm doty-
czacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzte uniké uszkodzé lub
uciazliwosci dla oséb lub whasriai spotecznej i innych, a wynikajych ze skzenia, hatasu lub in-
nych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgll na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovégdaiojazdowych,
2) srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitarh substancjami.  toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

PRO-KOM Olecko , sierpie2007r. 7



Przebudowa drogi gminnej nr 101926B Zlly-Suchorzec

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca &dzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszigeh biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalnedala sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpie-
czone przed dogbem oséb trzecich.

Wykonawca &dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydwaoy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe, dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszczasuzycia materialdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wick-
szym od dopuszczalnego, o#ianego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robo6t bda miaty aprobat techniczia wydary przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.  Materiaty, ktoreaszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie. robotpazpkaiczeniu
robét ich szkodliwé¢ zanika (np. materialy pylaste) mplgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zé$ wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavdi@y
powinien otrzymé zgod; na wycie tych materiatow od wiaiwych organéw administracji patwo-
wej.

Jeeli Wykonawca uayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie sggecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj

cy.

1.5.8. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkpimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie
jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdaoych wigcicielami tych urzdzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amjcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyiehrinstalacii i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majpby¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomilnspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarz@oozcia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacjk@hawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane witadze orad#ie z nimi wspoipracowat dostarcgajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedze odpowiadéza wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na paxehni ziemi i urzdzea podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamagégjo.

1.5.9. Ograniczenie ohgien osi pojazdow

Wykonawca stosowssi¢ bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6 przy transporcie mate-
rialdw i wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidab zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposaiglyi bedzie o kadym takim przewozie po-
wiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki pdujace nadmierne obgienie osiowe niedula
dopuszczone néawiezo ukaiczony fragment budowy w oddsie terenu budowy i Wykonawcadzie
odpowiadat za naprawwszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodipieleceniami Inspekto-
ra Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegaprzepisow dotyccych bezpiecaestwa i
higieny pracy.

W szczegolniei Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia ani@zspetniajcych

odpowiednich wymagasanitarnych.  Wykonawca zapewnkdbie utrzymywat wszelkie ugeze-
nia zabezpieczage, socjalne oraz spitz odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b za-
trudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpistwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie pod-
legap odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robét od daty rozpoezia do daty zakiiczenia robét (do wydania potwierdzenia zataenia przez
Inspektora Nadzoru).

Wykonawca &dzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaonenmo by
prowadzone w taki sposoéb, aby budowla drogowadjblgementy byly w zadowalgym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczé roboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polece-
nia.

1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centriainiej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdgensjakikolwiek sposob zwkzane z robotami idulzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prgwzepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca ézie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni  odpowiedzialny za wypet-
nienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzei lub metod i
w sposab cigly bedzie informowa Inspektora Nadzoru o  swoich dziataniach, przesistac kopie
zezwole i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na cztery tygodnie przed zaplaaomm wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotyece proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tytditeriatow i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priregpektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegadta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty
z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzy-
skane z dopuszczonegadta w sposéb agly spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolé wiacicieli i odngnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiekrédet miejscowych vgczapc w tozrédta wskazane przez Zamavdiceg-
go i jest zobowijzany dostarcaylnspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przedaozgiem
eksploatacjizrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentazawierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaqprzez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektordeidzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedziafd@a spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych mate-
riatdw z jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tgptaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosz-
ty zwiagzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo &t z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniakiai zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgywaciji terenu po ukieczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéwerenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowsdl wykorzystane do robot lub odwiezione na odktadoedp
wiednio do wymagaumowy lub wskaza Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazdad Wykonawca nieddlzie prowa-
dzi¢ zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszéasgne w doku-
mentach umowy.

Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorehy spraw-
dzenia zgodnizi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamébli materiatdw mog by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okre-
slonej partii materiatow pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzordbie przeprowadzat inspekojvytworni, beda zachowane
nastpujace warunki:

Inspektor Nadzorudulzie miat zapewnianwspoiprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta mate-
riatbw w czasie przeprowadzania inspekgciji,

Inspektor Nadzorudulzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwérni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdbw przeznaczonych do realiaatjowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadge wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzesl.Idspektor Nadzoru zezwoli Wy-
konawcy nha @ycie tych materiatdw do innych robétzrie dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materialdw zostanie przewaitmwany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdugic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczerdaohowaly swaj jakos¢ i wkasciwosé do robot i
byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  Miajszasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ingpekn Nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanyobzpi¢ykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacija projektowa lub SST przewnjazliwosé¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powradinspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przedyciem materiatu, albo w okresie dezym, jgli bedzie to wymagane
dla bada prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybraraakzeptowany rodzaj materiatu nie
moze byt p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowdany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spez uzywany do robdt powinien kiyzgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptoym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalé w takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspek-
tora Nadzoru.

Liczba i wydajnét sprz:;tu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre-
slonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidespektora Nadzoru w terminie przewidzia-
nym umove,.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowini do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami
dotycacymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kajfkumentow potwierdzggych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze byt p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprg, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostam przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i ni@uaszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowdany do stosowania jedynie takigiodkdw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportudnizie zapewni@prowadzenie robét zgodnie z zasadami gkire/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Ihkspe Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazelyatspetnid wymagania dotyee przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych tagi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych ofein na osie mogbyé dopusz-
czone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przg@nia stanu pierwotnegayikowanych od-
cinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca &dzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeol®t zgodnie z umoavoraz za jak&t zastoso-
wanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgod z dokumentagj projektows, wymaga-
niami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t orazpehiami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramitdreymi okreélonymi w dokumentacji projekto-
wej lub przekazanymi nagphie przez Inspektora Nadzoru.
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Nasgpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorama wia-
sny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenjaokaici przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadn@&.  Decyzje Inspektora Nadzoru dotyoe ak-
ceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw tdidla oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 8TSa take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uveziyli wyniki bada materiatéw i rob6t, rozrzuty nor-
malnie wysgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzam kweste.

Polecenia Inspektora Nadzordp wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonagy@od graba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia j&kn

Do obowazkéw Wykonawcy nalegy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakiadzo-
ru programu zapewnienia jada, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraejwykonanie robét zgodnie z dokumen-
tacj projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepInspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakb bedzie zawier&:
a) cz$¢ 09Ol opisupca:
- organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenbdt,
- organizaci ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp.,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ko terminowd¢ wykonania poszczegélnych elemen-
tow robot,

- system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaioia wykonywanych
robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
- whasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zaraieslect prowadzenie badg

- sposoOb oraz formmgromadzenia wynikdw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wyciaganych wnioskéw i  zastosowanych korekt w pro-
cesie technologicznym, proponowany sposob i &gpraekazywania tych informacji In-
spektorowi Nadzoru;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami teehgiti oraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedatitda wiasciwosci w czasie transportu,

- Sposob i procedgmpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie  probek, legalizacja i
sprawdzanie uegzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowywayzania miesza-
nek i wykonywania poszczegdélnych elementow robdét,
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- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakgi robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zato-
z0ng jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapew-
ni odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezdne do pobierania probek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektmdzoru mee zaadat od Wykonawcy przepro-
wadzenia badaw celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca &dzie przeprowadZapomiary i badania materiatéw oraz roboét zatetliwoscia za-
pewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu had@h czstotliwos¢ s okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamegdine, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnivykonanie robét zgodnie z umaw Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzorgwiadectwagze wszystkie stosowane gdzenia i spra badawczy posiadaj
wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglatymaganiom norm okééaja-
cych procedury bada

Inspektor Nadzorughlzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzorwthzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedochgnieciach dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocagnigcia te kyda tak powane,ze mog, wptyna¢
ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robét badanych mate-
rialdw i dopuci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostan usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatéw.

Wszystkie koszty zwkane z organizowaniem i prowadzeniem laaaterialtdbw ponosi Wyko-
nawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki lada pobierane losowo. Zaleca: sitosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym praw-
dopodobiéstwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzorughzie mie€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawgdele przeprowadzadodatkowe badania tych mate-
riatdw, ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostamzez Wy-
konawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonaw-
ca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w praegim przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj
cy.

Pojemniki do pobierania probe&da dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspek-
tora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykorashcbadé wykonywanych przez Inspektora Nad-
zoru kxda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb za#wepy przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiangds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne krajo-
we, albo inne procedury, zaakceptowane przez Itspeiadzoru.
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Przed przygpieniem do pomiaréw lub bafiawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Bxananiu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca &dzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aaghk
najszybciej, nie piej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jad.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzeetifug dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, przez niegprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst jgo dokonywania kon-
troli, pobierania prébek i badania materiatovradta ich wytwarzania i zapewniona medazie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikaggtemu kontroli robot prowadzonego przez Wyko-
nawe;, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstamyaikow ba-
dax dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru nae pobierd probki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wyko-
nawcy, na swdj koszt. deli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezakmu laboratorium przeprowadzenie powtor-
nych lub dodatkowych badaalbo oprze giwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgézno
materiatow i robo6t z dokumentagprojektows i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtor-
nych lub dodatkowych bada pobierania probek poniesione zost@nzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadagertyfikat na znak
bezpieczéstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&éz kryteriami technicznymi okénymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych osdasciwych przepisow i dokumentow technicz-
nych,

deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

Polsky Normg lub aprobat techniczia, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej
Normy, jezeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokurtyesa wymagane przez SST,4da partia do-
starczona do roboékbzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie p
trzeby poparte wynikami badavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczo-
ne przez Wykonawgclnspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnigjch wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem praw obowizujacym Zamawiaicego i Wy-
konawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowvigadca okresu gwarancyjnego. Od-
powiedzialng¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi przepisami [2] spoczy-
wa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyetla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robdét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarszeny budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwisiaz stanowiska shibowego. Zapisy dila czytel-
ne, dokonane trwaltechniky, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zahczone do dziennika budowy protokotly i inne dokurgdrtda oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zajgaia jakdci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolinych elementow robot,

— przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robo6t zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i osta-
tecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograni-
czeniom lub wymaganiom szczegdlnym w gzidiu z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji pro-
jektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed itrakcie
wykonywania robat,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki pragpadzonych ba-
dan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowglabprzediaone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowani@ si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dzlenhudowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-
niem ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujspektora Nadzoru do ustosunkowania Bro-
jektant nie jest jednak str@gmmowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwahana rozliczenie faktycznego pggt kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przepdeease w sposéb aigty w jednostkach przy-
jetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o
jakasci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lyda gromadzone w for-
mie uzgodnionej w programie zapewnienia fako

Dokumenty te stanowizabczniki do odbioru robét. Winny liyudostpnione na kadezyczenie In-
spektora Nadzoru.
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(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rasijace doku-
menty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inrmeawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowydda' przechowywane na terenie budowy w miejscu odptmiezabezpie-
czonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodugnjeatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowydn zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot édzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy pro-
jektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnywipdomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmn&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bdd lub przeoczenie (opuszczenie) widach podanych Wlepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgekia ukaiczenia wszystkich robot. 8dne
dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru nanié.

Obmiar gotowych robétklzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagam do celu miesicznej ptat-
nosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dgkvaym w umowie lub oczekiwanym przez Wy-
konawe i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady ok&ania ilosci robot i materiatow

Diugaci i odlegtaci pomidzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymida obmierzone pozio-
mo wzdhs linl osiowej.

Jdli SST wiaciwe dla danych robot nie wymagadggo inaczej, okjosci beda wyliczone w m3
jako dtuga¢ pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo ¢ha wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgltraakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzdzenia i sprg pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdereli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne s$wiadectwa legalizacji.
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Wszystkie uradzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gtzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
SST Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aigly zachowanie doktaddoi wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotlae
w przypadku wysfpowania diaszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowrEnénia lzda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etaj$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razaku miejsca szkice madpy¢ dolaczone w
formie oddzielnego zat¢znika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostazigodniony z Inspekto-
rem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajasgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenigsdoi jakosci wykony-
wanych robét, ktére w dalszym procesie realizaeigm zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowagénego posgpu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowd¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odkidzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeokydi powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakéc¢ i ilos¢ robo6t ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawleimentow
zawierajcych komplet wynikéw badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paoyia/
konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanych cgsci robot.
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Odbioru czsciowego robét dokonujegivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. i@db
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocendezgwistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakfczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiai@oiiem na pimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny roboét ngsitw terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia po-
twierdzenia przez Inspektora Nadzoru zadaenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja &gzana przez Zamawigego w obecriei In-
spektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny jadadowej na pod-
stawie przediwonych dokumentow, wynikow bafié@ pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania rob6t z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapacst z realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania raizopet-
niajacych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rgmftrawkowych lub robot uzupetnigych w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydaia ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komgise jaké¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokwangmirojektows i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzd@stwo ruchu, komi-
sja dokona poticen, oceniagc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiciatesznego robot jest protokét odbioru osta-
tecznego robot spardzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohmaviy przygotowanastpujace dokumenty:
— dokumentagj projektows podstawow z haniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,

- szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowekardentéw umowy i ew. uzupetnia-
jace lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafi@oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew.
PZJ,

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i
ew. PZJ,

- opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw
zahczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodris&z i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przelenie linii tele-
fonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekaman
tych robot wtdcicielom uradzes,
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- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego ridao
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoimiz Wykonawe wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarglzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupelnigg kxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdieggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét petniapcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytibtrawizanych z usugtiem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych wesie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjnyebizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbiér ostateczhgtto

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaaaa jednosti obmiarow
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycesd podstaw ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa poziogztorysowej &dzie uwzgédniat wszystkie
czynndci, wymagania i badania sktadeg¢ st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robéddgobejmowé:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartaé¢ zwzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymosysgewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

— wartas¢ pracy spretu wraz z towarzyscymi kosztami,

— koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nafewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogo6ine D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagsiio wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki olome w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione wzkos
torysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem dladizodpowiednimi instytucjami projektu or-
ganizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz zategeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzo-
ru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z postpu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,

(c) optaty/dzietawy terenu,
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(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowiai dre-
nazu,

(f) tymczasow przebudow urzadzex obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organjizruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustieitymczasowych oznakowaionowych, pozio-
mych, barier §wiatet,

(b) utrzymanie ptynngei ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i orgaadi ruchu obejmuje:
(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowldde J.Nr 89, poz. 414).

Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvacz dnia IS grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.&g 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubfiziiDz.U.Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmia-
nami).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r.w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectamych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.00

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjywymagania dotyee wykonania i odbio-
ru robot przygotowawczych - odtworzenia (wyznacagiriasy i punktow wysokaiowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionyshpunkcie 1.

1.3. Zakres robét oltiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specydjkeechnicznej dotycz prowadzenia robét, ktore zostan
wykonane w ramacprzebudowy drogi gminnej nr 101926B Zdgby-Suchorzec od km 0+000 do
km 1+065mmajce na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasgaivej , projektowanej kanali-
zacji deszczowej ,telefonicznej i usytuowania otekizynierskich /przepustéw/ i punktow wysoko-
sciowych zgodnie z dokumentagprojektows , zaliczonych dgrupy robot 45100000-8rzygoto-
wanie terenu pod bud@wwedtug klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamowie

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysdékmwych

W zakres robo6t pomiarowych, zyianych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i pauuk
wysokaciowych wchoda:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wystkavego punktéw gtdbwnych osi trasy i
punktow wysokéciowych ;

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punitatatwiagcymi wytyczenie geometrycznych ele-
mentow drogi , przepustow .

c¢) zastabilizowaniem punktow w sposéb trwalshrona ich przez zniszczeniem oraz oznako-
wanie w sposéb utatwigjy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

d) wyznaczenie pof@nia projektowanych przepustéwdrogowych

€) wyznaczenie trasy i projektowanych elementévakaaciji deszczowej

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtdbwne trasy - punkty zalamania i@syt, punkty kierunkowe oraz patkzowy i kon-
cowy punkt trasy.

1.4.2 Pozostate okflenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogd6lne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny zaggkwykonanych robot oraz za ich zgodaa
dokumentagj projektows, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie robo6t Wykonawca ponosi odpowiedzidtnpa bezpieczestwo ruchu drogowego i
0s06b trzecich w okbie placu budowy oraz utrzymanie oznakowaniagdeeh ostrzegawczych i za-
bezpieczajcych na przekazanym placu budowy.

2. MATERIALY
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Sposéb odtworzenia trasy i wyznaczenia punktowokgiciowych wynika z charakteru pro-
wadzonych robot i polega na ich wyznaczeniu ndlszghh metalowych lub palikach drewnianych.
Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewniane o diugei ok. 0,30 m &redni-
cy 0,05 - 0,08 mSwiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny rdiedtugas¢ ok. 0.5 m i prze-
kréj prostolgtny lub okiagly.

3. SPRET

Do otworzenia /wyznaczenia/ trasy i punktéw wys@kowych naley stosowa odpowiedni
sprzt geodezyjny:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- tyczki,
- faty,
- taémy stalowe.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtdwngolvinien gwarantowauzyskanie
wymaganej dokfadrai pomiaru.

4. TRANSPORT

Nie wysipuje.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ustalenia ogdlne

Z uwagi na charakter projektowanych robét odtwoizérasy polegabedzie na wytyczeniu
elementow tukéw poziomych i krzywych przejowych na zatamaniach trasy.

Prace pomiarowe powinny byykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedziathpa nastpstwa niezgodniei wykonanych robét z
dokumentagj projektova, SST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczagaz Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawaspektora Nadzoru o jakichkolwiekebt
dach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych tragiub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektoweg s
zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste kdne terenu
istotnie r&nia sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej to powinien poddenic o
tym Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy nie molgy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspekidadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkigsrednie osi trasy mugadyc zaopa-
trzone w oznaczenia okiajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych
punktéw. Forma i wzor tych oznadzgpowinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich ozna-
czen w czasie trwania robot.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtowngehtrasy i punktow wysokciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwnetgczenia okrédono w sposéb bez-
wzgledny poprzez okékenie ich wspotrzdnych .

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdhosi
trasy drogowej. Maksymalna odlegtamicdzy reperami roboczymi wzdhirasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynog&i500 m.

Usytuowanie reperéw roboczych na diégjdrasy zostato przedstawione mna palnie sytugoyjn
profilu podtuznym.
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Wykonawca meg zag:$cic¢ siet reperéw roboczych dowzujac sk do podanych np. metad
niwelacji dwukrotne;j.

5.3. Wyznaczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagprojektows oraz inne dane geo-
dezyjne przekazane przez Zamawsapgo.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrednich nie rza-
dziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej trsisy w stosunku do dokumentaciji pro-
jektowej nie mae byt wigksze nk 5cm. Rzdne punktow osi naiy wyznaczy z doktadnécia do 1
cm w stosunku do ezinych okrélonych w dokumentaciji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nataizy¢ odpowiednich pali drewnianych lub rur metalo-
wych.wyniesionych poza olls rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrolk jakoéci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i
punktow wysokéciowych naley prowadz¢ wedtug ogoinych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarow rob6t zwazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy ertier
jest 1 km trasy drogowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior rob6t zwizanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy verlier nasipuje na
podstawie szkicow i dziennikbw pomiarow denyjnych lub protokotu z kontroli geodezyj-
nej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowdéau.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatna¢ za kilometr nalgy przyjmowa na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geo-
dezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej.

Cena wykonania robo6t obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtéwnych ositragunktow wysokéciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wykonywanie pomiaréw bigcych w miag postpu robo6t, zgodnie z dokumentagjrojektows.

Przedmiar przewiduje wykonanie pomiarée odcinku o dtugei 1,065km trasy drogowej

PRZEPISY ZWI AZANE.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonyaamac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga itwegsGUGIK Warszawal979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paaip@UGIK 1978

Instrukcja techniczna G-1. Wysalmowa osnowa geodezyjna , GUGIK 1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokggciowe , GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjnéJ3&K 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne (8U1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.01.

USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW.

WSTEP.
Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacjy svymagania dotyeze wykonania robot przygoto-
wawczych- usuwanie drzew i krzakow w elbie rob6t drogowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

SzczegoOtowa specyfikacja stanowi dokument tprgewy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t ollych SST.

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji techniczdefycz prowadzenia robot ktére zostan
wykonane w ramacprzebudowy drogi gminnej nr 101926B Zdeby-Suchorzec od km 0+000 do
km 1+065mi obejmup wszystkie czynnii zwiazane z usuwaniem drzew i krzakéw wykonywa-
nych w ramach rob6t przygotowawczych.

Niniejsza specyfikacja dotyczy usgaia 13 sztuk drzew oraz 0,08ha krzakow z pasat mibtnych.
1.4. Okrdlenia podstawowe.

Stosowane okgétenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi nor-
mami oraz z definicjami w SST D. 00. 00. 00. ,Wyraa@ ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkavykonanych robot, oraz za ich zgoéha
dokumentagj projektows, i z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyagee rob6t podano w SST D.00.00.00.

2.0.MATERIALY
Nie wyskpuja.

3.0.SPRZET

Sprzt powinien odpowiadapod wzgkdem typow i iléci wskazaniom zawartym w
SST.PZJ. lub projekcie organizacji robot, zaakceptoyym przez Inspektora Nadzoru ,a w przypadku
braku takich dokumentéw powinien doyizgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzb
uwagi na usytuowanie drzew na koronie oraz w ldijstdlegtdci od zabudowii linii energetycznej
nalezy indywidualnie zaplanowasposob wycinki kadego z drzew stosag w tym celu podnnik
hydrauliczny , czy wyczenia nagicia w linii energetycznej.
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Jakikolwiek sprgt, maszyny, urmdzenia i nargdzia nie gwarantdge zachowania wymaga
jakosciowych i bezpieczenstwa robét zostgmzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedo
puszczone do robot.

Do wykonywania rob6t zwkanych z usugtiem drzew natgy stosowa:

-pity mechaniczne,

-specjalne maszyny przeznaczoneadozibwania pni oraz ich usgnia z pasa drogowego,

-spycharki,

-koparki lub ciagniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zamanych z wytbem

drzew.

— podndniki hydrauliczne.

Wszystkie maszyny powinny byaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4.0.TRANSPORT

Pnie, karpina oraz gaie naley przewoz¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiage wartd¢ jako materiat budowlany powinny byransportowane w sposob
nie powodujcy ich uszkodze

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powispginid wymagania dotycice przepi-
séw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalmtazen na szosie , wymiaréw tadunku i
innych parametréw technicznych.

5.0.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og0lne

Roboty zwizane z usugciem drzew i krzewdw obejmujwyciecie i wykarczowanie pni
drzew ,wywiezienie pni, karpiny i gai poza plac budowy, na wskazane miejsce ,zasyphmd@v
siegajacych ponkej poziomu projektowanych rob6t ziemnych oraz dwalme spalenie na miejscu
pozostatéci po wykarczowaniu.

Teren pod budogvdrogi w pasie robo6t ziemnych ,w miejscach dokopdmnych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powiniett bgzyszczony z drzew.

Prace zwizane z usurciem kgda prowadzone na podstawie prawomocnej decyzji nanwyc
ke drzew wydan przez Woéjta Gminy Dubeninki.
W miejscach dokopdw i tych wykopdw, 2z ktorychrunt jest przeznaczony do wbudowania w na-
sypy ,teren nalg/ catkowicie oczyci¢ z raslinnosci wykarczowa pnie i usua¢ korzenie tak aby wy-
kluczy¢ wystkpowanie czsci roslinnych w gruntach wbudowanych w nasypy.

W miejscach nasypow teren najeczycic tak, abyzadne czsci roslinnosci nie znajdo-
waly sk na gkbokasci do 60cm pordej niwelety rob4t ziemnych i linii skarp nasypu.

Raslinnosé istniepca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona doiesa , powinna b§
przez Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzenienelleoslinnos¢, ktéra ma by zachowana ,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykogawwgowinna by ona odtworzona na koszt Wy-
konawcy ,w sposéb zaakceptowany przez odpowiediaidzs.

5.2. Usungcie drzew.

Wszystkie pnie drzew znajdoych s¢ w pasie robot ziemnych powinny bwykarczowa-
ne , za wyjtkiem nas¢pujacych przypadkow:
W obrebie nasypow — jeeli srednica pni jest mniejsza d 8cm i istaig rzdna terenu w tym miejscu
znajduje si co najmniej 2 metry od powierzchni  projektowakejony drogi albo powierzchni
skarp nasypu
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. Pnie pozostawione pod nasypami powinng dmyete nie wyej niz 10cm ponad powierzchpterenu.
Powyzsze odsipstwo od ogdlnej zasady wymagegj karczowania pni ,nie ma zastosowania na po-
wierzchniach skarp przewidzianych do stopniowaaiprzchni terenu pod podstawasypu.

W obrebie wyokaglenia skarpy wykopu przecinggego s¢ z terenem.

W tym przypadku pnie powinny Byciete rowno z powierzchaiskarpy albo potgj jej poziomu.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych phigpowinny by wypetnione grun-
tem przydatnym do budowy nasypow i gszrzone ,zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-S
02205 (1).

Doty w obrbie przewidywanych wykopow, naletymczasowo zabezpieczyprzed gromadzeniem
sie w nich wody.

Wykonawca ma obowkek prowadzenia robét w taki sposéb aby drzewadstagviajce
wartas¢ jako materiat budowlany nie utracity tej itdwosci w czasie robot.

Miode drzewa i inne &iny przewidziane do ponownego sadzenia powinng lwykopane z
duza ostraznoscia ,w spos6b  , ktory nie spowoduje trwatych uszkadze nastpnie zasadzone w
odpowiednim gruncie.

5.3. Spalanie usugtej raslinnosci.

Spalanie réinnosci w obrebie robo6t jest przewidziane z wykluczeniemejsc w gsiedztwie
zabudowy. Dopuszczaesspalanie w przetransportowaneglionosci w uzgodnione miejsce z za-
chowaniem wymogow bezpieamtwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca si stosowanie technologii ,urd@viajacych intensywne spalanie ,z powstawaniem
matej ilosci dymu ,to jest spalanie w wysokich stosach apalanie w dotach z wymuszonym do-
ptywem powietrza.

Po zakaczeniu spalania ogiepowinien by catkowicie wygaszony ,bez pozostawiangcych sg
CZgSCi.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wedy zmusity Wykonawe do odsipienia od spa-
lania lub jego przerwania, a nagromadzony mateldaspalania stanowi przeszkod prowadzeniu
innych prac, Wykonawca powinien ugdrgo w miejsce tymczasowego skladania lub we immej-
sce wskazane przez Inspektora Nadzoru ,w ktéreib maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny lgyztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nad-
zoru. W przypadku gdy pozostétd 3 zakopywane, to powinny bByone uktadane w warstwach.
Kazda warstwa powinna By przykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnackgrzykryta
warstwy gruntu o grubgci co najmniej 30cm i powinna bydpowiednio wyrownana i zaszczo-
na. Pozostakei po spaleniu nie magoy¢ zakopywane pod rowami odwadnigymi ani pod jakimi-
kolwiek obszarami, na ktérych odbywa przeptyw wod powierzchniowych.

6.0. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Sprawdzenie jakwi robdt polega na wizualnej ocenie komplétricusunécia raslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

Zagszczenie gruntu wypetnigego doty powinno spetriaodpowiednie wymagania okfene w
SST.D-03.00.00. ,Roboty ziemne”.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarowa robét zwihzanych z usurtiem drzew jest:
dla drzew — sztuka,
dla krzakéw — 1ha
Obmiar powinien b§ dokonany na budowie w obedigolnspektora Nadzoru.
Obmiar wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
Obmiar nie powinien obejmowagakichkolwiek robét nie wykazanych w dokumentgmjo-
jektowej, z wyptkiem zaakceptowanych naspiie przez Inspektora Nadzoru. Dodatkowe roboty
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wykonane bez pisemnego upaeenia Inspektora Nadzoru nie mogtanowé podstawy do roszcae
0 dodatkowy zaptat.

8.0. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t zwizanych z usultiem drzew dokonuje Inspektor Nadzoru, Fgloszeniu
robét przez Wykonawec

Odbioér powinien b§ przeprowadzony w czasie univiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania pgsti robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny kas#trminie ustalonym z Inspektorem Nad-
Zoru.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg p.7. zgodroémia-
rem ,po odbiorze robat.

Cena wykonania robét obejmuje:
— wyciccie i wykarczowanie drzew
- wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce,
— zasypanie dotow oraz ewentualne spalenie na miggzostaléci po wykarczowaniu.

Niniejsza specyfikacja dotyczy usgoia 65 sztuk drzew oraz 0,21ha krzakéw z pasatrobd
ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. BN-72/8932-01 "Budowle drogowe i kolejowe. Rgbpiemne”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.02.

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP.
Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikaci srymagania dotycze wykonania robo6t przygo-
towawczych - zdjcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ w glie prowadzonych robot drogo-
wych.

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja stanowi dokument przetayg kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robét wymienionych w w punkcie 1.1.

Zakres robot olgtych SST.

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji techniczradz prowadzenia robét ktore zostan
wykonane w ramacfprzebudowy drogi gminnej nr 101926B Zdgby-Suchorzec od km 0+000 do
km 1+065mi obejmup wszystkie czynnéei zwiazane ze zdciem warstwy humusu i darniny grubo-
sci sredniej 15cm , wykonywanych w ramach robot przyga@eczych.

Okreslenia podstawowe.

Stosowane okékenia podstawowe as zgodne z obowkujacymi odpowiednimi pol-
skimi normami oraz z definicjami w SST D-00.00.0flymagania ogolne”.

Ogolne wymagania dotygee robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkaykonywanych robot oraz za ich zgodaa
dokumentagj projektowa, SST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.l@gd@ymagania doty-
czace robét podano w SST D-0.00.00."Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.
Nie wystpuja.
3. SPRZT.

Sprzt powinien odpowiadapod wzgtdem typow i ildci wskazaniom zawartych w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robét ,zaakceptowamypez Inspektor Nadzoru, a w przypadku braku
takich dokumentow powinien byuzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru

Jakikolwiek sprat ,maszyny ,urgzenia i narzdzia nie gwarantage zachowania wymaga
jakaosciowych zostaa przez Inspektor Nadzoru zdyskwalifikowane i niegsgrzone do robot.

— Do wykonania robot zwizanych ze zdciem warstwy humusu nalg stosowa:
- rowniarki
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— spycharki

- lopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania robot ziemnych w miejscach
gdzie prawidtowe wykonanie robét sgigm zmechanizowanym nie jest #hwe,

— koparki i samochody samowytadowcze.

4. TRANSPORT.

Humus nalgy przemieszczaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek a po phatdiu
przewoz¢ transportem samochodowym.

Wybor érodka transportu zatg od warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powispginid wymagania dotyege przepi-
séw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalopdazen na osie i innych parametréw tech-
nicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne.

Przed przysipieniem do robot ziemnych nalew pasie wykonywanych rob6t a takw in-
nych miejscach wskazanych w dokumentacji projekjaapé warstwe humusu.

Teren nalgy oczysci¢ catkowicie tak aby wykluczywystpowanie cgsci roslinnych w grun-
tach wbudowywanych w nasypy.

5.2. Zdgcie warstwy humusu.

Warstwa humusu powinna dydjeta z przeznaczeniem dojmiejszego @ycia przy umac-
nianiu skarp ,rekultywacji terenu z&¢go na czas budowy itp.

Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinnapistgodnie ze wskazaniami Inspektora
Nadzoru.

Humus nalgy zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spgghar

W wyjatkowych sytuacjach gdy zastosowanie maszyn gie j@ystarczace do prawi-
diowego wykonania robotgsiedztwo budowli ,zmiana grubg warstwy humusu/ natg dodat-
kowo stosowé reczne wykonanie robét jako uzupetnienie prac wykoayyeh mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catlego pasa robdt ziemnych wskagana
przekrojach poprzecznych w dokumentacji projektosvag w innych miejscach wskazanych przez
Inspektora Nadzoru.

Humus nalgy zdja¢ na peta gigbokas¢ jego zalegania ,ktoregtizie okrgélona w dokumenta-
cji projektowej lub wskazanych przez Inspektora dad ,wedtug faktycznego stanu wysbwania.
Stan faktyczny &dzie stanowit podstaywdo rozliczenia czynrigi zwiagzanych ze zdgiem warstwy
humusu.

Zdjety humus naley sktadow& w regularnych pryzmach.

Miejsce sktadowania humusu powinnclprzez Wykonawegtak dobrane aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem ,aetalajedzaniem przez pojazdy i zesgczeniem.

Nie nalezy zdejmowa humusu w czasie intensywnych opadéw i bémnio po nich ,aby
unikma¢ zanieczyszczenia ghriub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Sprawdzenie jakmi robot polega na wizualnej ocenie komplétmaisungcia humusu z po-
wierzchni pasa robét ziemnych.
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7. OBMIAR ROBOT.

Jednostk obmiarowa rob6t zwzana ze zdciem warstwy humusu jest metr kwadrato-
wy.
Obmiar powinien b§ dokonany na budowie w obedgoinspektora Nadzoru. Obmiar wymaga ak-
ceptacji Inspektora Nadzoru.

Obmiar nie powinien obejmowgakichkolwiek robét nie wskazanych w dokumentaci-
jektowej z wyptkiem zaakceptowanych przez Inspektora Nadzordabmwe roboty wykonane bez
pisemnego upowaienia Inspektora Nadzoru nie mogfanowé podstawy do roszcaeo dodatkow
zaptat.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robot zwizanych ze zdiciem humusu dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeni
robét do odbioru przez Wykonawc

Odbior powinien b§ przeprowadzony w czasie ugtiviajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania pgsti robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na whasny kestgrminie ustalonym przez In-
spektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatndé¢ za metr kwadratowy natg przyjmowa zgodnie z obmiarem po odbiorze robot.
Cena wykonanych rob6t obejmuje:

- zdjgcie humusu na pedrgiebokds¢ jego zalegania wraz z haldowaniem w pryzmy ldviezie-
niem na odkiad.

Niniejsza specyfikacja dotyczy zdjecia humusu sigdirubdici 15¢cm z powierzchni 4152nokre-
slonej w przedmiarze rob6t drogowych

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE.
1.PN-S-02205 ,Drogi samochodowe.Roboty ziemne. Wyanéa i badania”.

2.Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw rob&givwych i mostowych realizowanych na dro-
gach zamiejskich krajowych i wojewodzkich.
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SZCZEGOLOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA

D-02.00.01
ROBOTY ZIEMNE . WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej (SST)swymagania dotyege wyko-
nania i odbioru liniowych rob6ét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionyshpunkcie 1.

1.3. Zakres robét offiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji tachnej dotycz prowadzenia robét, ktére zosgany-
konane w ramacprzebudowy drogi gminnej nr 101926B Zdgby-Suchorzec od km 0+000 do km
1+065mzaliczonych dagrupy robdét 45100000-8Przygotowanie terenu pod budghategorii ro-
b6t 45111000-8Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemmedtug klasyfikacji Wspolnego Stowni-
ka Zaméwié majace na celu oki&enie zasad prowadzenia robot granych z wykonaniem wyko-
poéw w ramach wykonania rowow oraz pozyskiwaniemrmgrz ukopu lub dokopu, na budewasy-
péw drogowych.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruhdiez gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta&zwykopu, ktdra jest ograniczona korotrogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysoké¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysek{est mniejsza @il m.
Nasypsredni -nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakgrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktorego ghokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykopsredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 1.4.9. Wykop
gteboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykdmaasypoéw, potzone w obegbie pasa robot
drogowych.

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wyk@aaasypow, potmne poza pasem robot dro-
gowych.

1.4.14. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowénifwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budovagypdw oraz innych prac zwa-
nych z trag drogowa.
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1.4.15. Wskanik zag;szczenia gruntu - wiellé6 charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéie-
na wg wzoru:

Is: Dd/D ds
gdzie:
[q - gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mg/m3),

[g4s - maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotmd optymalnej, okréona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-0448]1gtuzaca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).

1.4.16. Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= dgo/ Oho
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dyo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.17: Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 yvagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotygz robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogjoprkt
1.5.

2.0 MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogoblne wymagania dotygze materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pae SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podstaw podziatu gruntow i innych materiatéw na kategqriel wzgkdem trudnéci ich odspajania
podaje tablica 1. W wymienionej tablicy okieno przecitne wartdci gestasci objetosciowej grun-
téw i materiatdw w stanie naturalnym oraz wspéteaikdw spulchnienia.

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowiei podaje tablica 2.

Podziat gruntow pod wzgllem przydatngci do budowy nasypéw podano w SST
D-02.03.01, pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow z pogtebia rowdw przewidziano do wbudowania
W nasypy nha poszerzenie korpusu drogowego na adgirdjektowanego ciagu pieszo-rowerowego.

Na podstawie kontrolnych odwierow dokonanych nageab drogi w obrebie korytowania pod war-
stwy konstrukcyjne nawierzchni stwierdzono wystepnig na catym odcinku gruntow przydatnych
do budowy nasypow w postaci piaskow , drobnyéiednich .

Tablica 1. Podziatl gruntéw i innych materiatow reddgorie wg [8]

Przecétne
spulchnienie po
odspojeniu w%

Gestasé objeto-

Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu sciowa wstanie

goria naturalny- . .
mKN/m3 od pl_erV\{of[neJ
objetosci
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od5dof5
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o Przecttne
Gestosé objeto- spulchnienie po
Kate- . , sciowa wstanie o
. [Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu odspojeniu w%
goria naturalny- ; '
od pierwotnej
mkN/m3 e
objetosci
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplazne i 177 od 15 do 25
plastyczne
5 glrcre]ba uprawna z darririub korzeniami grubgei do 30 12,7 od 15 do 25
N_asyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzemz- 167 od 15 do 25
niem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoiste 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potztea 18,6 od 20 do 30
3 |Gleba uprawna z korzeniami grgboponad 30 mm 13,7 od 20 do 3(
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu
Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"Jkt
3.2 Sprzt do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéas®& mazliwoscia ko-
rzystania z nagpujacego sprgtu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (neizia mechaniczne, , koparki, tadowarki, itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grugpwcharki, rowniarki,

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradgtskrzyniowe,
- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyge transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagizne" pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powiig dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oltosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu. Wydaj-
nos¢ srodkdw transportowych powinna dponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiegkszenie odlegkzi transportu ponad wakai zatwierdzone nie nie by podstavg roszczé Wy-
konawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegszone odlegixi nie zostaty wcze-
$niej zaakceptowane naspiie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M@OM"Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Doktadné¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie powinnydy
wigksze nk + 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanychkdnych robét ziemnych nie me
przekracza+ 1 cmi-3 cm.

Szerokaé¢ korpusu nie mee r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a krawedzie
korony drogi nie powinny miewyraznych zatama w planie. Pochylenie skarp nie powinnanié si¢
od projektowanego o wiej niz 10% jego

wartasci wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢ nierdwndci na powierzchni skarp nie
powinna przekraczalO cm przy pomiarze aB-metrova, albo powinny by spetnione inne wyma-
gania dotyczce rowndci, wynikajace ze sposobu umochienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyca réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réwnasci skarp, powinny b okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urglzeh, stanowicych elementy systeméw odwadra@jch, ugtych w do-
kumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ilgmagag tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktore zapewnbdprowadzenie wod gruntowych i opadowych pozaabs#ot ziemnych
tak, aby zabezpieczygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydwna ma obowazek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powi@riom gruntu nadawéaw catym okresie
trwania robot spadki, zapewriag prawidlowe odwodnienie.

Odprowadzenie wod do istnaglych zbiornikdw naturalnych i udzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinmusgpowas w kierunku podnoszeniagsniw-
elety.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnychwykonane zgodnie z dokumentapjojektows i SST.
Szerokd¢ dna i gebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wdej niz £ 5
cm. Doktadné¢ wykonania skarp rowéw powinnabdygodna z okrdona dla skarp wykopow w SST
D-02.01.01 1.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robébmych 6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledantoli zgodnéci z wymaganiami specyfika-
cji okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektows. Szczegola uwag; nalezy zwrock na:

- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ucie i odprowadzenie wysidw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jaka wykonania robot

Czynnaci wchodzce w zakres sprawdzenia jakowykonania robét ok&ono w punkcie 6 SST D-
02.01.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Cezstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podajei¢als.
Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanych robét ziemnych
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Lp |Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

Pomiar szerokixi korpusu ziems-
nego

2 Pomiar szeroki@i dna rowow

Pomiar rzdnych powierzchni | Pomiar tdma, szablonem, tato dtugdci 3 m i poziomia
3 korpusu lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na prostych, w
punktach gtownych tuku, co 100 m na tukach o R 60 1

Zziemnego m co 50 m na tukach o R < 100 m oraz w miejscatdrek
4 Pomiar pochylenia skarp budz watpliwosci
5 Pomiar réwnéci powierzchni
korpusu
6 Pomiar rownéci skarp
7 Pomiar spadku podtmego po- | Pomiar niwelatorem gzinych w odsgpach co 200 m oraz

wierzchni korpusu, lub dna rowlw punktach wtpliwych

Wskaznik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej war-
stwy lecz nie rzadziej niraz na kade 500 m3 nasypu

8 Badanie zagszczenia gruntu

6.3.2. Szerok& korpusu ziemnego .

Szerokd¢ korpusu ziemnego nie @ r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wdcej niz = 10 cm.
6.3.3. Szerok& dna rowdéw

Szerokdé¢ dna rowdw nie mze r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.3.4. Redne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wiej niz -3
cmlub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sig¢ od pochylenia projektowanego ogegj niz 10% wartéci po-
chylenia wyraonego tangensemata.

6.3.6. ROwné&¢ korony korpusu

Nieréwndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone dmetrova, nie mog przekracza 3 cm.
6.3.7. ROwnéc skarp

Nieréwnaci skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekracza+ 10 cm.

6.3.8. Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sp@my przez pomiar niwelato-
rem rzdnych wysokéciowych, nie mae dawa roznic, w stosunku do ezinych projektowanych,
wigkszych nz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zagszczenie gruntu

Wskaznik zag;szczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 [7) powiniendiggodny z zato-
zonym dla kategorii ruchu ruchu KR3 i nievartas¢ wieksz lub rowrg od 0,97.

6.4. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zo-
stary odrzucone. 3 materiaty nie spetniace wymaga zostaa wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymienigevwesciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujigksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfi-
kacji powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru #eouzn& wad; za nie majca zasadnicze-
go wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustakirea i wielk@¢ potracen za obnkona jakacsé.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0dlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@0Nymagania ogolne” pkt
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawjest m3 (metr szeienny) wykonanych rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@OWymagania ogélne"
pkt 8.

Roboty ziemne uznajegsza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, teli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyni-

ki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdéine"
pkt 9.

Zakres czynng&i objetych cemn jednostkow podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-0213.0
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okkenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04492 Grunty budowlane. Badanie $giavosci fizycznych. Oznaczanie wskaika wodoprze-
puszczalnéci.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapil&niernej

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagebadania
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obaizenie piyh

7 BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

PRO-KOM Olecko , sierpie2007r. 36



Przebudowa drogi gminnej nr 101926B Zlly-Suchorzec

SZCZEGOLOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA
D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-VKATEGORII

1. W STEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej (SST)swymagania dotyege wyko-
nania i odbioru wykopow w gruntach |-V kategorii.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja stanowi dokument tprgewy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obiych SST.

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji techniczndydm prowadzenia robot, ktére zostanykonane
w ramachprzebudowy drogi gminnej nr 101926B Zdgby-Suchorzec od km 0+000 do km
1+065mPrzygotowanie terenu pod budgkategorii rob6ét 45111000-8Roboty w zakresie burzenia,
roboty ziemnewvedtug klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamowieobejmuj czynndci zwiazane z
wykonaniem wykopow :

- wykopy pod projektowane przepusty drogowe

- wykopy zwiazane z renowacjowOw przydranych

1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ziemnych w zakresie jak
w pkt 1.3. i obejmuyj wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat)!

1.4. Okrdlenia podstawowe

Podstawowe okiéenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4. @ddlne wymagania dotygze
robot

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D-02.00.01 pkt | .5.

2.0 MATERIALY (GRUNTY)

Podstaw podziatu gruntow i innych materiatéw na kategqriel wzgkdem trudnéci ich odspajania
podano w SST D-02.00.01, tablica 1. W wymienioabjity okr&lono przecttne wartgci gestasci
objetosciowej gruntow i materialdw w stanie naturalnymaspulchnienie po odspojeniu.

Podziat gruntéw pod wzgliem przydatnéci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01, pkt 2
tablica 1.

Grunty z wykopow z pogtebienia rowow na catym o#taitobitym projektem niesgprzydatne do
wykorzystania do budowy nasypow z uwagi na znaeaméeczyszczenia organiczne. Mdmn/¢ wy-
korzystane do rekultywacji terenéw starych wyrobtpk

3.0 SPRAET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4.0 TRANSPORT
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Ogolne wymagania i ustalenia dotygce transportu okéono w SST D-02.00.01

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady prowadzenia robo6t podano w SST 00021 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoela stateczn@ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkddzeynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podcicia lub innych odgpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe robot
ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywanykopy w taki sposéb, aby grunty azniym stopniu przy-
datngci do budowy nasypow byly odspajane oddzielniepossb uniemdiwiajacy ich wymiesza-
nie. Odstpstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukltagderstw geo-
technicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypomimoy by¢ bezpdrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektadzoru dopéci czasowe sktadowanie odspojo-
nych gruntow, naley je odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzetly nie naley odspaja go do g¢bokasci okoto 0,5 metra powag)
projektowanych radnych robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotyaze zagszczenia
Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclbraemnych powinno spetriia
wymagania, dotyce minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia ), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét

ziemnych
Strefa Minimalna wartd¢ I dla:
korpusu Ruch KR1
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 120 cm od
. ) o 0,97
powierzchni rob6t ziemnych
Warstwy gruntu poriij 120cm 0,95

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyah spetniag wymaganego wskai-
ka zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci |, poda-
nych w tablicy 1.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oshgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntow rodzimych, to natgpodja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu pod-
toza, umaliwiajacego uzyskanie wymaganych waowskanika zagszczenia. Méliwe do zasto-
sowaniasrodki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deeptacii In-
spektorowi Nadzoru.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédwarstwy gruntu
(nadktadu) powsej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 0i,3 metra.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedy-
nie ruch maszyn wykonagych & czynné¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktére nie spowodujiszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni robot ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obeciza Wykonawe robét ziemnych.

6.0. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

PRO-KOM Olecko , sierpie2007r. 38



Przebudowa drogi gminnej nr 101926B Zlly-Suchorzec

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Og0dlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowagodndci z wymaganiami ok&onymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji pidf@vej i SST. W czasie kontroli szczegdmwag;
nalezy zwrdcié na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogassyaich wiaciwosci,

b) zapewnienie statecz§w skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robgoiich zakéczeniu,

d) doktadnéé wykonania wykopdw (usytuowanie i wykezenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \age okreslonych

w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.06k07Y.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest m3 (metr szeienny) wykonanego wykopu,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-02.00kD 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrici

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopdéw w gruntach I-V kateigalejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odkta@jmiojace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

- rozplantowanie urobku na odktadzie ,

- odwodnienie wykopu

Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie 332wkopow z odwiezieniem na odktad.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwizanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA
D-02.03.01

WYKONANIE NASYPOW W GRUNTACH |-V KATEGORII

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikadhtecznej (SST)swymagania dotyexe wyko-
nania i odbioru nasypéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionyshpunkcie 1.

1.3. Zakres robét oltiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji tachnej dotycz prowadzenia robét, ktére zosgany-
konane w ramacprzebudowy drogi gminnej nr 101926B Zdgby-Suchorzec od km 0+000 do km
1+065mzaliczonych dagrupy robdt 45100000-8Przygotowanie terenu pod budekategorii ro-
b6t 45111000-8Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemmedtug klasyfikacji Wspolnego Stowni-
ka Zamowié i obejmup wykonanie nasypéw na odcinku uzupeti®rpusu drogowego w wielKoi
wynikajacej z projektowanych gdnych nawierzchni.

1.4. Okrélenia podstawowe

Podstawowe ok#tenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Ogdlne wymagania dotyaee rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdélne wymagania dotygze materialow

Ogodlne wymagania dotyaee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pee SST D-
02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow
Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablica

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipoy spetnigé wymagania , okidone w PN-
S-02205 [4].

Grunty pozyskane z wykopow a mianowicie piaskiasgi pylaste i gliniaste oraz pospotki jako spet-
niajace wymagania przydatéogruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-202 [4].a
przydatne do wykonania nasypow.

3. SPRZET

3.1. OgoIne wymagania dotygz sprztu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobor sprgu zagszczagcego

W tablicy 2 podano, dla vtiych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy deba@prztu zagsz-
czapcego. Sprat do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczajcego wg [8]
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% Grunty niespoiste: piag Mieszanki gruntowe z makzawar-
§ zwiry , pospoiki toscia frakcji kamienistej
.g Rodzaj spratu
[
'% Grubai¢ Liczba prze- Grubasé¢ war- |, . . .
a warstwy w|- p Liczba przejazdé
cm jazdoéw stwy w cm
1.Walce gtadkie od 10 do 20 od 4 do 8 od 10 do 20 od 4 do 8
2 |2. Walce okotkowane - - od 20 do 30 od 8do 12
o
2
& 13- Walce ogumio- od 20 do 40 o0d 6 do 10 od 30 do 40 od 6 do 10
ne(samojezdne i przyczepne)
4. Plytki spadajce (ubijaki
Y padajce (ubljak) - - od 50 do70 od2do4
5. Szybko uderzage ubljakil 4 50 4o44 od 2 do4 | od 20 do30 od2do 4
Q
N , , _ |od 30do50 od3do5| od 20 do40 od3do5
L 6. Walce wibracyjne lekkie
€ |(do 5 tonjrednie (5=8 ton) | ©d 40 do6( od 30 dos50
% Ciezkie (> 8 ton) 0d 50 do8Q od 3do5| od 40 do60 od3do5
od3do5 od3do5
. , od 20 do4( od 10 do20
7. Plyty wibracyjne
lekkie od 30 do 60 od 5do 8| od 20 do40 od5do8
od4do6 od4do6
Ciezkie

4. TRANSPORT

Ogollne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-0Q10pkt 5.
5.2. Dokop

5.2.1. Miejsce dokopu

Miejsce dokopu powinno léywskazane wybrane przez Wykonaw¢ musi by ono zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru.

Miejsce dokopu powinno léytak dobranezeby zapewrd przewo6z lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odlegkeiach. O ile to miiwe, transport gruntu powinien odbywaie w poziomie lub

zgodnie ze spadkiem terenu.
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5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopua@aozpocaé sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatndci zalegaacego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgadgimie przez In-
spektora Nadzoru. @bokas¢ na jaky nalezy ocent przydatnéé gruntu powinna by dostosowana do
zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinpydxdspajane, chybge wymaga tego dogi

do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopasyp. Odspojone przez Wykonavgrunty
nieprzydatne powinny lgywbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskaniadngoze wskaza-
niami Inzspektora Nadzoru. Roboty teda wtaczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawiaj
cego tylko wbéwczas, gdy odspojenie gruntdw niepatyyich byto konieczne i zostato potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podia w obebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty przygo-
towawcze, okrdone w SST D-01.00.00' "Roboty przygotowawcze".

5.3.1.2. Zagszczenie gruntéw w podta nasypow

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zalegajch w gor-
nej strefie podiga nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdie wartags¢ wskaznika
zag:szczenia jest mniejszazokreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ oskgniete przez bezpo-
srednie zagszczanie podia, to naley podu¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podég umaliwiaj a-
ce uzyskanie wymaganych wattowskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartei wskanika zagszczenia dla podia nasypdéw do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartg¢ | dla katego}
0 Wysokaci rii ruchu KR1
do 2 metrow 0,95
ponad 2 metry 0,95

5.3.2. Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania raisy

Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypow poan by dokonany z uwzghnieniem zasad
podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podtwnego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzghieniem ewentualnych zmian wprowadzonych za-
wczasu przez Inspektora Nadzoru,

W celu zapewnienia stateczgonasypu i jego rbwnomiernego osiadania hal@zestrzeganastpu-
jacych zasad:

Nasypy naley wykonywa metody, warstwows, z gruntow przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na calej szesako

Grubas¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zai®osci od rodzaju gruntu
i sprztu wywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuweno
nastpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoawmtowego wykonania warstwy po-
przedniej.

PRO-KOM Olecko , sierpie2007r. 42



Przebudowa drogi gminnej nr 101926B Zlly-Suchorzec

Grunty o r@nych wigciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, jednakowej grubo-
sci na calej szerokmi nasypu. Grunty spoiste najewbudowywd dolne, a grunty niespoiste w gorne
warstwy nasypu.

Warstwy gruntu przepuszczalnego riglelbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepusz-
czalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4¥%4. Kiedy nasyp jest budowany w terenie pta-
skim spadek powinien Byobustronny, gdy nasyp je budowany na zboczu sppoeinien by jedno-
stronny, zgodny z jego pochyleniem Uksztattowamieiprzchni warstwy powinno unieraoviac
lokalne gromadzenie s wody.

Jezeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powiemniajest wy-
konana z gruntu spoistego, to jej spadki porzepmwénny b: uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowsgieku. Takie uksztalttowanie gérnej powierzchni dgoun
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych poeh@izpalizgu w gruncie tworgcym nasyp.
Gorne warstwy nasypu, o grdmbco najmniej 0,50 metra nalewykona z gruntéw niewysadzino-
wych, o wskaniku wodoprzepuszczalda "k" nie mniejszym ¢ 8 m/dab Jezeli Wykonawca nie
dysponuje gruntem o takich wawosciach, Inspektora Nadzoru gewyrazé zgod; na ulepszenie
gornej warstwy nasypu poprzez stabilizagmentem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim
przypadku jest konieczne sprawdzenie warunkimoiei i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni
wprowadzenie korekty, polegaej nha rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniet bgzzwitocznie wbudowany nasyp. Inspektor
moze dopyci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem je zabezenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerékbdo 1,0
metra. Spadek gornej powierzchni stopni powiniemegt 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyle-
niem skarpy.

Wyciecie stopni obowgzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleftgasci nasypu, wy-
konanych z gruntéw o #gdiych wigciwosciach lub w ranym czasie.

5.3.3.8. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow natg przerwa, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza waé dopuszczalp
to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienmalktadé@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaige z wap-
nem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gaeghiem, poszczegdélne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakozeniu robot ziemnych powinny byowne i mi€ spadki potrzebne do prawi-
dlowego odwodnienia, wedtug p. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nayepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli
warstwa gruntu niezagzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rievjestanie osusgyjej i
zag:sci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadammgoze on nakazaWykonawcy usu-
nigcie wadliwej warstwy.

5.3.3.9. Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezatprzy ktérej nie jest mitiwe osagnigcie
W nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntow zamargych lub gruntéw przemieszanych aee-
giem lub lodem.

W czasie diych opadowsniegu wykonywanie nasypow powinnodgrzerwane. Przed wznowieniem
prac naley usumé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie pplej przed rozmarzgciem zagszcza
ani ukltadé na niej nasfpnych warstw.
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5.3.4. Zagszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogdlne zasady z@gczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej r@eniu, powinna b§ zag;szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygacych warunkow.

Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcza od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grub& warstwy

Grubai¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczprzegé maszyny zagszczagcej zaleca giokre-
sli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w
punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wart&i, dotyczce grubdci warstw r@nych gruntow oraz liczby przejazdéwznych
maszyn do zagzczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotné¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zggzczania powinna Byrowna wilgotnéci optymalnej, z tolerangjod
-20% do +10% jej wartkei.

Jezeli wilgotnas¢ naturalna gruntu jestisza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 20% jej warto-
§ci, to wilgotna¢ gruntu naley zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnas¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej wastd, grunt nale-
zy osuszy w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnieowst drena z warstwy gruntu

przepuszczalnego. Sposéb osuszenia przewilgocaragtu powinien by zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wilgotriei gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agtotliwoscia okreslona w
punkcie 6.3.2163.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyaze zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow,ggzenie warstwy natg okresla¢ za po-
mMocy oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhnddksztat-
cenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie pordwnania pierwotnego inegies modutu odksztatcenia, okre-
slonych zgodnie z normmBN-64J8931-02 [6], naky stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest mdiwe okreslenie wskanika zagszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12 [7].

Wskaznik zag:szczenia gruntéw w nasypach, atomy wedtug normy BN77/8931-12 [7], powinien
na catej szerokwi korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartdc¢ Is dla:
ruchu kategorii KR2

Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1.00

Strefa nasypu

Nizej lezace warstwy nasypu doggokasci od
powierzchni robét ziemnych:

0,97
-1.2m
Warstwy nasypu ha gibokasci od powierzchni
robot ziemnych pouegj:
-12m 0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zggczenia gruntu stosuje giorownanie wartai modutdéw
odksztatcenia, to warté stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksatgdcekrélonych
zgodnie z normp BN-64/8931-02 [6], nie powinna byvigksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca po-
winien spulchnt warstwg, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagcic. Jezeli
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powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganegongta zagszczenia, Wykonawca
powinien usua¢ warstwe i wbudowa nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwalipono-
wienie préby prawidlowego zagzczenia warstwy.

5.4. Odkfady
5.4.1. Warunki ogélne wykonania odktadow

Roboty omdéwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére
zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopowtdaeknie lrda wykorzystane do budowy nasy-
pow oraz innych prac i dotyggruntu pozyskanego z wykopu pakey poziomu istniejcej na-
wierzchni ze znacznymi zanieczyszczeniami orgamicen

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli miejsce odkladu zostato wybrane przez Wykongwuusi by ono zaakceptowane przez In-
spektora Nadzoru. Niezaigie od tego, Wykonawca musi uzyskagod; wiasciciela terenu.

' O ile odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionyiejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zo-
stanie on usunty przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskazispektora Nadzoru.

Konsekwencje finansowe i prawne, wyni@@ z ewentualnych uszkodz&odowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do taggscu, obcizaja Wykonawe.

5.4.3. Zasady wykonania odktadow

Odktady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagzaan terenem. Powierzchnie
odktadow powinny b§ obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacmaneyt-
ki rolne lub Iéne, zgodnie z dokumentagprojektows.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewieaianiodktad powinno Byprzerwane, o ile wa-

runki atmosferyczne lub inne przyczyny unietiwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji progakej, specyfikacjach lub przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawcaipiew upewnt sie, ze spetnionegwarunki
okreslone w p. 5.4.1. Jeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu naadlkirzez Wykonawg
zajdzie koniecznit dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukoplkaszt tych czynrimi w
catasci obchza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakoi wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jak@i wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowargodndci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji .oraz w dwkentacji projektowej. W czasie kontroli
nalezy zwrdcié szczegola uwag; na sprawdzenie:

a) zgodnéci rodzaju gruntu z okétonym w dokumentacji projektowej,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewggepo ich stateczio,
¢) odwodnienia,

Sprawdzenie jakei wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje bada pomiaréw

Sprawdzenie jak@i wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédino wymaganiami okre-
slonymi w p. 2, 3 oraz 53 niniejszej specyfikaaj idokumentacji projektowe;j.
Szczego6la uwag; nalery zwréck na:

a) badania przydatdo gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowdei wykonania poszczegolinych warstw nasypu,
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c) badania zagzczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.

6.3.2. Badania przydatéa gruntdw do budowy nasypéw

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinnydyyrzeprowadzone na probkach pobra-
nych z partii przeznaczonej do wbudowania w koipesiny.

W kazdym badaniu nalg okresli¢ nastpujace wigciwosci:

-sktad granulo metryczny, wg PN-B-04481 [1],
- zawartd¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481 [1],
- wilgotnoé¢ naturala, wg PN-B-04481 [ 1],
- wilgotnos¢ optymalry i maksymall gestas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-
B-04481[1],
- granie ptynnasci, wg PN-B-04481 [1),
- kapilarng¢ bierm, wg PN-B-04493 [3],
- wskanik piaskowy, wg BN-6418931-0O1 [5].
6.3.3. Badania kontrolne prawidtogad wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu potegajsprawdze-
niu:

a) prawidtowdci rozmieszczenia gruntow oadych wigciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

C) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowadzi
nie rzadziej ni jeden raz na 500 m2 warstwy,

d) nadania spadkoéw warstwom z gruntéw spoistychiwgep. 5.33,1 poz. d),

e) przestrzegania ogranigézekreslonych w p. 5.33.8 1 5.3.3.9, dotygz/ch wbudowania grun-
tow w okresie deszczow i mrozéw.

6.3.4. Sprawdzenie zegzczenia nasypu oraz pogdonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgaghavartcsci
wskaznika zagszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatceniartod@ami okreélonymi w p.
53.1.2 i p. 5.3.4.4. Do hiecej kontroli zagszczenia dopuszcza @iparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia Is powinno Byprzeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12
[7], oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug noBiy64/893102 [6].

Zagszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:
- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwyraypadku okréenia wartdci Is,

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstvpyaypadku okréenia pierwotnego i wtor-
nego modutu odksztalcenia.

Wyniki kontroli zag:szczenia rob6t Wykonawca powinien wpisyveld dokumentéw laboratoryj-
nych. Prawidtowé&¢ zag;szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padtpod nasypem powinnady
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem wrddiel budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztaltu nasypu obejmujontrok: - prawidtowaci wykonania skarp,
- szerok@ci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowéai wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédnowymaganiami
dotyczcymi pochylé i doktadngci wykonania skarp, oké@nymi w dokumentacji projektowej oraz
wp. 5.3.5.

Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szegokkorony korpusu na pozio-
mie wykonywanej warstwy nasypu z szergdig wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu,
okreslonych w dokumentaciji projektowej.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.06k07.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest m3 (metr sZeienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach sz@ennych jako rénica ogdolnej olgtosci na-
sypow i ogolnej olgjtosci wykopdw, pomniejszonej o adips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy
nasypow, z uwzghbnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowegolgt@&s obgtosci gruntu w stanie
rodzimym do ohjtosci w nasypie.

Objetos¢ nasypow kdzie ustalona w metrach $zennych na podstawie obliaze przekrojéw po-
przecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimegodabiom gruntu po usugtiu warstw gruntéw
nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu lrdzie okrélona w metrach szeiennych na podstawie obmiaru jakamita obg-
tosci wykopow, powgkszonej o ohjtos¢ ukopow i obgtosci nasypow, z uwzgbnieniem spulchnienia
gruntu i zastrzeen sformutowanych w pkt. 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrici
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania i m3 nasypow obejmuje:

- prace pomiarowe,

- 0znakowanie robat,

- pozyskanie gruntu z ukopu lub/ dokopu, jego odspejezatadunek nérodki transportowe,

- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceiadwania, - wbudowanie dostarczonego
gruntu w nasyp,

- zagszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, agpagt ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie 8§Pasypow z gruntu pozyskanego z dokopu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwizanych podano w SST D-02.00.01.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.01.01
PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem przepustow rurowych jednootwyh z rurzelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionyshpunkcie 1.

1.3. Zakres robét oftiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji t@chnej dotycz prowadzenia robot, ktére wykonane w
ramachprzebudowy drogi gminnej nr 101926B Zdgby-Suchorzec od km 0+000 do km 1+065m
zaliczonych dayrupy robot 45200000-9Roboty budowlane w zakresiezymierii ladowej klasy
robét 45230000-8Roboty budowlane w zakresie udowy autostrad, dodgisk i koleikategorii
rob6t 45233000-Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowaraa wykonywania na-
wierzchni autostrad i drog wedtug klasyfikacji WpEgo Stownika Zamowie
I obejmup przedtuenie przepustu d=0.6m pod kogodrogi oraz wykonanigcianek czotowych
zelbetowych na istniegych przepustach @ednicach 0,6m,

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Przepust - budowla rpeg nad sabnasyp i stdaca do przepuszczania wody lub drog albo
innych uradzen pod nasypami drogowymi lub kolejowymi.

1.4.2. Prefabrykat - €&¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie przemystowuinpoligonowo,
ktéra po zmontowaniu na budowie stanigsizepustem.

1.4.3. Przepust prefabrykowany - przepust, ktodemgustrukcja néna wykonana jest z elementow
prefabrykowanych.

1.4.4. Przepustelbetowy - przepust, ktérego konstrukcj&me wykonana jest zelbetu.

1.4.6. Przepust rurowy - przepust, ktérego koksja néna wykonana jest z rur.

1.5. Ogo6lne wymagania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kostosowanych materiatébw i wykonywa-
nych rob6t oraz zaich zgodida dokumentaaj SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. MATERIALY
2.1. Beton i jego sktadniki

Poszczegoblne elementy konstrukcji przepustanmetego w zatenosci od warunkéw ich
eksploatacji, natey wykonywa z betonu klasy min. B30.
Beton do konstrukcji przepustow betonowyulsi spetnid nasgpujace wymagania (PN-88/B-
06250):
a) nagkliwos¢ - nie wiksza nk 5%
b) przepuszczal®wody - stopié wodoszczelngi co najmniej W8
c) odporn& na dziatanie mrozu - stopienrozoodpornéci co najmniej F 150
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2.1.2. Cement
Nalezy stosowa@ wylacznie cement portlandzki (bez dodatkéw) matkbhastpujacym

sktadzie:

- zawart& krzemianu trojwapniowego (alitu)-50-60%

- zawart&t glinianu tréjwapniowego - do 7%

- zawart& alkaliow - od 0,6% do 0,9% pod warunkiem stoaoia kruszywa niereaktywnego.

Cement z kalej dostawy musi spetrdawymagania zawarte w normie PN-88/B-30000.Nie
dopuszcza si wysgpowania w cemencie grudek nie gigjch s¢ rozgnigc¢ w palcach.

2.1.3. Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowéadgmaganiom PN-82/H-9315.

Przeznaczona do odbioru partigtpw musi by zaopatrzona w atest w ktérym matlpodane:

- nazwa wytwaorcy

- 0znaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badsaz skiad chemiczny wedtug analizy wytopowe]

- masa partii

- rodzaj obrébki cieplnej

Prty zattuszczone lub zabrudzone farbamimaoopaléa lampami  benzynowymi lub
czysCi¢ preparatami rozpuszcgeymi ttuszcz.

Stal naraoma na chéby chwilowy kontakt ze stanwoda zmy¢ woda stodka. Stal pokrya
luszcaca sic rdza czysci¢ szczotkami drucianymecznie lub mechanicznie lubzpodd& piaskowa-
niu. Po oczyszczeniu nalesprawdzt srednice pgtow.

Prety oblodzone odmra sk strumieniem cieptej wody.

2.1.4.Woda

Woda powinna odpowiadawymaganiom wg. PN-88/B-32250 "Materiaty Budang -
Woda do betondw, zapraw.
Stosowanie wody wodoggiowej nie wymaga bada
Wymagania techniczne dla wody zarobowej:

- ogblna zawar$o soli (sucha pozostaté po wysuszeniu w 1®E) nie wicej  niz 5000
mg/dcm3

- stzenie jonéw wodorowych (pH) - nie mniegrd

- zawart&e cukréw - nie wgcej niz 500 mg/dem3

- zawart&t siarkowodoru - nie wcej niz 20 mg/dcm3

2.2. Materiaty na tawy fundamentowe

Cz$¢ przelotowa przepustu posadowiona na:
- lawie z pospolki

2.3. Materiaty izolacyjne
Do izolowania przepustu nalestosowa materiaty:
- emulsja kationowa wg BN-68/6753-04
- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-7-4248622
- asfalt PS 105/15 wg PN-76/C-96178
3.0. SPRET

Sprzt wywany do wykonania przepustu drogowego musi lmaakceptowany przez In-
spektora Nadzoru.
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4.0. TRANSPORT

Rodzaj srodkow transportowych musi odpowigda@dzajowi transportowanych materiatow i
by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty ziemne

Zgodnie z zasadami oktenymi w D.02.02.01. i D.02.03.01.
5.1.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowrzany jest do przygotowania terenu budowy w zakres
- odtworzenia /wyznaczenia/ trasy i punki@ysokaciowych zgodnie z SST D.01.01.01.
- odwodnienia terenu budowy w zakresie irfier uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru
- regulacji cieku na wlocie przepustu wg almlentacji projektowe;j

Wykopy

5.1.2.1. Wykonywanie wykopow

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich zagoeniu
mozna byto przystpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w niob6t budowlanych i
szybko zlikwidow& wykopy przez ich zasypanie.

Zaleca si wykonywanie wykopdw szeroko-przestrzennyeteznie do gibokosci nie
wigkszej nz 2,0m, a koparkdo 4,0m.

5.1.2.2. Wymiary wykopow

Wymiary wykopéw w planie powinny bydostosowane do wymiaréw fundamentéw w
planie, sposobu ich wykonaniaglgbkasci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej orka-
nieczndgci i mazliwosci zabezpieczeniécian wykopow. W przypadku gdy nie ma diewosci
wykonania bezpwedniego pochylenia skarp wykopu, ngleiwzgkdni¢ w szerokéci dna wykopu
dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczsgj oraz swobodnprzestrzé na pra¢ ludzi pomidzy
zabezpieczeniericiany wykopu a wykonywanym w wykopie elementeuddavli. Przestrzé ta
powinna wynosi nie mniej nt 0,60m, aw przypadkician izolowanych nie mniej ni0,80m.

5.1.2.3. Nienaruszaldé struktury dna wykopu

Wykopy powinny by wykonane bez naruszenia naturalnej strukignyntu dna wyko-
pu, przy czym w poréwnaniu do projektowanegoi@oz powinna b§ pozostawiona nienaruszo-
na warstwa gruntu o grugm min. 20cm. Warstwa ta powinna dysungta bezpérednio przed
betonowaniem fundamentu lub korka betonowego. Wpadku przegihienia wykopu w stosunku do
poziomu przewidzianego w projekcie, dopuszcza wyréwnanie posadowienia przez pogrubienie
korka betonowego.

Tolerancje wykonania wykopow
Wymiary wykopéw w planie powinny dywykonane z dokladsoia plus minus
15cm, z uwzgldnieniem zaleae podanych powsgj.
Ostateczny poziom dna wykopu przed wykomanieorka betonowego powinien dywykona-
ny z tolerangj plus minus 2cm w stosunku dednych projektowanych.

5.1.3 Nasypy i zasypka
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Zasypywanie wykopow powinno byrzeprowadzone bezfednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementow obiektu i oMenych robdt. Przed rozpagdem zasypywania wyko-
pow ich dno powinno lyoczyszczone z torfow, gytii i namutdw oraz ewsahtych innych za-
nieczyszczé obcych, a w  przypadku potrzeby odwodnione.

Do zasypywania powinien byuzyty grunt niespoisty, niezamarzty i bez jakichkolwiek
zanieczyszcze organicznych i innych.
Nasypy nad przepustami wyk@ngednoczenie z obu stron przepustu.

5.1.4. Zagszczenie nasypow i zasypek

Kazda warstwa gruntu w nasypie powinn& ag;szczona mechanicznie. Grébaa-
geszczanych warstw winna wyneési
b/ przy zagszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub jaliiami  mechanicznymi -
max. 0,4m
c/ przy zagszczaniu ¢cznym - 15cm
Zageszczanie gruntu powinno odbyivaie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjne
a wskanik zag;szczenia powinien lgy> 1,00.

Wilgotnos¢  gruntu zagszczanego w danej warstwie winna¢hgblizona do wilgotnéci
optymalnej. W przypadku wilgotdoi mniejszej ni 0,8 optymalnej grunt natg polewa& woda, a w
przypadku wilgotnéci wigkszej niz 1,25 optymalnej naly przesusz§.

Przy zagszczaniu gruntdbw nasypowych, dla uzyskanenmniernego wskanika nale-
zy:

- roZciefat grunt warstwami poziomymi o réwnej gruidog sposobemecznym | lub lekkim
sprztem mechanicznym

- warstw hasypanego gruntu zggycz& na catej szerokoi, przy jednakowej I liczbie
przeg¢ sprztu zagszczajcego

- prowadz zag;szczanie od kragdzi kusrodkowi nasypu

Dopuszczalne odchyiki
Odchyiki od ustale projektu nie powinny bywigksze ni:
0,002 - dla spadkow terenu
+ 2% - dla wskanika zagszczenia gruntow
4cm - dla rdnych w siatce kwadratéw 40x40m,
15cm - w wymiarach w planie wykopu o sze&gkana>1,5m
5cm - w wymiarach w planie wykopu o szekmkana<l1,5m

5.1.5. Umocnienie wlotow i wylotow
Wykona zgodnie z ustaleniami projektu techniczned®ST.

5.2. Roboty betonowe

5.2.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinigna bpracowany przez wyspecjalizowajednost-
ke wskazan przez inwestora . Powinien zapewnpzy najmniejszej iléci wody szczelne ulenie
mieszanki w wyniku zagszczenia przez wibrowanie.

W celu polepszenia wdeiwosci mieszanki betonoweji betonu zalecastbsowanie do-
mieszek wg p. 2.1.4.

Przy  projektowaniu sktadu mieszanki tobewej zagszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajcej w warunkach naturalnyclrédnia temperatura dobowa niezsda nk 10 stopni C)

srednk wymagan wytrzymatGé nasciskanie natyy okrgli¢ jako rowa 1,3 I%G
(RbG wg PN-91/S-10042). W przypadku odmiennych waéwmwkvykonania i dojrzewania betonu

(np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie wuwkach podwyszonej temperatury) nedg
uwzgkdni¢ wptyw tych czynnikow na wytrzymasé betonu.
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Wartas¢ stosunku W/C ma lgymniejsza ni 0,50.
Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubedalasy ddéwiadczalnie, powinien odpowia-
da¢ najmniejszej jamisoi.

Przy ddwiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa malgrzestrzega  nast. zasad:

- stosunek poszczegolnych frakcji kywsz grubego, osobno dozowanych, powiniert by
taki jak w mieszance kruszywa 0 najmniejsag)istéci - zawarté¢ piasku w stosie okruchowym
powinna by jak najmniejsza i jednocgeie zapewnié niezledna urabialnd¢ przy zagszczaniu
przez wibrowanie oraz nie powinna przekrac4a% przy kruszywie grubym do 16mm

Max. ilé¢ cementu dla klasy B30 - 400 kghm
Dopuszcza iprzekroczenie tej ikei 0 10% za zgogd Inspektora Nadzoru w uzasadnionych
przypadkach.

Konsystencja mieszanki powinnacbyie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PIB-88
06250 symbolem K-3.

Zaleca sinastpujace ilosci zaprawy:

- 500 do 550 dm3/m3 przy ziarnach kruszylo 16mm

Recepta

Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje:

- ustalenie danych i zakh dotyczcych mieszanki:
przeznaczenie i warunkiytkowania betonu, klasa betonu, marka wwdporndci i
wodoszczelngi, warunki formowania, konsystencja, urabidfngorowatdéé mieszanki itp.
- dobdr i badania sktadnikéw betonu
- ustalenie wgpne sktadu mieszanki betonowej wg zasad p. 2.2.2.
- proéby i badania kontrolne, korekta sktadstalenie recepty roboczej

Recepta laboratoryjna okife sklad w jednostkach masy na 1m3 mieszanki, mvesikniu do
kruszywa suchego.

Préby kontrolne naky przeprowadza na zarobach roboczych o eliggci co najmniej 10l
Do celéw produkcyjnych natg sporadzat recept robocz uwzgkdniajac:

- zawilgocenie kruszywa

- pojemn&t betoniarki z uwzgldnieniem spcznienia sktadnikw w stanie | Aaym
- spos6b dozowania skfadnikow

- warunki temperaturowe w okresie zimowym

5.2.1.1. Transport

Transport mieszanki do miejsca jej wbudowarmaipien by wykonany przy zastoso-
waniusrodkéw uniemaliwiajacych:
- segregae¢jsktadnikow
- zmian sktadu mieszanki
- zanieczyszczenie mieszanki
- zmiany temperatury przekraczeg granice okrdone wymaganiami technologicznymi
Czas transportu powinien zapewdbstarczenie mieszanki do miejsca wbudowania,ngko
stencji zalgonej w projekcie.
Mieszanka betonowa powinna¢bgostarczona do miejsca zémia bez przetadunku.
Przy transporcie dalekim najestosowa:
- mieszalniki samochodowe tzw. "gruszki"
Czas transportu we wszystkidhodkach transportu nie powiniendogtuzszy ni:

- 90 min. przy temp. otoczenia P05
- 70 min. przy temp. otoczeni €20
- 30 min. przy temp. otoczenia P80

5.2.1.2. Kontrola jaki
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Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej pmepdza si podczas projektowania
jej sktadu i nagpnie przy wytwarzaniu betonu. Dopuszczadsivie metody badania:
- metod Ve-Be
- metod stazka opadowego
Porowat& sprawdza siwg PN-88/B-06250. Kontroli konsystencji w Kege wytwarzania
mieszanki betonowej naig dokoné:
- CO najmniej 2 razy w czasie jednej zmiaotyoczej dla jednej klasy betonu w przypadkach:
a/ gdy mieszankigswykonywane w zaktadach prefabrykacji i przezommez do formowa-
nia elementéw na miejscu
b/ gdy mieszankisvykonane bezpmednio na placu budowy
- 1 raz dla kale] porcji mieszanki odpowiadgej pojemnéci uzytkowej mieszalnika samo-
chodowego, gdy mieszanka transportowana jestatabpdowy
R&nice pomgdzy zataong konsysteng mieszanki betonowej a kontrolowan
metodami normowymi nie magprzekroczy:
+ 20% warteri wskanika Ve-Be
+ 10% przy pomiarze stdem opadowym
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PIB8820 naley dokonywa aparatem
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej (K3) dopuszsizana budowie pomiar przy pomocy #ta opa-
dowego.
5.2.2. Wykonywanie zbrojenia

Do montau pretow zbrojenia nakey uzywaé wyzarzonego drutu stalowego
tzw. wiagzatkowego jeeli nie stosuje gipofaczen spawanych lub zgrzewanych.
Dopuszcza sistosowanie stabilizatorow i podktadek dystanséwydetonu lub zaprawy, z azbesto-
cementu iz tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe musby¢ przymocowane do pitow.
Dopuszczalna wielk@ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosidm
Dopuszcza siprostowanie pitow za pomog kluczy, miotkdw, wcigarek.
Sprawdzeniu podlegaj
-srednice aytych prtow
- rozstaw @tow
- grubéc¢ otuliny zewrtrznej wswietle pretow i powierzchni przekroju  elementalbetowego
- rozstaw tow - r&znice rozstawu w ptytach 1cm, w innych elementaéleci,
- r@nice w rozstawie strzemion - 2cm

5.2.3. Wykonanie deskowa
5.2.3.2. Deskowania

Do deskowA naley stosowa drewno o klasie nie z8zej od K 33 pozbawione wad

w postaci ekOw, o grubdci nie mniejszej od 18mmadzone rownolegle na wpust lub pioro z
uszczelnieniem. Szczegalowag; naley zwrocé na styki narzne spodu deskowania Zeiarm,
stosujic listwy fazujce przekrdj elementu betonowego nawet wtedwkiEdjekt tego nie przewi-
duje. Rozstawzeber i usztywnige decyduje o odksztatceniach obiektu betonowego.

Kade deskowanie podlega odbiorowi. Przedmmotentroli jest:

- klasa drewna i jego wady

- szczeln@ deskowa w ptaszczyznach i narach wkestych

- poziom gornej kraalzi i powierzchni deskowania przed i po betonawan oraz porow-
nanie z wymaganym poziomem w dokumentacji projkf.

Dopuszczalne odchyiki:

a/ rozstavieber 0,5% lecz nie wiej nz 0 2cm

b/ odchylenie deskowad prostoliniowsci lub od  ptaszczyzny o -0,1%

¢/ ranice w grubéci desek 0,2cm

d/ odchylenigcian od pionu o 0,2% lecz nieagej niz 0,5cm

e/ miejscowe wybrzuszenie powierzchr®),@cm na odcinku 3m
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f/ odchytki wymiarow wewgirznych deskowania (przekrojow betonowych):
-0,2% wysokai lecz nie wgcej niz -0,5cm
+0,5% wysokoi lecz nie wecej niz +2,0cm
-0,2% gruBoi (szerokdci) lecz nie wgcej niz -0,2cm
+0,5% grubdoi (szerokdci) lecz nie wecej niz -0,5cm

5.2.4.1. Betonowanie

Rozpoczcie robo6t betoniarskich powinno ngst w oparciu o szczegotowy program
i dokumentagj technologiczpobejmujca:
- wybor sktadnikéw betonu
- opracowanie recept lab. i roboczych
- sposoéb transportu mieszanki betonowej
- kolejnéc i sposéb betonowania
- wskazanie przerw roboczych i sposciozénia betonu w przerwach
- kierunki rozdeskowania konstrukcji
- zestawienie koniecznych bada

Dokumentagj technologicza opracowuje Wykonawca w uzgodnieniu z Fdigjetem i
Zmawiapcym.

Przed przygpieniem do betonowania powinnac¢bgtwierdzona przez Inspektora
Nadzoru prawidiowg wykonania wszystkich rob6t poprzedegch betonowanie, a w szcze-
golncdci:

- prawidtowé¢ wykonania deskow® rusztowa, usztywnié pomostow itp.

- prawidtowé¢ wykonania zbrojenia

- prawidtowé¢ wykonania wszelkich robot zanilaych

- prawidtowé¢ rozmieszczenia i niezawoditozamocowania elementéw wbudowanych w be-
tonowa konstrukcg

- gotowec sprztu i urzadzer do prowadzenia betonowania
Przy betonowaniu konstrukcji mostowych rgleachowdé nastpujace warunki:
- przed ulgeniem zbrojenia, deskowanie nglepokrye $rodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym
do stosowania w budownictwie (np. separbet, olfgym
- przed betonowaniem sprawéziotazenie i ilas¢
zbrojenia, zgodnig rzednych z projektem, czysi® deskowania, obecsdwktadek dystansowych
zapewniagcych wymagaan grubc¢ otuliny,
- betonowanie wykonywawytacznie w temperaturach niezazych ni 59C zachowujc warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymiaioco najmniej 15 MPa  przed pierwszym zamarz-
nieciem.

W wyjatkowych wypadkach dopuszcza betonowanie w temp%&, jednak wymaga

to zgody nadzoru inwestorskiego oraz zapevimigmeszanki betonowej o temp.£ZD w chwi-
li jej uktadania i zabezpieczenia betwanego elementu przed ugratepta w czasie co naj-
mniej 7 dni.

Zezwolenie na betonowanie powinnoélpgotwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem do
dziennika budowy.
Mieszanki betonowej nie nate zrzuc@ z wysokdci wiekszej nk 0,75 m od powierzchni, na kior
spada. W przypadku gdy wysdkojest weksza nalgy mieszank podawa za p@rednictwem ryn-
ny zsypowej - do wysokai 3m, lub leja zsypowego teleskopowego cérgunimi topatkami - do
wysokaci 8,0m.

Przy betonowaniu natg stosowad wibratory:

- wgt¢bne o cgstotliwosci min. 6000 drg&min. Nie wolno dotyk& zbrojenia butaw

wibratora. Butaw zagtbia¢ w warstw poprzedmni na 5-6 cm i
przetrzymywa w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmbw stanie wibrujcym. Kolej-
ne miejsca zagbienia butawy powinny kiyod siebie oddalone o 35-70 cm.

Mieszank betonow uktada& bezpdrednio z pojemnika za peednictwem rynny, warstwa-
mi o grubdci 40cm zagszczajc wibratorami wgibnymi.
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5.2.4.2. Piglgnacja betonu

Bezpdrednio po zak@zeniu betonowania zalecag przykrycie powierzchni  betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zabezpiegzgini odparowaniu wody i chragymi przed
deszczem.

Przy temp. wyszej niz 5°C nalery nie p&niej po 12 godz. po zakozeniu betonowania roz-
pocz¢ pielegnacg betonu i  prowadéi ja przez co najmniej 7 dni. Przy temperaturze otoicze
+159C i wyzszej beton nalg polewa w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dizieco naj-
mniej 1 raz w nocy, a napine dni co najmniej 3 razy na dob

Przy temperaturze powietrzazsiej ni +5°C mazna w okresie piefjnacji nie stoso-
wa¢ nawikzania betonu, natomiast naje beton zabezpiecéyprzed utrat wody. M@na w tym
celu przykr¢ beton wilgotnym piaskiem, matami, tplub tkaninami.

Betony naparzane naje nawikaé bezpdérednio po naparzaniu przez co najmniej 3
dni. Woda aywana do polewania betonu w okresie kilku god® zak@czeniu naparzania po-
winna mi€ temperatuy dostosowasn do temperatury elementu.

Miody beton nalgy chront przed uderzeniami i wstigami do  chwili uzyskania przez
niego wytrzymatéci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

Obcazenie s$wiezo zabetonowanej konstrukcji trdi, lekkimi srodkami transportu, desko-
waniami itp. dopuszczacgspo osagnigCiu przez beton wytrzymasgoi nasciskanie co najmniej 5
MPa. W przypadku aytkowania swiezo zabetonowanych konstrukcji do celéw komanik-
nych naleéy dodatkowo utgy¢ tory z desek gruBoi 36mm i szerok&i 20cm.

Przy prawidtowej piebnacji betonu i temperaturze otoczenia p@yi3°C dla beto-
néw z cementow portlandzkich dojrzengsich w spos6b naturalny mua stosowé& nastpujace
terminy usunjcia deskowa liczac od dnia  zaki@zenia betonowania wg.PN-63/B-06251 - 4 dni
lub gdy wytrzymaté¢ betonu ndciskanie osignie 5 kg/cm2

Gdy érednia dobowa temperatura spada pEjri°C nalery uzna, ze beton nie twardnieje i takich
déb nie wlicza s do czasu twardnienia betonu.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania zwizane z wykonaniem rob6t ziemnych
6.1.1. Program bada
1. Badania przed rozpeciem budowy
a/ sprawdzenie rob6t pomiarowych
b/ Sprawdzenie robot przygotowawczych

2. Badania w czasie budowy
a/ sprawdzenie rob6t pomiarowych
b/ Sprawdzenie wykonania wykopéw
¢/ Sprawdzenie wykonania nasypéw i zkisyp
d/ Sprawdzenie zggyczenia gruntu
f/ Sprawdzenie tawy fundamentowe;j

3. Badania odbiorcze
a/ sprawdzenie rob6t pomiarowych
b/ Sprawdzenie wykonania wykopéw
¢/ Sprawdzenie wykonania nasypow i zkisyp
d/ Sprawdzenie zggyczenia gruntu
e/ Sprawdzenie umocnienia wlotéw i wglet
f/ Sprawdzenie tawy fundamentowe;j

6.1.2. Opis bada
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Ad.a/ Polega na poréwnaniu wykonanych ratiétinych z PT oraz na stwierdzeniu wza-
jemnej zgodnéci na podstawie oglizin i pomiaréw
Ad.b/ Naley sprawdzé odwodnienie wykopu oraz usytuowanie i zga@dnowymaganiami pkt
5.1.2.
Ad.c/ Sprawdzenie wizualne, poprzez pomiarpoprzez pomiar i obliczenie. Robota zani
kowa-odbior powinien hyodnotowany w dzienniku budowy.
Ad.d/ Zgodnie z ustaleniami normy PN-S-02Pp&t 5.1.4.
Ad.e/ Sprawdzenie wizualne zgoétiz PT.
Ad.f/ Sprawdzeniu podlega:
- rodzaj i il&¢ uzytego materiatu
- grub& tawy

6.2. Badania mieszanki betonowej i betonu

Badania zgodnie z PN-88/B-06250:
- konsystencji mieszanki betonowej
- nasikliwo$¢ betonu
- wytrzymaitec nasciskanie
- mrozoodpornig
- wodoszczelrig

6.2.1. Nasikliwos¢ betonu

Dla okrd&lenia nasikliwosci betonu nalegy pobr& przy stanowisku betonowania - co
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu zorgazdorazowo przy zmianie skladnikow beto-
nu, sposobu uktadania i zsmgczania - po 3 probki o ksztailcie regularnyub po 5 probek o
ksztatcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.

Probki przechowywaw warunkach laboratoryjnych i batder wieku po 28 dniach zgodnie z
PN-88/B-06250.

Nasikkliwo$¢ zaleca si rowniez bada na probkach wyetych z konstrukcji.

6.2.2. Wytrzymaté¢ nasciskanie

Dla okrdlenia wytrzymatéci na sciskanie wbudowanego betonu rglew trakcie beto-
nowania pobra prébki w postaci szeianéw o boku oczka 15cm w §6 nie mniejszej i 3.

Prébki pobiera si losowo po jednej réwnomiernie w okresie betgania, a nagpnie
oznakowuje i przechowuje oraz bada w wieku 28zdoidnie z norm PN-88/B-06250.

Jereli prébki pobierane i badane jak agy wykaza wytrzymatgé nizsz od przewi-
dzianej dla klasy betonu, nale przeprowadzi badania probek wydich z konstrukcji. Jeli
wyniki tych bada beda pozytywne to beton nalg¢ uzna za odpowiadacy wymaganej klasie.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzynmaidbetonu nasciskanie po 28 dniach doj-
rzewania dopuszczagsw uzasadnionych przypadkach, za zgodpektora Nadzoru, spetnienie
tego warunku w okresie piejszym, lecz nie ditszym niz 90 dni.

Dopuszcza si pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytraigici betonu né&ci-
skanie w wieku wczmiejszym od 28 dni.

6.2.3. Mrozoodporni betonu

Dla okrglenia mrozoodporri@i betonu naley pobr& przy stanowisku betonowania - co
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektwraz kadorazowo przy zmianie skfadnikow
betonu, sposobu ukfadania i zagczania - po 12 probek regularnych o miniya wymiarze
boku lub srednicy probki 100mm. Do okreslenia mrozoodpécnaog by¢ uzyte prébki szécien-
ne o boku 15cm. Prébki przechowyivanaley w warunkach laboratoryjnych i bada wieku 90
dni zgodnie z normmPN-88/B-06250.

Zaleca si bad@ mrozoodporn&t na probkach wyetych z konstrukcji.
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6.2.4. Wodoszczelré betonu

Wymagany stopiewodoszczelnsei sprawdza gi pobieragc 1 raz w okresie betonowania
obiektu oraz kadorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobkiadania i zagzczania -
6 prébek regularnych o grudmd nie wikszej nk 160mm i minimalnym wymiarze boku lub
srednicy 100mm.

Probki przechowywanalezry w warunkach laboratoryjnych i bade wieku 28 dni zgodnie z nogm
PN-88/B-06250.
Dopuszcza si badanie wodoszczekud na prébkach wyetych z konstrukcji.

7.0 OBMIAR

Jednostk obmiaru jest
dla czsci przelotowej - 1m (metr) przepustu.
Dla $cianek czotowych — 1ibetonu wéciance

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt zanikagych lub ulegajcych zakryciu:
-wykop, fundament, izolacja, warstwa ochrorawdacii

8.2. Ostateczny odbi6r robo6t - catego przepustu
8.3. Odbioér pogwarancyjny - po uptywie okresu gwasgnego
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatng¢ za m przepustu zgodnie z obmiarem na podstawtestow jakéri prefabrykatéw
oraz wynikow pomiarow i bada laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem

- wykonanie nasypu wraz z zagczeniem

- dostarczenie materiatow

- wykonanie taw fundamentowych i ich pghacg

- monta konstrukcji przepustu

- wykonanigcianek czotowych

- wykonanie izolacficianek przepustu

- zasypanie wykopu wraz z zagczeniem

- zabezpieczenie terenu budowy

- uporzdkowanie terenu budowy

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania przeseia przepustu d=0,60m o 3,0m praz wykonania
4szt murkéw czotowych o ofjosci tacznej 6,68m

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02480  Grunty budowlane. O&enia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wiasndizycznych.Oznaczanie wskaika wodoprze-
puszczalnéci

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.Oznaezsitadu ziarnowego
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.Oznaezaanvartéci siarki metod bromowg
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BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkagka zagszczania gruntu
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonggK betonowe #elbetowe.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena zgodaio
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@agraw

BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowyieran
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.01.01.
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA.

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikachnicznej SSTgwymagania dotyege wy-
konania i odbioru robét zezanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanierag:szczaniem
podiaza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionyshpunkcie 1.

1.3. Zakres robét offiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji tachnej dotycz prowadzenia robét, ktére zosgany-
konane w ramacprzebudowy drogi gminnej nr 101926B Zdgby-Suchorzec od km 0+000 do km
1+065mzaliczonych dagrupy robdt 45200000-9Roboty budowlane w zakresiezimierii ladowej
klasy robot 45230000-8Roboty budowlane w zakresie udowy autostrad, dodgisk i koleikatego-
rii robot 45233000-9Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowaraa wykonywania na-
wierzchni autostrad i drog wedtug klasyfikacji WpEgo Stownika Zamowie

dotycz zasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem koryta przeznaczonego dgemia kon-
strukcji nawierzchni na zjazdach gospodarczych.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okrélenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i defini-
cjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogbipiet 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotygz robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania oglbprkt 1.5.
2.0. MATERIALY
Nie wystpuja.
3.0 SPRET
3.1. Ogdblne wymagania dotygz sprztu

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" 3kt

3.2. Sprzt do wykonania robot
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Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazasig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z éikie ustawianym lemieszem;

Inspektor Nadzoru nmie dopyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spy-
charki z lemieszem ustawionym prostopadle do kiempracy maszyny, koparek z czerpakami profi-

lowymi (przy wykonywaniu wskich koryt),
walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracy@ih na poszerzeniach.
Stosowany spgk nie mae spowodowéniekorzystnego wptywu na wdawosci gruntu podtaa.

4.0. TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagiane" pkt
4,

4.2. Transport materiatdw

Wymagania dotyeze transportu materiatbw podano w, D-04.03.014pkt

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SSWI-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przysipienia do robot

Wykonawca powinien przygti¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podta
bezpdrednio przed rozpoeziem robo6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Waiej-
sze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsarzania podia jest maliwe wylacz-
nie za zgod Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atemysznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanyrmagszczonym podizu nie mae odbywé sie
ruch budowlany, niezwrzany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattamia koryta w planie i profilu powinny bywcze-
$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi@ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi dla koryta na
catej szerokgci lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspekiéadzoru. Dla wykonania koryta
na poszerzeniach paliki lub szpilki rozgd& w rzedzie réwnolegtym do osi drogi. Rozmieszczenie
palikow lub szpilek powinno unitiwia¢ naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robo6t w od-
stepach nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj sprgu, a w szczegolrigi jego moc nalgy dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym pro-
wadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia.
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Koryto na poszerzeniach rma wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie
maszyn. Sposéb wykonania mustiaaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania korytavipeen by odwieziony na odklad w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zagszczenie podita naley wykon& zgodnie z zasadami okienymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podia

Przed przyapieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysz-
czen.

Profilowanie podtaa przewiduje s do wykonaniagcznie w mia¢ mozliwosci nalezy stosowa
rowniarki . Scigty grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spozébk-
ceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezpsrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania.

Zageszczanie podita naley kontynuowé do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskaik zag;szczenia nalg okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podita (1S)

Strefa korpusu Minimalna waigé |, dla ruchu KR2

Gdrna warstwa o grukoi 20cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50cm od po-
wierzchni podiaa

0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgoy podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrelzag:szczenia nalg/ oprz& na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pogowediug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podiea podczas zagzczania powinna ldydéwna wilgotndci optymalnej z tole-
rancp od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i gszrzonego podia
Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jeeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przypt natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on
zabezpieczy podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praekzenie foru lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
lejnej warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualaiecz wykonanie niezjginych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na
wiasny koszt.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robét
Ogodlne zasady kontroli jad@ robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblpkt 6.
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6.2. Badania w czasie robo6t
6.2.2. Szeroka& koryta

Szerok&t koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wi-
cejnz+10cmi-5cm.

6.2.3. ROWné&c koryta

Nieréwndci podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrove tata zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnéci nie mog przekracz& 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego paatpowinny by zgodne z dokumentagcprojek-
towa z tolerancj = 0,5"/o.

6.2.5. Rzdne wysokéciowe

R&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.7. Zagszczenie koryta

Wskanik zag;szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrelony wg
BN-77/8931-12 [5] nie powinien bymniejszy od podanego w tablicy 1.

Jdli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje¢sporownanie wartai modutéw odksztatcenia,
to wartg¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekrélonych zgodnie z norm
BN-64/8931-02 [3] nie powinna bywicksza od 2,2.

Wilgotna¢ w czasie zagszczania nale bad& wedtug PN-B-06714-17 [2].

Wilgotnos¢ gruntu podtaéa powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod —20% do +
10%.

6.3. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (flkemvanego podiga)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rg/ch w
punkcie 6.2 powinny ynaprawione przez spulchnienie dlgtkasci co najmniej 10 cm, wyréwna-
nie i powtérne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST DeMM@.00 "Wymagania ogolne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebrareggta.
8.0. ODBIOR ROBOT
Og0dlne zasady odbioru robét podano w SST DEMX0.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®ST i wymaganiami Inspek-
tora Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem soleji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w SST D-M-00.00.00
"Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
profilowanie dna koryta lub podia,

zagszczenie,

utrzymanie koryta lub podia,
przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycwykonania koryta gbokasci do 10cm wobgbie poszerze
nawierzchni , i skrzsowan o facznej powierzchni 220,8hobjetej przedmiarem robot.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481

2. PN-B-06714-17
3. BN-64/8931-02
4. BN-68/8931-04
5. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badanizbpk gruntu

Kruszywa mineralne. Badanan&@zanie wilgotrei

Drogi samochodowe. Oznaezanmodutu odksztatcenia
nawierzchni padeatth i podiada przez obeizenie plyt

Drogi samochodowe. Pomiarrowndgci  nawierzchni
planografem btat

Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikachnicznej SSTaswymagania dotyce wy-
konania i odbioru rob6t zazanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koksyjaych na-
wierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionyshpunkcie 1.

1.3. Zakres robét oltiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji tachnej dotycz prowadzenia robét, ktére zosgany-
konane w ramacprzebudowy drogi gminnej nr 101926B Zdgby-Suchorzec od km 0+000 do km
1+065mzaliczonych dagrupy robdt 45200000-9Roboty budowlane w zakresiezymierii ladowej
klasy robot 45230000-8Roboty budowlane w zakresie udowy autostrad, dodgisk i koleikatego-
rii rob6t 45233000-9Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowaraa wykonywania na-
wierzchni autostrad i drog wedtug klasyfikacji WhpEgo Stownika Zamowiei obejmujp skropienie
micdzywarstwowe emulgjasfaltova.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okrdlenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblplet 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot
Ogdlne wymagania dotygz robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania agdbkt 1.5.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotygze materialow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puer SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatdw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu wargamstrukcyjnych nawierzchngs
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw zsmanek mineralno-asfaltowych:
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1P54

2.3. Wymagania dla materiatéw
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBmA-94 [5).
2.4. Zuycie lepiszczy do skropienia
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Orientacyjne ztycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni podano w tablicy |.
Tablica 1. Orientacyjne 2zucie lepiszczy do skropienia warstwyaaicej nawierzchni
Lp |Rodzajlepiszcza Zycie (kg/nf)

1 Emulsja asfaltowa kationowa od 0,3do 0,5

Doktadne zuaycie lepiszczy powinno léyustalone w zalanosci od rodzaju warstwy i stanu jej po-
wierzchni i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Skfadowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olreinia jego jakéci.

Lepiszcze naly przechowywé w zbiornikach stalowych wyposanych w uradzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgstm wody i zanieczyszczeniem.

Dopuszcza simagazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanypetonowych lulzelbetowych
przy spetnieniu tych samych warunkéw, jakie podalaozbiornikdw stalowych.

Emulsg mazna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnycbraikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lecego, ze wzgldu na tworzenie gina duej po-
wierzchni cieczy "keucha" asfaltowego zatykgiego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowe] nglprzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3.0. SPRET

3.1. Ogdblne wymagania dotygz sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" 3kt

3.2. Spret do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien aegk sie mazliwo-
$cig korzystania z nagpujacego sprgtu:

- szczotek mechanicznych, zalecausiycie uradzexr dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek po-
winna by wykonana z twardych elementow czysgmzch i stizy¢ do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszczeprzylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powjposadéa miekkie
elementy czyszeare i shiy¢ do zamiatania. Zalecaegizywanie szczotek wypoganych w uradze-
nia odpylajce,

- sprzarek,

- zbiornikow z wod,

- szczotekgcznych.

3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni niglezywac skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnacoy
wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaje¢ na sprawdzanie i regulowanie gpst
jacych parametréw:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- cisnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozugej lepiszcze,

- predkosci poruszania siskrapiarki,

- wysokdaci i dtugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.
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Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniercbhgolowany termicznie tak, aby byto rdave za-
chowanie stalej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiatlaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewmbzktadanie lepiszcza z toleramej 10% od ildci zatazone.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyge transportu

Ogdlne wymagania dotygz transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagiane" pkt
4,

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdeotwych, posiadagych
izolack, termiczra, zaopatrzonych w ugdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopszsd
dostpem wody.

Emulsja mge by¢ transportowana w cysternach, autocysternach piskkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiere nie lgda korodowaty pod wplywem emulsji i niegtla powodowaty
jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozusgnpadwinny by przedzielone przegrodami,
dzielhcymi je na komory o pojemioi nie wickszej nz 1 m3, a kada przegroda powinna ndievy-
kroje w dnie umaliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiomgtzeznaczone do trans-
portu lub skladowania emulsji powinnydgzyste i nie powinny zawiefaesztek innych lepiszczy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SSWI-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega naigsiu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu
przy wyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywamtl cknieniem.

W miejscach trudno daginych naley uzywa¢ szczotek¢cznych. W razie potrzeby, na terenach nie-
zabudowanych, bezpednio przed skropieniem warstwa powinné bgzyszczona z kurzu przyys
ciu sprzonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna lbgzyszczona.

Jeeli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemzmoasipi¢ dopie-
ro po wyschngciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawieriahmaze by
wilgotna.

Skropienie warstwy ne rozpocz¢ sie po akceptaciji przez Inspektora Nadzoru jej oczesz@.

Warstwa nawierzchni powinnadskrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach
trudno dostpnych kecznie (za pomacweza z dysz rozpryskovd).

Temperatury lepiszczy powinny o€ si¢ w przedziatach podanych w tablicy 2.
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Lp Rodzaj lepiszcza TemperatufiZj

1 Emulsja asfaltowa kationowa Od 20 do40*

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrza& do temperatury zapewnigiej wymagan lepkasé.

Jeeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinytapozosta-
wiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas nighthy dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsfw
odparowania wody z emulsji. W zatedici od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do
24 godzin.

Przed uleeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Glyiwca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezkedny ruch budowlany.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét
Og0dlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6

6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przeprowéagzobne skropienie warstwy w
celu okrdlenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki reSlenia wymaganej il€ci lepiszcza w
zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej doogkenia.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna bpparta na atestach producenta z tgr\Wykonawca powinien kontro-
lowa¢ dla kazdej dostawy wigciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wiiwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robét

Kontrolowane wia- | Badania wedtug nor-
$ciwosci my
1 Emulsja asfaltowa kationowa Legko EmA-94

Lp |Rodzajlepiszcza

Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedlug metod podangpracowaniu
"Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanigdiorozktadanego lepiszcza i kruszywa" [4].

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@0OWymagania ogolne™  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:

- i / metr kwadratowy/ oczyszczonej powierzchni,
m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.
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6.3.2. Sprawdzenie jednorodicoskropienia i zaycia lepiszcza
8.0. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST DEMY0.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensggjojektova, SST | wymaganiami Inspek-
tora Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki po-

zytywne.
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrioi

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 moczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

mechaniczne oczyszczeniezlaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni  z ewehtua
nym polewaniem wagdlub wyciem spezonego powietrza,

reczne odspojenie stwardniatych zanieczysicze
Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnychijiioje:
- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
- technicznej.

Niniejsza specyfikacja dotyczy oczyszczenia i plenia 3762rfwarstwy wyréwnawczej pod war-
stwe scieralm nawierzchni.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar pengteasaltow

2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogow

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptigme AUN do nawierzchni drogowych
10.2. Inne dokumenty

4."Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanidgdiacozktadanego lepiszcza i kruszywa" zaleconeprz
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z di@®2-02-03.

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsfalamve EmA-94. IBDIM -1994 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.04.00 ,
PODBUDOWA Z KRUSZYW . WYMAGANIA OGOLNE.

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania ogélne dotyaze
wykonania iodbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabiliznych me-
chanicznie,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekoadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowyahojewddzkich.

1.3. Zakres robét obych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznaydm prowadzenia robét, ktére zosganykonane
w ramachprzebudowy drogi gminnej nr 101926B Zdgby-Suchorzec od km 0+000 do km
1+065mzaliczonych dagrupy robdt 45200000-9Roboty budowlane w zakresiezymierii ladowej
klasy robot 45230000-8Roboty budowlane w zakresie udowy autostrad, dodgisk i koleikatego-
rii rob6t 45233000-9Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowaraa wykonywania na-
wierzchni autostrad i drog wedtug klasyfikacji WpEgo Stownika Zaméwiei obejmup wykonanie
podbudowy grubri 16cm z kruszywa naturalnego na zjazdach gospoegetn wg PN-S-06102 [21]:

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuge ajjodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbude@pomocnicz wg Katalogu typowych konstrukcji na-
wierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces teclmologi, polegajcy na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami oraz z definicjami podanymi w SST U-M-00.00.08'ymagania ogoélne" pkt 1.4 oraz w SST
dotyczcych poszczegdlnych rodzajow podbuddw z kruszywiktawanych mechanicznie:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalwtinego mechanicznie,

1.5. Ogoblne wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania iogbpkt 1.5.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotygze materiatow

Ogodlne wymagania dotyaee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, paev SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudow z krusztahilizowanych mechanicznie podano w
SST dotycacych poszczegoélnych rodzajow podbudow:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staltinego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatow
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2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 ~3j powinnaédé miedzy krzywy-
mi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymrysunku 1.

Frakcie
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metod
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wzasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow

1-3 kruszywo na podbudawpomocnicza(dolna warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej

krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywegugicznej uziarnienia nasiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie peoprzekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wigciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1 .
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Tablica 1.
Wyszczeadinienie Kruszywo naturalne
Lp. ysz¢. >9 . Podbudowa zasadni; Badania wedtug
wiasciwosci .
cza wymagania
1 Zawarta¢ ziaren mniejszych od 2 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % [m/m] do 10 -15 [3]
ZawartG¢ nadziarna,% [m/m] ,nie PN-B-06714
2 [ 5
wiccej niz -15 [3]
Zawarta¢ ziarn nieforemnych % PN-B-06714
3 O 35
m/m , nie wgcej Nz -16 [ 4]
ZawartG¢ zanieczyszcze PN-B-06714
4 : T 1
organicznych, m/m), nie wiej niz -26 [8]
\Wskaznik piaskowy po giciokrot-
5 |nym zagszczaniu metagdl lub II gg 58 Bl}lc-)?él[/2869]31
wg PN-B-04481, %
ScieralnG¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralng¢ catkowita po petnej 35
6 liczbie obrotow, nic PN-B-06714
wiccej niz -42[12]
b) Scieraln@g¢ czesciowa po 1/5
petnej liczby obrotow, nic 30
wigcej niz
7 Nasiakliwosé, %(m/m), nit o5 PN-B-06714
wigcej Nz ' -18 [6]
Mrozoodpornéé ubytek masy po 2 n
8 [cyklach zamrzania, %(m/m , nie 5 IPI}llgB[076]714
wigcej niz
PN-B-06714
9 Rozpad krzemianowyzelazawy i -37[10]
tacznie, % (Mm/m) nie wicej niz PN-B-06714
-39 [7]
Zawarta¢ zwiazkow siarki w
10 |przeliczeniu na SO3, %(m/m), 1 PN:gél[g];nA'
nie wigcej Nz
Wskaznik noSnosci Wyes, Mmieszank
kruszywa, %, nie
11 mniejszy nk: PN-S-06102
a) przy zagszczeniu Is >1,00 80 [21]
b przy zagszczeniu 1s>1,03
120
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2.3.6. Woda
Nalezy stosowdé wode wg PN-B-32250 [20].

3.0. SPRAT

3.1. Ogdblne wymagania dotygz sprztu
Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolnd"3k
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangwdchanicznie po-
winien wykaz& sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki kruszywowajposaonych w uradzenia dozujce wod.
Mieszarki powinny zapewéiwytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgoénboptymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania miesgzank

c¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych Iulatgcznych do zagzczania. W miejscach trud-
no dosgpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walc
wibracyjne.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyge transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST-D-M-00.00.00 "Wymagagiaine" pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatdw powinien odb§\sa zgodnie z wymaganiami norm przedmioto-

wych.
5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-MMROO "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Podtaze pod podbudowpowinno spetni@wymagania okrdone w SST D-04.01.01 "Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@" i SST' D-02.00.00 "Roboty ziemne".

Podbudowa powinna Bytozona na podtzu zapewnigicym nie przenikanie drobnychastek gruntu
do podbudowy. Warunek nie przenikania aglsprawdzt wzorem:

D

—1«<pg
85

w ktérym:
D-wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzikbziarn warstwy podbudowy lub warstwy od-
saczapcej, w milimetrach,
Dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&gib&iarn gruntu podi@, w milimetrach.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadibudowy powinny b§wczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi drogi i w ¢gdach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikbéw lub szpilek powinno wiwiaé nacihgniecie sznurkow lub linek do wyty-
czenia robo6t w odgpach nie wikszych nk co 10 m.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa acisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach gwarantgych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczri zapew-
nienia jednorodnixi nie dopuszcza swytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblinak-
cji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powibpaod razu transportowana na miejsce wbu-
dowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegreganiamysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej osta-
teczna grub& po zagszczeniu byta rowna grubci projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej
warstwy nie mee przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztazona
w sposob zapewnigy osagnigcie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych. Jeeli podbu-
dowa skfada siz wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna bywyprofilowana

i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéedingch wysokéciowych..

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiadwilgotnaosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-044B1(inetoda Il). Materiat nadmiernie nawil-
gocony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldeilgotnasé mieszanki
kruszywa jest misza od optymalnej o 20%jej wasth, mieszanka powinna bywilzona okrélona
iloscia wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej 0 10%;jej wadtd, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag;szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [30] powinidp@viad& przyjgtemu po-
ziomowi wskénika nagnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip 11
5.5. Odcinek probny

Co najmniej na 3 dni przed rozpeciem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w

celu:

- stwierdzenia czy spezbudowlany do mieszania, rozkladania i geagzania. kruszywa jest wta-
wy,

- okreslenia grubéci warstwy materiatu w sianiezaym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubo-
$ci warstwy po zagszczeniu,

-- okreslenia liczby przej¢ spratu zg:szczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zag:szczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powiniegyd takich materiatébw oraz spitti do mieszania, roz-

ktadania i zagszczania, jakie dula stosowane do wykonywaniu podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasl 400 do 600 fn

Odcinek probny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspekidaazoru.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpridnego

przez Inspektora Nadzoru.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna. ldyutrzymywana w do-
brym stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnspektora Nadzoru, gotewpodbu-
dowe do ruchu budowlanego, to jest obarany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowo-
dowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych aviagciwego utrzymania podbudowy ohga
Wykonawe robot.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROROT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robét
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Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstagvivyniki tych badaé Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materia-
low. Badania te powinny obejmowavszystkie wtdciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Cezstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow Cestotliwos¢ oraz zakres badgpodano w tablicy

2.
Tablica 2. Czstotliwos¢ ora zakres badgprzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyadm
chanicznie

Czestotliwaos¢ bada

Maksymalna po-
Minimalna liczba | wierzchnia podbu-
bada na dziennej | dowy przypadaj-
dziatce roboczej |ca na jedno bada-

Lp | Wyszczegolnienie bada

nie [nf]
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 10 probek na 100060m
4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1 pkt| Dla kazdej partii kruszywa i przy ka
2.3.2 dej zmianie kruszywa

6.3.2, Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probleayapo-
bierat w sposob losowy, z roztonej warstwy, przefej zag:szczeniem. Wyniki badgpowinny by
na bieiaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadglavilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug préby Procto-
ra, zgodnie z PN-B-04481 [1 ] (metoda 11), z tatejar10% -20%. Wilgotnét nalezy okresli¢ we-
dtug PN-I13-06714-17 [>].

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zagszczenie warstwy powinno odbyevsig a2 do osagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zagszczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30j. W przypadku, gdy prze-
prowadzenie badania jest nieftive ze wzgkdu na gruboziarniste kruszywo, kontraag:szczenia
nalezy oprze& na metodzie obaken ptytowych, wg RN64/8931-02 [27] i nie rzadziegmaz na 5000
m?, lub wedtug zaledelnspektora Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalen& za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu Edo pierwotnego modutu odksztatcenigj@&st nie wikszy od 2,2 dla kalej war-
stwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wihaciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacery wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badéa petnych powinny by pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecém
Inspektora Nadzoru.

Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
6.4.2. Szerok& podbudowy
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Szerokaé¢ podbudowy nie mege r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm -5 cm.

Na jezdniach bez kraainikdéw szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szerokai warstwy
wyzej lezacej o warté¢ wskazaa w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Rowné¢ podbudowy

Nieréwnaci podiwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-mctrova tata zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tata. Nierownaci podbudowy nic
moa przekraczé

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetinoy by zgodne z dokumentagcprojektows,
ztolerancy+0,5%.

6.4.5. Redne wysokéciowe podbudowy

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny
przekraczé-+ 1 cm, -2 cm.

6.4.7. Grubé&¢ podbudowy i ulepszonego podé

Gruba¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubdci projektowanej a wgcej niz:
dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. N&nos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg PN-64/8931-02 [27] powmis¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut odksztatcenia mierzony
Z kruszywa 0 p’rytq 0 érednicy 30 cm
wskazniku Wskaznik MPa
W eshie mniej- Zageszczenia Is nie
szym mniejszy nk _ ,
niz, % od pierwszego od drugiego
obciazenia E1 obciazenia E2
60 1,0 60 120

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewkdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykaznjeksze odchylenia od olkdienych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbakasci co najmniej 10 cm. wy-
réwnane i powtornie zagzczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyk@nanej warstwy
jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroke¢ podbudowy jest mniejsza od szerédigorojektowanej o wicej niz. 5 cm i nic za-
pewnia podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na peljrubGé¢ do potowy szerokiei pasa ruchu, dokenie
materiatu i powtérne zagzczenie.

6.5.2. Niewtaciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wexm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dgiaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstay
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odpowiedm gigbokas¢, zgodnie z decyzjinspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyrbwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wigkdu tych robét nagi ponowny pomiar i
ocena grubgci warstwy, wedtug wgej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewldciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli naénas¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej., to Wykonawca wykonzelkée roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez igniera. Koszty tych dodatkowych
rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdpizenie nénosci podbudowy wynikio z
niewtaciwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@0ONymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizoego mechanicz-
nie.

8. ODRIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano ev OS'1' D-MMDOO "Wymagania ogolne”

pkt

Roboty- uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrici
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podanow SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Zakres czynngxi objetych cen jednostkow 1nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mecha-
nicznie, podanow SST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalkinego mechanicznie, D-

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekgr
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie zawartai zanieczyszcze
obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie wilgotnéci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie nagkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie mrozoodporfo metod

bezpdredni
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.&zanie zawarfgi zanieczyszcze
organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.d8zanie zawartai siarki metod
bromowy
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

o
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12.

14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

24.
25.

26.
27.

PN-B-06714-42

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113

PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023

BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

10.2. Inne dokumenty
31.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatiny potsztywnych, IBDIM -
Warszawa 1997.

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los
Angeles

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamam@&awierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betiarapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych mecha-
nicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@@ehnia z ttucznia kamienne-
go

Cement. Transport i przechowywani

Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni dro-
gowych

Drogi samochodowe. Oznaczanieamska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanieunoodksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie plyt
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-04.04.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghnicznej (SST)aswymagania ogoélne
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zydanych z wykonywaniem podbudowy  z kruszywaihat
ralnego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionyshpunkcie 1.

1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyoabot ktore hda prowadzone w ramach
przebudowy drogi gminnej nr 101926B Zdeby-Suchorzec od km 0+000 do km 1+065@aliczo-
nych dogrupy rob6t 45200000-9Roboty budowlane w zakresiezimierii ladowej klasy robot
45230000-8Roboty budowlane w zakresie udowy autostrad, daigisk i koleikategorii robot
45233000-Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowardaa wykonywania nawierzchni
autostrad i drog wedtug klasyfikacji Wspoélnego Shika Zamowié i dotycz zasad prowadzenia
robot zwhzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa nategdnstabilizowanego mechanicz-
nie grubdci 16cm na zjazdach gospodarczych.

Ustalenia zawarteasv SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagi@ree” pkt 1.3.

1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1.Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegtharecznie - jedna lub wiej warstw
zag;szczonej mieszanki, ktdra stanowi warstvesna nawierzchni drogowe;.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.8@¢budowa z kruszyw. Wymagania ogolne
pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotyaze robot podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmusiVy-
magania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puder SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne 2pk
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy pomaocniczej zskywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, powinna Bymieszanka piasku, mieszanki i/latviru, spetniagca wymagania niniej-
szej specyfikacji.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczysztzgbcych i bez domieszek gliny.
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2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1 Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine¢”28.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kru-
szyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.

3 SPRZET

Wymagania dotyece sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywimatya-
nia ogolne” pkt 3.

1. TRANSPORT

Wymagania dotyece transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudolwaszyw. Wyma-
gania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-0d004&odbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podia

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

Ustalenia dotycce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w SST  D-

04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne 5pk.

5.5. Odcinek prébny
Nie przewiduje si.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krwsz
Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykértzadania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmafgania ogolne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w 5T
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolnd"g8.
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6.4. Wymagania dotyaze cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w SST D-04.04.00 ,Bddwa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 6.4.
6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowydpno w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolnd"gok.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-040048£0dbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyu-
szywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-04.04£08budowa z kruszyw. Wymagania ogolne
pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatroi podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualmaprawe podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie roztzonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwjzane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus¥yyynagania
0golne” pkt 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.08.05
WYROWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM
STABILIZOWANYM MECHANICZNIE

. WSTEP

1.1..Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikaefitinicznej (SST)aswymagania dotyexe wykona-
nia i odbioru robot zwizanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i poaigo podbudowy
kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jestasvana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionyshpunkcie 1.

1.3. Zakres robot oldiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfjkeechnicznej dotycz prowadzenia robot, ktére zostan
wykonane w ramacfprzebudowy drogi gminnej nr 101926B Zdgby-Suchorzec od km 0+000 do
km 1+065mzaliczonych darupy robo6t 45200000-9Roboty budowlane w zakresiezymierii la-
dowej klasy robot 45230000-8Roboty budowlane w zakresie udowy autostrad, dodgisk i kolei
kategorii rob6t 45233000-9Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowarda wykonywania
nawierzchni autostrad i drog wedtug klasyfikacjipilego Stownika Zaméwiei dotycz, zasad
prowadzenia rob6t zezanych z wykonaniem wyréwnania podbudowy: mieszdmkazywa tamane-
go o uziarnieniu 0-31,5mm stabilizowamechanicznie o sredniej grubosci wyréwnania 5cm

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennepgiti ukladana na istniggej warstwie w celu
wyréwnania jej nieréwnzi w profilu poprzecznym i podémym.

1.4.2. Pozostate okdlenia s zgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblplt 1.4 oraz w SST D-04.04.00 "Podbu-
dowy z kruszyw. Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

l.S. Ogdlne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygze robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogjtpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotygze materialow
Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania wyréwnania podbudowydaywem stabilizowanym mechanicznie
Do wyréwnania podbudowy kruszywem stabilizowanyechanicznie nale stosowa mate-
riaty spetniajce wymagania okétone w:
SST D-04.04.00 ,Podbudowy z kruszyw. Wymagania ongbpkt 2,
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2.3. Sktadowanie materiatéw

Kruszywa uywane do robot naky sktadowa& w zasiekach materiatowych na pagdiautwardzo-
nym, dobrze odwodnionym w warunkach zabezpiecyah je przed zmieszaniem z innymi gatunka-
mi kruszyw i frakcjami.

Materiat w okresie sktadowania nie reallec zanieczyszczeniu.
3. SPRAET
3.1. OgoIne wymagania dotygz sprztu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" 3kt
3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania wyréwnania podbudowy kruszywerturelnym stabilizowanym mechanicznie
Wykonawca powinien dysponowaprztem okrglonym w SST D-04.04.00 "Podbudowy z kruszyw.
Wymagania ogolne" pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagizne" pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport kruszyw powinien spet@iymagania okrdone w SST D-04.04.00 "Podbudowy z
kruszyw. Wymagania ogoéine" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST-DAM0.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Zasady i warunki wytwarzania mieszanki krusaypowinny spetiniawymagania okrdone w SST
D-04.04.01 "Podbudowa z kruszywa naturalnego staiinego mechanicznie" pkt 5.

5.3.Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyréwadmnuszywem stabilizowanym mechanicz-
nie

Przed przyapieniem do wykonywania wyréwnania powierzchnia padiiovy powinna zosta
oczyszczona z wszelkich zanieczyszczgodnie z SST D-04.03.01 "Oczyszczenie i skrapien
warstw konstrukcyjnych" pkt 5.
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Prace pomiarowe powinny byvykonane w sposéb urdawiajacy wykonanie wyréwnania podbudo-
wy zgodnie z dokumentagcprojektova.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowanig/rownania podbudowy powinny byvczeniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywarezasie robot przez Wykonawc

Paliki lub szpilki powinny byustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora NadRozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umazliwia¢ nachgniecie linki do wytyczenia robo6t w odgiach nie wékszych ni. co 10 m.

Po wytyczeniu wyréwnania podbudowy mglestawt wzdhuz istniepcej podbudowy prowadnice
w taki sposob, aby wyznaczaly ofwsle warstve wyréwnawcza podbudowy w stanie niezeggczo-
nym. Prowadnice winny liyustawione stabilnie, w sposob wyklucggj ich przesuwanie sw czasie
uktadania i zagszczania kruszywa.

5.5. Wbudowanie i zagzczanie kruszywa

Minimalna grub&¢ uktadanej warstwy wyréwnawczej z kruszywa tamanggbilizowanego me-
chanicznie nie mae by po zagszczeniu mniejsza od nagkiszego wymiaru ziarna w kruszywie.
Warstwe wyréwnawca z kruszywa stabilizowanego mechanicznie uktagdazag:szcza wedtug
zasad okrdonych w SST D-04.04.01 "Podbudowa z kruszywa taggarstabilizowanego mechanicz-
nie" pkt 5.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. 0golne zasady kontroli jada@ robot
Ogodlne zasady kontroli jag@ robo6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przyapieniem do robo6t Wykonawca powinien wykaérizadania zgodnie z ustaleniami za-
wartymi w SST D-04.04.01 "Podbudowa z kruszywa ranego stabilizowanego mechanicznie" pkt
6

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania wyréwnania podbugo
podano w SST D-04.04.00 "Podbudowy z kruszyw. Wyanigyogdlne" pkt 6.

6.4.Wymagania dotyaze cech geometrycznych wykonanego wyréwnania paallud

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiardéw dotyaz/ch cech geometrycznych wykonanego wyréwnania
powinny by zgodne z okrdonymi dla podbudowy w SST D-04.04.00 "Podbudovkyuszyw. Wy-
magania ogolne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST DeND@.00 "Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarow jest m3 (metr sZeienny) wbudowanego kruszywa stabilizowanego mecha-
nicznie.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST DEMY0.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensggjojektova, SST | wymaganiami Inspek-
tora Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Roboty zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy paldo robo6t ulegajcych zakryciu.
Zasady ich odbioruasokreslone w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatrssi podano w SST D-M-00.00.00 "Wymaga-
nia ogoélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m3 wyréwnania podbudkmagzywem stabilizowanym mechanicznie
obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- transport materiatu na plac budowy,

- przygotowanie mieszanki,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie i zagszczenie mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji tech-
niczne;j.
Niniejsza specyfikacja dotyczy wréwnania istadj nawierzchnkwirowej mieszank kruszywa
tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm stabilizowanynctmagicznie w iléci 157,4n

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwzane z wykonaniem wyréwnania kruszywem stabilizomwan mecha-
nicznie g podane w SST D-04.04.00 "Podbudowy z kruszyw. Wyan#&a ogolne” pkt 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.05
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikachnicznej (SST)aswymagania dotycze wy-
konania i odbioru robét zezanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierachbetonu asfal-
towego.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyeabot ktére zostanwykonane w ramacprze-
budowy drogi gminnej nr 101926B Zdrby-Suchorzec od km 0+000 do km 1+065wfo grupy
rob6t 45200000-9Roboty budowlane w zakresiezymierii ladowej klasy rob6t 45230000-8Robo-
ty budowlane w zakresie udowy autostrad, drdg ig&tnkolei kategorii robét 45233000-9Roboty w
zakresie konstruowania ,fundamentowania oraz wyk@amja nawierzchni autostrad i drog wedtug
klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamowié obejmuf wykonanie warstwycieralnej grubéci 5cm
z betonu asfaltowego 0-16mm wg PN-S-96025:2000 [10]

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywgpehiacza mineralnego o oktenym sktadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszankeenaina z odpowiedsiloscia asfaltu, wytwo-
rzona w okrélony sposob, spetnigga okrélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralséatiowa o uziarnieniu rownomiernie stopniowa-
nym, utazona i zagszczona.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czytogawana do lepiszcza w celu zi
szenia jego przyczep#éw do kruszywa.

1.4.5. Podiee pod warstw asfaltovs - powierzchnia przygotowana do gémia warstwy zmieszanki
mineralno-asfaltowe;.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogewgostaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.4.8. Pozostate olgienia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 yvagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotygz robot

Ogdlne wymagania dotygze robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotygze materialow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudey SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Asfalt
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Nalery stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okrdone w
PN-C-96170:1965 [5].

W zalenaosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nafestosowa asfalty
drogowe podane w tablicy 1 2.

2.4. Wypetniacz

Nalery stosowd wypetniacz wapienny, spetnigly wymagania okrdone w
PN-S-96504:1961 [8] dla wypetniacza podstawowego.

Przechowywanie wypetiacza powinna lzgodne z PN-S-96504:1961 [8].
Tablica I. Wymagania wobec materialdw do warsfaigralnej z betonu asfaltowego

: . Kategoria ruchu
Lp. Rodzaj materiatu nr normy KR 1-2
1 Kruszywo tamane granulowane wg
PN-B-11112:1996:
a) z litego surowca skalnego, ze skat:
- magmowych
- przeobraonych k1. I,IP: gat.l I
- osadowych jw,
b) z surowca naturalnie rozdrobnionego J-W.
2 Kruszywo tamane zwykte w
OB 111191006 e WO k1. 1,II; gat. Il
3 Zwir i mieszankaw PN-B-11111:1996 KI. LI
4 Grys izwir kruszony w
WTMK.ozop aa D KL 11l ;gat. 1, 2
5 Piasek w PN-B-11113:1996 Gat.l,?2
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 Podstawowy
,zastepczy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratp-Pyly z odpylania
rium drogowego popioty lotne z
egla kamiennega
7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 50/70
) tylko pod wzgkdemscieralndgci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak
dla kl. l;gat.1
2.5. Kruszywo

Na warstwycieralrg i wiazaca nalery stosowa kruszywa podane w
tablicy 11 2.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywgie w warunkach zabezpieczajch je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymitas@ntami kruszywa lub jego
frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony
Nalezry stosowd asfalt uptynniony spetniagy wymagania okrdone w PN-C-
96173:1974 [6].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalery stosowd drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehti@jwymagania
okreslone w WT.EmA-94 [12].

3. SPRZET
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3.1. OgoIne wymagania dotygze sprztu
0Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 3.

3.2. Spret do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego powinien wykazaic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszanillmznym lub cagtym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,
- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgith typu zagszczanego,
- skrapiarek,
- walcow lekkich srednich i cézkich stalowych gtadkich,
- walcow ogumionych,
- samochodow samowytadowczych z przykryciem brezeyrn.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéblne wymagania dotyge transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatdw
4.2.1. Asfalt
Asfalt naley przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].

4.2.3. Wypehniacz

Wypetniacz luzem natg przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu
materiatéw sypkich, uniiwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany nina przewoz dowolnymisrodkami transportu w
sposOb zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkdelzeworkdw.
4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mena przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem Zninagortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoiesn.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego néleprzewozé pojazdami samowytadowczymi
wyposaonymi w pokrowce brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinnagrygykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunkypovenien przekracza2 godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania terpgrabudowania.

Zaleca si stosowanie samochoddw termoséw z podwéjrigiginami skrzyni
wyposaonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST-DAM0.00 "Wymagania
ogolne" pkt 5.
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przygpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inspedto Nadzoru,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akagippaojekt sktadu mieszanki mineralno-
asfaltowej oraz wyniki baddaboratoryjnych i probki materiatdw pobrane w oh@&ci
Inzyniera.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltonegga na:

- doborze sktadnikow mieszanki,
- doborze optymalnej ikei asfaltu,
- okreleniu jej wiaciwosci i porownaniu wynikow z zat@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej povémmieci¢ sie w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwacieralna z betonu asfaltowego
Rz¢dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjvesztéci asfaltu podano

w tablicy 3.

Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maireej do warstwycieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawitasfaltu

) ] Kategoria ruchu KR 1
Wymiar oczek sit #,
mm Zawta;rtéc asfal- Mieszanka mineralna, 0/16mm
Przechodzi
przez
16,0 100
12,8 85-100
9,6 70 - 100
8,0 62 -94
6,3 56 - 87
4.0 45 -76
2,0 35-64
(zawartdc¢ frakcji (36 - 65)
grysowej)
0,85 26 -50
0,42 20 -39
0,30 17 - 33
0,18 13-24
0,15 12 -22
0,075 7-11
Orientacyjna
zawartgé
asfaltu w mie 50-65
szance mine-
ralno-asfalto-
we',%, m/m

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinpgt ustalony na podstawie bada
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probek wykonanych wg metody Marshalla. Probki pawispetnigé wymagania podane w tablicy 4
Ip.1=6.
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maheej 6168 mm do warstwycieralnej z betonu
asfaltowego dla KR 2

Wykonana warstwgcieralna z betonu asfaltowego powinna spétmgmagania
podane w tablicy 4 Ip. 7=9.

5.2.2. Warstwa wizaca, wyrOwnawcza i wzmachigja z betonu asfaltowego

Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmgch do warstwy
Wwiazacej , wyrbwnawczej i wzmacnigej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne
zawartdci asfaltu podano w tablicy 5.
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert gtalony na podstawie bada
probek wykonanych wg metody Marshalla; probki pawiispetnié wymagania podane w tablicy 6
p.1- 6.
Wykonana warstwa wiaca, wyrdwnawcza i wzmachigja z betonu asfaltowego
powinna spetni@wymagania podane w tablicy 6 Ip. 7 - 9.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralndtasfgch oraz warstwycieralnej z betonu
asfaltowego

AT Kategoria ruchu
Lp. Wiasciwosci KR 1
1 | Uziarnienie mieszanki, mm 0/16;
Modut sztywnéci pelzanid, MPa Nie wymaga si
3 Stabilnég¢ wg Marshalla w temperaturze S5 5
60 C, kN ’
F 0
4 g(rjrlfszta%cenle wg Marshalla w temp. &) 20 -50
Wolna przestrzew prébkach Marshalla, /0 15-45
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T Kategoria ruchu
Lp. Wiasciwosci KR 1
v/v
6 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach 75.0 - 90,0
Marshalla, %
Grubai¢ warstwy z mieszanki
7 mineralno-asfaltowej o uziarnieniu: cm 40-50
- 0/16
8 Wskanik zag;szczenia warstwy, % > 98,0
9 | Wolna przestraew warstwie, v/v 15-50
1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubgtym
zapewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie
wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikgetowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Dozowanie sktadnikow, w tym ta&k wstpne, powinno b§ wagowe i
zautomatyzowane oraz zgodne z regelpbpuszcza gidozowanie olgtosciowe asfaltu, przy
uwzgkdnieniu zmiany jegogptasci w zaleznosci od temperatury.
Tolerancje dozowania skltadnikéw mogynost: jedna dziatka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz nie ggej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.
Jeeli jest przewidziane dodandeodka adhezyjnego, to powinien onclijozowany do asfaltu w
sposob i w iléciach okrélonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposoéb gredni, z uktadem
termostatowania, zapewniaym utrzymanie statej temperatury z toleramncs’ C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorrpkawinna wynosi:
- dla 50/70 146 C 160 C
Kruszywo powinno kywysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepaina
dodaniu wypetniacza uzyskata iéava temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa
nie powinna by wyzsza o wecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszamkieralno-asfaltowej powinna
WYnosk:
- dla 50/70 135 C <165 C
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakerhieskiego dymu w
czasie wytwarzania) oraz o temperaturzeze] od wymaganej powinnadpotraktowana jako odpad
produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podia

Podtaze pod warstw nawierzchni z betonu  asfaltowego powinné twyprofilowane i réwne, bez

kolein. Powierzchnia podba powinna b¥ sucha i czysta.

Nierownaici podiaza pod warstwy asfaltowe  nie powinnyhwicksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwé podtaza pod warstwy asfaltowe, mm

Podlae pod warstw
scieralm

2 Drogi klas ,D” 12

Lp. Drogi i place

W przypadku gdy nierowrci podiaza s wieksze od podanych w tablicy 7,
podiaze naley wyréwna poprzez frezowanie lub wenie warstwy wyréwnawczej.
Przed rozizeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowegojg®dnaley
skropit emulsp asfaltov lub asfaltem uptynnionym w ikoi ustalonej w SST.
Projektuje st skropienie warstwy wyréwnawczej i warstwyaaicej emulsy kationows szybkoroz-
padows K-65 w ilosci 0,3kg/nt
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Powierzchnie czotowe kraymikdéw, wtazow, wpustow itp. uazizenr powinny by
pokryte asfaltem lub materiatem uszczelggim okrglonym w SST i zaakceptowanym przez In-
spektora Nadzoru.

5.5. Pohczenie mgdzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalezy skroptt emulsjp asfaltows lub asfaltem uptynnionym przed ut>
niem nasgpnej, w celu zapewnienia odpowiedniegogpaenia midzywarstwowego, w il&ci ustalo-
nej w SST.

Zalecane ileci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoluéj uptynniacza
podano w tablicy 9.
Tablica 9. Zalecane #oi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolugj

uptynniacza z asfaltu uptynnionego

llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z
L.p Pohczenie nowych warstw emulsji lub uptynniacza z asfaltu uptyn-
nionego kg/r

1 Asfaltowa warstwa wizaca
2 Asfaltowa warstwdcieralna

0,1-0,3

Skropienie powinno hywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidziangrn n

odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; oréeyiny czas wyprzedzenia wynosi conajmniej:
- 0,5 h przy ildgci 0,2 = 0,5 kg/m2 emuls;ji

5.6. Warunki przysipienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegaenm¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia w eigu doby byta nie isza od So C. Nie dopuszcza sktadania warstw nawierzchni z
betonu asfaltowego podczas opaddéw atmosferycznyzhsiinego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. ZarGb probny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwyast zobowdza-
ny do przeprowadzenia w obegnblnzyniera kontrolnej produkcji w postaci probnego taro

W pierwszej kolejn&i nalezy wykona prébny zaréb na sucho, tj. bez udziatu asfaltaelu kon-
troli dozowania kruszywa i zgodém skiadu granulometrycznego
projektowanm krzyws uziarnienia. Probkmieszanki mineralnej natg pobra po oprénieniu zawar-
tosci mieszalnika.

Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego raidsanineralnej, naley wykona petny zarob
probny z udziatem asfaltu, w #oi zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zaweirasfaltu w
mieszance okéta sie wykonujc ekstrakai.

Tolerancje zawarfoi sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej watgm
sktadu zaprojektowanego powinnydmawarte w granicach podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawa#tm sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm skiadu za-
projektowanego przy badaniu pojedynczej probki metkstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do -
Lp. | Skiadniki mieszanki mineralno asfaltowej | nawierzchni drég o kategorl ruchu
KR1
Ziarna pozostare na sitach o oczkach | #
1 (mm): +5 0
16,0; 12,8; 9,6; 8,0; £ 50 =+ 4,0 8,3; -
4,0;2,0
: . : . : +3,0
2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075
Ziarna przechodge przez sito o +2 0
oczkach # (mm) 0,075 -
4 Asfalt +0,5
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5.8. Odcinek prébny

Jeeli w SST przewidziano konieczéiowykonania odcinka probnego, to co

najmniej na 3 dni przed rozpaciem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy ayty sprzt jest wiaciwy,

- okrelenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedegagzeniem,

koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumengaojektowej grubéci warstwy,

- okre&slenia potrzebnej il&ci przepé walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.
Do takiej proby Wykonawcazyje takich materiatdw oraz spita, jakie keda stosowane do wyko-

nania warstwy nawierzchni.
Odcinek prébny powinien bylokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mie przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawadcinka

prébnego przez kyniera.

5.9. Wbudowywanie i zagzczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinn jpudowywana uktadagkwyposaona w uktad z
automatycznym sterowaniem grdbowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokemacy
projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinytanizsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3.

Zagszczanie mieszanki powinno odbyiske zgodnie ze schematem prgej
walca ustalonym na odcinku prébnym.

Pocztkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyng@snie mniej nk:
-dla 50/70 125 C

Zagszczanie nalg/ rozpocaé od kravedzi nawierzchni kiérodkowi. Wskanik zag:szczenia
utozonej warstwy powinien kiyzgodny z wymaganiami podanymi w ablicy 4 i6.

Zlgcza w nawierzchni powinny kbywvykonane w linu prostej, réwnolegle lub prostopadid osi
drogi.

Zlacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dprzesurite wzgkdem siebie co najmniej 0 15
cm. Zlcza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym pozio-
mie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakai robot
Ogodlne zasady kontroli jaa robo6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robot
Przed przyapieniem do robo6t Wykonawca powinien wykérzdania lepiszcza,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produtkigszanki mineralno- asfaltowej i przedsta-
wi¢ wyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Cezstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevadsfaltowej
podano w tablicy 11.

Tablica 11. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki  naher
no-asfaltowej
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Czestotliwos¢ bada Minimalna liczba bada

L.p Wyszczegolnienie bada na dziennej dziatce roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki

2 Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej po- 2 probka przy produkcji do 500 Mg
branej z wytworni

3 | Wiaciwosci asfaltu dla kadej dosta (cysterny )

4 | Wi&ciwosci wypetniacza 1 na 100Mg

5 | Wiaciwosci kruszywa 1 na 200 M i przy kdej zmianie
Temperatura sktadnikow mieszanki mineral- L

6 . dozor cagly
no-asfaltowe]

7 Temperatura mieszanki mineralno- asfalto- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
wej wbudowywania

8 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej j-w.

Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytworni

jeden raz dziennie

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badauziarnienia mieszanki mineralnej natgpobra& po wymieszaniu
kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnaigoowinna by zgodna z
zaprojektowan w recepcie laboratoryjnej.

6.3.3. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltqadgga na wykonaniu ekstrakciji
wg PN-S-04001:1967 [7]. Wyniki powinny bygodne z receplaboratoryjm z tolerancj okreslona
w tablicy 10.

6.3.4. Badanie wiziwosci asfaltu
Dla kadej cysterny naley okresli¢ wiasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.

6.3.5. Badanie wiziwosci wypetniacza
Na kade 100 Mg zaytego wypetniacza natg okresli¢ wkasciwosci wypetniacza,
zgodnie z pkt 2.4.

6.3.6. Badanie wiziwosci kruszywa
Z czstotliwoscia podam w tablicy 11 nalgy okresli ¢ wkasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt 2.5.

6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mam®-asfaltowej  Pomiar temperatury skiad-
nikbw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na gtiziu temperatury na skali odpowiedniego
termometru zamontowanego na otaczarce.

Temperatura powinna bygodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboyateyi SST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-tsfad

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-astajgolega na kilkakrotnym zanurzeniu termome-
tru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadné¢ pomiaru + 20 C. Temperatura powinna lzgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie i SST.

6.3.9. Sprawdzenie wygdu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygtlu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocefizealnej
jej wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wdowgwania.
6.3.10. Widciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokresla¢ na probkach zagzczonych meted
Marshalla. Wyniki powinny b§ zgodne z recegtiaboratoryjm.
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6.4. Badania dotyaze cech geometrycznych i wewosci warstw nawierzchni z
betonu asfaltowego

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betastaltowe-
go podaje tablica 12.

6.4.2. Szerok& warstwy

Szeroké&¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna agodna z dokumentacprojekto-
wa, Z tolerangj = 5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej riij potazonej, nie ograniczonej krasni-
kiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchpowinna by szersza z kalej strony co naj-
mniej o grubé¢ warstwy na niej potmnej, nie mniej jednak ai5 cm.

6.4.3. ROwné¢ warstwy
Nieréwndaci podtwne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzemn BN-68/8931-04 [9]
nie powinny by wicksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 12. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu astedto
go

Lp Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow
1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dl. 1km
2 | Réwna¢ warstwy Planograf albo tata co 20m

Rowna¢ poprzeczna 10 razy na odcinku drogi o diajdkm
3 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidraugaci 1km
4 | Rzdne wysokéciowe warstwy wedtug dokumentacji budowy
5 | Uksztattowanie osi w planie wedtug dokumentaapdowy
6 | Grubd¢ wykonywanej warstwy Cala dlugbzlacza
7 | Zlacza podhine i poprzeczne Cata diugo
8 | Krawgdz , obramowanie warstwy| Ocenagla
9 | Wyglad warstwy Cala powierzchnia
10 | Zagszczenie warstwy 2 prébki z powierzchnimax 3000m2
11 | Wolna przestrzew warstwie jw.
12 | Grubd¢ warstwy j-w

Tablica 12. Dopuszczalne nieréwécowarstw asfaltowych , mm

Lp Drogi i place Warstwécieralna
2 Drogi klas ,D” 9

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegodcinkach prostych i na tukach powinnyg by
zgodne z dokumentagcprojektows, z toleranci+ 0,5%.

6.4.5. Redne wysokéciowe

Rzdne wysokeéciowe warstwy powinny hyzgodne z dokumentagcprojektow,
z tolerangg= 1 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

G warstwy w planie powinna byisytuowana zgodnie z dokumen#acj
projektows, z tolerancj+ 5 cm.

6.4.7. Grubé&¢ warstwy
Grubdé¢ warstwyscieralnej oraz wizacej powinna wynosi50mm , z tolerangj+ 10%.
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6.4.8. Zhcza podtane i poprzeczne

Zlcza w nawierzchni powinny bywykonane w lint prostej, réwnolegle lub prostojadib osi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15
cm. Zlcza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym pozio-
mie.

6.4.9. Krawdz, obramowanie warstwy

Warstwacieralna na odcinkécieku z brukowca powinna wystawd=5 mm ponad powierzchni
jego kravedzi. Warstwy bez opornikéw powinny &yéwno obaite lub wyprofilowane oraz pokryte
asfaltem.

6.4.10. Wyghd warstwy
Wyghd warstwy z betonu asfaltowego powinien érjednolity tekstue, bez miejsc przeasfalto-
wanych, porowatych, tuszgeych sg i spckanych.

6.4.1 1. Zagszczenie warstwy i wolha przesthize warstwie
Zagszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny b§zgodne z wymaganiami ustalonymi w
recepcie laboratoryjnej.

6.4.12. Modut sztywnéxi petzania
Modut sztywnéci petzania okrdony na probkach wyetych z warstwy, powinien
by¢ zgodny z ustalonym w recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DEM0.00 "Wymagania ogoélne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni e
asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST DEMM0.00 "Wymagania ogdélne™
pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami ktynie-
ra, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | fiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatéw,
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- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowejjitfansport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem kredzi urzdzer obcych i kravgznikdw,
- rozlazenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- obckcie krawgdzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.
Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi:
« warstwascieralna z betonu asfaltowego 0-16mm gégbBcm — 3762rh

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Krugaynaturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Krugayamane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Krugayhaturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetworyowadl. Pakowanie, znakowanie i transport

. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfaltggbwe

. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfaltyyapione AUN do nawierzchni drogowych

. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszamkeralno-bitumiczne. Badania

. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypemkaanienny do mas bitumicznych

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&@hamawierzchni planografem idat

O oOo~NOO O

10.2. Inne dokumenty

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podetmi potsztywnych. IBDIM -1997

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowegol 3

12. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsfaltowe EmA-94. IBDIM -1994

13. WT/MK-CZDPB4 Wytyczne techniczne oceny jagiogrysow izwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonegawierechni drogowych

14. Zasady projektowania betonu asfaltowego @lkswionej odporniei na odksztalcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztyweinmieszanek mineralno- bitumicznych metod
petzania pod obgieniem statycznym. IBDi M - Zeszyt 48/1995.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-06.01.01

UMOCNIENIE SKARP | ROWOW PRZEZ
HUMUSOWANIE, OBSIANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem n/n specyfikacji techniczneps/magania dotycce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem umocnienia skarp przez humusigya obsianiem nasionami traw.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdimezetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6ét wymienionych w p.1.1.

Zakres robot olgtych ST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotygrowadzenia robét ktére zostawykonane w
ramachprzebudowy drogi gminnej nr 101926B Zdeby-Suchorzec od km 0+000 do km 1+065m
zaliczonych darupy robdt 45200000-9Roboty budowlane w zakresiezimierii ladowej klasy
robét 45230000-8Roboty budowlane w zakresie udowy autostrad, dodgisk i koleikategorii
robot 45233000-9Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowaraa wykonywania na-
wierzchni autostrad i drog wedtug klasyfikacji WpEgo Stownika Zamowieobejmugcych wyko-
nywanie umochienia skarp przez humusowanie i olesiggsionami traw.

Okreslenia podstawowe

1.4.1 Humusowanie - przykrycie skarpy lub rowu Zeeneslinng w celu zapewnienia dobrego
wzrostu trawy i jej przycia sk.

Pozostate okéenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i defini-
cjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5.  Ogodlne wymagania dotygz robot

Wykonawca Robot odpowiedzialny jest za jgkizh wykonania, zgodré z Dokumentag
Projektovs, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogolne dotygze Robét podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY
Wymagania ogolne dotygeze materiatow
Wymagania ogolne dotygee materiatdbw podano w ST D-00.00.00.
Materiaty do wykonania umocnienia skarp
Materiatami do wykonania umocnienia skarp wedlagazl n/n STasnastpujace materialy,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru:
2.2.1 Humus

Humus powinien by ziemi urodzajm 0 zawartéci od 3 do 20 % sktadnikdéw organicznych.
Humus powinien by pozbawiony kamieni wkszych od 5 cm i wolny od zanieczyszezdbcych.
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Do humusowania skarp najeuzy¢ ziemk roslinna zdjgta z pasa robét ziemnych i sktadowa-
na zgodnie z SST 01.02.02.
2.2.4 Trawa

Wybor gatunkow traw naby dopasowédo warunkéw miejscowych, a gd do rodzaju gleby
i stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadaje do tego specjalne mieszanki traw, soaj g:ste i drob-
ne korzonki.

Do obsiania skarp natg uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowgiexci,
spetniajcej wymagania PN-78/R-65023.

3. SPRAET
Wymagania ogoélne dotygee sprztu

Wymagania ogoélne dotyaze sprztu podano w SST 00.00.00.
Sprzt do wykonania umocnienia skarp

Sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
réwniarki przeznaczone do wyréwnywania skarp,
ubijaki reczne, wibratory samobiae do zagszczania ziemi iinnej,
Pozostate roboty madoy¢ wykonywane ¢cznie.

4. TRANSPORT
Wymagania ogolne dotygee transportu

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w ST 00.00.00.
Transport materialéw do wykonania umocnienia skarp

4.2.1 Transport humusu

Transport humusu e by wykonywany dowolnymgrodkami transportu, wybranymi przez
Wykonawe.
4.2.3 Transport trawy

Srodki transportowe powinny byczyste i zabezpieczaie nasiona przed zamokoiem oraz
obnizeniem ich wartéci siewnej.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wymagania ogélne wykonywania rob6t podano w SSTM@OO.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadprojekt organizacji i harmonogram
Robét, uwzgtdniajgce wszystkie warunki w jakichetla wykonywane Roboty zwizane z wykony-
waniem umocnienia skarp przez humusowanie, obsidar@iowanie.

Wykonanie umocnienia skarp

5.2.1 Humusowanie

Przed przyapieniem do humusowania skarp, ich powierzchnie powbdpowiada wyma-
ganiom okrélonym w dokumentacji projektowej i SST 02.01.01z88 02.03.01.

Grubai¢ przykrycia ziemy roslinna zgodnie z dokumentacja projektowa wynosi 10 cna. DI
lepszego povdzania warstwy humusu z gruntem naturalnym zaleca giowierzchni skarpy nagi
niewielkie rowki poziomo lub podatem 30-45 st. w odgbach co 0,5-1,0 m i gbokasci 15-20 cm.

Warstwe ziemi ralinnej naley lekko zagsci¢ przez ubicieg¢czne lub mechaniczne i przedtu-
zy¢ poza gorna krawdz skarpy oraz podri@ skarpy nasypu na diugol5-25 cm.
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5.2.2 Obsianie tragv
Obsianie powierzchni skarp traywowinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni.
Ziarna trawy powinny byyrownomiernie rozsypane na powierzchni skarp ¥cilé kg/1000
m2 skarpy, a po rozsianiu przykryte gruntem poptekkie grabienie powierzchni skarpy.
Wykonawca powinien poglf wszelkiesrodki aby zapewi prawidtowy rozwaj ziaren trawy
po ich zasianiu. W okresie suszy riglsystematycznie zraszaody obsiane powierzchnie skarp.
Dopuszcza ginastpujace odchyiki w wykonaniu robot:
dla grubdci warstwy humusu - + 2 cm
dla ilosci wysianych nasion traw w kg/1000 m2 - +- 0,5 kg

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wymagania ogoélne dotygee kontroli jakdci robot

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w ST 00.00.00.
Kontrola przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien sprawtidakaos¢ materiatow aywa-
nych do umocnienia skarp w zakresie zgddne p.2.2 n/n ST.

Kontrola jakadci wykonania umocnienia skarp

W trakcie wykonywania robét i odbioru najezbada:
prawidtowas¢ humusowania skarp i obsiania tegw
jakos¢ darniowania.
6.3.1 Badanie jakei humusowania i obsiania traw

Kontrola robét w zakresie humusowania i obsiami@ga na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z zanieczysicze
rozécielenia humusu z kontmphrubagci warstwy roZcielonej ziemi,
zgodndci skladu mieszanki traw z wymaganiami,
gestasci zasiewu nasion.

Dopuszcza ginastpujace odchytki w wykonaniu Robot:
dla grubdci humusu - + 2 cm
dla ilosci wysianych nasion traw w kg/1000 m2 - +- 0,5 kg.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogolne dotygze obmiaru robét podano w ST 00.00.00.

Jednosti obmiaru umocnienia skarp jest 1 m2 (metr kwadrgjaskarp umocnionych, na
podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w teee
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkiéwiadczenia o jakei (atesty) materiatdw,
wyniki pomiaréw i bada z biezacej kontroli materiatow i robot wg p.6 n/n ST.

Rodzaje odbioréw

Odbidér umocnienia skarp obejmuje:
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odbidr kaicowy
odbidr ostateczny umocnienia skarp (po uptywie skmgwarancyjnego),
zgodnie z zasadami podanymi w ST 00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatngc¢ jest ustalona 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienagkrzez humusowanie, obsia-
nie, darniowanie zgodnie z obmiarem i og@kosciowa materiatow i Robot.

Zgodnie z Dokumentacja Projektaywimocnienie skarp przez humusowanie, obsianie, dar
niowanie obejmuje:

Cena wykonania rob6t obejmuje:
roboty przygotowawcze,
dostarczenie humusu z hatd z odléglalo 1 km,
wbudowanie humusu wraz z obsianiem tfaw
konserwagj i pielggnacg umocnig zgodnie z DokumentagcProjektows i n/n S.T.

Niniejsza specyfikacja umocnienia przez humusowarmbsianiem trawpowierzchni skarp w ik
928nft objetych przedmiarem robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy.

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasionalio rolniczych.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymig badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA
D-06.02.01
PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

. WSTEP

l. I. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikechnicznej (SST) aswymagania dotyexe
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonywaniem przepustéw pod zjazdami.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot otlych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyprowadzenia roboét ktére zostamykonane w ra-
machprzebudowy drogi gminnej nr 101926B Zdgby-Suchorzec od km 0+000 do km 1+065m
zaliczonych darupy robdt 45200000-9Roboty budowlane w zakresiezimierii ladowej klasy
robét 45230000-8Roboty budowlane w zakresie udowy autostrad, dodgisk i koleikategorii
rob6t 45233000-Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowaraa wykonywania na-
wierzchni autostrad i drég wedtug klasyfikaciji Whpggo Stownika Zamowiezwiazanych z wyko-
nywaniem przepustow rurowych pod zjazdami gospayanci na drogi boczne.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zaralajiobudowy konstrukcyjnej, stacy do prze-
prowadzenia wody matych ciekédw wodnych pod nasypaazdow.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktérego konsjeuka@na wykonana jest z rur betonowych plasty-
kowych

1.4.4. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 y#Wagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotygz robot
Ogdlne wymagania dotygz robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogjtpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotygee materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepusfibd zjazdamis
- rury z HDPE o gtadkiegciance westrznej i karbach zewnetrznych zapewniajacych pangme
hydrauliczne i wytrzymatosciowe
- materialy kamienne i kruszywo do , umocnienia skagwow poza przepustem,
— grunt do zasypki przepustu,
— inne materialy, np. darnina, trawa, humus, zapreamaentowa, itp.
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2.3. Rury z tworzywa HDPE

Do budowy przepustow objetych niniejsza specyfikacgzewidziane sa nastepog elementy rur
0 przekroju kotowym
— d=400mm rury z tworzywa sztucznego i uzebrowanimregrznym

2.5. Materiaty do umocnifeskarp oraz wilotu i wylotu rowOw poza przepustem

Do umocnienia skarp nasypu wokét wlotu i wylotzgpustu zaprojektowno umocnienie bru-
kiem na podsypce cementowo piaskowej do wystkikrawedzi skarpy... Materiaty do umocnienia
skarp, rowow itp. powinny liyzgodne z dokumentacprojektows lub SST i powinny odpowiada
nastpujacym wymaganiom:

— kamier tamany, wg BN-70/6716-02 [20] i PN-B-01080 [1],

- brukowiec, wg PN-B-11104 [6],

— zwir i mieszanka, wg PN-B-11111 [7],

— kruszywo kamienne tamane, wg PN-B-11112 [8],

— piasek, wg PN-B-11113 [9],

— darnina, trawa, wg SST D-06.01.01 ,Umocnienie skespow isciekow.”

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotygz sprztu
Ogdlne wymagania dotyaze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.
3.2. Sprzt do wykonania przepustu
Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustu z blachy spiralnie kardosy powinien
wykaza sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- koparki do wykonywania wykopow,
- Sprzt zag;szczagey, zaleny od wielkgci otworu przepustu i wielliai zasypki przepustu: ubijaki
reczne, zagszczarki mechaniczne, ptyty wibracyjnezmé typy walcow,
- sprzt do transportu rur.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyge transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélne”
pkt 4.

4.2. Transport rur karbowanych i element@ozicych
Transport rur karbowanych HDPE oraz ich zatadoera wyladowanie musi kiy
wykonane starannie, tak aby nie uszkédricinkow rur przewidzianych do wbudowania..
W przypadku stosowania do transportu palet, opakiavpowinny by zabezpieczane przed
przemieszczaniemesinp. za pomagtasmy stalowej lub folii termokurczliwej.

4.3. Transport innych materiatow

Transport materiatéw kamiennych, kruszyw, elemendéskowania, sktadnikow betonu, stali
zbrojeniowej itp. powinien odpowiadaymaganiom SST D-03.01.01 ,Przepusty pod kardwogi”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Zakres robot

Zakres robo6t wykonywanych przy wznoszeniu przapastejmuje: roboty przygotowawcze,
wykopy, podiae pod przepust, mortgrzepustu z rur HDPE zasypkrzepustu, umocnienie skarp
wlotu i wylotu oraz umocnienie wlotu i wylotu rowpoza przepustem.

Przepusty montujesize specjalnie profilowanych rur z tworzywa HDREostarczanej
przez producentéw wykonanych z jednego odcinka lper/stosowania ztaczek

Wilot i wylot przepustu na skagmlrogi powinien by wykonany:
a) z umocnion skarp przez obrukowanie,

Umocnienie wlotu i wylotu rowu poza przepustem wylje s¢ przez zabrukowanie skarp na
szerokéci po 1,0m po obu stronach rury.

5.4. Wykop pod przepust

Wykonanie wykopu powinno odpowiatlevymaganiom PN-S-02205 [19].

Metoda wykonania rob6t powinna dyobrana w zaleosci od wielkasci robot, gebokasci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu gragiadanego spgi. W przepustach pod zjazda-
mi wykonanie wykopoéw przewideljsiec przy uzyciu koparki.

Z uwagi na mata gteboko wykopoéw nie przewiduje sizabezpieczenigian wykopow.

5.5. Podige pod przepust

W przypadku uktadania przepustu przepustayaldozy¢ na podsypce wyrbwnawczej z pia-
sku grubéci 0,2m i szerokgci rownej dwukrotnej srednicy przepustu.

Powierzchnia podsypki powinna dgoktadnie wyrbwnana i dostosowana do ksztattuparze
stu, gdy po utazeniu przepustu nie ma riwosci jej uzupetnienia lub degzczenia.

5.6. Monta przepustu z rur HDPE

W przypadku uzycia przewodu jedn@sziowego montapolega na umieszczeniu na przygotowa-
nympodiau zgodnie z projektowanymi rzednymi spadkami poaljumzi przewodu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu powinnadwykonanascisle wedtug instrukcji producenta przepustow
lub dokumentu dopuszczagpgo do stosowania przepustow (np. aprobaty tezhaj gdy praca
przepustu polega gtdbwnie na przenoszeniu parciaszagonego wokot niego gruntu zasypki. W
przypadku niepetnych danych zawartych w instrutgjkonywania zasypki, natg przestrzega po-
nizszych wskazowek.

Zasypka wokot przepustu na odlegt@koto 20 cm od jego powierzchni zegirznej powinna
by¢ wykonana z grysu jednofrakcyjnegosiednicy ziarn do 4 mm, odpowiadaggo wymaganiom
PN-B-11112 [8].

Pozostat zasypk wykonuje s¢ z materialu @ywanego zazwyczaj do budowy nasypow we-
diug zalecé podanych w PN-S-02205 [19].

Podczas zagzczania zasypki nalg stale kontrolowé&wymiary wewrrtrzne przepustu. Kon-
trole taka wykonuje s§ systemem pomiarowym w pionie i poziomie, w wielungtach przekroju
poprzecznego. Nie dopuszcza przemieszcze wickszych nk 1% w dowolnym kierunku od pier-
wotnego ksztattu.

5.8. Umocnienie skarpy wlotu lub wylotu przepustu
Dokumentacja projektowa przewiduje umochienia gkavlotu lub wylotu, brukiem z kamie-
nia tamanego na podsypce cementowo piaskowe] nizataspoin zapragcementow.:
— umocnieniu skarpy brukowcem - wykanpodsyplk zgodra z dokumentagj projektows oraz ob-
rukowat skarg brukowcem, wg SST D-06.01.01 ,Umocnienie skarpydw i sciekow”,
— powierzchni skarpy powej zabrukowania umocniona przez zahumusowanie warstimusu
grubasci 10cm z obsianiem nasionami traw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt
6.

6.2. Badania przed przygieniem do rob6t
Przed przyspieniem do robo6t Wykonawca powinien przedstaimispektorowi Nadzoru do
akceptacji:
— aprobag techniczna na rury z tworzywa HDPE Pecor Optima
- wyniki bada materiatdbw przeznaczonych do wykonania robot, ngod wymaganiami okséo-
nymi w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Kontrola robét przygotowawczych i wykopow

Kontrole robét przygotowawczych i wykopu pod przepust malprzeprowadd z uwzged-
nieniem wymaga okreslonych w punktach 5.3 i 5.4.

6.3.2. Kontrola wykonania podta pod przepust

W czasie przygotowania pod# pod przepust nate zbadd:
zgodna¢ wykonywanych robo6t z dokumentagrojektowvs,
prawidtowas¢ wyprofilowania ksztattu podi@ w dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu,
grubas¢ warstwy podsypki i jej wymiary w planie,
— zagszczenie podsypki wg BN-77/8931-12 [24].

6.3.6. Kontrola wykonania zasypki przepustu

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinng bgodna z zaleceniami instrukcji wykona-

nia przepustu dostarczonej przez producenta orazaggniami punktu 5.9.

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwdgiac sprawdzenie:

- dokladndci utozenia pierwszej warstwy zasypki, wpltywegj na naleyta stabilizacg dolnych
narazy przepustu,

- prawidtowdci wykonania nagpnych warstw zasypki, z uwzginieniem dopuszczalnych gruded
warstw oraz wskanika zagszczenia gruntu,

- poprawndci wykonania zasypki i prowadzenia zagczania zasypki w bezfrednim otoczeniu
przepustu, ze zwroceniem uwagi na nieuszkadzamstkecji przepustu i jego powtoki ochron-
nej,

- wiasciwosci uzytych materiatéw (gruntéw) do zasypki,

- powierzchni wykonywanej zasypki,

- nieodksztalcalnéei wymiaréw wewrtrznych przepustu pod wpltywem dziatania zasypki.

6.3.7. Kontrola wykonania , umocnienia skaipyowow wilotu lub  wylotu przepustu

a) umocnienie skarpy lub rowu brukowcem: @iiny zewrtrzne zabrukowanej powierzchni,
sprawdzenie konstrukcji brukugistosci utozenia kamieni - zgodnie z wymaganiami SST D-
06.01.01 ,Umocnienie skarp, rowéwdiekow”,

b) umocnienia rowu przez humusowanie, obsianie i daranie: ogtdziny wykonanego umocnienia
- zgodnie z wymaganiami SST D-06.01.01 ,Umocnieskiarp, rowdw kciekdw”,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@PAPNymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0@ANVymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami In-
spektora Nadzoru, eli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoleji wg punktu 6, daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonany wykop,
wykonane podtze pod przepust,
przepust na podiol lub podsypce,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie podia pod przepust,
- monta przepustu z rur karbowanych,
- zasypk przepustu, wykonarzgodnie z instrukej z zagszczeniem warstwami,
- umocnienie skarpy przy wlocie i wylocie przepustu,
- uporadkowanie terenu,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie 8 szepustow d=0,4m pod zjazdami gospodarczymi o
dlugosci facznej 56m

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

1. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

2. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natugatto nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

3. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaoedwierzchni drogowych

4, PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo natugatto nawierzchni drogowych.
Piasek

5. PN-M-82006 Podkiadki okgte doktadne

6. PN-M-82054-03  Sruby, wkrety i nakretki. Wiasndgci mechanicznérub i wkretow

7. PN-M-82054-09  Sruby, wkeety i nakrtki. Wiasngci mechaniczne naktiek

8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥gania i badania

9. BN-70/6716-02 Materialy kamienne. Kammi@many

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

11. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne materiaty
1 Katalogi producentow przepustow z HDPE.
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