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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru instalacji monitoringu wizyjnego w Parku w Chmielniku przy ul. Dygasińskiego. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji projektowej i stanowi jeden z 

dokumentów kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych. Nazwa i lokalizacja 

inwestycji została podana w tytule dokumentacji. 

1.3. ZAKRES ROBÓT 
W zakres prac wchodzą: 

Roboty instalacyjno-montażowe następujących elementów: 

- montaż słupa, 

- montaż urządzeń bezprzewodowej transmisji danych, 

- punkty kamerowe,  

Specyfikacja jest zgodna z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 

oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami 

dotyczącymi projektowanej inwestycji. W przypadku jakichkolwiek niejasności wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia odpowiednich zapytań na piśmie. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń, oraz korespondencji 

technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu. 

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 

Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości. 
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Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Zamawiającego (dla robót dodatkowych i zamiennych). 

Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót zgodne z 

dokumentacją projektowo-kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego.  

Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw dokumentacji projektowej. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

2. MATERIAŁY 

2.1. MATERIAŁY ZAMIENNE 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów używane w Dokumentacji Projektowej oraz 

niniejszej Specyfikacji Technicznej służą określeniu standardu wykonania i określeniu 

właściwości oraz wymogów technicznych dla założonych rozwiązań.  

Dopuszcza się stosowanie zamiennych rozwiązań oraz zamiennych materiałów innych 

producentów pod warunkiem: 

- spełnienia tych samych lub wyższych parametrów technicznych materiałów i urządzeń, 

- przedstawienia rozwiązań zamiennych na piśmie z podaniem opisu rozwiązań, danych 

technicznych, atestów, dopuszczeń do stosowania, 

- uzyskania pisemnej akceptacji projektanta i zamawiającego na zastosowanie rozwiązań 

zamiennych 

- zapewnienia kompatybilności urządzeń montowanych z istniejącymi urządzeniami 

monitoringu w obrębie Rynku 

Jakiekolwiek przeróbki projektowe, budowlane i instalacyjne muszą być wykonywane na 

koszt Wykonawcy. 

2.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
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ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa dopuszczenia do 

obrotu. W razie żądania Zamawiającego, Wykonawca przestawi wyniki badań 

laboratoryjnych, próbki materiałów do ich zatwierdzania przez Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest do dokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 

sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w 

czasie postępu robót. 

2.3. MATERIAŁY NIEZGODNE Z WYMAGANIAMI 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niedopuszczone, niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem 

zapłaty. 

2.4. KOMPLETNŚĆ MATERIAŁÓW, ROZWIĄZAŃ I URZĄDZEŃ 
Wykonawca zobowiązany jest do: 

Dostawy, zainstalowania, uruchomienia, testowania i oddania do eksploatacji kompletu 

urządzeń i instalacji. Przez „zakres robót wykonawcy” należy rozumieć wszystkie elementy 

przedstawione na rysunkach projektu budowlano-wykonawczego, w opisie technicznym i 

wykazie podstawowych urządzeń będących integralną częścią projektu budowlano-

wykonawczego. 

Uwzględnienia kompletu urządzeń, materiałów instalacyjnych, materiałów dodatkowych 

wymaganych do zbudowania kompletnego systemu zgodnego z wymaganiami Inwestora 

oraz przedstawiania ich do akceptacji. 

Prowadzenia wszystkich robót w taki sposób, aby instalacje zostały wykonane jako 

kompletne systemy, ze wszystkimi detalami i przekazane inwestorowi w pełnej gotowości do 

pracy i w stanie zadowalającym inwestora. 

Uwzględniania wszystkich dodatkowych zmian tras instalacyjnych i związanych z tym 

dodatkowych materiałów wymaganych do wykonania skoordynowanej instalacji ze 

wszystkimi pozostałymi branżami. 

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów 
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będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym 

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być 

zgodny z ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami 

BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe 

użycie sprzętu jest możliwe, gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod 

warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia 

oraz narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 

Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materia/ów. Dobór środków transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji 

Zamawiającego. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie 

przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na 
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własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych i dojazdach do budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materia/ów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie 

w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Zamawiającego. 

5.1.1 Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy 

plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej. 

5.1.2 Dokumentacja projektowa. 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, co najmniej dwa komplety dokumentacji 

budowlanej - projekty wykonawcze. Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i 

dokumenty zgodne z rozporządzeniem podanym w pkt. 1.3. Dokumentację powykonawczą 

Wykonawca sporządzi na własny koszt chyba, że umowa będzie stanowić inaczej. 

5.1.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego stanowić będą część umowy, a wymagania 

wyszczegó1nione choćby w jednym z nich będą obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były 

w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach kontraktowych, a ich wykryciu zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 

jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz 

dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny 
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być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału. Cechy materiałów, obiektów i budowli powinny być jednorodne i 

wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został 

określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, to należy przyjąć 

tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały 

lub roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłyną na 

zadowalającą jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną 

zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny być 

niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

5.1.4 Zabezpieczenie materiałów i sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć używany przy realizacji zadania sprzęt i materiały 

zgodnie z wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie 

organizacji zaplecza i robót. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi 

wykonawca na podstawie odrębnej umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawcą. 

5.1.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte 

odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

1. zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, chemikaliami 

oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

2. przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, przekroczeniem norm 

hałasu, 

3. możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi 

przepisami ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i 

gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót. Baza sprzętu i transportu może 

zostać zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu 

organizacji zaplecza przez lokalne służby ochrony środowiska. Wykonawca nie powinien 
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stosować innej technologii robót niż określona przez Zamawiającego pod rygorem ich 

wstrzymania. 

5.1.6 Ochrona przeciwpożarowa. 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

5.1.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 

odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na 

środowisko. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków 

szczegółowych kontraktu, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, 

to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

5.1.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia 

podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych 

mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie 

robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia instalacji podziemnych i 

powiadomić Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych przez Zamawiającego. 

5.1.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Powołany przez Generalnego Wykonawcę kierownik Budowy, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
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bezpieczeństwa j ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.0ó.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

opracuje, przez rozpoczęciem Budowy, "plan bioz". Podczas realizacji robót Wykonawca 

powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

5.1.10 Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu ostatecznego 

odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich 

elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Zamawiającego powinien wznowić roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

5.1.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań odnośnie 

ich wykorzystywania, a o swoich działaniach w sposób ciągły będzie informował 

Zamawiającego. 
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5.1.12 Równoważność norm i przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane 

inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom 

wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 

5.2. WSPÓŁPRACA ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 
Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 

robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach 

związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz 

dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Jest on 

upoważniony również do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie produkcję 

materiałów. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach odrzuci wszystkie te 

materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji 

projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego powinny być 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

5.3. ZESTAWIENIE RODZAJU ROBÓT 
 

Montaż elementów systemów 

Zasilanie systemów 

Programowanie systemów 

Testowanie systemów 

Dokumentacja powykonawcza 
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5.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA INSTALACJI 
Należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 

- trasowanie; 

- układanie przewodów w kanałach, rurach, wnętrzach słupów, 

- montaż sprzętu i osprzętu, 

- łączenie przewodów, 

- podejście do odbiorników, 

- przyłączenie odbiorników, 

- przyłączenie aparatury, 

- badania pomontażowe.  

5.5. UKŁADANIE KABLI I PRZEWODÓW 
Przewody układać z zachowaniem siły wciągania i promieni gięcia zgodnie ze specyfikacją 

producenta. W przypadku układania przewodów w korytkach kablowych należy 

wyrównywać przewody tak, aby w korytku nie było wybrzuszeń narażających izolację 

przewodów na uszkodzenie lub uniemożliwiające domknięcie pokryw. Przy odmierzaniu 

przewodów należy przewidzieć rezerwę umożliwiającą pozostawienie przy urządzeniach 

końców przewodów o długości niezbędnej do wykonania połączeń.  

5.6. MONTAŻ ELEMENTÓW SYSTEMU 
Wszystkie urządzenia należy montować zgodnie z zaleceniami producentów określonymi w 

DTR urządzeń. 

5.7. POMIARY I BADANIA 
Wszystkie badania i pomiary muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentów 

urządzeń) zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Zamawiającego. Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu 

z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż terminie określonym w programie 
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zapewnienia jakości. Wyniki badań będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych wzorów przez niego zaaprobowanych.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi uzyskać 

akceptację Zamawiającego. Jeżeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacyjne lub świadectwa wzorcowania. 

Po zakończeniu pomiarów i badań należy wykonać sprawozdanie i dołączyć do dokumentów 

odbiorowych. 

5.8. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
Po wykonaniu instalacji należy wykonać dokumentacje powykonawczą z naniesionymi 

zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji należy dołączyć atesty 

zastosowanych urządzeń i protokoły pomiarów.  

Dla osób obsługujących systemy należy przygotować instrukcje obsługi systemów 

dostosowane do rozwiązań i sposobów realizacji funkcji zastosowanych w obiekcie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI ROBÓT 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonywanie robót zgodnie z dokumentacja projektową specyfikacją techniczną oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości 

powinien zawierać: 

organizację wykonywania robót, 

termin i sposób prowadzenia robót, 

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót - zasady BHP, wykaz zespołów 

roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium), 
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sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu, 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość 

materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest 

zadowalający. Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy 

nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, 

ze wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację lub 

świadectwo wzorcowania, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Ustawy 

z dnia 1ó.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczególności te, które posiadają w 

zakresie wymagań podstawowych: 

certyfikat CE lub na znak bezpieczeństwa (dla wyrobów krajowych) wskazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie stosownych 

norm zharmonizowanych lub europejskich aprobat technicznych bądź krajową specyfikacją 

techniczną uznaną przez Komisję Europejską za zgodna z wymaganiami podstawowymi,  



STWiOR - Monitoring z Zasilaniem –Park w Chmielniku 

APM ELEKTROINSTALACJE, UL. WARSZAWSKA 34, LOK. 109, 25-312 KIELCE 

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie projektu w całości lub fragmentach bez zezwolenia autora zabronione.                          

str.15  

 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej dla wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, umieszczonych w określonym przez 

Komisję Europejska wykazie. 

W przypadku stosowania wyrobów budowlanych, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy wyrobu albo wyrobu budowlanego, których własności użytkowe, odnoszące się do 

wymagań podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie 

wyrobu, objętego mandatem udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych 

lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych lub wyrobu objętego wykazem 

ministra właściwego do spraw budownictwa, Wykonawca powinien przedstawić ich ważne 

(aktualne) Aprobaty Techniczne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w czasie określonym w 

umowie. 

7.2. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi uzyskać 

akceptację Zamawiającego. Jeżeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacyjne lub świadectwa wzorcowania. 

7.3. JEDNOSTKI OBMIARU 
Jednostkami obmiaru są: 

m (metr) 

szt (sztuka) 

kpl (komplet) 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy: 

odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiór częściowy, 

odbiór ostateczny, 

odbiór pogwarancyjny. 

8.2. ODBIÓR ZANIKAJĄCYCH ROBÓT  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogó1nego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego. Gotowość 

danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór przeprowadzony będzie 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Budowlanego na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY ROBÓT 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

8.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 
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ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru Budowlanego i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny Budowlanego na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 

jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną z uwzględnieniem tolerancji 

i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

Dokumentację powykonawczą, 

Certyfikaty, atesty, dopuszczenia do stosowania i karty katalogowe zastosowanych urządzeń, 

DTR, Instrukcję obsługi oraz skróconą instrukcję obsługi zastosowanego rozwiązania 

Wyniki pomiarów, badań i testów. 

W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych po odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
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8.6. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z harmonogramem, obmiarem i ceną robót określoną w 

Kosztorysie Ofertowym.  

Cena wykonanych robót obejmuje wszystkie prace określone w przedmiarze, jak również 

uwzględnia: 

 roboty inwentaryzacyjne, pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 

 zakup kompletu materiałów i urządzeń wraz z transportem do miejsca wbudowania, 

 przygotowanie podłoża, uchwytów, itp. 

 wykonanie robót montażowych, 

 sprawdzenie stanu izolacji i ciągłości przewodów 

 wykonanie pomiarów i wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 

 próby pomontażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to 

możliwe, sprawdzenie funkcjonalności układów, 

 programowanie systemów 

 przeszkolenie obsługi 

 doprowadzenie terenu robót do stanu sprzed rozpoczęcia robót, prace porządkowe. 


