

Dubiecko, dnia 26.09.2014 r.

Zmiana treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela (art. 518 § 1 pkt 3 KC) w kwocie 3 070 450,00 zł.**”

Urząd Gminy Dubiecko (Zamawiający) stosownie do art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. a 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. W rozdz. II SIWZ – „Określenie przedmiotu zamówienia” pkt 1.4 otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem zamówienia jest usługa: sfinansowanie zobowiązań Gminy Dubiecko wobec ING Banku Śląskiego O/Rzeszów, BGK O/Rzeszów i Banku Spółdzielczego w Dynowie, poprzez wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela (art. 518 § 1 pkt 3 KC) w kwocie łącznej 3 070 450,00 zł.

Zamawiający przewiduje uruchomienie tej kwoty w następujących transzach:

30.09.2014 r. 524 350,00 zł,
30.12.2014 r. 524 350,00 zł,
31.03.2015 r. 549 350,00 zł,
30.06.2015 r. 549 350,00 zł,
30.09.2015 r. 548 700,00 zł,
30.12.2015 r. 374 350,00 zł.

Termin spłaty do końca 2025 roku (z możliwością zmiany harmonogramu spłaty na pisemny wniosek) z karencją w spłacie do końca 2018 roku, według niżej podanego harmonogramu:

2019 – 4 raty kwartalne po 50 000,00 zł do końca każdego kwartału 2019 roku
2020 – 4 raty kwartalne po 50 000,00 zł do końca każdego kwartału 2020 roku
2021 – 4 raty kwartalne po 50 000,00 zł do końca każdego kwartału 2021 roku
2022 – 4 raty kwartalne po 50 000,00 zł do końca każdego kwartału 2022 roku
2023 – 4 raty kwartalne po 187 500,00 zł do końca każdego kwartału 2023 roku
2024 – 4 raty kwartalne po 187 500,00 zł do końca każdego kwartału 2024 roku
2025 - 3 raty kwartalne po 192 500,00 zł do końca I,II i III kwartału 2025 roku
1 rata w wysokości 192 950,00 zł. do dnia 30.XII.2025 roku.

Wykonawca dokona spłaty zobowiązań wskazanych przez Zamawiającego we wskazanych kwotach i terminach wobec: ING Banku Śląskiego O/Rzeszów, BGK O/Rzeszów i Banku Spółdzielczego w Dynowie zgodnie z art. 518 § 1 pkt. 3 kodeksu cywilnego.

Spłata zobowiązań Zamawiającego poprzedzona będzie umową – wzór umowy przedstawiony przez Wykonawcę uwzględniający zapisy SIWZ (projekt udostępniony Zamawiającemu w terminie 1 dnia roboczego przed planowanym terminem podpisania).

Wykonawca dokona spłaty zobowiązań w ogólnej kwocie 3 070 450,00 zł. na konta następujących wierzycieli:

- ING Bank Śląski O/Rzeszów

nr rachunku bankowego: 37 1050 1562 1000 0023 4173 4891 – **300 000,00 zł.**

w terminach: 30.09.2014 r. – 150 000,00 zł;

30.12.2014 r – 150 000,00 zł.

- BGK O/Rzeszów ul. Szpitalna 1, 35-065 Rzeszów, nr rachunku bankowego:

58 1130 1105 0005 2127 5610 0003 – **2 246 100,00 zł.**

w terminach: 30.09.2014 r. – 374 350,00 zł;

30.12.2014 r – 374 350,00 zł;

31.03.2015 r – 374 350,00 zł;
30.06.2015 r. - 374 350,00 zł;
30.09.2015 r. - 374 350,00 zł;
30.12.2015 r. – 374 350,00 zł.

- Bank Spółdzielczy Dynów ul. Mickiewicza 3, 36–065 Dynów, nr. rachunku bankowego prowadzonego przez Oddział w Dubiecku

73 9093 1020 1002 0200 0026 0013 – **524 350,00**zł.

w terminach:

31.03.2015 r – 175 000,00 zł;
30.06.2015 r. - 175 000,00 zł;
30.09.2015 r. - 174 350,00 zł;

Odsetki płatne miesięcznie, w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło podpisanie umowy, na podstawie noty obciążeniowej. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w każdym roku trwania spłaty, odpowiednio 365/365 i 366/366 w roku przestępnym.

Oprocentowanie w okresie obowiązywania umowy liczone w oparciu o wartość zmienną - WIBOR 3M oraz wartość stałą – marżę określoną przetargiem. Prowizja w kwocie nie większej niż 10 000,00 zł płatna jednorazowo, w następnym dniu po podpisaniu umowy.

W przypadku uchybienia przez Zamawiającego terminom lub wysokości rat podlegających spłacie o 45 dni, Wykonawcy przysługuje możliwość postawienia wierzytelności w stan natychmiastowej wymagalności, po uprzednim wyznaczeniu zamawiającemu dodatkowego terminu nie krótszego niż 45 dni.”

W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.