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A. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1 Nazwa zadania 

Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem i urządzeniami w części miejscowości Nienadowa. 
 
1.2. Inwestor  

Gmina Dubiecko, ul. Przemyska 10, 37–750 Dubiecko. 
 
1.3. Podstawa opracowania 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowuje się w oparciu                    
o następujące dokumentacje: 

− Projekt budowlany – „Eko-San” M.B. Przemyśl, kwiecień 2018 r.; 

− Projekt wykonawczy – „Eko-San” M.B. Przemyśl, maj 2018 r.; 

− Przedmiar robót; 

− Kosztorys inwestorski.  
 
 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

W ramach w/w zadania przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych: 
1) Roboty przygotowawcze. 
2) Roboty ziemne. 
3) Roboty montażowe. 
4) Roboty pomiarowe. 
5) Prace towarzyszące, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza. 
6) Próby i odbiory. 

 
 
3. WARUNKI TERENOWO – PRAWNE  

Projektowana sieć wodociągowa jest obiektem budowlanym liniowym składającym się z odcinków 
przewodów wodociągowych oraz zasuw i hydrantów przeciwpożarowych.  
Ułożenie sytuacyjne przewodów wodociągowych zaprojektowano tak, aby umożliwić zaopatrzenie    
w wodę budynków mieszkalnych i usługowych z uwzględnieniem maksymalnego wykorzystania 
istniejących urządzeń i instalacji wodociągowych na poszczególnych nieruchomościach.  
Przy trasowaniu sieci zachowano wymagane minimalne odległości od istniejących i 
zaprojektowanych urządzeń podziemnych w szczególności od sieci gazowych, 
elektroenergetycznych, kanalizacyjnych. 
Trasa sieci biegnie głównie przez działki zabudowane oraz przez użytki rolne. Przebieg trasy 
przewodów wodociągowych uzgodniono z właścicielami nieruchomości na etapie uzyskiwania 
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na przekroczenie przewodami wodociągowymi 
drogi powiatowej uzyskano uzgodnienie zarządcy drogi.  
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4. OZNACZENIA I SYMBOLE  

1. ST-01 – Wymagania ogólne wykonania robót. 
2. SST-02 – Roboty ziemne. 
3. SST-03 – Roboty montażowe. 

 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

OST - ogólna specyfikacja techniczna  
SST- szczegółowa specyfikacja techniczna  
PZJ - program zabezpieczania jakości  
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy  

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę szczegółowej specyfikacji 
technicznej przy zlecaniu i realizacji robót.  
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(ST-01) WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT 

1. WSTĘP – CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST-01) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji: „Budowa sieci wodociągowej wraz                          
z uzbrojeniem i urządzeniami w części miejscowości Nienadowa”.                     
 
 
1.2. Zakres stosowania ST-01  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. Wymagania ogólne zawarte w Specyfikacji 
Technicznej należy rozumieć i stosować ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi, zawartymi        
w niniejszej Dokumentacji Przetargowej.  
 
 
1.3. Zakres robót objętych ST-01 

Ustalenia zawarte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej obejmują wymagania ogólne, wspólne 
dla robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną dla poszczególnych asortymentów robót: 

1) Roboty przygotowawcze. 
2) Roboty ziemne. 
3) Roboty montażowe. 
4) Roboty pomiarowe. 
5) Prace towarzyszące, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza. 
6) Próby i odbiory. 

 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia użyte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, wymienione poniżej należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
Dokumentacja projektowa - służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla którego wymagane jest pozwolenie na budowę - składa się w szczególności               
z projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów robót. 

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót,        
a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i ewentualnie innych niezbędnych dokumentów.                          

Dziennik Budowy - wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.  

Geodezyjne czynności w budownictwie polegają na:  

− geodezyjnym wytyczeniu obiektu budowlanego w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych 
osi naziemnych oraz  charakterystycznych punktów sytuacyjnych i punktów 
wysokościowych (reperów),  

− geodezyjnej obsłudze budowy,  

− geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych.  

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne, 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, której inwestor powierza nadzór nad budową 
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obiektu budowlanego. reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robót.  

 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST (szczegółową specyfikacją techniczną) i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy  

Zamawiający (Inwestor) w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
współrzędne głównych punktów geodezyjnych, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych.  
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy.  
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Dokumentacja projektowa oraz ST przekazana przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania w szczególności choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
uproszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis 
wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
  
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczania terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca stworzy warunki 
bezpiecznej pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych oraz 
zamontuje na terenie budowy tablicę informacyjną o prowadzonych robotach, zgodną z przepisami 
prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę budowy. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego oraz powinien podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy. Szczególnie nie dopuszczać do skażania gleby i wody substancjami ropopochodnymi lub 
toksycznymi, nie uszkadzać drzew (o ile nie zostały przeznaczone do wycięcia).  

 



STWiORB – sieć wodociągowa wraz z uzbrojeniem i urządzeniami w części miejscowości Nienadowa  7 
 

maj 2018 r. Sporządził: Marian Baran 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie placu budowy   
i w pomieszczeniach tymczasowych. Materiały łatwopalne należy składać w sposób zgodny                   
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.  
Unikać palenia ognisk, ażeby zapobiec wystąpieniu pożaru. Nie wypalać starej roślinności łąkowej.  
 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być dopuszczone do użycia.  
 
1.5.8. 0chrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, uszkodzenia podziemne, jeżeli podano odpowiednią 
rzędną projektową lub, gdy zostanie wykryta niezidentyfikowana instalacja podziemna, ewentualnie 
inne przedmioty.  
 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu ewentualnych 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Zarządzającego realizacją budowy. Zarządzający realizacją budowy może polecić, aby 
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 
 
1.6.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa        
i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
 
1.5.11.Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia 
robót przez Inspektora Nadzoru).  
 
1.5.12.Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepisów o ile               
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 
państwowymi lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarządzającego 
realizacją budowy. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zarządzającemu realizacją budowy do 
zatwierdzenia. 
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1.5.13.Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości                       
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym, odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zarządzającego realizacją 
budowy i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 
koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu                    
z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty o 
którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 
 
 
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 
wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 
lub pozyskaniu takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek 
do akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania 
materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które 
zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła 
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie 
koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga 
akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania do 
wykonania przedmiotu umowy materiałów i wyrobów, które nadają się do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 
najpóźniej w dniu przystąpienia do odbioru końcowego, certyfikatów, aprobat technicznych, atestów, 
potwierdzających dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
materiałów i wyrobów zastosowanych przez Wykonawcę. 
 
 
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały            
i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału, żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 
partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania 
inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów          
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i urządzeń przez Zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące 
warunki: 

a) w trakcie badania Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie 
i  pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 
 

2.3. Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Zarządzający realizacją 
umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
Wykonawcę Zarządzającemu realizacją umowy.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
Zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją 
umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty 
mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 
dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy 
zostaną użyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane            
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarządzającym realizacją umowy lub poza 
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
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2.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarządzającego realizacją umowy na           
3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia 
przez Zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 
urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Zarządzającego realizacją 
umowy. 
 
 

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 
jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany       
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska                    
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca 
dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez Zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                
w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym 
umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie na własny koszt utrzymywać w czystości drogi publiczne (po 
których będzie poruszał się jego transport) oraz dojazdy do placu budowy.  
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5. PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI DOKUMENTAMI 

5.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zarządzającemu realizacją umowy do 
akceptacji następujących dokumentów: 

1) Projekt organizacji robót. 
2) Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 
3) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
4) Program zapewnienia jakości. 

 

5.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru             
i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 
robót w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego 
realizacją umowy oraz harmonogramem robót.  
Powinien zawierać: 

� organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
� projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
� wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 
 
 
5.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające         
z dokumentacji projektowej, ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy           
w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót Wykonawca przestawi Zarządzającemu realizacją 
umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie                       
z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 
tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 
realizacji robót. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą w tym m.in.: organizację wykonania robót, terminy, organizację ruchu 
na budowie, bhp, wyposażenie w sprzęt i urządzenia, opis laboratorium i inne elementy;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu w tym m.in.: wykaz maszyn i urządzeń 
z parametrami technicznymi, rodzaje i ilość środków transportu; 

c) sposób i procedurę pomiarów i badań (pobieranie próbek).  

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 

programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie    
z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek    
i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Zarządzający realizacją umowy może zażądać 
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach             
i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów Zarządzający realizacją umowy 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
 
 
6.3. Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być       
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.        
Na jego zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane       
w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko    
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
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6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zarządzającego realizacją umowy.  
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wyników 
badań.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań                        
i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

7.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami szczegółowej Specyfikacji Technicznej, z projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
wszystkich elementów robót, zapewniając w tym celu obsługę geodezyjną. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
7.2. Likwidacja placu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi          
o porządku.  
 
 
 
8. DOKUMENTY BUDOWY  

8.1. Dziennik Budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.          
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót,      
stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane                       
z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno Wykonawcę jak i Zarządzającego realizacją 
umowy.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

− data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

− dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; 

− zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych, 
przygotowanych przez Wykonawcę; 

− daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

− postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

− daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach; 

− komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

− daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 
zarządzającego realizacją umowy;  

− daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 
wykonania robót zamiennych; 
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− wyjaśnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy; 

− warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 
czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  
klimatycznych; 

− dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót szczególnie 
w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie; 

− dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

− dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 
zostały przeprowadzone i pobrane; 

− wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

− inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę 
powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Zarządzającemu realizacją 
umowy. Wszystkie decyzje Zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą 
być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
 
8.2. Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane 
do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w przedmiarze robót, 
stanowiący załącznik do umowy. 
Książkę obmiaru prowadzi się dla robót rozliczanych kosztorysem powykonawczym.  
 
 
8.3. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych powyżej, dokumenty budowy zawierają też: 
a) dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) pozwolenie na budowę; 
c) protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy; 
d) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi oraz inne umowy i porozumienia cywilno –

prawne; 
e) instrukcje Zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 
f) protokoły odbioru robót; 
g) opinie ekspertów i konsultantów; 
h) korespondencja dotycząca budowy. 

 
 

8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 
Zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym 
czasie i na każde żądanie. 
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8.5. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Zarządzającemu 
realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu 
dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie 
przekazany Zarządzającemu realizacją umowy. 
 
 
8.6. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji               
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 
dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 
systemu. Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy za 
wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez 
Zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 
Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez Zarządzającego 
realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
 
 
 
 
9. OBMIARY ROBÓT 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych i do nich się odnoszą 
wszystkie ustalenia tego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
 

9.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie             
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym         
w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej          
o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych                            
w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
pisemnej instrukcji Zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  
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9.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót                   
i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.  
 
 
9.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, określonym                 
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Zarządzającego realizacją umowy.         
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także              
w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu lecz przed zakryciem. 
 
 
 
 
 
10. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. W zależności od typu umowy         
i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty, jakie należy każdorazowo 
przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. 
 
 
10.1. Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu , 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
 
 

10.2. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Zarządzający realizacją budowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego realizacją budowy. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego realizacją budowy. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający realizacją budowy na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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10.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  Odbioru częściowego 
robót dokonuje się w/w zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Roboty do odbioru częściowego 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru, który dokonuje  odbioru.  
Etapy robót podlegające obiorowi częściowemu powinny być uwzględnione w umowie zasadniczej 
na wykonanie danego zadania - obiektu inwestycyjnego.  
 
 
10.4. Odbiór końcowy robót  

10.4.1. Zasady odbioru końcowego robót  

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie                    
o wykonanie robót budowlanych. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego potwierdza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy sporządzając 
„Protokół odbioru robót budowlanych”.  
 
10.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego  

Do końcowego odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  dokumenty:  
1. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę.  
2. Dokumentacja powykonawcza, tj. dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami            

w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru                 
oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

3. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje     
z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne).  

4. Dzienniki budowy.  
5. Protokoły odbiorów częściowych.  
6. Atesty wbudowanych materiałów.  
7. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

 

10.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny zostanie przeprowadzony po upływie okresu gwarancyjnego. Polega on na 
ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
 
 

11. ROZLICZENIE ROBÓT  

11.1. Ustalenia ogólne  

W uzgodnieniu z Zamawiającym należy określić czy rozliczenie robót podstawowych będzie 
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za wykonane roboty.  
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11.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-01  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST 
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  
 
 
11.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe  

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w warunkach dla umów na wykonanie robót 
inwestycyjnych ponosi Wykonawca.  
 
 

12. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje 
interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami 
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 
obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarządzający realizacją umowy pisemnie 
wyznacza Inspektorów Nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień 
i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej        
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować Zamawiającemu na placu budowy                          
i utrzymywać do końca robót biuro Zarządzającego realizacją umowy. 
 
 
 
13. NORMY, AKTY PRAWNE I INNE DOKUMENTY  

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. 
zm.). 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst 
jednolity Dz. U. 2017 poz. 1073 z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.).         

4. Ustawa – Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity Dz. U. 2017 
poz. 2101 z późn. zm.).  

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod            
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389). 

6. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129     
z późn. zm.). 

7. Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod. Będzie informował Zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym 
zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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14. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

14.1. Literatura  

1) W. Goliński, A.. Krupa, K. Staśkiewicz: Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach 
publicznych - Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.  

 
 
14.2. Akty prawne – rozporządzenia 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa           
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).  

2) Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 
poz. 1129 z późn. zm.). 
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B. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

(SST-02) ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST-02 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST-02) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych objętych zadaniem p.n.: „Budowa sieci wodociągowej wraz           
z uzbrojeniem i urządzeniami w części miejscowości Nienadowa”. 
 
 

1.2. Zakres stosowania SST-02 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
 

1.3.Zakres robót objętych SST-02 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  prac  przy  realizacji robót 
ziemnych zgodnie z projektem budowlanym i obejmują roboty ziemne tymczasowe i stałe  związane 
z  budową  sieci kanalizacji  sanitarnej. Zakres robót obejmuje: 

• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; 

• wykopy  w  gruncie,  wąsko i  szerokoprzestrzenne,  ręczne  i  mechaniczne,  na  odkład                     
i  z wywozem; 

• umocnienia ścian wykopów palami szalunkowymi; 

• podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego; 

• zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne; 

• zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg i chodników; 

• rozścielenie humusu; 

• wykonanie trawników dywanowych; 

• plantowanie powierzchni; 

• wywóz  nadmiaru gruntu  lub przywóz  brakującego gruntu; 

• wywóz gruzu  na składowisko z jego utylizacją; 

• odwodnienie wykopów; 

• montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli. 
 

. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz                        
z definicjami podanymi w ST-01 „Wymagania ogólne". Dodatkowo: 

• wykopy – doły szeroko - i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń 
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

• zasypka – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

• przekopy – wykopy   podłużne   otwarte   torów   komunikacyjnych,   spławnych                           
i melioracyjnych, 

• ukopy – pobór ziemi z odkładu, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów 
lub wykonania zasypki lub wywiezione na składowisko, 
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• wykopy obiektowe – wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m, 

• grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki 
nie  wykazują  zmian  objętości  ani  nie  rozpadają  się  pod  działaniem  wody  destylowanej; 
wymaga użycia środków wybuchowych albo  narzędzi pneumatycznych  lub  hydraulicznych  
do odspojenia, 

• nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt 
jest celowo zagęszczony, 

• odkład – grunt  uzyskiwany  z  wykopu  lub  przekopu  złożony  w  określonym  miejscu 
składowiska bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania 
wykopu, 

• wskaźnik  zagęszczenia  gruntu – wielkość  charakteryzująca  zagęszczenie  gruntu,  
określona wg wzoru: 

Is = Pd / Pds 
gdzie: 
Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora. 

• pal szalunkowy – element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym 
zamkiem łączącym (brus, grodzica). 

 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST-01, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
 
 

2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

• grunt wydobyty z wykopów; 

• grunty żwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualną 
wymianę gruntu; 

• materiały do umocnienia wykopów; 

• materiały do odwodnienia wykopów; 

• materiały do podparć i podwieszeń; 

• trawa do odtworzenia trawników. 
Wszystkie  materiały  i  urządzenia  przewidywane  do zastosowania będą  zgodne                                     
z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem   Wykonawca   przedstawi   szczegółowe   informacje   dotyczące   źródła wytwarzania  
i  wydobywania  materiałów  oraz  odpowiednie  świadectwa  badań,  dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.         
Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za   spełnienie   wymagań   ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 
z założeniami PZJ. 
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3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
Roboty ziemne należy wykonać ręcznie lub mechanicznie koparkami o odpowiedniej wielkości do 
zakresu i charakteru robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami 
ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru.         
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem 
 
 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą 
roszczeń  Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile  zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST-01. W zakres niniejszej specyfikacji 
wchodzą następujące roboty ziemne: 

• roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno – wysokościowymi, 
wymiarami istniejących  i  projektowanych  budowli,  wytyczenie  i  trwałe  oznaczenie  robót  
ziemnych, przygotowanie  terenu,  zabezpieczenie  istniejących  przewodów  podziemnych,  
oznakowanie robót  prowadzonych  w  pasie  drogowym,  wykonanie  niezbędnych prac  
badawczych  i projektowych); 

• odspojenie i odkład urobku lub wywóz; 

• przygotowanie podłoża; 

• zasypka i zagęszczenie gruntu; 

• wykonanie podsypki i obsypki rurociągów, ewentualna wymiana gruntu; 

• wykonanie trawników dywanowych; 

• plantowanie powierzchni. 
 

 

5.2. Wymagania szczegółowe wykonania robót 

5.2.1. Wykopy 

Dno wykopu powinno być równe  i wykonane  na rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej, 
szerokość winna być dobrana do średnicy kanału. 
 
Roboty przygotowawcze 
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dokona wytyczenia tras  rurociągów, trwale oznaczy 
je w terenie.  
Na  gruntach  uprawnych  należy  zdjąć  humus  na  szerokość  10  m  (szerokość  pasa robót), odłożyć 
na bok i po zasypaniu wykopów rozścielić. 
Przed  przystąpieniem  do  właściwych  robót  ziemnych  należy  usunąć  darń  i  ziemię roślinną  
pryzmując  ją  z  jednej  strony  wykopu  liniowego,  zainstalować  urządzenia odwadniające,  
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zabezpieczające  wykopy  przed  wodami  opadowymi,  powierzchniowymi  i gruntowymi.  
Urządzenia odwadniające  należy kontrolować  i konserwować przez cały czas trwania  robót.  
Obniżenia  wód  gruntowych  należy  dokonywać,  gdy  woda  uniemożliwia wykonywanie wykopu. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych ław. 
 

Odwodnienie wykopów 
Przy  niewielkim  napływie  wód  gruntowych  do  wykopu  stosować  odwodnienie powierzchniowe  
poprzez  drenaż  lub  rowek  głębokości  20  cm  wykonany  wzdłuż  jednej  ze ścian wykopu ze 
spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co około 20 m.  Wodę  
wypompowywać  za  pomocą  pompy  spalinowej.  Wodę  z  odwodnień odprowadzać do 
najbliższego odbiornika. Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących 
warunków gruntowo – wodnych i uzgadniać na bieżąco z Inspektorem. 
 
Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.                      
Wszystkie  napotkane  przewody  podziemne  na  trasie  wykonywanego  wykopu, krzyżujące  się  
lub  biegnące  równolegle  z  wykopem  powinny  być  zabezpieczone  przed uszkodzeniem,                   
a  w  razie  potrzeby  podwieszone  w  sposób  zapewniający  ich  eksploatację.  Kable energetyczne      
i telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurami osłonowymi np. AROT typu A110PS o długości 
jednostkowej 3,0 m. W miejscu występowania istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie. 
W  wykopach  wąskoprzestrzennych  ściany  umocnić  w  zależności  od  zagłębienia przewodu             
i warunków gruntowych grodźcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie można stosować szalunki 
systemowe dobrane stosownie do warunków gruntowych i zagłębienia. W przypadku wykopów pod 
przykanaliki, istniejące ogrodzenia przydomowe należy zabezpieczyć  przed osunięciem  się  do  
wykopu  lub  dokonać  ich  demontażu  na  długości niezbędnej  do  wykonania  wykopu  oraz  prac  
montażowych  i  ponownie  zamontować. Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez 
Wykonawcę na odkład lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem.     
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
przy czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyższym od rzędnych  
projektowanych  o  0,20  m.  Zdjęcie  pozostawionej  warstwy  gruntu  powinno  być wykonane 
bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Przy  wykonywaniu  wykopów                            
w  bezpośrednim  sąsiedztwie  istniejącej  budowli  na głębokości  równej  lub  większej  niż  
głębokość  posadowienia  tych  budowli  należy  je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem. 
W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów 
kładkami z barierkami dla przejścia pieszych. 
 
Przygotowanie podłoża 
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 
przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. Materiał na 
podsypki powinien spełniać następujące wymagania : 
- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,  
- materiał nie może być zmrożony, 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,97. 
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Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypka    i  zagęszczenie  gruntu  nie  powinno  spowodować  uszkodzenia  ułożonego przewodu              
i  obiektów  na  przewodzie.  Grubość warstwy  ochronnej  zasypu  strefy niebezpiecznej ponad 
wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza się        
w trzech etapach: 
- etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na złączach; 
- etap II – po próbie szczelności złącz kanałów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń; 
- etap III – zasyp wykopu  warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór 
ścian  wykopu. 
Zasypkę wykopów wykonywać mechanicznie warstwami do 30 cm, z zagęszczeniem ubijakami  
mechanicznymi  dla  zapewnienia  stabilności  przewodu  i  nawierzchni  nad rurociągiem.         
Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95 zgodnie z normą                        
BN-77/8931-12.  
Po  zakończeniu  prac  sieciowych  należy  przywrócić  do  stanu  pierwotnego nawierzchnię na całej 
długości tras rurociągów i obiektów kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i  dna  
rowu, posianie  traw  po  uprzednim  rozścieleniu humusu  na terenach nieutwardzonych.                   
Nadmiar ziemi z wykopów wywieźć na miejsce uzgodnione z Inspektorem. 
 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 

− zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 

− określenie gruntu i jego uwarstwienia, 

− określenie stanu terenu, 

− ustalenie metod odwodnieniowych. 
Kontrola w trakcie robót winna obejmować: 

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 
budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

− sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 

− badanie  prawidłowości  podłoża  naturalnego,  w  tym  głównie  jego  nienaruszalności, 
wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 

− badanie  i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego     
z kruszywa mineralnego, 

− badanie  w  zakresie  zgodności  z dokumentacją projektową  i  warunkami  określonymi          
w odpowiednich normach przedmiotowych,  

− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych jego warstw 
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7. OBMIAR ROBOT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne".  
Jednostką obmiarową robót ziemnych  jest : 

• m³- usunięcia  ziemi  urodzajnej,  odspojonego  i  wydobytego  gruntu (wykopy), nasypanego 
(zasypywanie), zagęszczanie gruntu, rozścielenie humusu, podsypki i obsypki, wywóz 
nadmiaru gruntu i przywóz brakującego gruntu; wywóz gruzu 

• m2 - usunięcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, ułożenie i rozbiórka  
pomostów dla ruchu pieszego, 

• kpl, szt - montażu i demontażu konstrukcji podwieszeń kabli i rurociągów w wykopach, 

• m - rurociągi, 

• m-g - pompowanie wody z wykopu. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
Odbiorowi robót podlega wykonanie wszelkich robót ziemnych oraz kompletność dokumentacji 
powykonawczej. 
Następujące  roboty  ziemne  podlegają  odbiorowi,  jako  roboty  zanikające  lub  ulegające zakryciu: 

− zdjęcie humusu; 

− wykopy, przekopy; 

− przygotowanie podłoża; 

− podsypki pod rurociągi i obiekty kubaturowe; 

− obsypka rurociągów; 

− zasypanie z zagęszczeniem wykopu; 

− zagęszczanie ziemi w wykopie; 

− rozścielenie humusu. 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
Płatności  będą  dokonywane  na  podstawie  obmiaru robót  zgodnie  z  pkt.  7  niniejszej specyfikacji. 
Zakres robót jest wymieniony w pkt 1.3. niniejszej ST.  
Cena wykonania robót obejmuje: 

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy; 

• opracowanie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz         
z uzgodnieniem i inne; 

• wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejących kabli, rurociągów; 

• zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie; 

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu; 

• wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych; 

• demontaż i montaż ogrodzeń; 

• ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu; 

• zabezpieczenie istniejącej zieleni – drzewa, krzewy itp.; 
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• utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót; 

• wykonanie barierek zabezpieczających; 

• wykonanie prac objętych specyfikacją; 

• opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych; 

• koszty badań i pomiarów; 

• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac;  

• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
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SST-03 – ROBOTY MONTAŻOWE 
 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST-03 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
montażowych objętych zadaniem p.n.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem                            
i urządzeniami w części miejscowości Nienadowa”. 
 

1.2.Zakres stosowania SST-03 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST-03 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  dotyczą  wodociągu wraz  z uzbrojeniem i urządzeniami                        
z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 

• Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST 01. 

• Krzyżujące  się  z  wykopami  rury  i  kable  należy  traktować,  jako  czynne  i  przy 
wykonywaniu robót zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie.  

• Kolizje  z  istniejącym  uzbrojeniem  wykonać  zgodnie  z  zaleceniami  właściciela 
przewodów, które kolidują z nowobudowanymi. 

W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.: 

• Montaż przewodów wodociągowych z PE o średnicy zewnętrznej 90 mm; 

• Montaż przewodów wodociągowych z PE o średnicy zewnętrznej 110 mm; 

• Montaż przewodów wodociągowych z PE o średnicy zewnętrznej 40 mm; 

• Montaż stalowych rur ochronnych z uszczelnieniem ich końców pianką poliuretanową; 

• Wykonanie prób szczelności. 
 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz                        
z definicjami podanymi w ST-01 „Wymagania ogólne". 
 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST-01, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
Rury i inne materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz 
posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót    
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscach  
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być  
zgodny  z  ofertą Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości zawartych      
w  ST  lub  programie  realizacji,  zaakceptowanym  przez Inspektora Nadzoru.  W przypadku  braku  
ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  wpłyną  
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych robót  i właściwości  przewożonych materiałów. 

• transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające  poza  skrzynię  ładunkową  nie  były  dłuższe  niż  1  metr  kształtki,  złączki  
i  inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 
omawianych środków ostrożności; 

• materiały  należy  ustawić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunku,  obok  siebie i  
zabezpieczyć  przed  możliwością  przesuwania  się  podczas  transportu.  Rury  powinny  
być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien 
odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających 
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po 
pochyłych legarach. 

Ponadto,  przy  załadunku  i  wyładunku  oraz  przewozie,  na  środkach  transportowych  należy 
przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie  
należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót               
i  dokumentacji  budowy  zgodnie  z  wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych,  decyzji  
udzielającej  pozwolenia  na  budowę,  przepisów  bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu. 
 

5.2.Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

5.2.1. Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 

Sposób  montażu  przewodów  powinien  zapewniać  utrzymanie  kierunku  i  spadków zgodnie            
z dokumentacją techniczną. Opuszczanie  i  układanie  przewodu  na  dnie  wykopu  może  odbywać  
się  dopiero  po przygotowaniu podłoża. Przed  opuszczeniem  rur  do  wykopu  należy  sprawdzić  
ich  stan  techniczny - nie  mogą mieć  uszkodzeń - oraz  zabezpieczyć  je  przed  zniszczeniem  
poprzez  wprowadzenie  do  rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do  budowy  
kanałów  w  wykopie  otwartym  można  przystąpić  po  częściowym  odbiorze technicznym wykopu      
i podłoża na odcinku, co najmniej 30 m. Przewody wodociągowe należy ułożyć zgodnie                           
z „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw sztucznych”.        
Materiały  użyte  do  budowy  przewodów  powinny  być  zgodne  z dokumentacją projektową               
i specyfikacją techniczną. Układanie przewodów prowadzić w temperaturze wyższej niż 5°C.  
  
5.2.2. Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 

Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych elementów 
uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
5.2.2. Przejścia przewodów przez przeszkody terenowe 

Przejścia przewodów przez drogi powinny być wykonywane w rurach osłonowych. Ustalone 
warunki budowy takiego przejścia obejmują miedzy innymi: rodzaj materiału rury osłonowej,  
długości  i  głębokości  przejścia,  sposobu  zabezpieczenia  rury  wlotowej i wylotowej  itp. Niemniej, 
przy wykonywaniu przejść powinny być przestrzegane warunki opisane niżej.  Sposób  instalowania  
rur  osłonowych  wynika  z  przyjętej  technologii  i najczęściej polega na przeciskaniu pod 
przeszkodą lub montażu w gotowym wykopie. Rurami osłonowymi  mogą  być  rury  stalowe  o  
średnicy  umożliwiającej  umieszczenie  przewodu  z kilkucentymetrowym zapasem wolnej 
przestrzeni. Grubość ścianki rury osłonowej powinna być określona w dokumentacji i uzasadniona 
względami wytrzymałościowymi. Przewód musi być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub 
w inny sposób gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury 
osłonowej) położenie złącz. Przewody należy  układać  w  rurach  ochronnych  na  ślizgach.  
Wewnątrz  rury  osłonowej  przewód powinien mieć podparcie (podpory przymocowane do 
przewodu), których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć. Rozstaw należy  
przyjmować dla określonej średnicy dokładnie  wg  danych  producenta rur. Długość rury osłonowej 
zależy od rodzaju przeszkody. Końcówki rury osłonowej należy uszczelnić pianką poliuretanową. 
Miejsce  montażu  rur  ochronnych  oraz  ich  długości  zawarte  są  w dokumentacji projektowej. 
UWAGA:  Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  wykonać  w  miejscach  zbliżeń  i skrzyżowań 
wykopy sondażowe, mające na celu zlokalizowanie istniejącego uzbrojenia. Skrzyżowania                      
z  istniejącym  uzbrojeniem  podziemnym  wykonać  zgodnie  z dokumentacją projektową. 
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5.2.3. Próba szczelności 

Po zmontowaniu wodociągu, a przed oddaniem do eksploatacji należy zgodnie z wymaganiami         
PN-EN 805:2002 przeprowadzić w trzech etapach próby: 
a) Próbę wstępną przy zastosowaniu ciśnienia roboczego – 6 bar. Czas trwania próby 24 h; 
b) Próbę spadku ciśnienia przy ciśnieniu próbnym – 10 bar; 
c) Główną próbę ciśnieniową przeprowadzić przy ciśnieniu próbnym – 10 bar metodą ubytku wody. 
Czynnikiem wykorzystanym do prób będzie woda pitna wodociągowa. Próby przeprowadzić przed 
zasypaniem wodociągu dla miejsc z wykonanymi na budowie połączeniami. Próbę wstępną należy 
przeprowadzić po ustabilizowaniu temperatury czynnika próbnego. Wymagany czas stabilizacji - nie 
mniej niż 2 godziny po zakończeniu napełniania wodą. Próbę spadku ciśnienia i główną próbę 
ciśnieniową prowadzić metodą ubytku wody, a czas przeprowadzania tych prób będzie trwał po       
0,5 godziny. Podczas prowadzenia próby należy w sposób ciągły w czasie rejestrować zmiany 
temperatury i ciśnienia czynnika. Po przeprowadzeniu pozytywnej próby szczelności należy 
przeprowadzić czyszczenie wodociągu polegające na przepuszczeniu wody wodociągowej. 
Czyszczenie należy połączyć z procedurą statyczną z użyciem wody wodociągowej i środka do 
dezynfekcji. Dezynfekcję należy przeprowadzić podchlorynem sodu (NaClO) w roztworze z wodą         
o stężeniu maksymalnym 50 mg/dm3 (jako Cl). Podczas dezynfekcji wodociągu realizowanego 
należy oddzielić od wodociągu istniejącego przegrodą fizyczną. Czas kontaktu przewodu                         
z roztworem ze środkiem do dezynfekcji – 2 godziny. Dezynfekcję należy przerwać przy użyciu 
tiosiarczanu sodu (Na2S2O3), jako środka neutralizującego. Po przeprowadzeniu dezynfekcji                    
i płukaniu przedstawić próbki wody wodociągowej do kontroli przez właściwą terenowo Powiatową 
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST-01. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

• zgodności z dokumentacją projektową; 

• wykopów otwartych; 

• szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża; 

• grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu; 

• materiałów; 

• ułożenia przewodów na podłożu; 

• odchylenia osi i spadku kolektora; 

• szczelności przewodów na eksfiltrację  i infiltrację; 
 

6.2.Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiałów                     
i systemów technologicznych. 
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7. OBMIAR ROBOT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne".  
 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przyjęcia podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
 
 

8.2.Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. Przy odbiorze 
częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełnieniami  w  trakcie 
wykonania robót; 

• dane geotechniczne; 

• dziennik budowy; 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
 
 

8.3.Zakres 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

• sposób wykonania wykopów pod względem obudowy 

• podłoża  do  budowy  kanalizacji,  w  tym  jego  grubość,  usytuowanie  w  planie,  rzędnych  i 
głębokości ułożenia 

• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu 

• zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności 

• jakości  wbudowanych  materiałów  oraz  ich  zgodności  z  wymaganiami dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi 

• ułożenia przewodu na podłożu 

• długości   i   średnicy   przewodów   oraz   sposobu   wykonania   połączenia   rur i 
prefabrykatów 

• szczelności przewodów i studzienek na infiltrację 

• materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia 

• izolacji studzienek  
Odbiór  częściowy  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość 
między  studzienkami.  Wyniki  z  przeprowadzonych  badań  powinny  być  ujęte  w  formie 
protokołów i wpisane do dziennika budowy. 
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8.4.Odbiór techniczny końcowy 

Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.           
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumenty, jak przy częściowym; 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 

• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 

• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 
uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej; 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 

• aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; 

• protokoły badań szczelności całego przewodu. 
 
 
 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami kontraktu, 
obmiarem robót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


