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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)
1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zadania

Budowa sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami w czes$ci miejscowosci Nienadowa.

1.2. Inwestor

Gmina Dubiecko, ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko.

1.3. Podstawa opracowania

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowuje sie w oparciu
o nastepujace dokumentacje:

— Projekt budowlany - ,Eko-San” M.B. Przemysl, kwiecien 2018 r.;

— Projekt wykonawczy - ,Eko-San” M.B. Przemy$l, maj 2018 r.;

— Przedmiar robét;

— Kosztorys inwestorski.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

W ramach w/w zadania przewiduje sie wykonanie nastepujacych rob6t budowlanych:
1) Roboty przygotowawcze.
2) Roboty ziemne.
3) Roboty montazowe.
4) Roboty pomiarowe.
5) Prace towarzyszace, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.
6) Prébyiodbiory.

3. WARUNKI TERENOWO - PRAWNE

Projektowana sie¢ wodociggowa jest obiektem budowlanym liniowym sktadajgcym sie z odcinkéw
przewoddéw wodociaggowych oraz zasuw i hydrantéw przeciwpozarowych.

UtoZenie sytuacyjne przewodéw wodociggowych zaprojektowano tak, aby umozliwi¢ zaopatrzenie
w wode budynkéw mieszkalnych i ustugowych z uwzglednieniem maksymalnego wykorzystania
istniejacych urzadzen i instalacji wodociggowych na poszczegélnych nieruchomosciach.

Przy trasowaniu sieci zachowano wymagane minimalne odlegtosci od istniejacych i
zaprojektowanych  urzadzen  podziemnych ~w  szczegdélnosci od  sieci  gazowych,
elektroenergetycznych, kanalizacyjnych.

Trasa sieci biegnie gtdwnie przez dziatki zabudowane oraz przez uzytki rolne. Przebieg trasy
przewodéw wodociggowych uzgodniono z wtascicielami nieruchomo$ci na etapie uzyskiwania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na przekroczenie przewodami wodociggowymi
drogi powiatowej uzyskano uzgodnienie zarzadcy drogi.

maj 2018 . Sporzadzit: Marian Baran




| STWIiORB - sie¢ wodociggowa wraz z uzbrojeniem i urzagdzeniami w cze$ci miejscowo$ci Nienadowa | 4

4. OZNACZENIA 1 SYMBOLE

1. ST-01 - Wymagania ogdlne wykonania robot.
2. SST-02 - Roboty ziemne.
3. SST-03 - Roboty montazowe.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OST - og6lna specyfikacja techniczna

SST- szczegbtowa specyfikacja techniczna
PZ] - program zabezpieczania jakoSci
BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe szczegotowej specyfikacji
technicznej przy zlecaniu i realizacji robét.
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(ST-01) WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA ROBOT

1. WSTEP - CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji technicznej (ST-01) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych dla inwestycji: ,Budowa sieci wodociggowej wraz
z uzbrojeniem i urzqdzeniami w czesci miejscowosci Nienadowa”.

1.2. Zakres stosowania ST-01

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1. Wymagania ogélne zawarte w Specyfikacji
Technicznej nalezy rozumie¢ i stosowac ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi, zawartymi
w niniejszej Dokumentacji Przetargowe;j.

1.3. ZaKkres robot objetych ST-01

Ustalenia zawarte w niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania ogoélne, wspélne
dla robét objetych szczegdtowa specyfikacja techniczng dla poszczegdlnych asortymentéw robot:

1) Roboty przygotowawcze.

2) Roboty ziemne.

3) Roboty montaZowe.

4) Roboty pomiarowe.

5) Prace towarzyszace, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

6) Prébyiodbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w Ogolnej Specyfikacji Technicznej, wymienione ponizej nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Dokumentacja projektowa - stuzy do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie roboét
budowlanych, dla ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe - sktada sie w szczego6lnosci
z projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaréw robot.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robdét,
a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i ewentualnie innych niezbednych dokumentéw.

Dziennik Budowy - wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie polegajq na:

— geodezyjnym wytyczeniu obiektu budowlanego w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych
osi naziemnych oraz charakterystycznych punktéw sytuacyjnych i punktéw
wysokosciowych (reperéw),

— geodezyjnej obstudze budowy,

— geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne,
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa
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obiektu budowlanego. reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robét.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowsg, SST (szczegotowg specyfikacja techniczna) i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
wspétrzedne gtéwnych punktow geodezyjnych, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST przekazana przez Zamawiajagcego Wykonawcy stanowia cze$¢
umowy, a wymagania w szczeg6lnosci cho¢by w jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub
uproszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczania terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca stworzy warunki
bezpiecznej pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych oraz
zamontuje na terenie budowy tablice informacyjng o prowadzonych robotach, zgodng z przepisami
prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wtgczony
w cene budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego oraz powinien podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepis6w i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy. Szczegblnie nie dopuszczaé do skazania gleby i wody substancjami ropopochodnymi lub
toksycznymi, nie uszkadzac¢ drzew (o ile nie zostaty przeznaczone do wyciecia).
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie placu budowy
i w pomieszczeniach tymczasowych. Materialy tatwopalne nalezy sktada¢ w sposdéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy¢ przed dostepem os6b trzecich.

Unika¢ palenia ognisk, azeby zapobiec wystapieniu pozaru. Nie wypala¢ starej roslinnosci tgkowe;.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktédre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, uszkodzenia podziemne, jezeli podano odpowiednia
rzedna projektowg lub, gdy zostanie wykryta niezidentyfikowana instalacja podziemna, ewentualnie
inne przedmioty.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wtadz, co do przewozu ewentualnych
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Zarzadzajacego realizacja budowy. Zarzadzajacy realizacja budowy moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11.0chrona i utrzvmanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia
robét przez Inspektora Nadzoru).

1.5.12.Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s3 konkretne normy i przepisy, ktére
spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepiséow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowymi lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania nizZ powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarzadzajacego
realizacjag budowy. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zarzadzajacemu realizacja budowy do
zatwierdzenia.
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1.5.13.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym, odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacja
budowy i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystapig opoéznienia w robotach, Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu
z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty o
ktéra nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY I URZADZENIA
2.1. Zrédla uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegbélnych szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robét statych Wykonawca przedtozy szczegétowa informacje o Zrédle produkcji, zakupu
lub pozyskaniu takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek
do akceptacji Zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja Zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego Zrédta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego Zrddia sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego Zrddia dla kazdej dostawy, Zzeby udowodni¢, Ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szczegdétowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania
materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrodta, wiaczajac te, ktére
zostaly wskazane przez Zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego Zrddia
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonaweca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga
akceptacji Zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania do
wykonania przedmiotu umowy materiatdbw i wyrobdow, ktére nadajg sie do stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajacemu
najpo6zniej w dniu przystapienia do odbioru konicowego, certyfikatéw, aprobat technicznych, atestéw,
potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
materiatéw i wyrobow zastosowanych przez Wykonawce.

2.2. Kontrola materialéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty
i urzadzenia, Zzeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami szczeg6towych specyfikacji
technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu, Zeby
sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytwoérniach materiatéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatéw
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i urzadzen przez Zarzadzajacego realizacja umowy, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace
warunki:
a) w trakcie badania Zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie
i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposo6b jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jako$ci materiatéw, Zarzadzajacy realizacja
umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy peina
zgodnos$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
Wykonawce Zarzadzajgcemu realizacjag umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
Zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét
niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez Zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem
materiatdw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacja
umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty
moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, Zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzadzajacym realizacja umowy lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, Ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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2.6. Stosowanie materialow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$§ szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarzadzajacego realizacja umowy na
3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jeSli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia
przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie péZniejszym bez akceptacji Zarzadzajacego realizacja
umowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegélowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zarzadzajacego realizacja umowy.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy Zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdétowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu rob6t, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez Zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang
przez Zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie na wilasny koszt utrzymywaé w czysto$ci drogi publiczne (po
ktérych bedzie poruszat sie jego transport) oraz dojazdy do placu budowy.

maj 2018 . Sporzadzit: Marian Baran




| STWIiORB - sie¢ wodociggowa wraz z uzbrojeniem i urzagdzeniami w cze$ci miejscowo$ci Nienadowa | 11 |

5. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT WRAZ Z TOWARZYSZACYMI DOKUMENTAMI
5.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét,
Wykonaweca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zarzadzajacemu realizacja umowy do
akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) Projekt organizacji robot.

2) Szczegotowy harmonogram robét i finansowania.

3) Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

4) Program zapewnienia jakosci.

5.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji
rob6t w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robdt
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzadzajacego
realizacja umowy oraz harmonogramem robot.
Powinien zawierac:

v organizacje wykonania rob6t w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,
wykaz zespotéw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot.

SSENENEN

5.3. Szczegotowy harmonogram robdét i finansowania

Szczegdlowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce
z dokumentacji projektowej, ustalen zawartych w umowie. MozliwoSci przerobowe Wykonawcy
w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t Wykonawca przestawi Zarzadzajacemu realizacja
umowy do zatwierdzenia szczegbtowy harmonogram robét i platnosci, opracowany zgodnie
Z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyrazZnie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ])

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogblng opisujaca w tym m.in.: organizacje wykonania robét, terminy, organizacje ruchu
na budowie, bhp, wyposazenie w sprzet i urzadzenia, opis laboratorium i inne elementy;
b) cze$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu w tym m.in.: wykaz maszyn i urzadzen
z parametrami technicznymi, rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu;
c) sposodbiprocedure pomiaréw i badan (pobieranie prébek).

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiqgzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jako$ci materiatéw prowadzong zgodnie
Z programem zapewnienia jako$ci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakoS$ci Zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwo$ci sa okreslone w szczegdétowych specyfikacjach technicznych, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw Zarzadzajacy realizacja umowy
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

6.3. Pobieranie probek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek.
Na jego zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane
w sposoOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadkuy,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzadzajgcego realizacja
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zarzadzajacego realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne, Ze moga wptyna¢
ujemnie na wyniki badan, Zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywac Zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ wykonanych robot i uzytych materiatéw z wymaganiami
szczegbtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce wynikéw
badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosSci materialéw i robét z projektem wykonawczym i szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku -catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
7.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami szczegétowej Specyfikacji Technicznej, z projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiladne wytyczenie w planie
wszystkich elementéw robét, zapewniajgc w tym celu obstuge geodezyjng. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

7.2. Likwidacja placu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymoég okre$lony przepisami administracyjnymi
o porzadku.

8. DOKUMENTY BUDOWY
8.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez Kierownictwo
budowy na biezaco, zar6wno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane
z zarzadzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno Wykonawce jak i Zarzadzajacego realizacja
umowy.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:
— data przejecia przez wykonawce placu budowy;
— dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;
— zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych,
przygotowanych przez Wykonawce;
— daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementéw robot;
— postep robodt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;
— daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach;
— komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;
— daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy;
— daty zgloszenia rob6t do czeSciowych i koficowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;
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— wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy;

— warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczeg6lnych wymagan wynikajacych z warunkéw
klimatycznych;

— dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot szczeg6lnie
w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie;

— dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

— dane na temat jako$ci materiatow, poboru prébek i wynikoéw badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

— wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

— inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce
powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Zarzadzajacemu realizacja
umowy. Wszystkie decyzje Zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza
by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéory je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

8.2. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robo6t robione s3 na biezaco i zapisywane
do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w przedmiarze robét,
stanowigcy zatacznik do umowy.

Ksigzke obmiaru prowadzi sie dla robot rozliczanych kosztorysem powykonawczym.

8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéow wyszczegdlnionych powyzej, dokumenty budowy zawieraja tez:

a) dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) pozwolenie na budowe;

c) protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy;

d) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi oraz inne umowy i porozumienia cywilno -
prawne;

e) instrukcje Zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

f) protokoty odbioru robét;

g) opinie ekspertéw i konsultantéw;

h) korespondencja dotyczaca budowy.

8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
Zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym
czasie i na kazde Zadanie.
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8.5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na Kkomplecie
rysunkow, wyltacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedklada¢ Zarzadzajacemu
realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robét kompletny zestaw rysunkdéw zostanie
przekazany Zarzadzajacemu realizacja umowy.

8.6. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakoniczeniem robét po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukeji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
Zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupelnione przez
Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez Zarzadzajacego
realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

9. OBMIARY ROBOT

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych i do nich sie odnosza
wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
robét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

9.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Ze wykonano je zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych,
a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdét wchodzacym
w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzadzajacego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej
0 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegbétowe specyfikacje techniczne wilasciwe dla danych robot nie
wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni
przekrdj. [losci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.
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9.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
i dostarczone przez Wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

9.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czeSciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu lecz przed zakryciem.

10. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. W zaleznosci od typu umowy
i sposobu finansowania wymagane s3 odpowiednie dokumenty, jakie nalezy kazdorazowo
przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyptaty.

10.1. Rodzaje odbioréw roboét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2. Odbior roboét zanikowych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér robodt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje
Zarzadzajacy realizacja budowy. Gotowo$¢ danej czesSci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarzadzajacego realizacja budowy.
0dbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarzadzajacego realizacja budowy.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacja budowy na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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10.3. Odbior czesciowy

0dbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego
robo6t dokonuje sie w/w zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Roboty do odbioru czesciowego
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

Etapy robot podlegajace obiorowi czeSciowemu powinny by¢ uwzglednione w umowie zasadniczej
na wykonanie danego zadania - obiektu inwestycyjnego.

10.4. Odbior koncowy robot
10.4.1. Zasady odbioru konncowego robot

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie robot budowlanych. Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego potwierdza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru konicowego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy sporzadzajac
»Protokot odbioru rob6t budowlanych”.

10.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Do konicowego odbioru Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe.
2. Dokumentacja powykonawcza, tj. dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
w trakcie wykonania robd6t, potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru
oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
3. Szczego6towe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje
z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne).
Dzienniki budowy.
Protokoty odbioréw czesciowych.
Atesty wbudowanych materiatow.
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

N o Us

10.5. Odbidr pogwarancyjny

0dbiér pogwarancyjny zostanie przeprowadzony po uptywie okresu gwarancyjnego. Polega on na
ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

11. ROZLICZENIE ROBOT
11.1. Ustalenia ogélne

W uzgodnieniu z Zamawiajgcym nalezy okre$li¢ czy rozliczenie robét podstawowych bedzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady ptatnosci za wykonane roboty.
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11.2. Warunki umowy i wymagania og6lne ST-01

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okre$§lone w w/w dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.

11.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkach dla uméw na wykonanie robét
inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

12. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje
interesy Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich
obowiazkdéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie
wyznacza Inspektoréw Nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien
i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zarzadzajacego realizacja umowy.

Zgodnie z umowg, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé¢ Zamawiajacemu na placu budowy
i utrzymywac do konca rob6t biuro Zarzadzajacego realizacjg umowy.

13. NORMY, AKTY PRAWNE I INNE DOKUMENTY

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332 z p6zn.
zm.).

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst
jednolity Dz. U. 2017 poz. 1073 z pdzn. zm.).

3. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1405 z p6Zn. zm.).

4. Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity Dz. U. 2017
poz. 2101 z p6zn. zm.).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego; obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389).

6. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129
z pézn. zm.).

7. Szczegbtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowat Zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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14. DOKUMENTY ODNIESIENIA
14.1. Literatura

1) W. Golinski, A.. Krupa, K. Staskiewicz: Dokumentacja i specyfikacje w zamoéwieniach
publicznych - I1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.

14.2. Akty prawne - rozporzadzenia

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

2) Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013
poz. 1129 z pdzn. zm.).
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B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02) ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST-02

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST-02) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych objetych zadaniem p.n.: ,Budowa sieci wodociggowej wraz
z uzbrojeniem i urzqdzeniami w czesci miejscowosci Nienadowa”.

1.2. Zakres stosowania SST-02

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST-02

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robot
ziemnych zgodnie z projektem budowlanym i obejmuja roboty ziemne tymczasowe i state zwigzane
z budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Zakres robét obejmuje:

* usuniecie warstwy ziemi urodzajnej;

* wykopy w gruncie, wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad

i Zzwywozem,;

¢ umocnienia $cian wykopow palami szalunkowymi;

¢ podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego;

* zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne;

e zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drog i chodnikow;

¢ rozscielenie humusu;

¢ wykonanie trawnikéw dywanowych;

¢ plantowanie powierzchni;

¢ wywodz nadmiaru gruntu lub przywéz brakujacego gruntu;

e wywoz gruzu na sktadowisko z jego utylizacja;

¢ odwodnienie wykopow;

* montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejacych rurociggéw i kabli.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST-01 ,,Wymagania ogélne". Dodatkowo:
¢ wykopy - doly szeroko - i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiérki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych,
e zasypka - wypelnienie gruntem wykopdéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
e przekopy - wykopy podtuzne otwarte toro6w  komunikacyjnych, sptawnych
i melioracyjnych,
e ukopy - pobor ziemi z odktadu, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw
lub wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,
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* wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,

e grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki
nie wykazuja zmian objetoSci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej;
wymaga uzycia sSrodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych
do odspojenia,

* nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt

jest celowo zageszczony,

e odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztoZony w okreSlonym miejscu
sktadowiska bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6Zniejszego zasypania
wykopu,

 wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is=Pq/ Pas
gdzie:
P4 - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms3),
P4s — maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora.

¢ pal szalunkowy - element plytowy lub stupowy Scianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym

zamkiem tgczacym (brus, grodzica).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST-01, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-01 ,,Wymagania ogélne".
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikaciji sa:

e grunt wydobyty z wykopow;

e grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualng

wymiane gruntu;

¢ materiaty do umocnienia wykopéw;

* materiaty do odwodnienia wykopdw;

¢ materiaty do podpar¢ i podwieszen;

e trawa do odtworzenia trawnikdw.
Wszystkie  materiaty 1  urzadzenia  przewidywane do zastosowania beda zgodne
z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace Zrddta wytwarzania
i wydobywania materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skltadowanie i wbudowanie zgodnie
z zatozeniami PZ].
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3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-01 ,Wymagania ogélne".

Roboty ziemne nalezy wykonac recznie lub mechanicznie koparkami o odpowiedniej wielkosci do
zakresu i charakteru roboét. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami
ST, PZ] oraz projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-01 ,Wymagania ogélne".

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne dotyczace prowadzenia robét podano w ST-01. W zakres niniejszej specyfikacji
wchodza nastepujace roboty ziemne:

* roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno - wysoko$ciowymi,
wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robot
ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewoddéw podziemnych,
oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbednych prac
badawczych i projektowych);

* odspojenie i odklad urobku lub wywdz;

e przygotowanie podtoza;

* zasypka i zageszczenie gruntu;

¢ wykonanie podsypki i obsypki rurociaggéw, ewentualna wymiana gruntu;

¢ wykonanie trawnikéw dywanowych;

¢ plantowanie powierzchni.

5.2. Wymagania szczegétowe wykonania robét

5.2.1. Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej,
szeroko$¢ winna by¢ dobrana do $rednicy kanatu.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia tras rurociggéw, trwale oznaczy
je w terenie.

Na gruntach uprawnych nalezy zdja¢ humus na szeroko$¢ 10 m (szeroko$¢ pasa robot), odtozy¢
na bok i po zasypaniu wykopdéw rozscielic.

Przed przystapieniem do wtasciwych robo6t ziemnych nalezy usunaé¢ darn i ziemie roslinng
pryzmujac ja z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowa¢ urzadzenia odwadniajace,
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zabezpieczajagce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajagce nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé przez caly czas trwania robot.
Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.
W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naplywie wdd gruntowych do wykopu stosowaé odwodnienie powierzchniowe
poprzez drenaz lub rowek gtebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze $cian wykopu ze
spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto 20 m. Wode
wypompowywa¢ za pomocg pompy spalinowej. Wode z odwodnien odprowadzaé¢ do
najblizszego odbiornika. Kazdorazowo spos6b odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych
warunkow gruntowo - wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem.

Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyZzujace sie
lub biegnace roéwnolegle z wykopem powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Kable energetyczne
i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi np. AROT typu A110PS o dtugosci
jednostkowej 3,0 m. W miejscu wystepowania istniejacego uzbrojenia wykopy wykonywac¢ recznie.
W wykopach waskoprzestrzennych S$ciany umocni¢ w zaleznos$ci od zagtebienia przewodu
i warunkdw gruntowych grodzcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna stosowac szalunki
systemowe dobrane stosownie do warunkéw gruntowych i zagtebienia. W przypadku wykopéw pod
przykanaliki, istniejgce ogrodzenia przydomowe nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie do
wykopu lub dokona¢ ich demontazu na dlugosci niezbednej do wykonania wykopu oraz prac
montazowych i ponownie zamontowac. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez
Wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od rzednych
projektowanych o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych. Przy wykonywaniu wykopow
w bezposrednim sgsiedztwie istniejagcej budowli na gltebokosci réwnej lub wiekszej niz
gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.
W miejscu krzyZowania sie ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopéw
ktadkami z barierkami dla przejscia pieszych.

Przygotowanie podtoza
Przewody nalezy uktada¢é w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed

przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Materiat na
podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,97.
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Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie
Zasypka 1 zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé¢ uszkodzenia utozonego przewodu

i obiektdw na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza sie
w trzech etapach:

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach;

- etap Il - po prébie szczelnos$ci ztacz kanatéw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;
- etap III - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka deskowan i rozpér
$cian wykopu.

Zasypke wykopdw wykonywa¢ mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami
mechanicznymi dla zapewnienia stabilno$ci przewodu i nawierzchni nad rurociggiem.
Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z norma
BN-77/8931-12.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego nawierzchnie na catej
dtugosci tras rurociggéw i obiektéw kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna
rowu, posianie traw po uprzednim rozs$cieleniu humusu na terenach nieutwardzonych.
Nadmiar ziemi z wykopow wywieZ¢ na miejsce uzgodnione z Inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-01 ,Wymagania og6lne".
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien wykonac¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,
— okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
— okre$lenie stanu terenu,
— ustalenie metod odwodnieniowych.
Kontrola w trakcie rob6t winna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnos$cia odczytu do 1 mm,
— sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,
— badanie zachowania warunkéw bezpieczenistwa pracy,
— badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,
— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego
z kruszywa mineralnego,
— badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych,
— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia

poszczegblnych jego warstw
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-01 ,Wymagania og6lne".
Jednostka obmiarowa robét ziemnych jest:

e m?- usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego
(zasypywanie), zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i obsypki, wywdz
nadmiaru gruntu i przywoz brakujacego gruntu; wywo6z gruzu

* m?2 - usuniecia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i rozbiérka
pomostow dla ruchu pieszego,

* kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociaggdw w wykopach,

* m -rurociagi,

* m-g-pompowanie wody z wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-01 ,Wymagania ogélne".
Odbiorowi robét podlega wykonanie wszelkich robdt ziemnych oraz kompletno$¢ dokumentacji
powykonawczej.
Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi, jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
— zdjecie humusu;
— wykopy, przekopy;
— przygotowanie podtoza;
— podsypki pod rurociagi i obiekty kubaturowe;
— obsypka rurociggdw;
— zasypanie z zageszczeniem wykopu;
— zageszczanie ziemi w wykopie;
— rozScielenie humusu.
Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-01 ,Wymagania ogdlne".
Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru robo6t zgodnie z pkt. 7 niniejszej specyfikacji.
Zakres robét jest wymieniony w pkt 1.3. niniejszej ST.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
* roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy;
e opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz
z uzgodnieniem i inne;
¢ wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejgcych kabli, rurociggéw;
e zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie;
¢ wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu;
* wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych;
¢ demontaz i montaz ogrodzen;
¢ reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu;
¢ zabezpieczenie istniejacej zieleni - drzewa, krzewy itp.;
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e utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robot;

¢ wykonanie barierek zabezpieczajacych;

¢ wykonanie prac objetych specyfikacja;

e optaty za nadzor przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych;
¢ Kkoszty badan i pomiaréw;

¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac;

¢ uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.
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SST-03 - ROBOTY MONTAZOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST-03

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
montazowych objetych zadaniem p.n.: ,Budowa sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem
i urzgdzeniami w czesci miejscowosci Nienadowa”.

1.2.Zakres stosowania SST-03

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST-03

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wodociggu wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami
z uwzglednieniem ponizszych uwag ogdélnych:
*  Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sq w ST 01.
e Krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowaé¢, jako czynne i przy
wykonywaniu rob6t zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.
* Kolizje z istniejacym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie 2z zaleceniami wtasciciela
przewodéw, ktére koliduja z nowobudowanymi.
W zakres robét ujetych niniejsza specyfikacja wchodza m. in.:
e Montaz przewodéw wodociagowych z PE o $Srednicy zewnetrznej 90 mm;
e Montaz przewodéw wodociggowych z PE o $rednicy zewnetrznej 110 mm;
e Montaz przewodéw wodociagowych z PE o $Srednicy zewnetrznej 40 mm;
e Montaz stalowych rur ochronnych z uszczelnieniem ich konicéw pianka poliuretanows;
¢ Wykonanie préb szczelnosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST-01 ,, Wymagania ogd6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST-01, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-01 ,Wymagania og6lne".

Rury i inne materialy winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz
posiada¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$c¢ i wiasciwosci do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-01 ,Wymagania og6lne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci zawartych
w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-01 ,Wymagania ogdlne".
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosSci przewozonych materiatéw.

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr ksztattki, ztaczki
i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych $rodkéw ostroznosci;

* materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny
by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wyladunek rur powinien
odbywaé¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostrozno$ci uniemozliwiajacych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze Srodkéw transportowych, lecz roztadowaé po
pochytych legarach.

Ponadto, przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie, na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegal przepisow aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie
nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepis6w bezpieczenistwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2.Podstawowe warunki techniczne wykonania robot
5.2.1. Ogélne warunki uktadania (montazu) przewodoéw

Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkoéw zgodnie
z dokumentacja techniczna. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywacl
sie dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢
ich stan techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem
poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp.
Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodéw. Do budowy
kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czeSciowym odbiorze technicznym wykopu
i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m. Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie
z ,2Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.
Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacja techniczna. Uktadanie przewodéw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.

5.2.2. Gtebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Glebokos¢ utozenia przewoddéw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementéw
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.2. Przejscia przewodow przez przeszkody terenowe

Przej$cia przewodoéw przez drogi powinny by¢ wykonywane w rurach ostonowych. Ustalone
warunki budowy takiego przejScia obejmujg miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej,
dtugosci i glebokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej,
przy wykonywaniu przej$¢ powinny by¢ przestrzegane warunki opisane nizej. Sposéb instalowania
rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najcze$ciej polega na przeciskaniu pod
przeszkoda lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi moga by¢ rury stalowe o
Srednicy umozliwiajacej umieszczenie przewodu =z Kkilkucentymetrowym zapasem wolnej
przestrzeni. Grubos$¢ Scianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji i uzasadniona
wzgledami wytrzymatosciowymi. Przewdd musi by¢ umieszczony wspétosiowo z rurg ostonowa lub
w inny spos6b gwarantujacy stabilno$¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do Scianki rury
ostonowej) potozenie ztacz. Przewody nalezy uktada¢ w rurach ochronnych na $lizgach.
Wewnatrz rury ostonowej przewod powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane do
przewodu), ktérych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugie¢. Rozstaw nalezy
przyjmowac dla okreslonej $Srednicy doktadnie wg danych producenta rur. Dtugos$¢ rury ostonowej
zalezy od rodzaju przeszkody. Konicdwki rury ostonowej nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa.
Miejsce montazu rur ochronnych oraz ich diugo$ci zawarte sa w dokumentacji projektowe;.
UWAGA: Przed przystagpieniem do robot nalezy wykona¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan
wykopy sondazowe, majace na celu zlokalizowanie istniejacego uzbrojenia. Skrzyzowania
z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
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5.2.3. Proba szczelnosci

Po zmontowaniu wodociggu, a przed oddaniem do eksploatacji nalezy zgodnie z wymaganiami
PN-EN 805:2002 przeprowadzi¢ w trzech etapach proéby:

a) Probe wstepna przy zastosowaniu ci$nienia roboczego - 6 bar. Czas trwania préby 24 h;

b) Prébe spadku ci$nienia przy ci$nieniu prébnym - 10 bar;

c) Gtéwna prébe cisnieniowa przeprowadzi¢ przy cisnieniu prébnym - 10 bar metoda ubytku wody.
Czynnikiem wykorzystanym do préb bedzie woda pitna wodociaggowa. Proby przeprowadzi¢ przed
zasypaniem wodociggu dla miejsc z wykonanymi na budowie potaczeniami. Probe wstepna nalezy
przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego. Wymagany czas stabilizacji - nie
mniej niz 2 godziny po zakoniczeniu napeitniania woda. Préobe spadku ci$nienia i gtéwng prébe
ciSnieniowg prowadzi¢ metoda ubytku wody, a czas przeprowadzania tych préb bedzie trwat po
0,5 godziny. Podczas prowadzenia préby nalezy w sposdb ciggly w czasie rejestrowac¢ zmiany
temperatury i ciSnienia czynnika. Po przeprowadzeniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ czyszczenie wodociagu polegajace na przepuszczeniu wody wodociggowe;j.
Czyszczenie nalezy potaczy¢ z procedurg statyczng z uzyciem wody wodociaggowej i srodka do
dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodu (NaClO) w roztworze z woda
o stezeniu maksymalnym 50 mg/dm3 (jako Cl). Podczas dezynfekcji wodociggu realizowanego
nalezy oddzieli¢ od wodociggu istniejacego przegroda fizyczng. Czas kontaktu przewodu
z roztworem ze Srodkiem do dezynfekcji - 2 godziny. Dezynfekcje nalezy przerwaé przy uzyciu
tiosiarczanu sodu (Na25203), jako S$rodka neutralizujgcego. Po przeprowadzeniu dezynfekcji
i ptukaniu przedstawi¢ probki wody wodociagowej do kontroli przez wtasciwg terenowo Powiatowg
Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST-01.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania:
e zgodnosci z dokumentacja projektows;
¢  wykopo6w otwartych;
* szeroko$ci, grubosci i zageszczenia podtoza;
* grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu;
¢  materiatéw;
¢ ulozenia przewoddéw na podiozu;
¢ odchylenia osi i spadku kolektora;
e szczelno$ci przewodoéw na eksfiltracje i infiltracje;

6.2.Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatéw
i systemow technologicznych.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-01 ,Wymagania og6lne".

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét i ich przyjecia podano w ST-01 ,Wymagania ogdlne".

8.2.0dbior czeSciowy

Odbiér czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. Przy odbiorze
czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
¢ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robot;
* dane geotechniczne;
¢ dziennik budowy;
¢ dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.

8.3.Zakres

0dbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
e spos6b wykonania wykopow pod wzgledem obudowy
e podloza do budowy kanalizacji, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych i
gtebokosci utozenia
e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewod6éw do powierzchni terenu
e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci
¢ jako$ci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
¢ ulozenia przewodu na podtozu
e dlugosci i S$rednicy przewodéw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i
prefabrykatow
e szczelno$ci przewodéw i studzienek na infiltracje
* materiatow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia
e izolacji studzienek
Odbiér czesSciowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektows i specyfikacja
techniczna, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowos$ci montazu, szczelnosci.
Dhlugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom cze$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie
protokotéw i wpisane do dziennika budowy.
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8.4.0dbior techniczny koncowy

Odbiér techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
¢ dokumenty, jak przy czesciowym;
e protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych;
e protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;
¢ $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow;

¢ inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez

uprawniong jednostke geodezyjna.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

¢ zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku

budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek;

¢ aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

e protokoty badan szczelnoSci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-01 ,Wymagania ogdlne".

Platnos$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami kontraktu,

obmiarem roboét.
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