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S P I S    R Y S U N K Ó W  

 
 1. Orientacja                             -  rys. 1 
 
 2. Przekrój normalny    -  rys. 2 

 

 

 

 



OPIS TECHNICZNY: 
         

do projektu  przebudowy drogi wewnętrznej  w m. Drohobyczka ( Poprzeczka)                     

w km 0+000-0+800 na działce nr ewid. gr. 3439 na terenie Gminy Dubiecko. 

 

1. Inwestor 

Gmina Dubiecko 

 

2. Podstawa opracowania 

a) Umowa z Gmina Dubiecko 

b) Mapa ewidencyjna i wypisy z ewidencji gruntów i budynków. 

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 poz.290 z późn. zm) 

 

3. Lokalizacja i charakter inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości 

Drohobyczka ( Poprzeczka)  na odcinku 800 mb. Droga położona jest na działce o numerze 

ewidencyjnym 3439 obręb Drohobyczka,  gmina Dubiecko, powiat przemyski, 

województwo podkarpackie. Działka jest własnością Gminy Dubiecko. 

Inwestycja jest zlokalizowana poza granicami form ochrony przyrody , o których mowa             

w ustawie z dnia 14 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 poz. 2134                     

z późń. zm.).  Zakres robót nie obejmuje terenów i obiektów objętych ochroną 

konserwatorską. 

 

4. Opis stanu istniejącego  

Na odcinku objętym zamierzeniem usytuowana jest w pasie drogowym, którego szerokość 

jest zmienna i wynosi od ok. 6 m do 9 m. W istniejącym pasie drogowym usytuowana jest 

nawierzchnia z kruszywa. W przekroju podłużnym droga posiada płaski przebieg. Na jezdni 

nastąpiła deformacja w profilu poprzecznymi i podłużnym oraz lokalne ubytki                               

w nawierzchni. 

 



5. Opis zamierzeń projektowych  

Ogólny zakres robót obejmuje: 

 

• wzmocnienie i wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 grubości              

15 cm po zagęszczeniu – szerokość 4,2 m  

• wykonanie nawierzchni bitumicznej  w-wa wiążąca grub. 4 cm z betonu 

asfaltowego AC11W o szer. 3,2 m  

• wykonanie nawierzchni bitumicznej  w-wa ścieralna grub. 4 cm z betonu 

asfaltowego AC11S o szer. 3,2 m  

• wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 szerokości 0,5 m 

 

5.1 Rozwiązania projektowe w zakresie odwodnienia drogi 

Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi zostało zapewnione poprzez 

odpowiednie ukształtowanie powierzchni jezdni i poboczy.  Zgodnie z art. 234 ustawy 

z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne (Dz.U. z 2017 poz. 1566, 2180 z późń. zm.) 

sposób odprowadzenia wody nie ulegnie zmianie. 

5.2  Infrastruktura techniczna 

Na obcinku drogi objętej opracowaniem nie występuje żadna infrastruktura 

techniczna, która ma wpływ na rodzaj prowadzonych prac. 

 

6. Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego 

Przyjęte rozwiązania projektowe nie wymagają zmiany oznakowania drogi. Wykonawca 

robót zobowiązany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas 

wykonywania robót. W projekcie należy uwzględnić wszystkie etapy realizacji inwestycji, 

kolejność realizacji poszczególnych etapów i oznakowanie dla każdego etapu.                            

W projekcie należy uwzględnić również wszystkie elementy istniejącej organizacji ruchu w 

kontekście oznakowania prowadzonych robót mając na względzie bezpieczeństwo ruchu 

drogowego i bezpieczeństwo osób wykonujących prace na drodze oraz czytelność 

oznakowania. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien być zatwierdzony przez 

Wójta Gminy Dubiecko. Ograniczenia wynikające prowadzonych robót wyrażone znakami 

drogowymi powinny odzwierciedlać faktyczny stan na drodze. W miarę postępu robót 



oznakowanie tymczasowe powinno być przestawiane. W przypadku przerw                                          

w prowadzeniu robót oznakowanie tymczasowe powinno odzwierciedlać faktyczny stan 

zagrożenia na drodze. Nie należy wprowadzać ograniczeń w nieuzasadnionych 

przypadkach. Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu zastosowane do oznakowania 

robót powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym przez cały 

okres trwania robót. Znaki i urządzenia uszkodzone powinny być niezwłocznie 

wymienione na nowe. Po zakończeniu robót należy usunąć wszystkie znaki tymczasowe                 

i przywrócić dotychczasową organizację ruchu. 

 


