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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. WSTEP.
1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbudowg grawitacyjnej i ttocznej kanalizacji
sanitarnej oraz przepompownig sciekow w miejscowosci Nienadowa gm. Dubiecko

1.2,  Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p-kcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST.
Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z budowg sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami i obejmujg nastepujacy zakres robot:
e roboty przygotowawcze .
e wykonanie kanatéw gtownych:
e 7 rur kanatowych PCV ¢ PCV¢$200x5,9mm, klasy ,,S”, jednolitych
e z rur kanatowych PCV ¢ PCV$200x4,9mm, klasy ,,N”, jednolitych
e z rur kanatowych PCV ¢ PCV¢160x4,7mm, klasy ,,S”, jednolitych
¢ z rur kanatowych PCV ¢ PCV¢160x4,0mm, klasy ,,N”, jednolitych
e 7 rur kanatowych PE ¢ 90 x 4,3mm, PE HD SDR-17, PN6
e studnie PCV$425mm — (uzbrojenie studni w teleskop i wiaz zeliwny lub
w stozek i pokrywe betonowa wg opisow na rysunkach profili kanalizacji sanitarnej)
- montaz przepompowni sciekow
e wykonanie nawierzchni drég i placu pompowni
- proba szczelnoscei 1 odbior robot

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ pofaczonych rurociagéw stuzgcych do odprowadzenia
Sciekow bytowo - gospodarczych, wraz z obiektami inzynierskimi.

1.4.2. Kanat - rurocigg utozony w ziemi stuzacy do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.4.3. Przykanalik (przylacze) sanitarny - odcinek kanatlu stuzacy do odprowadzenia $ciekow
bytowo-gospodarczych z budynku do sieci kanalizacyjne;.

1.4.4. Kanat boczny - odcinek kanatu zbierajacy $cieki z kilku przykanalikow.

1.4.5. Kanat gléwny - odcinek kanatu zbierajgcy $cieki z kanaléw bocznych i przykanalikow.
1.4.6. Studzienka kanalizacyjna - studzienka na kanale przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji sieci.

1.4.7. Studzienka przelotowa - studzienka na kanale w miejscu zmiany kierunku kanatu oraz
na odcinkach prostych sieci.

1.4.8. Studzienka polaczeniowa - studzienka na kanale stuzgca do taczenia kanatow bocznych
i przykanalikow.

1.4.9. Studzienka kaskadowa - studzienka na kanale majaca dodatkowy pionowy przewdd
stuzacy do wytracenia energii naptywajacych $ciekow.

1.4.10. Kineta studzienki z PP _lub PE - element wykonany fabrycznie z tworzywa sztucznego,
formowany witryskowe, ktérego dno posiada ksztalt umozliwiajacy swobodny przeptyw
Sciekow.

1.4.11. Rura trzonowa studzienki - integralna czgs$¢ studzienki wykonanej z PE lub PP




umozliwiajaca jej inspekcje i konserwacje.

1.4.12. Pokrywa studzienki - element przykrywajgcy studzienke

1.4.13. Wlaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do montazu w pokrywie studzienki,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.14. Korpus — cze$¢1.4.15. wihazu stanowigcego obudoweg i podparcie pokrywy wlazu,
montowana na miejscu zabudowy.

1.4.16. Powierzchnia wsporcza — powierzchnia korpusu, na ktorej wspierajg si¢ pokrywa.
1.4.17. Korek - zaslepienie rury PCV$160mm korkiem PCV¢160mm i zabezpieczenie go
przektadka z folii PCV i betonowym blokiem oporowym

1.4.17. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie kanalizacji, w ktérym jakakolwiek czgé¢ rzutu
poziomego kanalizacji przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innego
urzadzenia podziemnego lub nadziemnego n.p. rurociagu, drogi, kabli, gazociggu, rowu lub
cieku wodnego.

1.4.18. Rura ochronna - rura gruboscienna stalowa lub z tworzywa sztucznego stosowana na
skrzyzowaniach kanalizacji z innymi obiektami podziemnymi.

1.4.19. Trasa kanalizacji - pas terenu, ktérego osig symetrii jest linia prosta lub tamana,
Iaczaca dwa urzadzenia kanalizacyjne, w ktérym ulozone sa jeden lub wigcej rurociggéw.
1.4.20. Droga tymczasowa / montazowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
demontazu po jego zakonczeniu.

1.4.21. Jezdnia - Cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.22. Korpus drogowy - Nasyp luba ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowdw.

1.4.23. Korona drogi - Jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielagcymi jezdnie . ‘

1.4.24. Nawierzchnia - Warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania
od obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu..
1.4.25. Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.26. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.27. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjg Techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.28. Odpowiednia (bliska) zgodnosé- Zgodnosé wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.29. Podloze - Grunt rodzimy lub nasypowy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.
1.4.30. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
kartkami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Kierownikiem Budowy, Wykonawca i Projektantem.
1.4.31. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadan.

1.4.32. Inspektor Nadzoru — osoba sprawujgca kontrole na zgodnoscia wykonania inwestycji
z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami technicznymi.
Kontroluje jako$¢ (zgodno$¢ z atestami i certyfikatami) oraz ilos¢ wbudowywanych
materialéw. Dokonuje odbioru robét — w tym robdt zanikajacych. W imieniu Inwestora
prowadzi rozliczenie finansowe.

1.4.33. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys "$lepy"




1.4.34. Kosztorys "Slepy"” - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci / przedmiar robot/
1.4.35. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
sluzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Kierownika Budowy I Inspektora Nadzoru.
1.4.36. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego. niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych
z procesem technologicznym robot.
1.4.37. Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i projekt wykonawczy + przedmiar
robét, opracowany zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
1.4.38. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.
1.4.39. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacj¢
charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robdt.
1.4.40. Eksfiltracia — przenikanie (ubytek) wod lub $ciekéw z przewodu kanalizacyjnego do
gruntu.
1.4.41. Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
1.4.42. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizowania zadania budowlanego.
1.4.43. Przepompownia $ciekOw — zespot urzgdzen majacych za zadanie podniesienie $ciekow
z ukladu nisko potozonego do wyzej potozonego, z uwagi na duze zrdéznicowanie
wysokosciowe terenu.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot zawsze szczegdlowo sa omowione
w Warunkach Technicznych wykonania i odbioru robdt oraz w instrukcjach wykonania
i montazu urzgdzen wydanych przez producentéw tych urzadzen. Przyjmuje si¢ ze
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i SST, poleceniami Kierownika Budowy oraz z wymaganiami
Polskich Norm i wymaganiami okre$lonymi w Warunkach Technicznych.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje trasy i obiektow na sieci, lokalizacje reperdw, oraz Dziennik Budowy i Ksiazke
Obmiaru Robét wraz z Dokumentacjg Techniczng oraz SST.

1.5.2. Zgodno$é robét z Dokumentacja Projektowa i SST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig czgs¢ Kontraktu , a wymagania wyszczegodlnione chociazby w jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca waznosé:

1/ Specyfikacja Techniczna

2/ Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (Inspektora Nadzoru), ktéry dokona
odpowiedniej korekty.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bede zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i SST. Cechy materiatlowi elementéw budowli musza byé jednorodne 1 wykazywaé zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a odchylenia tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bgda zgodne w petni z Dokumentacjg Projektows
lub SST, ale zostanie osiagnieta do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inzynier
(Inspektora Nadzoru) moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegdtowymi kontraktu.

W przypadku gdy niezgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg lub SST wptynie
ujemnie na jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu
w okresie realizacji inwestycji az do jej zakonczenia. Przed Przystagpieniem do wykonywania
rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
Zarzadem Drog i Organem Zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robét w okresie trwania budowy / jezeli zachodzi taka potrzeba/. W zaleznosci od potrzeb
i postepu robot projekt ten winien by¢ aktualizowany. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie tymczasowe urzadzenia zgodne z projektem
organizacji ruchu lub wytycznymi administratora drogi. Koszt zabezpieczenia placu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢ , ze jest wliczony w Ceng Kontraktowa

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywama robot.

Obowigzkiem Wykonawcy robot jest znajomosé oraz przestrzeganie w czasie wykonywania
rob6t przepisoéw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania realizacji
kontraktu Wykonawca winien stosowaé si¢ do norm dotyczacych ochrony srodowiska na
Placu Budowy i wokét Placu oraz winien unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub 1nnych przyczyn . Wykonawca
winien zapewni¢ spetnienie n/w warunkow:

- miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe zostang wybrane
tak, aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym,

- plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej -zostang podjete odpowiednie
srodki zabezpieczajgce przed : zanieczyszczeniem zbiornikéw, studni oraz ciekéw wodnych
ptynami, paliwami, olejami, materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
substancjami szkodliwymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami mozliwoscig
powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony S$rodowiska obcigzaja Wykonawceg Robot. Uzywanie
materiatow szkodliwych dla otoczenia nie jest dopuszczalne.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepisoOw ochrony przeciwpozarowej poprzez
utrzymywanie sprawnego sprzetu p.poz. wymaganego przez odpowiednie przepisy , na terenie
baz, pomieszczen biurowych, magazynowych oraz w pojazdach.

Materialy latwopalne winny by¢ skladowane w sposéb zgodny z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0séb trzecich. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym przez personel
Wykonawcy oraz jako rezultat realizacji robot.

1.5.6. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wiasnosci



publicznej i prywatne;.

Jesli w trakcie realizacji robdt nastapi zniszczenie lub uszkodzenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej w zwiazku z nieprawidlowym prowadzeniem robot, badz brakiem odpowiednich
dziatan ze strony Wykonawcy , odtworzenia zniszczonej wiasnosci lub jej naprawy
Wykonawca winien dokona¢ na wlasny koszt.

Stan naprawionej wlasnosci winien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable teletechniczne i energetyczne i.t.p.

Informacje o usytuowaniu tych urzadzen Wykonawca otrzyma od odpowiednich wlascicieli
urzadzen w postaci potwierdzenia informacji dostarczonych przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do robét w poblizu tych urzadzen Wykonawca winien zawiadomi¢
wlascicieli urzadzen o zamiarze przystgpienia do wykonywanych prac.

W wypadku przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwlocznie
powiadomi¢ winien Inzyniera i zainteresowane strony o zaistnialym fakcie, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia
uzbrojenia terenu , ktére zostalo wskazane w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ pojazdow przy
transporcie materialéw i sprzetu na drogach poza granicami Placu Budowy. Uzyska¢ On
winien wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz zezwalajace na przewdz nietypowych
wagowo ladunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog ,
ktére moga byé spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywaé
pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych i wykonywanych
warstwach nawierzchni w obrebie Placu Budowy.

1.5.8. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
W szczegdlnosci winien zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymogow
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie. Wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem warunkéw i wymagan okreslonych nie
pod legaja oddzielnej i winny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow :

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci winny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Wszystkie materiaty
musza posiadaé atesty i dopuszczenia do przesylu danego medium oraz do stosowanie na
terenie kraju.

2.2. Stosowane materialy :
2.2.1. Rury kanalowe:
- Rury kanatowe z PVC-U, zgodnie z aprobatg techniczng AT/96-01-0001:



typ.”S” jednorodne PVC-U $200x5,9mm, $160x4,7mm { $-16,7} — typu cigzkiego o gtadkiej
$ciance, kielichowe {gczone na uszczelkg gumowsg na weisk, wg PN-74/C-89200. Ksztattki do
rurociggéw odpowiednie do typy rury Zgodne z aprobatg techniczng AT/96-01-0001.

o typ.”N” jednorodne PVC-U ¢200x4,9mm, ¢160x4,0mm { S-20} — typu sredniego
o gladkiej $ciance, kielichowe taczone na uszczelkg gumowa na wecisk, wg PN-74/C-
89200. Ksztattki do rurociagdw odpowiednie do typy rury. Zgodne z aprobatg techniczna
AT/96-01-0001.

- Rury do przesylania cieczy agresywnych, cisnieniowe PE$90x4,3mm PE HD SDR-17;

PN6, taczone przez zgrzewanie doczolowe , zgodnie z aprobatg techniczng AT/99-02-0668-

0lwydang przez COBRTI Instal a opracowang w oparciu o normy ISO 4427 oraz ISO 4065.

2.2.2. Rury ochronne:

- Rury ciénieniowe: - Rury PE typ 100, PN-6: ¢$250x14,2mm 1 ¢$285x16,6mm przy kolizji

kanalizacji z gazociagiem, wraz z ptozami typu raci F 130/25 przy kolizji (skrzyzowaniu)

kanalizacji z gazociggiem oraz $250x14,6mm przy przejsciu przez row.

- Rury Arota przy zabezpieczeniu kabli energetycznych i tel.-kom. — dobor w zaleznosci od

ich érednicy i potencjatu energetycznego.

- Rury stalowe przy podwiertach : Rura stal. $259x8,0mm

2.2.4. Przepompownia Sciekow

Przepompownia z polimerobetonu - PMB wraz z kompletnym wyposazeniem tacznie ze
sterowaniem 1 pompami zatapialnymi oraz wlazem nierdzewnym ¢ 600 drabinka i pomostem
nierdzewnymi i fancuchem. Armatura i przewody w przepompowni ze stali nierdzewne;j
kwasoodporne;j.

2.2.4.1 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych i ich elementy:

Studzienki niewlazowe ¢ 425 mm sktadajace si¢ z:

e kinety wykonanej z PP przelotowej lub potaczeniowej z doptywem prawym lub lewym
pod
katem 45° o $rednicy $200 mm lub ¢160mm

- rury trzonowej karbowanej PCV¢ 425 mm

- uszczelki do rury karbowanej

o rury teleskopowej ¢$425 mm i pokrywy zeliwnej typu cigzkiego - 25T lub stozka
betonowego 1 pokrywy betonowe;

o redukcji 0 425/315

Uwaga :W terenie nieutwardzonym wlazy posadowié na wysokosei okoto 8cm ponad
terenem.

2.2.5. Kruszywo mineralne i piasek
Kruszywo mineralne zwir, pospotka, piasek na tawe, podsypke, opsypke i zasypywanie
wykopu wg. PN-87/B-01100

2.2.6. Cement portlandzki CEM I 32.5
Cement portlandzki powinien odpowiadaé¢ normie PN-B-19701.

2.2.7. Materialy izolacyjne - material i elementy uszczelniajace i zabezpieczajgce
- kit olejowy i poliestrowy — to kity budowlane trwale plastyczne stuzace do uszczelnienia
przejs$é rur przez $ciany studzienek wg BN-85/6753-02

- papa izolacyjna — powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-04615



- lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640
- Abizol PiR

- pianka poliuretanowa

- wstawka studzienkowa

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow:

Wykonawca zapewni zabezpieczenie sktadowanych tymczasowo na placu budowy materiaty
przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz przed utratg jakosci i whasciwosci. Materialy
winny by¢ dostepne do kontroli przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru..

Miejsce czasowego ich skladowania po zakonczeniu robot Wykonawca doprowadzi do
pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sposéb skladowania 1 magazynowanie materialéow okre$la producent lub wytyczne
sktadowania danego materiatu.

W przypadku braku takich wytycznych , zasady gospodarki materiatowej na placu budowy
winien opracowa¢ Generalny Wykonawca lub Przedsigbiorstwo wykonujgce dany rodzaj
robdt w porozumieniu z Kierownikiem Robét.

Rury kanalizacyjne PVC mozna przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych jak rowniez
na otwartej przestrzen i. Materialy sktadowane na otwartej przestrzeni powinny by utozone w
miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne oraz na korozyjne dziatanie
czynnikdéw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do ukladania rur wedlug poszczegélnych grup wielkosci
i gatunkéw, w sposOb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostgp do
poszczegblnych stoséw rur. Kinety studzienek mozna skladowaé na otwartej przestrzeni
uktadajac je w pozycji lezgce;.

Kregi betonowe mozna sktadowac na otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem , Ze nacisk kregéw na grunt nie przekroczy 0,5 MPa.

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

Wysokos¢ sktadowania rur w stertach nie moze by$ wyzsza niz 1,5 m.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpleczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych.

Szczegbtowy sposdb  skladowania materiatéw  okreslaja  wytyczne producentow
poszczegolnych rodzajéw materiatow.

2.4. Odbiér materialéw na budowie

Materialty nalezy dostarczy¢ na budowe  wraz ze $wiadectwem jakodci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego.

Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ okreslonym
przez Kierownika Projektu robot.

3. SPRZET:

Sprzet stosowany do wykonanie zalozonych robot winien odpowiadaé ogdlnie przyjetym
wymaganiom co do jakosci jak 1 wytrzymatosei, powinien mie¢ ustalone parametry techniczne
i powinien byé ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich
przeznaczeniem. Wykonawca przystepujacy do budowy sieci kanalizacyjnej powinien



wykazaé sie mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzgtu gwarantujagcego wiasciwg jakose
robot, takich jak:

e samochdd dostawczy
samochod skrzyniowy
zuraw samochodowy
przyczepa skrzyniowa
koparka podsiebierna i przedsigbierna
spycharka kolowa lub gasienicowa
ubijaki mechaniczne
wibromtoty elektryczne lub spalinowe
pompy spalinowe lub elektryczne
pily, wiertarki

e betoniarki, mieszarki
Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Winien by¢ réwniez zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu do wykonania robdt winna by¢ uzgodniona
i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w kontrakcie.
Sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu zastang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robot.

4. TRANSPORT:

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Roboét i wilasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportowych winna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreSlonymi w Dokumentacji Technicznej, SST i wskazaniami Kierownika Budowy
w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spelniajace w/w wymogéw bedg usuwane z placu budowy
na

polecenie Inspektora Nadzoru.

Wykonawca stworzy warunki i bedzie przestrzegal bedzie ich przestrzegat w zakresie
niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne $rodkéw transportowych i maszyn
budowlanych mogacych spowodowaé ich zanieczyszczenie.

W przypadku powstania zanieczyszczen j.w. spowodowanych pojazdami na drogach
publicznych Wykonawca bedzie usuwac je na biezaco na wiasny koszt.

Rury PVC -U jak réwniez rury PE i PP moga by¢ przewozone na samochodach o
odpowiedniej dtugosci w spos6b zabezpieczajacy je przed zniszczeniem.

Rury winny byé przewozone w pozycji poziomej. Jesli dtugosé rur jest wigksza niz diugos¢
pojazdu, wielko$é zwisu nie moze przekracza¢ 1 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢
na spodzie.

Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego lub dzwigu z belkg
umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na belce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych



i lancuchéw. Nie wolno rur rzucaé lub wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one leze¢ na cafej dlugosci na podiodze pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie co 2 m.

Elementy betonowe jak n.p. kregi mogg by¢ transportowane samochodami w pozycji ich
wbudowania lub prostopadle do niej. Dla zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem
Wykonawca winien dokonaé ich usztywnienia w postaci przektadek, rozpér oraz klindw z
drewna, gumy lub innych

odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw przy pomocy zurawia kotowego.

Wtlazy i pokrywy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnym transportem kolowym
w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

Do transportu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni odpowiednie $rodki transportowe
ktore nie spowoduja segregacji skladnikow ,nie zmieniag skiadu mieszanki, jej
zanieczyszczenia i obnizenia temperatury ponize] granicy okreslonej w wymaganiach
technologicznych.

Transport kruszyw moze odbywaé sie dowolnymi $rodkami transportu kotowego
zabezpieczajacy je przed nadmiernym zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Roboty wstepne i przygotowawecze:

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowa
kanalizacji sanitarnej. W granicach terenu budowy kanalizacji winny znajdowal si¢ state
punkty niwelacyjne o rzednych podanych w dokumentacji tzw. repery robocze.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca dokonaé¢ winien wytyczenia osi
trasy kanalu zgodnie z Dokumentacjg Techniczng i1 trwale oznaczy¢ w terenie za pomocg
kotkow z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki $wiadki
jednostronnie lub dwustronnie w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczgciu
robdt ziemnych.. Wytyczenie trasy oraz obiektow na sieci oraz istniejgcego uzbrojenia terenu
winno by¢ wykonane przez uprawnione stuzby geodezyjne. Za prawidlowe wytyczenie
wszystkich elementow sieci odpowiada Wykonawca i wszelkie nieprawidlowosci poprawione
bedg przez Wykonawce na wiasny koszt.

W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzié od strony ruchu, a na noc dodatkowo o$wietlié¢ swiattami.

Regulacja pionowa studzienek powinna by¢ wykonywana przed ulozeniem warstw
bitumicznych nawierzchni. Przed przystgpieniem do robot nalezy ustali¢ lokalizacje
studzienek wymagajacych regulacji oraz wymagang wysokos¢ ustawienia elementow. Zakres
robo6t powinien obejmowaé wszystkie studzienki przeznaczone do regulacji wg Dokumentacji
Projektowej oraz te, ktdre zostang wskazane przez Kierownika Projektu.

Jezeli w trakcie prowadzenia robo6t rozbiérkowych nastgpi jakiekolwiek uszkodzenie
elementdw studzienki, to Wykonawca wymieni na wlasny koszt uszkodzony element.

5.2. Roboty ziemne - wykopy

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych w terenie zielonym nalezy $ciggna¢ 30cm warstwe
humusu. -

Wykopy pod ciagi kanalizacyjne wykonaé nalezy jako wykopy waskoprzestrzenne / liniowe /
o $cianach pionowych umocnionych. Metody wykonania wykopow /mechaniczne lub rgczne/
uzaleznione sg od glebokosci, warunkéw geotechnicznych i wystepujacego uzbrojenia oraz
miejsca ich wykonywania.



Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu . Winna ona  by¢
réwna zewnetrznej Srednicy rury powickszonej o 0,4 m z kazdej strony jako zapas potrzebny
na wykonanie umocnienia.

W miejscach przestrzenniejszych dopuszcza si¢ wykonanie tych robét rozkopem o $cianach
skos$nych 1:0,6 przy gltgbokosciach do 3,0m i 1/0,74 przy glebokosciach po wyzej 3,0m.

Dno wykopu winno byé wykonane ze spadkiem zalozonym w Dokumentacji Techniczne;j.
Wyréwnanie dna wykopu wykonaé nalezy recznie .

Podbijanie gruntu w tzw. pachwinach przewody nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach
przewody zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykonanie wykopoéw waskoprzestrzennych , ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem
oraz opsypka rur i zasypka wykopow winna odpowiada¢ wymaganiom normy BN-83/8836-
02, Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Rurociggdw oraz wymaganiom
okreslonym przez producenta rur.

Przygotowanie podtoze pod uktadanie rur PE, PP i PVC -U polega na wykonaniu podsypki na
wyréownanym dnie wykopu. Grunty suchych, piaszczystych i zwirowo- piaszczystych nie
wymagane jest wykonywanie specjalnego podtoza poniewaz podtozem jest grunt rodzimy.

W gruntach nawodnionych oraz o strukturze innej niz w/w podloze nalezy wykonaé z
warstwy tawe piaskowo - zwirowg o gr. 25 cm. Spdd wykopu nalezy pozostawié na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 25cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia struktury gruntu.
Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem
podsypki. W przypadku wystgpienia opadéw atmosferycznych wykopy, w szczegdlnosci dno,
zabezpieczy¢ przed namoknigciem.

W warunkach nie moznosci odprowadzenia wod bezposrednio do kanalizacji (wystgpienie
wod przed przylaczeniem) przewidziano odpompowanie wody z wykopu. Wykop pod kanat
nalezy rozpoczg¢ najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika — kolektora zbiorczego i
prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$é
grawitacyjnego odplywu wod z wykopu w czasie opadéow oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw
osiowych, prostopadle do trasy kanalu polowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu
kotkow krawedziowych, naciggniecie sznura wzdhuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie
topats..

Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé wzdhluz krawedzi wykopu w odleglosci
1,0m od jego krawedzi., aby utworzyé przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byé
stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi. Nadmiar ziemi pozostatej po zasypaniu wykopow
nalezy odwiez¢ samochodami samowytadowczymi.

Umocnienie $cian zlozone jest z oddzielnych odcinkow tzw. klatek o dlugosci 4,0 — 5,0,
z ktorych kazda stanowi catosé. Polgczenie klatek sgsiednich musi byé dopasowane
szczelnie.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ taty celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci 1,0m nad powierzchnig terenu
w odstepach co 30m. Powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace rdéwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia

glebokosci wigkszej niz 1m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajgcej 20m.



Rozluznienie gruntu odbywa si¢ r¢cznie za pomocg fopat i oskardow lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad
krawedzig wykopu.

5.3. Roboty rozbidrkowe.
Usunigcie 30cm warstwy humusu (na terenie zielonym prywatnych parceli) w miejscu
wykopu liniowego nalezy wykona¢ sukcesywnie w miare postgpu robot.

5.4. Roboty instalacyjno — montazowe.

5.4.1. Ukladanie rurociggow. -

Rurociagi kanalizacyjne uklada¢ nalezy zgodnie z Dokumentacja Techniczng, ktéra
szczegdtowo okresla spadki rurociagdw na poszczegdlnych odcinkach , $rednice rurociggow,
zaglebienia kanaldw, sposob rozwigzania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
sposob przekraczania urzadzen oraz przeszkod terenowych. Spadek przewodu nalezy
kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperdw statych oraz pomocniczych.
Rury do przewodu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie przy pomocy wielokragzkow i
dzwigow. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu
oraz $cisle przylega¢ do podioza na calej swej dlugosci co najmniej 1/3 obwodu symetrycznie
do swej osi. Uktadanie kanalizacji w poblizu czynnych linii kablowych oraz innych
rurociggdw nalezy wykonaé po uprzednim uzgodnieniu tych robdt z uzytkownikiem tych
urzadzen.

5.4.2. Zabezpieczenie kanalu przy przerwie w ukladaniu.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczyé konce
uktadanego kanatu przed zamuleniem woda gruntowg lub opadowsg przez zatkanie wylotu do
ostatniej rury, np. drewnianym progiem

5. 4.3. Elementy pompowni $ciekéw wraz z obiektami i infrastrukturg towarzyszaca.
Pompownia $ciekow stanowi kompletny obiekt sktadajgcy sie z: komory pompowni, pomp
zatapialnych, osprzetu hydrauliczno-mechanicznego i uktadu sterujgcego wraz z rozdzielnica
RZS. Na terenie pompowni, w istniejgcej komorze zostanie zamontowane urzgdzenie
pomiarowe. Projektowany jest réwniez montaz masztu antenowego do przekazu sygnalow
droga radiowa. Drogi dojazdowe i teren przepompowni zostang wylozone kostkg brukowa
»Polbruk”. Pozostaly teren zagospodarowany zielenig. Przewidziane jest wykonanie
odwodnienia terenu. Calo$¢ zostanie zabezpieczone ogrodzeniem. Do poszczegblnych
obiektéw zostang wykonane przylacza stuzgce do przesytu energii elektrycznej i sygnalizacji
tj. montaz : zlgcza licznikowego ZL-1 do pomiaru energii, montaz rozdzielni giéwnej
przepompowni "RGP”, kabla YKY4x10 pomigedzy zlagczem a rozdzielnia, kabla YKY5x10
pomigdzy rozdzielnia gléwna a rozdzielnica przepompowni RZS (w wyposazeniu
pompowni), kabel sygnalowy (w dostawie z urzadzeniem pomiarowym), kabel antenowy.
Sposéb wykonania robdét montazowych: pompowni (wraz z ogrodzeniem i utwardzeniem
terenu), opomiarowania $ciekow, kabli energetycznych i sygnalizacyjnych oraz zastosowane
materiaty i urzadzenia, opisane sg w Dokumentacji Technicznej do ktdrej nalezy
si¢ zastosowad przy wykonywaniu robot.

3.5. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne i polaczeniowe

Studzienki przelotowe powinny byé zlokalizowane na odcinkach prostych kanatéw
w odpowiednich odlegltosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0.50 m i 70 m przy
Srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu. '

Studzienki polgczeniowe powinny by¢ zlokalizowane na polgczeniu jednego lub dwdch
kanatéw bocznych.



Studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa tlucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym. Nalezy wykonywaé je zasadniczo
w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy
wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.

W przypadku gdy réznica rzednych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowa¢ studzienki spadowo-kaskadowe.

Studzienki. kaskadowe zlokalizowane na kanatach o srednicy powyzej 0,40 m powinny mie¢
przelew o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast
studzienki zlokalizowane na kanatach o srednicy do 0.40 m wigcznie powinny mie¢ spad
w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnetrz studzienki. Réznica pozioméw przy tym
rozwigzaniu nie powinna przekraczaé 4,0 m.

Wykonanie studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych) podane jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB 4-4.12.1. a ponadto (podobne studzienki)
w Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

Projektowane elementy studzienek - zaleznie od ci¢zaru mozna uklada¢ recznie lub przy
uzyciu lekkiego sprzetu montazowego o nosnoscido 1.0 t.

5.5.1. Wykonanie poszczegdélnych elementéw studzienki

Studzienki rewizyjne sktadajg si¢ z nastepujacych zasadniczych czgscei:

komory roboczej,
dna studzienki
wlaz. kanalowy
stopnie ztazowe
5.5.1.1. Komora robocza
Komora robocza powinna mieé¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich
(kiedy gteboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nic pozwalajg zapewnic¢
w.w. wysokosci)) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m. Komorg
wykonuje sie¢ z materiatéw trwatych: z kregéw betonowych lub zelbetowych, betonu
hydrotechnicznego lub alternatywnie z cegly kanalizacyjnej. Zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez przyszlego administratora sieci, do wysokosci wlaczenia rur
komore nalezy wykona¢ jako monolityczng. Przejsciu rur kanalizacyjnych przez $ciang
komory nalezy wykona¢ zgodnie z rozwigzaniem projektowym i zaleceniami producenta rur —
obudowaé (wstawki studzienkowe) 1 uszczelni¢ materiatem plastycznym.

5.5.1.2. Dno studzienki.
Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowana kinety.
Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mieé
przekrd] zgodny z przekrojem kanalu a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do
poziomu maksymalnego napelnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta
powinna mieé¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
$rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejécie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki
powinno mie¢ spadek co najmniej 3% w kierunku kinety.

5.5.1.3. Wlaz kanalowy
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢: wlaz z zeliwa sferoidalnego typu cigzkiego wg PN-87/H-
74051/02. W innych przypadkach mozna stosowaé wiazy typu lekkiego wg PN-87/H-
74051/01. Dla studni z wiazami typu ciezkiego dodatkowo projektuje sie zelbetowe
pierscienie odcigzajace.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej - jezdnej powinien by¢ z nig réwny, natomiast



w trawnikach i zielencach gérna krawedz wiazu powinna znajdowaé si¢ na wysokosci min.
8 cm ponad poziom terenu.

5.5.1.4. Stopnie zlazowe

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wilazowego nalezy montowac
mijankowe w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej
osi stopni 0,30 m.

5.5.1.5. Pierscienie odcigzajgce (teleskopy)
Majac na uwadze potrzebe odcigzenia elementdéw studni, zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez przyszlego administratora, projektuje si¢ wykonanie na tych studniach
zelbetowych pierscieni odcigzajacych (teleskopdw).

5.6. Roboty ziemne - zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru mozna przystapi¢ do zasypu wykopu.
e Zasypanie ulozonego kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (30-40 cm ponad
kanal). Zasypanie kanatu nalezy rozpoczaé od réwnomiernego obsypania rur z bokoéw,
z doktadnym ubiciem ziemi i warstwami grubosci 10 - 20 cm, drewnianymi ubijakami
o r6znym ksztalcie i cigzarze 2,5 - 3,5 kg.

Do zasypu nalezy uzywaé gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni, oraz

torfu i pozostatosci materiatéw budowlanych. Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie

uszkodzi¢ potgczen oraz stykdw izolacji. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne

oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne;.

Takie same warunki nalezy zastosowaé przy zasypie studzienek, komoér i wylotow.

e Zasypywanie kanalu do poziomu terenu
Powstaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem recznym lub
mechanicznym. Warstwy nalezy ubija¢ ubijakami cig¢zszymi.
Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia
ziemi.

5.7. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego - roboty drogowe

Odtworzenie terenu do stanu pierwotnego polega na odtworzeniu warstwy wierzchniej
(utozeniu humusu).

Ogrodzenie terenu pompowni $ciekéw, droge dojazdows i jej teren nalezy utwardzié¢ zgodnie
z opisem i rysunkami budowy w/w nawierzchni, zawartymi w dokumentacji techniczne;j.
Stupki ogrodzenia i ramy bramy pomalowaé dwukrotnie: farba olejna podkladowsg
i nawierzchniowg ogélnego przeznaczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Program zapewnienia jakos$ci /PZJ/:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
z Dokumentacjg Techniczng SST oraz poleceniami Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:

a/ cze$¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot



- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem B.H.R

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowe wykonanie poszczegdlnych elementow
robot

- sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli robot

- sposéb na forme gromadzenia wynikéw oraz zapiséw pomiaréw a takze sposob
przekazywania tych informacji Inzynierowi

b/ cze$é szczegbtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzeri stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania urzadzenia kontrolno - pomiarowe

- rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatdéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, rur .armatury i.t.p.

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu
- spos6b i procedure pomiaréw i badan / rodzaj i czgstotliwos¢ pobierania probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen i.t.p./ prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robdt, sposéb postgpowania
z materiatami 1 robotami nie odpowiadajgcymi wymogom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét:

Celem kontroli jakosci rob6t jest osiggniecie zalozonej jakosci wykonanych robét.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jako$¢ materiatow.

Wykonawca ma obowiazek pelnego zakresu badan na budowie z celu wykazania zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z Dokumentacjg Techniczng SST oraz PZJ.
Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ z warunkami podanymi
w Dokumentacji Technicznej lub SST moga by¢ dopuszczone do uzycia bez badan.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzgt
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o  jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen, sprzgtu, zaopatrzenia materialowego oraz pracy
personelu. W przypadku gdy niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplyng¢ ujemnie
na jako$é robét Inzynier natychmiast wstrzyma ich uzycie do wykonywania robét.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakosci ponosi
Wykonawca.

W czasie wykonywania robét dla sieci kanalizacyjnej nalezy przewidzie¢ nastgpujgce
czynnosci kontrolne:

6.2.1. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg :

- sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty wymienione w pkt.9.

- sprawdzenie dokumentdéw pod wzglgdem merytorycznym i formalnym
- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robo6t zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Kierownika Projektu

- sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow

- sprawdzenie czy poszczegblne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami z p.9.

6.2.2. Badanie wykonania wykopow
- sprawdzenie zabezpieczen przy przejsciach przez przeszkody
- sprawdzenie zabezpieczen scian wykopow



- sprawdzenie gtebokosci wykopu z doktadnoscig do 0,1m
- sprawdzenie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow przy uzyciu szablondéw
z doktadnoscig do 1%

- sprawdzenie metod wykonywania wykopdw

- sprawdzenie odptywu wéd opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewngtrzne

6.2.3. Badanie prawidlowos$ci wykonania podloza naturalnego.
Badanie prawidlowosci wykonania podtoza naturalnego, przeprowadza si¢ przez ogledziny
zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada nastepujgcym wymaganiom:

¢ ma naturalng wilgotnos¢,

¢ nie zostal podebrany,

e jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.

6.2.4. Badanie grubo$ci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$é
struktury gruntu podloza naturalnego.

Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos¢ struktury gruntu podioza
naturalnego przeprowadza si¢ przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i
laty, z dokladnosciag do 1 cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji
Projektowej. Pomiar nalezy wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz 30 m.

6.2.5.Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego.
Sprawdzenie wykonania podioza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynace
przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem woéd gruntowych
przeprowadza si¢ przez wykonanie wykopu prébnego w podiozu naturalnym i pomiar
glebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podloza naturalnego, oraz grubos¢
warstwy odsgczajgcej z piasku z dokladnoscia do 1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach
nie wigkszych niz 50 m. '

6.2.6. Badania w zakresie podloza wzmocnionego.
Grubo$¢ podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza si¢ pod zewnetrznym
obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci, szerokosci i grubosci zageszczenia
z dokladnoscia do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

6.2.7. Badanie gl¢bokosci ulozenia przewodu i wielkosci przykrycia.
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:

o rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,

o wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,

e obliczenie roéznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikéw pomiardéw j.w., a
rzedng projektowanego terenu w danym punkcie.

6.2.8. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek.
Badanie ufozenia przewodu na podiozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz
catej dtugosci i na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie
nalezy przeprowadzié przez ogledziny zewng¢trzne.

6.2.8.1. Badanie ulozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedltug Dokumentacji
Projektowej z doktadnoscia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu



nieprzetazowego.
6.2.8.2. Badanie ulozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie
z rzednymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych
punktach przewodu po jego wierzchu poza zlgczami rur i pordwnanie z wyliczonymi
rzednymi wedlug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokonaé w trzech wybranych
punktach badanego odcinka przewodu. Dokladnos¢ pomiaru w studzienkach do 1 mm po
wierzchu do 5 mm.

6.2.8.3. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu.
Badanie wykonania zmiany kierunku ulozonego przewodu w planie i profilu nalezy
przeprowadzi¢ w studzienkach przez ogledziny zewngtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia
tuku oraz gabarytow studzienek wykonuje si¢ przy uzyciu tasmy stalowej i miarki
z doktadno$cig do | cm.

6.2.8.4. Badanie polaczenia rur
Sprawdzenie wykonania polgczen zgodnie z Dokumentacja Projektowa, nalezy
przeprowadzi¢ przez oglgdziny zewngtrzne.

6.3.  Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegajg na:
e sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewodow i
kabli,

e sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

e sprawdzeniu wykonania $§cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

e sprawdzeniu przejscia kanatu przez $ciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

o sprawdzeniu wlazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odleglosci

krawedzi otworu, od wewnetrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowania wlasciwego
typu wlazu :

o sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich
w $cianie, pomiarze odstgpéw pionowych i poziomych, oraz poziomego polozenia’
gornej powierzchni stopni,

e sprawdzeniu komina wilazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny

zewngtrzne, _ '

e sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewngetrzne.

6.4. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja
Badanie przeprowadza si¢ po probach szczelnosci.

Izolacje zewngtrzng powierzchni rur i $cian studzienek z elementdéw betonowych nalezy
opuka¢ miotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na catej powierzchni.
Zmierzy¢ wysoko$¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadla wody gruntowej.
Pomiary wykona¢ z doktadnoscia do 1 cm.

6.5. Badanie szczelnosci odcinka przewodu.

6.5.1. Badanie szczelnoS$ci odcinka kanalu grawitacyjnego na eksfiltracje



6.5.1.1. Prace wstepne :
Badanie przeprowadza si¢ na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe
w gornej studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ doktadnie zamknigte i uszczelnione
oraz umocowane w sposob zapewniajacy przeniesienie sit dzialajacych w czasie proby.
Poziom zwierciadla wody lub $ciekow, w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedna
co najmniej 0,5 m nizsza od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewngtrzne
studzienek nalezy pomierzy¢ z dokladnoscig do 1 cm, na wysokosci 0,5 m pod goérng
krawedzig otworu wylotowego i obliczy¢é powierzchnie wewnetrzng studzienek Fs w m”.
Przew6d o dtugosci Ls i srednicy wewnetrznej dz.
Dla w/w danych wylicza si¢ Vw w m’.

6.5.1.2. Napelnianie wod3g i odpowietrzanie przewodu
Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystapi¢ do napetniania badanego odcinka
kanatu wodg do wysokosci 0,50 m ponad gérna krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢
lata niwelacyjng wysokos¢ ponad dnem kanatu, oznaczajac jako H w m. Doktadnos¢ pomiaru

do 1 cm. Napelnienie wodg nalezy rozpoczaé od nizej potozonej studzienki,
przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu. Po napelnieniu
przewodu woda i osiagnieciu przez zwierciadlo wody potozenia na

wyznaczonej wysokosci H, przerywa si¢ doptyw wody i pozostawia sig¢ tak przygotowany
odcinek przewodu do proby szczelnosei w celu nalezytego nasaczenia Scian przewodu wodg i
odpowietrzenie go przez 16 godz. dla przewodéw z rur prefabrykowanych betonowych i
zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej czgsci studzienek, oraz godziny dla
przewoddw kamionkowych, zeliwnych i z tworzyw sztucznych.

Przez ten czas prowadzi si¢ przeglad (jadanego odcinka i kontrole ztaczy.

6.5.1.3. Pomiar ubytku wody
Po uplywie podanego czasu t pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli
z¥gczy, nalezy uzupehic zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H.
Po uzyskaniu (ego polozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscia do 1 minuty
i odezyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadnoscia
do 1 mm. Oba te odczyty nalezy zanotowaé jako rozpoczgcie proby szczelnoscei.
W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadzaé¢ kontrole zlaczy rur, Scian przewodu
i studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewaé z naczynia o
pojemnosci dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszacego co najmniej 1,0 1
Vw - dopuszczalna ilo§¢ ubytku wody.
W chwili uptywu czasu proby t, nalezy zamknaé doptyw wody, dokonaé odczytu czasu
z doktadnoscig do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonaé¢ odczytu z dokladnoscia
do I mm. '
Roéznica obu odezytéw okresla ilo§¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i
studzienek, a wiec wielko$¢ ubytku wody Vw.
W ten sposéb nalezy [poddaé prébie caly kanat.

6.5.1.4. Szczelno$¢ odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na

$rednic¢ powinna spelniaé nizej podane warunki:
(a) Dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien
nastgpi¢ ubytek wody lub $ciekéw Vw | w czasie trwania proby szczelnosci. Czas
proby t po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej



Wynosi:
e t=30 min. dla odcinka przewodu o dtugosci do 50 m,
e t=1h dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50 m.

¢ Dla przewodu z rur i prefabrykatéw zelbetowych z betonu wstgpnie sprezonego lub
przewodu i studzienek o monolitycznej konstrukeji zelbetowej z betonu wibracyjnie
zageszczonego, dopuszczalny ubytek wody lub $ciekéw Vw2 nie moze
przekroczy¢ wielkoscei 0,04 dm3 na m2 powierzchni wewngtrznej przewodu w
ciagu jednej godziny proby. Czas proby t po ustabilizowaniu sig zwierciadta wody
lub $ciekéw w studzience wyzej potozonej
przyjmuje si¢ co najmniej 8 h.

f Dla przewodu z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz studzienek
z prefabrykatéw lub rur bez wzgledu na ich rozmiary i ksztalt, dopuszczalny ubytek
wody lub $ciekéw Vw3 nie powinien przekroczy¢ wielkosci 0,3 dm3 na m2
powierzchni przewodu lub studzienki w ciggu jednej godziny proby. Czas trwania
proby szczelnosci t nie moze by¢ krétszy niz 8 h.

h Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub $ciekéw Vw dla badanego odcinka
przewodu ze studzienkami, nalezy oblicza¢ wg wzorow:

dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow
Vw =(0,04 Fr +0,3 Fs)xt wdm3
dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej
Viv-0,04 (Fr+Fs)xt w dm3
gdzie:
Fs - powierzchnia wewnetrzna dna i $cian wszystkich studzienek do wysokosci
napelnienia w m2,
Fr - powierzchnia wewngtrzna przewodu na badanym odcinku,
t - czas trwania proby t = 8 h.

6.5.2. Badanie szezelno$ci kanalu grawitacyjnego na infiltracje.

6.5.2.1. Prace wstepne.
Na badanym odcinku przewodu o okre$lonej diugosci Lp i $rednicy dz pomigdzy
studzienkami nie powinno by¢ zamontowanych urzadzen.
Wszystkie odgatezienia powinny by¢ doktadnie zamknigte.
Nalezy wykona¢ zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wyporu,
uwzgledniajac poziom zwierciadta wody gruntowej przed rozpoczeciem jego obnizania, przez
czesciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.
Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosci 0,50 m ponad
g6rna krawedzig otwordéw wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs.

6.5.2.2. Pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu.

Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podczas proby szczelnosci na infiltracje
wykonuje sie w kolejnosci od koncowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.

Na wewnetrznej i zewnetrznej $cianie studzienki na gérnym koricu odcinka przewodu,
nalezy wykreslié linie poziome o wysokosci 0,5 m ponad gérne krawedzie otworu
wylotowego oznaczajgc je Hs i Hz , i zmierzyé wzniesienie ponad poziom kanatu /,
doktadnoscig do 1 cm.

W przypadku, gdy potozenie zwierciadla wody gruntowej ustabilizuje si¢ na wysokosci



wykreslonych linii z odchyleniem + 2 cm. wowczas mozna obliczy¢ Vw.
Na tej samej zewngtrznej $cianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy
wykredli¢ linie dopuszczalnego polozenia zwierciadta wody gruntowej, ktdrego
przekroczenie moze spowodowac wypor.
Po czasie w ciggu ktérego podniosto si¢ zwierciadlo wody gruntowej poniZe]
dopuszczalnego, lecz umozliwiajacego dziatania infiltracji wod do przewodu, przeprowadza
si¢ przeglad badanego odcinka przewodu, a w szezegolnosei studzienek, czy nie wystepuje
przenikanie wody gruntowej S$wiadczace o uszkodzeniu przewodu lub studzienek W
przypadku takiego stwierdzenia nalezy oznaczy¢ miejsce i przyczyne nieszczelnoscei.
Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu si¢ zwierciadia wody gruntowe] nalezy rozpoczac
pomiary mierzac z dokladnoscig do I min. i wysokos¢ zwierciadla wody gruntowej ponad
dnem przewodu Hz i w kinecie studzienek hs na gornym i dolnym koncu badanego
przewodu. W czasie trwania préby szczelnodci, nalezy prowadzi¢ obserwacj¢ co 30 min, i
robi¢ odczyty polozenia zwierciadta wody na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych
studzienek.
Doktadnoéé¢ odczytéw Hz do 1 cm i hs do S mm.
Odczyt $redni Hz stanowi skladnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do
przewodu Vw. ‘
Infiltracja wod gruntowych Vp do wngtrza badanego odcinka kanatu jest rowna iloczynowi
przeptywu objetosci V odczytanej przy napelnieniu hs w dolnej studzience odcinka
przewodu, dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu trwania préby t i obliczana jest ze
WZoru:

Vp =V xt(m’)
z doktadnoscig do 0,0001 m3.
Odchylenie wynikéw pomiaréw oblicza si¢ w procentach ze stosunku Vp/Vw.

6.5.2.3. Szczelnoéé odcinka przewodu na infiltracje.

Infiltracja wod gruntowych do wngtrza przewodu sieci kanalizacyjne; nie powinna
przekroczyé w czasie t godzin trwania préby szczelnosci, wielkosei Vw dm® przy
zastosowaniu studzienek:

ez prefabrykatéw Vw= (0,04 Fr +0,3Fs)xt wdm3

ewykonanych monolitycznie Vw =0,04 (Fr+Fs)xt w dm’

Czas trwania proby t = 8 h.

Dla przewodéw kanalizacji deszczowej i ogélnosptawnej odchylenie wynikow pomiar6w nie
powinno przekroczy¢ 10%, a dla przewodéw kanalizacji Sciekowej nie jest dopuszczalne.

6.5.2. Badanie szczelno$ci kanalu ci$nieniowego — tlocznego.

Prébe odcinka kanalizacji ci$nieniowej wykona¢ analogicznie jak probe wodociagu.
Przed zasypaniem przewody winny by¢ poddane oddzielnym prébom hydraulicznym na
ci$nienie zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w PN-81/B-10725:1997.
Diugo$é badanego odcinka przewodu powinna wynosi¢ max 300m. Ci$nienie probne
badanych odcinkéw przewoddw powinno wynosi¢ 0,6 MPa. Szczelnos¢ odcinka przewodu
powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej ci$nienie wykazane na manometrze nie
spadto w ciagu 30 min. ponizej wartosci ci$nienia prébnego. Przed przeprowadzeniem proby
szczelnosci na badanym odcinku przewodu nie powinny byé zainstalowane hydranty. Wykopy
przysypaé warstwa ziemi.
Do proby stosowac :

- manometry sprezynowe o $rednicy nie mniejszej niz 100 mm i o takim zakresie



skali, aby odczyt cisnienia probnego przypadat w granicach 50 - 70 % skali, za$ wielkos¢
dziatki byta nie wieksza niz 0,01 MPa,

- pompke hydrauliczng + czasomierz.
Po zakoriczeniu hydraulicznych préb cisnieniowych poszezegélnych odcinkow sieci
wodociagowej wchodzacej w zakres zadania, nalezy cato$¢ poddaé probie na cisnienie
robocze.
Przewéd poddawany probie powinien byé ukonczony i zasypany. Zasuwy na trasie przewodu
nalezy otworzy¢. Odpowietrzy¢ sie¢ poprzez otwarcie hydrantow.
Po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia prébnego w przewodzie nalezy utrzymac je na tej wysokosci
przez okres niezbedny do przeprowadzenia ogledzin hydrantow i innej armatury, na ktérej
moga wystapi¢ nieszczelnosci powodujgce ubytek wody.

6.6. Badanie warstwy ochronnej zasypu.

Badanie nalezy wykonaé przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu,
ktéra dla rur betonowych i zelbetowych oraz PVC powinna wynosi¢ co najmniej 0,50 m.
Zbadanie dotykiem sypkoséci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi
(badanie wskaznikéw zaggszczenia poszczegélnych warstw zasypki), a w szczegdlnosci
ubicia jej z bokdéw przewodu.
Pomiar nalezy wykonaé z doktadnoscia do 0, 1 m w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej
niz 50,0 m.

7. DOKUMENTY BUDOWY:
7.1.  Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robot. Zapisy w Dzienniku Budowy
beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu stanu robét, stanu bezpieczenstwa
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac
w szczegolnosei:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy

- date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Technicznej

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoélnych etapéw i elementéw robot

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny

- uwagi i polecenia Inzyniera

- daty zarzadzenie wstrzymania rob6t z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbioréw zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych

- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Technicznej

edane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt

edane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan



z podaniem kto je przeprowadzat
- wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli lub rob6t z podaniem kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia do wykonania. '
Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig¢.
Projektant nie jest jednak strong w Kontrakcie i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

7.2.  Ksi¢ga obmiaru:

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robot.

Obmiary wykonanych robo6t przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych
w "Kosztorysie Slepym" i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru

Jednostka obmiarowa dla sieci kanalizacyjnej jest 1 m.

Jednostka obmiarowg dla studzienek kanalizacyjnych , wezléw odpowietrzajgcych
i odwadniajgcych, przepompowni Sciekoéw jest 1 komplet.

7.3. Dokumenty jakoSciowe:

Atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
nalezy gromadzi¢ zgodnie z forma uzgodniong w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty
te stanowig zalgczniki do odbioru robét i winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

7.4. Pozostale dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ jeszcze:

- pozwolenie na budowe

- protokoly przekazania Placu Budowy

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi
- protokoty odbioru robot

- protokoty z narad i ustalen

ekorespondencja na budowie

7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty Budowy nalezy przechowywac na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje koniecznosé
jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

8.  OBMIAR ROBOT.

8.1. Ogoélne zasady obmiaru robét:

Obmiar robdt okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach
ustalonych w "Kosztorysie $lepym".



Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru wpisywane sg do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosciach podanych w "Kosztorysie
$lepym" lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich niezbednych robét.

8.2. Zasady okre§lania iloSci robét i materialéw:

Wszystkie pomiary dtugosci mierzone beda poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Pomiary objetosci liczone bedg w m* jako dtugo$é pomnozona przez srednig wysokos¢.

Tlosci ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy
na pojezdzie powinny by¢é wazone co najmniej raz dziennie w czasie wskazanym przez
Inzyniera. Kazdy pojazd winien byé oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego
identyfikacje.

Materialy, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢
przewozone pojazdami o ksztalcie skrzyni, ktérej pojemnosé jest tatwa do wyliczenia.
Objetosé materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczgciem robot
uzgodniona przez Wykonawce i Inzyniera na pismie , dla kazdego typu uzywanych pojazdow.
Jesli przy losowej kontroli stwierdzi on, ze objgtosé przewozonego materialu jest mniejsza
pod uzgodnionej, to cato$¢ przewiezionych materialow przez ten pojazd od czasu poprzedniej
kontroli zostanie zredukowana w stopniu okre$lonym przez stosunek objgtosci obmierzonej
do uzgodnione;.

Ilo$¢ lepiszczy bitumicznych okreslona jest z megagramach.

W przypadku elementdw standaryzowanych takich jak: rury, armatura, profile, elementy
w rolkach , siatka ogrodzeniowa dla ktérych w atescie podano ich wymiary lub masg, dane te
stanowi¢ moga podstawe do obmiaru.

Drewno mierzone bedzie w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej
w konstrukeje.

Wszystkie inne materialy mierzone beda w jednostkach okreslonych w Dokumentacji
Techniczne;.

8.3. Urzgdzenia i sprz¢t pomiarowy:

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru winien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe Wykonawca winien utrzymywaé w dobrym stanie w calym
okresie trwania robot.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru:

Obmiary rob6t przeprowadzane begda przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robdt z
takze w przypadku wystepowania duzej przerwy w Robotach oraz zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupetniane szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaru.
Nieodzowne obliczenia wykonywaé nalezy w sposéb jednoznaczny i zrozumialy.

9, ODBIOR ROBOT.



9.1. Rodzaje odbioréw robot:

Odbior robét dzielimy na:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbior czesciowy

- odbidr koncowy

e0dbidr ostateczny

9.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu:

Odbidr ten polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca rob6t wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Jako$¢ i ilo§¢ tych robdt ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw, w oparciu
o przeprowadzone pomiary i inwentaryzacje w konfrontacji z Dokumentacjg Techniczng oraz
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku rozbieznosci nie mieszezacych si¢ w granicach tolerancji Inzynier ustala zakres
robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian 1 korekt.

W wyjatkowych przypadkach moze podja¢ decyzje dotyczacg potracen.

9.3. Odbiér techniczny cze¢sciowy:

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.
Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ w/g zasad jak przy odbiorze kohcowym.
Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanatu niz miedzy kolejnymi
studzienkami.
Jest to odbidr poszczegélnych faz robdt podlegajacych zakryciu : podioza, przewodu
i studzienek. Przedtozone dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w
trakcie budowy, obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i
przekroje poprzeczne kanatow oraz szkice zdawczo- odbiorcze.
e Dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii
gruntu oraz okreslajace poziom wod gruntowych.
e Dane odnosnie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysokos$ciowego wraz
z rzedna.
e Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdluz i w poprzek
trasy kanatu.
e Dziennik Budowy
o Dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow

9.4. Odbiér techniczny koncowy:
Jest to odbidr techniczny calkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed

przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczgcych diugosci badanego
odcinka przewodu.



Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci oraz wartosci.

Calkowite zakofczenie robot oraz ich gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pis$mie Inzyniera.

Odbioru koficowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakosciowej robét na podstawie
przedtozonych dokumentéw oraz oceny wizualnej. Stwierdzi zgodnosci wykonania z
Dokumentacja Techniczna,. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonanych
robdt w poszczegblnych zakresach odbiega od Dokumentacji Projektowe;
z uwzglednieniem tolerancji, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartosé
wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach

Kontraktowych.

9.4.1. Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru
koncowego sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koficowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami
- Specyfikacje Techniczng
- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, wraz z udokumentowaniem wykonania jego zalecen
- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiardéw
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
- atesty jakosciowe wbudowanych materialow
- sprawozdanie techniczne
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
Sprawozdanie techniczne winny zawierac:
- zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot _
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
- uwagi dotyczace warunkdw realizacji inwestycji
Przy dokonaniu odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robét z :
- umowsg
- Dokumentacja Projektowa
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
- normami i przepisami
- sprawdzi¢ udokumentowanie wlasciwej jakosci wykonania rob6t odpowiednimi protokétami
prob
- sprawdzié czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidlowe;j eksploatacji
- sporzadzié protokot z odbioru robdt z podaniem wnioskéw i ustalen
W przypadku gdy w/g komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg wykonane
w terminie wyznaczonym przez komisje.

9.5. Odbior ostateczny:



Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistnialych w okresie gwarancji. Odbior ostateczny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

9. 6. Zapisywanie i ocena wynikow badan.
9.6.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czgsciowych i koficowych powinny by¢
ujete w formie protokolu, szczegbtowo omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do
niego dotaczone w sposéb trwaly i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkow komisji
prowadzacej badania.

9.6.2. Ocena wynikéw badan
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiorow technicznych nalezy uznaé¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaty spetnione.
Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czgsciowym nie zostato spetnione,
nalezy dana faze robét uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przedstawi¢ do ponownych badan.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ustalenia ogodlne:

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji "Slepego Kosztorysu"

Cena jednostkowa pozycji winna uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowe;.

10.2. Cena jednostki obmiarowej :

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang iloé¢ metréw kanalizacji deszczowej. Platnos¢
za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robot.
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:
e roboty przygotowawcze,
organizacj¢ ruchu,
roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowych, chodnikow
wykonanie i umocnienie wykopu,
dostarczenie materiatow,
dowdz piasku na podsypke,
przygotowanie podtoza,
odwodnienie wykopow,
utozenie rur kanalizacyjnych,
préby szczelnosci,
studzienki rewizyjne i studzienki Sciekowe,
wykonanie podsypki i obsypki piaskowej,
ulozenie przykanalikéw,
ulozenie rur ochronnych,



odtworzenie nawierzchni drogowej, chodnikow

wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych,

zaggszezanie podsypek i badanie laboratoryjne zaggszczenia,

wymiana gruntu,

zasypanie wykopu,

badanie betonu,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

odwdz nadmiaru gruntu,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 1 dokumentacji
powykonawczej

W powyzszych skiadnikach ujete powinny byé wartosci : robocizny bezposredniej, wartosé

uzytych materiatow wraz z ich kosztami zakupu, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

jednorazowymi /n.p. sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz

urzadzenia i.t.p./, koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa

budowy, pracownikéw nadzoru wewnetrznego, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza

budowy w tym: doprowadzenia energii i wody, budowa drog dojazdowych i.t.p./, koszty

dotyczgce oznakowania robét, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe

drog i placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu

przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy

z tytutu innych wydatko6w mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robo6t i w okresie gwarancji,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym

"Slepym Kosztorysie" jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é dodatkowej zaplaty za

wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw zawartych w

umowie kontraktowej.

10.3. Zakres prac do ustalenia ceny jednostkowej:

v Kolektor grawitacyjny

- rury kanatlowe PCV$200x5,9mm, klasy ,,S”, jednolite - 292m
- rury kanatowe PCV$200x4,9mm, klasy ,,N”, jednolite - 29m

- rury kanatowe PCV$160x4,0mm, klasy ,,N” jednolite - 18lm
- rury kanatowe PCV$160x4,7mm, klasy ,,S” jednolite - 18m
- rury ochronne stalowe ¢259x8,0mm - 22m
- rury ochronne PE ¢ 250x14,8mm - 1lm
- rury ochronne PE ¢ 285x16,6mm - 8,4m
- rury ochronne Arot ¢50 - 8m

- studnie PCV¢$425mm, z teleskopem wiazem zeliwnym - 15 szt

v Kolektor ttoczny:

- rury kanatlowe PE¢90x4,3mm, PN6 - 172m
¥ montaz przepompowni $ciekow - 1kpl
¥ wykonanie nawierzchni drogi i placu przepompowni:

- nawierzchnia zwirowa - 30m?
- polaczenie projektowanej kanalizacji z istniejgca - Skpl

- wykonanie odboju z blachy kwasoodporne;j - 1m2
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Zakres robdt winien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektows.
Szczegotowy zakres robot ujety zostat w przedmiarze robot.

11. PRZEPISY ZWIAZANE:

Przepisami zwigzanymi z wykonaniem zadania s3:

- Rozp.Min.Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publicvzne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43,

poz.430).

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( z pdzniejszymi zmianami)

- Instrukcje montazu i wykonania elementéw producentéw materiatéw i urzadzen

- Polskie Normy dotyczgce rob6t, urzadzen i materialéw uzytych do wykonania robét oraz

Normy Branzowe :
BN-83/8971-06.00
BN-86/8971-08
PN-98/H-74086

PN-98/H-74051:1994
PN-98/H-740514) 1: 1994

PN-BN-124:2000
PN-88/H-74080/01
PN-88/H-74080/02
PN-88/H-74080/03
PN-88/H-74080/04
PN-92/B-10735

PN-92/B-10729
PN-87/B-010700

BN-67/8936-01

PN-93/H-74124

PN-85/B-01700
PN-B-06050/1999
PN-B-10736/1999
BN-62/6738-03
PN-88/B-0625
PN-85/B-23010
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100

PN-86/B-06712

Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z. betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Wlazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.
Wrtazy kanatowe. Klasa A.
Wtazy kanatowe. Klasa D400
Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.
Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa A.
Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa B.
Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Sieé¢  kanalizacyjna  zewnetrzna. Obiekty 1  elementy
wyposazenia. Terminologia.
Drogi samochodowe. Odprowadzenie wéd opadowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania i odbioru.
Zwiefczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane
w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych.
Zasady konstrukeji, badanie typu i znakowanie.
Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna.
Oznaczenia graficzne.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w  zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
Beton hydrotechniczny.  Skladniki betonu. Wymagania
techniczne.
Beton zwykly.
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
Zaprawy budowlane zwykle.
Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy
i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.



PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania
i ocena zgodnosci.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowanych przez "Transprojekt" Warsza -
wa.

KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.

KB4 -4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

KB4 -4.12.1(9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

KB4 -3.3.1.10 (1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drog.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowa -
nego polichlorku winylu, polietylenu 1 polipropylenu.

Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Toni II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Katalog wyrobéw rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu - POLY -

PIPE Wroctaw.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-98/B-24G20 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy,
okreslenia

PN-71/5-96034 Drogi samochodowe. Nawierzchnie bitumiczne. Powierzch -
niowe utrwalanie przy uzyciu asfaltowej emulsji kationowe]

PN-66/S-96030 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z betonu smotowego
Zmiany 1 Bl 1/71 poz. 2 2 Bl 12/71 poz. 150

PN-64/5-96032 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego

PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej niere -
gularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego

PN-S-96021:1997 Drogi samochodowe. Nawierzchnie dla ruchu lekkiego z beto -
nu asfaltowego

PN-62/S-04010 Budownictwo drogowe

PN-C-96170:1965 oraz Norma asfaltowa

PN-EN-12591:2002(U)

Uwaga : Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace
normy i przepisy.
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