NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIL. KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa i nadbudowa budynku Szkoly Podstawowej w Cedzy-
nie

Cedzyna gm. Gérno dziatka nr ewid. 157/3

Gmina Gérno

Gérno 169, 26-008

budowlana

inz. Krystyna Stankiewicz-Kobiec

czerwiec 2008r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zi

Poziom cen Il kwartat 2008 r

NARZUTY

Ogoétem wartosé kosztorysowa robot : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA :

Data opracowania
czerwiec 2008r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1/Roboty rozbiérkowe w istniejgcym budynku 0.00
2|Roboty ziemne 0.00
3|Fundamenty 0.00
4Elementy Zelbetowe - szkota i sala sportowa 0.00
5.1]Roboty murowe - szkota istniejgca 0.00
5.2|Roboty murowe - szkota dobudowana 0.00
5.3|Roboty murowe - przedszkole 0.00
5.4/Roboty murowe - sala sportowa 0.00
5/|Roboty murowe 0.00
6/Stolarka okienna i drzwiowa 0.00
7|Dach - konstrukcja i pokrycie 0.00
8.1Posadzki - szkota dobudowana 0.00
8.2|Posadzki - szkota istniejgca 0.00
8.3Posadzki - przedszkole 0.00
8.4|Posadzki - sala sportowa 0.00
8|Posadzki i podktady 0.00
9.1/Tynki i oktadziny - szkota dobudowana 0.00
9.2[Tynki i oktadziny - szkota istniejgca 0.00
9.3[Tynki i oktadziny - przedszkole 0.00
9.4/Tynki i oktadziny - sala sportowa 0.00
9/Tynki i oktadziny 0.00
10.1|Malowanie - szkota dobudowana 0.00
10.2|Malowanie - szkofa istniejgca 0.00
10.3Malowanie - przedszkole 0.00
10.4|Malowanie - sala sportowa 0.00
10Malowanie 0.00
11.1Rézne roboty wewnetrzne - szkota dobudowana 0.00
11.2|[Rézne roboty wewnetrzne - szkota istniejaca 0.00
11.3|Rdézne roboty wewnetrzne - przedszkole 0.00
11.4Rézne roboty wewnetrzne - sala sportowa 0.00
11.5|Szyb windowy 0.00
11.6|\Wyposazenie stotéwki i zaplecza 0.00
11|Rézne roboty wewnetrzne 0.00
12|Rézne roboty zewnetrzne 0.00
13.1|Elewacja - szkota 0.00
13.2|[Elewacja - sala sportowa 0.00
13.3[Elewacja - przedszkole 0.00
13.4|Rusztowania do tynku na elewacjach 0.00
13.5/Ostona $mietnika 0.00
13Elewacja 0.00
14/0Ogrodzenie 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1Roboty rozbiérkowe w istniejgcym budynku
1KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek terakotowych na zapr.cem. m2
d.10811-07
<piwnice><0,2>22.59+<0,3>14.69 m2 37.280
RAZEM 37.280
2lKNR 4-01  |Zerwanie posadzki betonowe;j m2
d.1/0804-07
<piwnice><0,7>11.30+<0,8>11.99 m2 23.290
<poddasze><3,1>127.44 m2 127.440
RAZEM 150.730
3KNR 4-01 Zerwanie posadzek lastrykowych m2
d.1/0807-04
<piwnice><0,4>15.62+<0,1>11.98 m2 27.600
<parter><1,1>12.16 m2 12.160
<I| pietro><2,1>11.89 m2 11.890
RAZEM 51.650
4KNR 4-01 Zerwanie posadzki z PCV m2
d.1/0818-05
<piwnice><0,5>9.41+<0,6>4.26 m2 13.670
<parter><1,2>24.12+<1,3>15.27+<1,4>31.06 m2 70.450
<I| pietro><2,2>24.23+<2,3>28.50+<2,4>15.29+<2,5>13.61+<2,8>6.95 m2 88.580
RAZEM 172.700
5KNR 4-01 Zerwanie posadzki z wyktadziny dywanowej m2
d.1/0818-05
<parter><1,5>15.49+<1,6>13.70 m2 29.190
RAZEM 29.190
6/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z gresu m2
d.10811-07
<| pietro><2,6>6.51+<2,7>3.93 m2 10.440
RAZEM 10.440
7IKNR 4-01  [Skucie stopni, podstopni i podestéw z masy lastrykowe;j m2
d.1/0807-04
<stopnie, podstopnie>8*(0.165+0.29*1.09)+7*(0.17+0.29*1.08)+9*(0.176+0.28*1.05) |m2 15.389
+8%(0.176+0.30%1.05)
<podesty>2.18*2.10+2.21*1.95+2.14*1.45+2.14*1.90 m2 16.057
RAZEM 31.446
8KNR 4-01  |Wykucie z muru okien drewnianych o pow.do 1 m2 Szt.
d.1/0354-03
<piwnice>11 szt. 11.000
<parter>1 szt. 1.000
<I| pietro>1 szt. 1.000
RAZEM 13.000
9KNR 4-01 Wykucie z muru okien drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.10354-04
<I| pietro>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10KNR 4-01  |Wykucie z muru okien drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
<parter>1.47*1.45+1.50*1.45+2.07*1.46+2.07*1.44+2.36*1.40+1.49*1.44+1.49* m2 20.936
1.45+2.08%1.45
<| pietro>2.02*1.42+2.02%1.41+2.36*1.44+1.47*1.44+1.45*1.44+2.10*1.45 m2 16.365
<poddasze>1.48%1.48*2 m2 4.381]
RAZEM 41.682
11KNR 4-01 Rozebranie podokiennikow zewnetrznych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1/0535-08
<piwnice>0.25*(0.62+0.90+0.60*2+0.62+0.61+0.91+0.41+0.59+0.62*2) m2 1.775
<parter>0.25%(1.52+1.55+2.12+2.12+2.41+1.54+1.54+0.57+2.13) m2 3.875
<| pietro>0.25%(0.90+1.51+2.07+2.07+2.41+1.52+1.50+1.51+2.15) m2 3.910
RAZEM 9.560
12/KNR 4-01 Wykucie z muru parapetow lastrykowych m
d.10354-12
<piwnice>0.67+0.95+0.65*2+0.67+0.66+0.96+0.46+0.64+0.67+0.67 m 7.650
<parter>1.57+1.60+2.17+2.17+2.46+1.59+1.59+0.62+2.18 m 15.950
<| pietro>0.95+1.56+2.12+2.12+2.46+1.57+1.55+1.56+2.10 m 15.990
RAZEM 39.590
13KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych drewnianych zewnetrznych o pow.do2 m2 |szt.
d.10354-04
<piwnice>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000,
14KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych drewnianych zewnetrznych o pow.ponad 2 | m2
d.1/0354-05 m2
<parter>1.03*2.10 m2 2.163
RAZEM 2.163
15KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych drewnianych wewnetrznych o pow.do 2 m2  |szt.
d.1/0354-04
<piwnice>5 szt. 5.000
<parter>5 szt. 5.000
<I| pietro>3 szt. 3.000
RAZEM 13.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych drewnianych wewnetrznych o pow.ponad 2 |m2
d.1/0354-05 m2
<| pietro>0.98*2.05+1.01*2.08+1.01*2.06+1.02*2.06+1.00*2.07 m2 10.362
RAZEM 10.362
17KNR 4-01 Rozebranie $cianek drewnianych kabin wc o wys. 2,10 m z drzwiami m2
d.10427-07
<piwnice>2.10*(4.37+3*0.90) m2 14.847
RAZEM 14.847
18KNR 4-01 Demontaz okienka podawczego szt.
d.1/0354-03
<I| pietro>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19KNR 4-01 Demontaz wytazu na poddasze o pow.do 1 m2 szt.
d.1/0354-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20KNR 4-01  |Wykucie otworu drzwiowego w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie |m3
d.1/0329-03 cementowo-wapiennej
<parter>0.44*1.20*2.10+0.28*0.88*2.10 m3 1.626)
RAZEM 1.626
21KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.1/0348-03
<piwnice>2.23*2.98-0.89*2.00 m2 4.865
<parter>2.57%(3.31-0.94) m2 6.091
<pietro>2.52*(3.31-1.09)+2.53*3.34-1.01*2.06+2.44*1.87-1.01*2.08+2*(2.44*1.79)- |m2 29.158
0.89*2.00+2.44*2.18+2.53*1.31*2-1.02*2.06-1.00*2.07
RAZEM 40.114
22KNR 4-01 Rozbiérka fundamentu pod piec m3
d.10212-03
0.50*(1.50*1.30)+0.50*0.5*(1.50+0.80)*0.75 m3 1.406)
RAZEM 1.406
23KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0349-02
<poddasze>0.29*(3.74+0.30)*0.5*4.42*2*2 m3 10.357
RAZEM 10.357
24 KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1/0350-01
<parter>0.94*0.72*2.57 m3 1.739
<pietro>1.09*0.72*2.53 m3 1.986
<poddasze>3.55*0.39*0.65+4.35*0.53*0.80+3.10*0.40*(0.81+0.76)+0.15+0.15* m3 7.806
3.10+3.55*0.39*0.39+3.55*0.40*1.38
RAZEM 11.531
25KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.10212-04
0.49*0.75+0.63*0.90+0.50*1.57+0.49*0.49+0.50*1.48 m2 2.700
RAZEM 2.700
26|KNR 4-01 Wykucie otworéw (poszerzenie) w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienimn3
d.1/0329-03 nej dla otworu okiennego
<pietro>0.42*(2.10*1.50-0.85*0.85) m3 1.020
RAZEM 1.020
27KNR 4-01  |Wykucie otworu drzwiowego w $cianie na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0329-03
<piwnice>0.51*(0.90*1.95) m3 0.895
<pietro>0.47*1.20*2.20+0.27*1.00*2.20+0.29*0.78*2.20 m3 2.332
RAZEM 3.227
28NNRNKB (z.VI) Rozebranie pokrycia dachu z blachy trapezowe;j m2
d.1202 0537-03 |Krotno$é = 0.5
analogia R=
50%
(5.57*1.27)*16.53*2 m2 233.863
RAZEM 233.863
29KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
16.53*2 m 33.060
RAZEM 33.060
30KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
9.00*4 m 36.000
RAZEM 36.000
31KNR 4-01 Rozebranie otacenia dachu o odstepie tat do 24 cm m2
d.1/0430-04
(5.57*1.27)*16.53*2 m2 233.863
RAZEM 233.863
32KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wiezby dachowe ze stolcami m2
d.1/0430-07
233.863 m2 233.863
RAZEM 233.863
33KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1/0354-13
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<piwnice>1+<parter>1+1+<pietro>1+1+1 szt. 6.000
RAZEM 6.000|
34KNR 4-01 Rozbiérka schodéw betonowych zewnetrznych prowadzacych do piwnic budynku ist-jm3
d.1/0212-02 niejacego
0.14%0.99*0.30+0.24*0.99*0.55+0.38%0.99*(1.11+0.54-0.85) m3 0.473
RAZEM 0.473
35KNR 4-01 Rozebranie murkéw betonowych przy schodach m3
d.10212-02
2*0.27*1.11*0.60 m3 0.360
RAZEM 0.360
36/KNR 4-01 Rozbiérka posadzki betonowej w kottowni m3
d.10212-01
0.15%(11.31+13.05) m3 3.654
RAZEM 3.654
37KNR 4-01 Pogtebienie powierzchni kottowni m3
d.1/0106-02
0.32%(11.31+13.05) m3 7.795
RAZEM 7.795
38KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku ziemi m3
d.1/0106-05
7.795 m3 7.795
RAZEM 7.795
39KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z rozbiérek posadzek i $cian murowanych w budynku m3
d.1/0108-11 istniejgcym, oraz ziemi z pogtebienia pom. kotlowni - wyw6z samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km
(zalozono sktadowanie elementéw drewnianych pochodzacych z rozbiérki w miejscu
wskazanym przez Inwestora)
37.280%0.025+0.05*150.73+0.030*(51.650+31.446)+(29.190+172.70)*0.015+0.025* |m3 104.585
10.44+9.560+0.30*0.05+1.626+40.114+1.406+10.357+11.531+2.70*0.08+3.227+
0.473+0.360+3.654+7.795
RAZEM 104.585
40KNR 4-01  \w. - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-12 Krotnos$¢ = 24
104.585 m3 104.585
RAZEM 104.585
41 Optata za utylizacje gruzu na wysypisku m3
d.1l
104.585 m3 104.585
RAZEM 104.585
2|Roboty ziemne
42KNR 4-01  \Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamen- |m3
d.2/0104-02 téw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Ill
<wykop wokét budynku istniejgcego>1.35*2.00*(15.28*2+10.30*2) m3 138.132
RAZEM 138.132
43 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spy- |m?2
d.2/0126-01 charek
1424.05 m2 1424.050
RAZEM 1424.050
44KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za |m?2
d.2/0126-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
1424.05 m2 1424.050
RAZEM 1424.050
45KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.2/0218-02 w gruncie kat.lll - 90% wykopow
0.90*[<sala gimnastyczna>1.40*(5.00*5.00*2+10.80*2.20+25.50*3.60*2+10.80* m3 378.706
4.00)]
0.90*[<szkota>1.15%(26.16*18.25+4.90*2.95)] m3 509.091
0.90*[<przedszkole>1.50*1.80*68.76+1.50*(3.40*2.20)*2+1.50*3.40*3.40] m3 202.889
0.90*[-<potracenie wykopu na wywéz>527.807] m3 -475.026)
RAZEM 615.660
46/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.Ill) (10% |m3
d.2/0307-02 robét)
0.10*[<sala gimnastyczna>1.40*(5.00*5.00*2+10.80*2.20+25.50*3.60*2+10.80* m3 42.078
4.00)]
0.10*[<szkota>1.15%(26.16*18.25+4.90*2.95)] m3 56.566
0.10*[<przedszkole>1.50*1.80*68.76+1.50*(3.40*2.20)*2+1.50*3.40*3.40] m3 22.543
0.10*[-<potracenie wykopu na wyw6z>527.807] m3 -52.781
RAZEM 68.406
47KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lllz  |m3
d.2/0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
<podktad pod fundamenty>60.483+<stopy fund>133.599+<tawy>(81.614+11.748+ |m3 372.601
45.029+40.128)
<LF-1, LF-1a>0.90*0.38*(50.76+19.58)+<LF-1b; LF-1¢>0.90%(0.38+0.18)*(19.80+ |m3 161.226
19.50)+<LF-2>0.90*0.24*3.00+<LF-2; LF-2a i b>1.20*0.24*(68.76-3.00+20.59+
49.61)+<LF-3; LF-4; LF-4a>0.65*(61.96+37.02+20.34)
-<potracenie stupoéw , trzpieni>(0.40*0.40*0.65*8+0.62*0.24*0.65*3+0.40*0.40*3.14* |m3 -6.020
0.65*2+1.20*0.40*0.24*3+0.90*0.38*0.38*30)
RAZEM 527.807
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48KNR 2-01  \Wywodz ziemi na miejsce wskazane przez Inwestora - naktady uzupetn.za kazde dal-|m3
d.2/0214-04 sze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po dro-
gach utwardzonych ziemi kat.ll1-1V
Krotnos¢ = 8
527.807+<humus>1424.05*0.20 m3 812.617
RAZEM 812.617
49KNR 4-01  |[Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubi- |m3
d.2|0105-02 ciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 11l
138.132 m3 138.132
RAZEM 138.132
50KNR 2-01  \Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Il m3
d.2|0228-02
615.660+68.406 m3 684.066
RAZEM 684.066
3Fundamenty
51 KNR 2-02 Podktad z chudego betonu B10 (C8/10) o grub. 10 cm m3
d.31101-01
<stopa SF-1>8*0.10*4.30*2.50+<SF-2>3*0.10*3.70*3.70+<SF-3>6*0.10*2.70*2.70+ |m3 24.805
<SF-4>1*0.10*2.30*2.90+<SF-5>1*0.10*2.90*3.50+<SF-6>1*0.10*2.90*2.90+<SF-
6a>1*0.10*2.90*2.90+<SF-7>5*0.10*2.30*2.30+<SF-8>2*0.10*0.70*0.70+<SF-8a>
2*0.10*0.70*0.70+<SF-9>3*0.10*1.00*1.00+<ptyta fund. PF-1>0.10*3.25*3.75
<LF-1>0.10*1.50*50.76+<LF-1a>0.10*1.10*19.58+<LF-1b>0.10*1.70*19.80+<LF- |m3 35.678
1¢>0.10*1.70*19.50+<LF-2>0.10*0.70*68.76+<LF-2a>0.10*0.70*20.59+<LF-2b>
0.10*0.60*49.61+<LF-3>0.10*0.90*61.96+<LF-4>0.10*0.70*37.02+<LF-4a>0.10*
0.90*20.34
RAZEM 60.483
52KNR 2-02  |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.ponad 2.5m3 z betonu B30 (C25/|m3
d.3/0204-04 30)
<SF-1>8*0.60*4.20*2.40+<SF-2>3*0.60*3.60*3.60+<SF-3>6*0.60*2.60*2.60+<SF- |m3 133.599
4>1*0.60*2.20*2.80+<SF-5>1*0.60%2.80*3.40+<SF-6>1*0.60*2.80*2.80+<SF-6a>1*
0.60*2.80*2.80+<SF-7>5*0.60*2.20*2.20+<SF-8>2*(0.40*0.60*0.60+0.85+0.47*
0.47)+<SF-8a>2*(0.40*0.60*0.60+1.45*0.32*0.32)+<SF-9>3*0.40*1.00*1.00
RAZEM 133.599
53KNR 2-02  ftawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.ponad 1.3m z betonu B30 (C25/ |m3
d.3/0202-04 30)
<LF-1>0.60*1.40*50.76+<LF-1b>0.60*1.60*19.80+<LF1c>0.60*1.60%*19.50+<zmiana/m3 81.614
poziomu posadz.LF-1b>1.60*(0.40*0.60+0.50*0.60+0.40*0.60)
RAZEM 81.614
54KNR 2-02  |[tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 1.3m z betonu B30 (C25/30) |m3
d.3/0202-03
<LF-1a>0.60*1.00%19.58 m3 11.748
RAZEM 11.748
55KNR 2-02  fawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m z betonu B30 (C25/30) |m3
d.3/0202-01
<LF-2>0.40*0.60*68.76+<LF-2a>0.40*0.60*20.59+<LF-2b>0.40*0.50*49.61+<LF-4> |m3 45.029
0.60*0.60*37.02+<zmiana poziomu posadowienia LF-2 i LF-4>2*0.60*(0.20*0.40+
0.30*0.40+0.20*0.40)
RAZEM 45.029
56|KNR 2-02  [tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8mz betonuB30 (C25/30) m3
d.3/0202-02
<LF-3>0.60*0.80*61.96+<LF-4a>0.60*0.80*20.34+<zmiana poziomu posadowie- m3 40.128
niaLF-3>0.80*(0.40*0.60+0.50*0.60+0.40*0.60)
RAZEM 40.128
57|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe z betonu B30 (C25/30) m3
d.3/0205-01
<PF-1>1*0.40*3.15*3.65 m3 4.599
RAZEM 4.599
58 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie 8 mm stal A-l (St3S) t
d.3/0290-01
<SF-8>0.0064*2+<SF-8a>0.0071*2 t 0.027
<LF-1>0.1195+<LF-1a>0.0464+<LF-1b>0.0897+<LF-1c>0.0928+<LF-2>0.1127+< |t 0.813
LF-2a>0.0282+<LF-2b>0.0734+<LF-3>0.1328+<LF-4>0.0751+<LF-4a>0.0426
<$cianka SC-1>0.0123 t 0.012
RAZEM 0.852
59 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane 8 mm stal A-lll N (B500SP) t
d.3/0290-02
<$cianka SC-1>0.0534 t 0.053
RAZEM 0.053
60KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane 10 mm stal A-lll N (B500SP) |t
d.3/0290-02
<LF-1>0.1345+<LF-1a>0.0518+<LF-1b>0.0523+<LF-1c>0.0518+<LF-2a>0.0271+< |t 0.508
LF-3>0.1636+<LF-4a>0.0269
RAZEM 0.508]
61KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane 12 mm stal A-IlIN (B500SP) |t
d.3/0290-02
<SF-1>0.0985*8+<SF-4>0.0707+<SF-5>0.0960+<SF-6a>0.0829+<SF-8>0.0152*2+ |t 1.201
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<LF-1>0.3925+<LF-1a>0.1055+<LF-1b>0.1758+<LF-1c¢>0.1758+<LF-2a>0.0622+< |t 1.320
LF-3>0.2549+<LF-4a>0.087+<zbroj. zmiany posad. LF-1b>0.0293+<LF-2>0.0098+<
LF-4>0.0138+<LF-3>0.0137
<$cianka SC-1>0.1642 t 0.164

RAZEM 2.685
62KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane 16 mm stal A-lll N (B500SP) |t
d.3/0290-02
<SF-1>0.3081*8+<SF-3>0.1027*6+<SF-4>0.1868+<SF-5>0.291+<SF-6>0.1194+< |t 4.812
SF-6a>0.2389+<SF-7>0.073*5+<PF-1>0.5295
<LF-1>0.3539+<LF-1a>0.1365+<LF-1b>0.2057+<LF-1¢>0.2038+<LF-2>0.4784+< |t 3.042
LF-2a>0.1435+<LF-2b>0.3451+<LF-3>0.431+<LF-4>0.2528+<LF-4a>0.1416+<
zbroj. zmiany posad. LF-1b>0.1383+<LF-2>0.0545+<LF-4>0.0521+<LF-3>0.1048
RAZEM 7.854
63 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane 20 mm stal A-1ll N (B500SP) |t
d.3/0290-02
<SF-2>0.3112*3 t 0.934
RAZEM 0.934
64KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa pozioma na podktadzie betonowym i na wiezchu stopy fum2
d.3/0601-01 ndanentowej
<SF-1>(4.20*2.40*2*0.38*0.38*2)*8+<SF-2>(3.60*3.60*2-0.38*0.38)*3+<SF-3>( m2 344.883
2.60*2.60*2-0.40*0.40)*6+<SF-4>(2.20*2.80*2-0.24*0.62-3.14*0.20*0.20)*1+<SF-5>
(2.80*3.40*2-0.24*0.62-3.14*0.20*0.20)*1+<SF-6>(2.80*2.80*2-0.40*0.40)*1+<SF-
6a>(2.80*2.80*2-0.40*0.40-0.40*0.35)*1+<SF-7>(2.20*2.20*2-0.40*0.40)*5+<SF-8>(
0.60%0.60*2)*2+<SF-8a>(0.60*0.60*2)*2+<SF-9>(1.00*1.00*2-0.35*0.35)*3+<PF-1>(
3.15*3.65*2)*1
RAZEM 344.883
65KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa na stopach fundamentowych m2
d.3/0601-04
<SF-1>0.60%(2.40*2+4.20*2)*8+<SF-2>0.60*3.60*4*3+<<SF-3>0.60*2.60*4*6+<SF- |m2 200.988
4>0.60*(2.20*2+2.80*2)*1+<SF-5>0.60*(2.80*2+3.40*2)*1+<SF-6>0.60*2.80*4*1+<
SF-6a>0.60*2.80*4*1+<SF-7>0.60*2.20*4*5+<SF-8>(0.40*0.60*4+0.85*0.47*4)*2+<
SF-8a>(0.40*0.60*4+1.45*0.32*4)*2+<SF-9>(0.40*1.00*4)*3+<PF-1>0.40%(3.15*2+
3.65*2)*1
RAZEM 200.988
66/KNR 2-02 Montaz w stropach betonowych kotew stalowych z ptaskownika grub. 6 mm do za- |szt.
d.3/1218-01 mocowania stupkéw drewnianych
analogia
<SF-8>2+<SF-8a>2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
67KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3/0101-06
<LF-1, LF-1a>1.77*0.38*(50.76+19.58)+<LF-1b; LF-1¢>1.77%(0.38+0.18)*(19.80+ |m3 156.282
19.50)+<LF-2>1.77*0.24*3.00+<LF-2; LF-2a i b>1.35*0.24*(68.76-3.00)+1.35*0.18*(
20.59+49.61)+<LF-3; LF-4; LF-4a>1.15*0.24*(61.96+20.34)+1.15*0.18*37.02
-<potracenie stupoéw , trzpieni>(0.40*0.40*1.15*8+0.62*0.24*1.15*3+0.40*0.40*3.14* |m3 -11.197|
1.15*2+1.35*0.40*0.24*3+1.77*0.38*0.38*30)
RAZEM 145.085
68KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku m2
d.3/0603-07 asfalt.- pierwsza warstwa
2*[<LF-1, LF-1a>1.77*(50.76+19.58)+<LF-1b; LF-1¢>1.77*(19.80+19.50)+<LF-2> m2 1040.274
1.77*3.00+<LF-2; LF-2a i b>1.35*(68.76-3.00+20.59+49.61)+<LF-3; LF-4; LF-4a>
1.15%(61.96+37.02+20.34)]
-<potracenie pow.scian fund. od zewnatrz>296.953 m?2 -296.953
RAZEM 743.321
69KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku m2
d.3/0603-08 asfalt.- druga i nast.warstwa
223.184 m2 223.184
RAZEM 223.184
70KNR 2-02  |[Tynki zewn.zwykfe kat.lll na $cianach fundamentowych z bloczkéw betonowych pod |m2
d.3/0902-01 izolacje z papy termozgrzewalnej
<detal "if-1">1.77*(17.72+28.80+27.90+3.34)+1.35%(2.50+9.48+17.78+18.57+11.89+m?2 296.953
2.84)+1.15%(11.03*2+2.99*2+10.75+24.29+1.43)
RAZEM 296.953
71NNRNKB Izolacja z papy termozgrzewalnej na $cianach fundamentowych z bloczkéw betono- |m2
d.3202 0618-01 |wych
296.953 m?2 296.953
RAZEM 296.953
72KNR 2-02  |Jw. - izolacja pionowa z ptyt styropianowych ekstrudowanych gr. 8 cm m2
d.3/0609-08
296.953 m2 296.953
RAZEM 296.953
73 KNR 2-02 | Jw. - izolacje z folii kubetkowej mocowanej listwa w gérnej czesci na $cianach fund. |m?2
d.3/0616-04 istniejgcego budynku
296.953 m2 296.953
RAZEM 296.953
74KNR 2-02 Dylatacja taw fund. i $cian przy styku z fawami istniejacego budynku z ptyt styropia- |m2
d.3/0609-01 nowych grub. 5 cm
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<LF-1b i LF-1c>(0.60+1.77)*(19.80+19.50) m2 93.141
RAZEM 93.141
75KNR 2-02  |kawa fundamentowa pod $cianke oporowg SC-1 (przy schodach do piwnicy) m3
d.3/0202-01
0.40*0.50*3.83 m3 0.766
RAZEM 0.766
76lKNR 2-02  |Sciany zelbetowe proste gr.8cm wys.do 4m m2
d.3/0207-02
2.09*3.83 m2 8.005
RAZEM 8.005
77KNR 2-02  |jw.- dodatek za 7 cm réznicy grub.scian m2
d.3/0207-07 Krotnos¢ =7
8.005 m2 8.005
RAZEM 8.005]
78KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.lll na odslonietej $cianie fundamentowej istniejacego budyn- |m2
d.3/0902-01 ku
2.51*15.28<detal "if-2"> m2 38.353
RAZEM 38.353
79NNRNKB Jw. - izolacja z papy termozgrzewalnej m2
d.3]202 0618-01
38.353 m2 38.353
RAZEM 38.353
80KNR 2-02 Jw. - izolacja pionowa z ptyt styropianowych ekstrudowanych gr. 6 cm m2
d.3/0609-08
38.353 m2 38.353
RAZEM 38.353
81KNR 2-02  \Jw. - izolacje z folii kubetkowej mocowanej listwa w gérnej czesci na $cianach fund. |m?2
d.3/0616-04 istniejgcego budynku
35.353 m2 35.353
RAZEM 35.353
4 Elementy zelbetowe - szkota i sala sportowa
82INNRNKB (z.V) Stropy w desk."PERI MULTIFLEX"-transp.elem.deskow.zurawiem,betonow.za |m2
d.4/202 0268a- |pom.pompy do betonu na samochod. - pt.gr. 10cm - stropy na dobudowywanej szko-|
02 le
<strop na pietrem>3.985*8.055+3.10%13.015+3.485*14.81+7.205*13.71+7.90* m2 431.308
14.26+(7.21*14.26-2*0.5%1.75*1.75)-<potracenie pow. szybu windy>(2.25%1.75)
<strop nad parterem>431.308 m2 431.308
RAZEM 862.616
83NNRNKB (z.V) jw. - dod.za 8cm pogrubienia ptyty m2
d.4]202 0268a- |Krotnos¢ =8
04
862.616 m2 862.616
RAZEM 862.616
84NNRNKB (z.V) Belki zelbetowe z betonu B30 (C25/30) w desk."PERI UZ"- m3
d.4202 0271a- |transp.elem.desk.zurawiem,betonow.przy uzyciu pompy do bet.na samochodzie
01
<belka pietra obwodowa BO-1>0.24*0.65%15.00+<belka pietra obwodowa BO-1a> |m3 42.864
0.24*0.55*10.34+<belka pietra obwodowa BO-1g>0.24*0.725*56.60+<belka parteru
obwodowa BO-0>0.24*0.68*69.53+<belka parteru obwodowa BO-0a>0.24*0.55*
10.34+<belka obwodowa sali sport. BOs-1>0.38*0.60*72.80
RAZEM 42.864
85|KNR 2-02  \Wience monolityczne na $cianach zewn.o szer.do 30cm z betonu B30 (C25/30) m3
d.40212-12
<pietro W-3>0.24*0.255*3.34+<pietro W-1>0.24*0.18*12.69+<pietro W-2>0.20* m3 75.730
0.18%19.20+<parter W-1>0.24*0.18*18.67+<parter W-2>0.24*0.18*19.20+<podda-
sze W-1p>0.24*0.24*187.60+<poddasze W-2p>0.18*0.24*46.60+<Ws-0>0.38*0.30*
90.30+<Ws-1>0.38*0.30*90.30+<Ws-2>0.38*0.30*72.80+<Ws-2a>0.38*0.58*17.50+
<Ws-3b>0.38*0.40*19.70+<W-0>0.24*0.24*184.60+<W-0a>0.18*0.24*106.40+<W-
0b>0.20*0.24*9.60+<Wp-1>0.24*0.24*65.70+<Wp-2>0.18*0.24*106.90
RAZEM 75.730
86/KNR 2-02  |Gzyms zelbetowy z betonu B30 (C25/30) w sali sportowej o przekroju 73 x 10 cm m3
d.4/0219-03
0.73*0.10*72.80 m3 5.314
RAZEM 5.314
87/KNR 2-02 Nadproze zelbetowe z betonu B30 (C25/30) o przekroju 38 x 30 cm m3
d.4/0210-01
<Nzs-1>0.38*0.30%3.30 m3 0.376
RAZEM 0.376
88NNRNKB (z.V) Ptyta zelbetowa balkonowa z betonu B30 (C25/30) o grub. 23 cm m2
d.4202 0268a-
02
0.23*%(2.18-0.38)*10.00 m2 4.140
RAZEM 4.140
89 NNRNKB (z.V) jw. - dod.za 13 cm pogrubienia ptyty m2
d.4]202 0268a- |Krotnosé = 13
04
4.14 m2 4.140
RAZEM 4.140,
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90KNR 2-02  [Trzpien zelbetowy z betonu B30 (C25/30) o przekroju 24 x 24 cm w $cianach m3
d.4/0211-04 murow.dwustronnie deskowane szer.przewigzek do 0.3m
<TZ-1p poddasze>0.24*0.24*1.52*16+<TZ-2p poddasze>0.24*0.24*1.52*10 m3 2.276
RAZEM 2.276
91KNR 2-02  |Stup zelbetowy z betonu B30 (C25/30) o przekroju 24 x 24 cm stos.desk.obw.do m3
d.4/0208-05 przekr.do 20
<stup S-1p poddasze>0.24*0.24*3.35*9 m3 1.737
RAZEM 1.737
92KNR 2-02  |Schody zelbetowe z betonu B30 (C25/30) klatki schodowej na ptycie gr.8 cm m2
d.4/0218-02
<bieg B-1>3.90*1.55+3.10*1.60+<bieg B-2>2.70*1.55+<bieg B-3>3.00*1.55+3.10* |m2 29.450
1.60+<bieg B-4>3.00*1.55
<parter sch. B8>1.25%(1.96*2+1.155)+<pietro B9>1.25*2.67 m2 9.681
RAZEM 39.131
93 KNR 2-02  |jw. - dodatek za 7cm roznicy grub.plyty m2
d.4/0218-06 Krotnos¢ =7
39.131 m?2 39.131
RAZEM 39.131
94 KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe wewn. w przedszkolu m3
d.4/0218-01
1.80*(0.15*0.15+0.15*0.30+0.15*0.45) m3 0.243
RAZEM 0.243
95KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie 6 mm stal A-l (St3S) t
d.4/0290-01
<trzpien TZ-1p>0.0572+<trzpien TZ-2p>0.0572+<stup S-1p>0.0532+<potaczeni t 0.427
trzpieni ze $ciang-wktadki>0.2593
RAZEM 0.427
96/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie 8 mm stal A-l (St3S) t
d.4/0290-01
<belka obwodowa BO-1>0.0558+<belka obwodowa BO-1a>0.0317+<belka obwodo- |t 4.188
wa BO-1g>0.2244+<pietro W-3>0.0076+<pietro W-1>0.0228+<pietro W-2>0.0308+
<wktadka dystansowa-strop pietra>0.4159+<schodki na parterze>0.0108+<belka ob-|
wodowa BO-0>0.2641+<belka obwodowa BO-0a>0.0317+<parter W-1>0.0255+<par
ter W-2>0.0237+<wktadka dystansowa- strop parteru>0.4159+<schody-bieg B1>
0.0169+<schody-bieg B2>0.0146+<schody-bieg B3>0.0123+<poddasze W-1p>
0.3208+<poddasze W-2p>0.0699+<WS-0>0.0143+<Ws-1>0.0143+<Ws-2>0.0115+
<Ws-2a>0.085+<Ws-3b>0.0579+<gzyms GZ-1>0.184+<nadproze Nzs-1>0.0111+<
W-0>0.3208+<W-0a>0.1597+<W-0b>0.1520+<Wp-1>0.1147+<Wp-2>0.1606+<
startery dla trzpieni>0.0047*28+<bel. obw. BOs-1>0.5743+<starter.stupa S-0,1 i S-0,
1a>0.0077*3+<starter stupa S-0,2>0.0046*4+0.0035*2+0.0076*5+<star. stupa S-0,
2a>0.0046*4+<star. stupa S-0,3>0.0039*2+<star. stupa S-0,3>0.0069+<star. stupa
S0,4>0.0059*2+<star. stupa S-0,5>0.0041*2+<star. stupa S-0,6 i S-0,6a>0.0017*4+
<star. stupa S-0,7, S-0,7a i S-0,7b>0.0034*16
<star.stupa S-0,8>0.0046*2+<star. stupa S-0,9>0.0038 t 0.013
RAZEM 4.201
97/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane 8 mm stal A Il N (B500SP) t
d.4/0290-02
<strop pietra - zbrojenie dolne>0.0362+<belka obwodowa BO-1g>0.1891+<W-3> |t 0.334
0.0114+<strop parteru - zbrojenie dolne>0.0245+<schodki na parterze>0.0123+<
schody - bieg B1>0.0246+<schody - bieg B3>0.0199+<schody - bieg B-4>0.0164
RAZEM 0.334]
98 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane 10 mm stal A-lll N (B500SP) |t
d.4/0290-02
<belka obwodowa BO-1g>0.3046+<W-3>0.0122+<strop parteru - zbrojenie dolne> |t 8.498
3.3435+<schodki na parterze>0.0504+<strop parteru - zbrojenie gérne>4.3016+<
gzyms GZ-1>0.4853
RAZEM 8.498
99KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane 12 mm stal A-IlIN (B500SP) |t
d.4/0290-02
<strop pietra - zbr. dolne>4.9718+<strop pietra - zbr. gérne>6.3624+<belka obwodo- |t 15.991
wa BO-1>0.0293+<belka obwodowa BO-1g>0.111+<strop parteru- zbr. dolne>
0.2583+<belka obwodowa BO-0>0.1359+<sch. bieg B-1>0.2528+<sch. bieg B-2>
0.1317+<sch. bieg B-3>0.2292+<sch. bieg B-4>0.1116+<poddasze - W1p>
0.72140+<poddasze - W2p>0.1822+<balkon B-1>0.5019+<W0>0.7214+<W-0a>
0.4159+<W-0b>0.0377+<Wp-1>0.2568+<Wp-2>0.4177+<belka obwodowa BOs-1>
0.1423
RAZEM 15.991
100KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane 16 mm stal A-lll N (B500SP) |t
d.4/0290-02
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<strop pietra - zbr. dolne>0.0332+<startery pod trzpienie - strop pietra>0.1782+<-3> |t 5.377
0.0209+<W-1>0.0916+<W-2>0.1371+<strop parteru - zbr. dolne>0.0657+<parter W-
1>0.1334+<parter W-2>0.1371+<strop parteru - zbr. gérne>0.321+<TZ-1p>0.1921+
<TZ-2p>0.1921+<stup S-1p>0.3777+<Ws-0>0.0194+<Ws-1>0.0194+<Ws-2>
0.0028+<Ws-2a>0.2503+<Ws-3b>0.2114+<nadproze Nzs-1>0.0313+<belka obwod.

BOs-1>1.5857+<startery stupa S-0,1>0.0354+<startery stupa S-0,1i S-0,1a>
0.0518*3+<startery stupa S-0,2>0.035*4+0.031*2+0.0518*5+<startery stupa S-0,4>
0.0265*2+<startery stupa S-0,5>0.0265*2+<startery stupa S-0,6 i S-0,6a>0.0265*4+
<startery stupa S-0,7, S-0,7a i S-0,7b>0.0265*16+<startery stupa S-0,8>0.0265*2+<
startery stupa S-0,9>0.0354
RAZEM 5.377
101KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane 20 mm stal A-lll N (B500SP) |t
d.4/0290-02
<strop pietra- zbr. gérne>0.61450+<belka obwodowa BO-1>0.5701+<belka obwodo- |t 6.502
wa BO-1a>0.2964+<belka obwodowa BO-1g>2.0501+<belka obwodowa BO-0>
2.1316+<belka obwodowa BO-0a>0.2964+<startery stupa S-0,2a>0.0593*4+<starte-
ry stupa S-0,3>0.0889*2+<startery stupa S-0,3>0.1275
RAZEM 6.502
102/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane 25 mm stal A-lll N (B500SP) |t
d.4/0290-02
<startery do trzpieni>0.1201*(24+2+2) t 3.363
RAZEM 3.363
103 KNNR 2 Betonowanie zelbetowych podciagéw z betonu B30 w deskowaniu systemowym m3
d.4/0109-07 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - parter
<podciag P-0,1 P1>1.540 m3 1.540
<podciag P-0,1 P2>1.70 m3 1.700
<podciag P-0,2 P1>1.54 m3 1.540
<podciag P-0,2 P2>0.928 m3 0.928
<podciag P-0,3 P1>1.12 m3 1.120
<podciag P-0,4 P1>2.13 m3 2.130
<podciag P-0.4 P2>1.86 m3 1.860
<podciag P-0,5 P1>1.14 m3 1.140
<podciag P-0,5 P2>1.10 m3 1.100
<podciag P-0,5 P3>1.10 m3 1.100
<podciag P-0,5 P4>1.14 m3 1.140
RAZEM 15.298
104/KNNR 2 Betonowanie zelbetowego nadproza z betonu B30 w deskowaniu systemowym drob-m3
d.4/0109-07 nowymiarowym z transportem betonu pompa - parter
<N1-P1>2*0.636 m3 1.272
RAZEM 1.272
105KNNR 2 Betonowanie zelbetowych podciagéw z betonu B30 w deskowaniu systemowym m3
d.4/0109-07 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - pigtro
<podciag P-1,1 P1>1.54 m3 1.540
<podciag P-1,1 P2>1.70 m3 1.700
<podciag P-1,2 P1>1.54 m3 1.540
<podciag P-1,2 P2>0.928 m3 0.928
<podciag P-1,3 P1>1.12 m3 1.120
<podciag P-1,4 P1>2.13 m3 2.130
<podciag P-1.4 P2>1.86 m3 1.860
<podciag P-1,5 P1>1.14 m3 1.140
<podciag P-1,5 P2>1.10 m3 1.100
<podciag P-1,5 P3>1.10 m3 1.100
<podciag P-1,5 P4>1.14 m3 1.140
<podciag P-1,6 P1>1.01 m3 1.010
<podciag P-1,6 P2>1.10 m3 1.100
<podciag P-1,6 P3>1.10 m3 1.100
<podciag P-1,6 P4>1.14 m3 1.140
<podciag P-1,7 P1>0.713 m3 0.713
<podciag P-1,7 P2>1.10 m3 1.100
<podciag P-1,7 P3>1.14 m3 1.140
<podciag P-1,8 P1>0.783 m3 0.783
<podciag P-1,8 P2>0.581 m3 0.581
<podciag P-1,8 P3>0.218 m3 0.218
RAZEM 24.183
106/KNNR 2 Betonowanie zelbetowego nadproza z betonu B30 w deskowaniu systemowym drob-m3
d.4/0109-07 nowymiarowym z transportem betonu pompag - pietro
<N2-P1>2*0.408 m3 0.816
<N2-P1>2*0.168 m3 0.336
RAZEM 1.152
107|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe podciggéw - parter m2
d.4/0102-05
<podciag P-0,1 P1>10.50 m2 10.500
<podciag P-0,1 P2>11.60 m2 11.600
<podciag P-0,2 P1>10.50 m2 10.500
<podciag P-0,2 P2>6.31 m2 6.310
<podciag P-0,3 P1>7.76 m2 7.760
<podciag P-0,4 P1>14.50 m2 14.500
<podciag P-0,4 P1>12.70 m2 12.700
<podciag P-0,5 P1>7.78 m2 7.780
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<podciag P-0,5 P2>7.34 m?2 7.340
<podciag P-0,5 P3>7.34 m2 7.340
<podciag P-0,5 P4>7.81 m2 7.810
RAZEM 104.140
108KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe - nadproza -parter m2
d.4/0102-05
<N1-P1>2*6.62 m2 13.240
RAZEM 13.240
109 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe podciggéw - pietro m2
d.4/0102-05
<podciag P-1,1 P1>10.50 m2 10.500
<podciag P-1,1 P2>11.60 m2 11.600
<podciag P-1,2 P1>10.50 m2 10.500
<podciag P-1,2 P2>6.31 m2 6.310
<podciag P-1,3 P1>7.76 m2 7.760
<podciag P-1,4 P1>14.50 m2 14.500
<podciag P-1,4 P2>12.70 m2 12.700
<podciag P-1,5 P1>7.78 m2 7.780
<podciag P-1,5 P2>7.34 m2 7.340
<podciag P-1,5 P3>7.34 m2 7.340
<podciag P-1,5 P4>7.81 m2 7.810
<podciag P-1,6 P1>6.88 m2 6.880
<podciag P-1,6 P2>7.34 m2 7.340
<podciag P-1,6 P3>7.34 m2 7.340
<podciag P-1,6 P4>7.78 m2 7.780
<podciag P-1,7 P1>4.92 m2 4.920
<podciag P-1,7 P2>7.34 m2 7.340
<podciag P-1,7 P3>7.78 m2 7.780
<podciag P-1,8 P1>7.97 m2 7.970
<podciag P-1,8 P2>5.80 m2 5.800
<podciag P-1,8 P3>2.24 m2 2.240
RAZEM 169.530
110KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe - nadproza - pietro m2
d.4/0102-05
<N2-P1>2*4.24 m2 8.480
<N2-P2>2*1.76 m?2 3.520
RAZEM 12.000
111 KNNR 2 Zbrojenie podciagéw i nadprozy pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. 8 mm A-|t
d.4/0104-01 | (St3S)
<podciag P-0,1, P1>0.0651+<P-0,1 P2>0.0767+<P-0,2 P1>0.0634+<P-0,2 P2> t 0.575
0.030+<P-0,3 P1>0.0261+<P-0,4 P1>0.0788+<P-0,4 P2>0.0788+<P-0,5 P1>
0.0381+<P-0,5 P2>0.0392+<P-0,5 P3>0.0392+<P-0,5 P4>0.0392
<nadproze N1-P1>0.0152*2 t 0.030
<podciag P-1,6 P1>0.0333+<P-1,6 P2>0.0285+<P-1,6 P3>0.0273+<P-1,6 P4> t 0.216
0.0404+<P-1,7 P1>0.0173+<P-1,7 P2>0.0311+<P-1,7 P3>0.0381
<nadproze N2-P1>0.011*2+<N2-P2>0.00419*2 t 0.030
RAZEM 0.851
112/KNNR 2 Zbrojenie podciagéw pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o §r. 8 mm (stal A |t
d.4/0104-04 Il N B500SP)
<podciag P-1,2 P1>0.0525+<P-1,2 P2>0.0268+<P-1,3 P1>0.0346+<P-1,5 P1> t 0.285
0.0321+<P-1,5 P2>0.0321+<P-1,5 P3>0.0321+<P-1,5 P4>0.0331+<P-1,8 P1>
0.022+<P-1,8 P2>0.0154+<P-1,8 P3>0.00441
RAZEM 0.285
113 KNNR 2 Zbrojenie podciagéw pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. 10 mm (stal A |t
d.4/0104-04 Il N B500SP)
<podciagi P-1,1 P1>0.0748+<P-1,1 P2>0.0821+<P-1,4 P1>0.106+<P-1,4 P2> t 0.354
0.0912
RAZEM 0.354
114KNR 2-02  |[Zbrojenie podciagéw i nadprozy pretami stalowymi zebrowanymi 16 mm - stal A-lll Njt
d.4/0290-02 (B500SP)
<podciag P-0,2 P1>0.155+<P-0,2 P2>0.151+<P-0,3 P1>0.0397+<P-0,5 P1>0.0824+t 0.785
<P-0,5 P2>0.109+<P-0,5 P3>0.105+<P-0,5 P4>0.143
<nadproze N1-P1>0.427*2 t 0.854
<podciag P-1,3 P1>0.0313+<P-1,5 P1>0.0434+<P-1,5 P2>0.110+<P-1,5 P3> t 0.660
0.0852+<P-1,5 P4>0.109+<P-1,7 P1>0.098+<P-1,7 P2>0.0521+<P-1,7 P3>0.131
<nadproze N2-P1>0.0189*2+<N2-P2>0.0322*2 t 0.102
RAZEM 2.401
115KNR 2-02  |[Zbrojenie podciagow pretami stalowymi zebrowanymi 20 mm - stal A-1ll N (B500SP) |t
d.4/0290-02
<podciagi P-0,1 P1>0.1067+<P-0,3 P1>0.0538+<P-1,1 P1>0.185+<P-1,1 P2> t 1.282
0.196+<P-1,2 P1>0.179+<P-1,2 P2>0.067+<P-1,3 P1>0.065+<P-1,6 P1>0.128+<P-
1,6 P2>0.0533+<P-1,6 P3>0.112+<P-1,6 P4>0.136
RAZEM 1.282
116/KNR 2-02  |[Zbrojenie podciagéw pretami stalowymi zebrowanymi 25 mm - stal A-1ll N (B500SP) |t
d.4/0290-02

Norma 3.11

-11 -




Cedzyna_przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<podciagi P-0,1 P1>0.0693+<P-0,1 P2>0.528+<P-0,4 P1>0.343+<P-0,4 P2>0.503+ |t 3.912
<P-1,1 P1>0.105+<P-1,1 P2>0.388+<P-1,2 P1>0.077+<P-1,2 P2>0.185+<P-1,4
P1>0.599+<P-1,4 P2>0.812+<P-1,8 P1>0.0728+<P-1,8 P2>0.0462+<P-1,8 P3>
0.184
RAZEM 3.912
117|KNNR 2 Betonowanie stupéw prostokatnych zelbetowych z betonu B30 w deskowaniu syste- |m3
d.4/0109-06 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - parter
<stup S-0,1>8*0.516+<S-0,1a>0.516+<S-0,2>11*0.555+<S-0,2a>4*0.555+<S-0,3> |m3 21.766
3*0.45+<S-0,4>2*0.436+<S-0,5>2*0.298+<S-0,6>2*0.179+<S-0,6a2>2*0.168+<S-0,
7>10*0.238+<S-0,7a>3*0.00793+<S-0,7b>3*0.433+<S-0,8>2*0.500+<S-0,9>0.582
RAZEM 21.766
118KNNR 2 Betonowanie trzpieni zelbetowych z betonu B30 w deskowaniu systemowym drobno-m3
d.4/0109-06 wymiarowym z transportem betonu pompg
<T2-1>24*1.21+<T2-1a>2*1.73 m3 32.500
RAZEM 32.500
119 KNNR 2 Betonowanie stupéw prostokatnych zelbetowych z betonu B30 w deskowaniu syste- |m3
d.4/0109-06 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - pigtro
<S-1,1>8*0.472+<S-1,1a0,472+<S-1,2>10*0.507+<S-1,2a>4*0.507 m3 10.874
RAZEM 10.874
120KNR 2-02 Betonowanie stupow zelbetowych okragtych z betonu B30 (C25/30) m3
d.4/0209-02
<S-1,2b>0.398+<S-1,4>2*0.398 m3 1.194
RAZEM 1.194
121KNNR 2 Betonowanie stupéw prostokatnych zelbetowych z betonu B30 w deskowaniu syste- |m3
d.4/0109-06 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg - poddasze
<S-1,3>3*0.411+<S-2,1a>0.234 m3 1.467|
RAZEM 1.467
122|KSNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stupéw prostokatnych - parter m2
d.4/0102-04
<S-0,1>8*5.97+<S-0,1a>5.97+<S-0,2>11*5.55+<S-0,2a>4*5.55+<S-0,3>3*5.41+<S-m2 256.470
0,4>2*4.36+<S-0,5>2*3.67+<S-0,6>2*2.88+<S-0,6a>2*2.70+<S-0,7>10*3.17+<S-0,
7a>3*2.98+<S-0,7b>3*5.77+<S-0,8>2*5.72+<S-0,9>6.65
RAZEM 256.470
123 KSNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe trzpieni m2
d.4/0102-04
<T2-1>24*12.80+<T2-1a>2*16.80+<T2-1b>2*18.20 m?2 377.200
RAZEM 377.200
124 KSNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stupdw prostokatnych - pietro m2
d.4/0102-04
<S-1,1>8*5.46+<S-1,1a>5.45+<S-1,2>10*5.07+<S-1,2a>4*5.07+<S-1,3>3*4.95 m?2 134.960
RAZEM 134.960
125KSNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stupéw prostokatnych - poddasze m2
d.4/0102-04
<S-2,1a>2.70 m2 2.700
RAZEM 2.700
126/KNNR 2 Zbrojenie stupdw i trzpieni pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. 8 mm A-I ( t
d.4/0104-01 St3S)
<stupy S-0,1>8*0.0157+<S-0,1a>0.0157+<S-0,2>11*0.0172+<S-0,2a>4*0.0144+<S-|t 0.850
0,3>3*0.0156+<S-0,4>2*0.0843+<S-0,5>2*0.00968+<S-0,6>2*0.00991+<S-0,6a>2*
0.00942+<S-0,7>10*0.0085+<S-0,7a>3*0.00793+<S-0,7b>3*0.0136+<S-0,8>2*
0.00991+<S-0,9>0.0192
<trzpienie T2-1>24*0.0382+<T2-1a>2*0.0475+<T2-1b>2*0.0512 t 1.114
<stupy S-1,1>870.0149+<S-1,1a>0.0149+<S-1,2>10*0.0162+<S-1,2a>4*0.0162+<S-|t 0.414
1,3>3*0.0148+<S-2,1a>0.00874
<stupy okragte S-1,2b>0.00768+<S-1,4>2*0.00797 t 0.024
RAZEM 2.402
127|KNR 2-02  |[Zbrojenie stupéw i trzpieni pretami stalowymi zebrowanymi 16 mm - stal A-llI N ( t
d.4/0290-02 B500SP)
<stupy S-0,1>8*0.0562+<S-0,1a>0.0562+<S-0,2>11*0.0562+<S-0,4>2*0.0421+<S- |t 2.149
0,5>2*0.0333+<S-0,6>2*0.0333+<S-0,6a>2*0.0319+<S-0,7>10*0.0333+<S-0,7a>3*
0.0319+<S-0,7b>3*0.0526+<S-0,8>2*0.0488+<S-0,9>0.0593
<stupy okragte S-1,2b>0.0524+<S-1,4>2*0.0393 t 0.131
<stupy S-1,1>870.0524+<S-1,1a>0.0524+<S-1,2>10*0.0524+<S-1,2A>4*0.0524+< |t 1.622
S-1,3>3*0.129+<S-2,1a>0.0299
RAZEM 3.902
128 KNR 2-02 Zbrojenie stupdw i trzpieni pretami stalowymi zebrowanymi 20 mm - stal A-Ill N ( t
d.4/0290-02 B500SP)
<S-0,2a>4*0.0917+<S-0,3>3*0.138 t 0.781
RAZEM 0.781
129KNR 2-02  |[Zbrojenie stupéw i trzpieni pretami stalowymi zebrowanymi 25 mm - stal A-llI N ( t
d.4/0290-02 B500SP)
<T2-1>24*0.316+<T2-1a>2*0.392+<T2-1b>2*0.419 t 9.206
RAZEM 9.206
130KNR 4-01  |Wykonanie nadprozy stalowych w budynku istniejacym w piwnicy - podstemplowa- |m
d.4/0422-01 nie stropu nad otworem
Lp.103
<N-1>2.00*2+<N2>2.00*2+<N-3>2.00*2*15+<N-4>4.00*2 m 76.000
RAZEM 76.000]
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131KNR 4-01  jjw. - rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.4/0422-05
76.00 m 76.000
RAZEM 76.000
132KNR 4-01 Jw. - wyciecie pita do betonu otworéw pod nadproza N-1, N-2, N-3, N-4 m2
d.4/0330-07
analogia
<N-1>0.25*0.20*2*2+<N-2>0.25*0.20*2*2+<N-3>0.25*0.20*2*2+<N-4>0.25*0.20*2*2/m?2 0.800
RAZEM 0.800|
133KNR 4-01 Jw. - osadzenie belek stalowych (dwuteownikow HEB 220) m
d.4/0317-05
Lp. 106
<N-1>2*1.60+<N2>2*1.60+<N-4>2*3.29 m 12.980
RAZEM 12.980
134KNR 4-01 Jw. -osadzenie belek stalowych (dwuteownikéw HEA 120) m
d.4/0317-05
<N-3>2*1.50 m 3.000
RAZEM 3.000|
135kal. wtasna |Jw. - wypetnienie przestrzeni na podporze zaprawa montazowag cementowg np. Cerefm?2
d.4|Lp. 107 sit CX-15 (lub innego producenta o nie gorszych parametrach technicznych)
<N1>1.60*0.51+0.25*0.51*2+0.20*0.51*2+<N2>1.60*0.54+0.25*0.54*2+0.20*0.54* |m2 5.413
2+<N3>1.20*0.25+0.25*0.25*2+0.20*0.25*2+<N4>3.29*0.54+0.25*0.54*2+0.20*
0.54*02
RAZEM 5.413
136/KNR 4-01 Jw. - osiatkowanie belek stalowych nadprozy N-1, N-2, N-4 i N-3 - umocowanie siat- m
d.4/0703-03 ki 'Rabitza’ na stopkach belek
Lp. 108
<N1>1.10*2+<N-2>1.10*2+<N-3>1.00*2+<N-4>2.79*2 m 11.980
RAZEM 11.980
137KNR 4-01  [Jw. - wypelnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg cemeim?2
d.4/0704-03 ntowg
Lp. 109
<N-1>1.10*0.51+<N-2>1.10*0.54+<N-3>1.00*0.25+<N4>3.29*0.54 m2 3.182
RAZEM 3.182
138KNR 4-01  |Jw. - wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 50 cm na murach z cegiet lub $cia- |m
d.4/0705-06 nach z betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siatkg cieto-ciggniong
<N4>3.29 m 3.290
RAZEM 3.290
139KNR 4-01 Jw. -wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegiet lub $cia- |m
d.4/0705-05 nach z betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siatkg cieto-ciagniong
Lp. 111
<N-1>1.10+<N-2>1.10+<N-3>1.00*2 m 4.200
RAZEM 4.200
5/Roboty murowe
5.1Roboty murowe - szkotla istniejgca
140KNR 4-01 Zamurowanie otworéw okiennych i drzwiowych w $cianach na zaprawie cementowo- |m3
d.5./0304-01 wapiennej cegtami
1
<piwnice $ciany zewn.>0.54%(0.81*0.45+0.57*0.45)+0.46*0.55*0.45+0.46*0.95" m3 2.011
0.45+0.51*(0.55*0.45*3+0.90*2.05+0.36*0.25)
<parter>0.43*(1.50*1.45+1.47*1.45)+0.54%(1.03*2.10+0.52*0.43)+0.36*(1.49*1.45+ |m3 5.462
1.49*1.44)+0.28*0.44*2.07+0.28*0.89*2.07
<pietro>0.41*1.47*1.44 m3 0.868
RAZEM 8.341
141/KNR 2-02  |Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek gr.1/2ceg. m2
d.5./0120-02
1
<parter>2*(2.56*3.61)-0.90*2.05*2+2.56*%(3.17+3.29)-0.90*2.05+2.56%(4.44+2.65)- |m2 45.791
0.90*2.05
<pietro>2.53*3.34*2-0.90%2.05*2+2.53*2.72-0.90*2.05+2.53*4.47-0.90*2.05+2.53*( |m2 42.873
3.28*2+1.20+1.15)-0.90*2.05*4
RAZEM 88.664
142 KNR 2-02 Obmurowanie kanatéw wentylacyjnych i spalinowych cegta petng gr.1/4ceg. m2
d.5./0120-01
1
<piwnice>2.50%(0.90+0.30*2+0.25) m2 4.375
<parter>2.56*(0.12*2+0.75+0.30*2+0.12) m2 4.378
<pietro>2.53%*(0.12*2+0.75+0.30*2+0.12) m2 4.326
<poddasze>3.35*(0.25*2+0.75+0.25*2+0.12)+3.35*(0.67*2+0.50)+3.35*(0.38*2+ m2 18.995
1.20)
RAZEM 32.074
143 KNR 2-02 Komin spalinowy kotta na paliwo state murowany z cegty petnej m3
d.5./0122-03
1
0.64*0.64*14.40 m3 5.898
RAZEM 5.898
144KNR 2-02  |Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.5./0122-07
1
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3*14.13+6*5.84+6*5.84 m 112.470
RAZEM 112.470
145KNR 2-02 Kratki wentylacyjne aluminiowe szt.
d.5.]1215-01
1
<piwnice>2+<parter>2+<pietro>6+<poddasze>5 szt. 15.000
RAZEM 15.000
146KNR 9-01  [Sciany zewnetrzne poddasza z blokéw SILKA M24 m2
d.5./0104-02
1
<poddasze>1.61*(14.81*2+0.57+8.86*2)-1.50*2.20-2.35*2.40*3+(3.52*4.43)*0.5*2*2 |m2 88.102
RAZEM 88.102
147KNR 2-02 Dodatek za otwory okienne w $cianach murowanych gr.1ceg. szt
d.5./0126-01
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
148KNR 9-01  [Sciany wewnetrzne z blokéw SILKA M18 m2
d.5./0104-01
1
<poddasze>0.5*(1.61+3.53)*2.40*2+3.53*4.06-0.90*2.05+3.53*7.08-0.90*2.05 m?2 47.970
RAZEM 47.970
149 KNR 2-02  |Schody wewnetrzne w kottowni (réznica pozioméw po wykonaniu pogtebienia pomie-m3
d.5./0218-01 szczen kottowni)
1
1.00*(0.10*0.30+0.20%*0.30) m3 0.090
RAZEM 0.090
5.2Roboty murowe - szkota dobudowana
150 KNR 9-01  |Sciany wewnegtrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m2
d.5./0104-02
2
<pietro>3.17*(3.33+6.18+4.85+3.33+3.15+0.09+0.75+6.45+4.60*2+4.68+3.55+1.22) m2 120.133
-(0.90*2.05%4)-<sciany tukowe>3.12%(3.33*2)
<poddasze>3.47%(3.33+6.18+4.85+3.33+3.15+0.09+0.75+6.45+4.60*2+4.68+3.55+ |m2 122.236
1.22)-(0.90*2.05*4)-<skosy>(1.60*2.40)*0.5*5-<sciany tukowe>3.47%(3.33*2)
<nadpoddaszem>2.72*22.16+4.50*2.72*0.5 m2 66.395
RAZEM 308.764
151KNR 9-01 Sciany wewnetrzne - dodatek za $ciany tukowe z blokéw silikatowych drazonych m2
d.5./0104-02 +|grub. 25 cm
2jtab. 9902
<parter>3.47*2.80+<pietro>3.17*(3.33*2)+<poddasze>3.47*(3.33*2) m2 53.938
RAZEM 53.938
152KNR 9-01  |Sciany zewnetrzne z blokéw SILKA M24 m2
d.5./0104-02
2
<elew. wschodnia>8.38*10.91+3.35*10.74-(1.50*1.75+0.90*2.05*2+1.50*1.80*3+ m2 105.330
1.20*1.80+1.45*1.10*2+2.10*1.10)
<elew. potudn.>8.53*1.95+7.53*1.85+47.888-(1.45%1.50+2.10*1.50+3.60*2) m2 65.927
<elew. zachod.>8.38%(24.15+0.55*2)+<facjaty>(2.25*3.05*2)+7.53*(0.57*2+10.79)-( |m2 223.095
1.50*1.75*7+1.20*1.75+2.35*1.50+2.05*1.50*2+1.50*1.80*7+1.20*1.80+3.25*3.05+
3.25*1.50+2.05*1.50*2+<oknoa trapezowe>3.82*3+8.45)
<elew. poin.>8.38%(10.76+2.99+2.99)+<skosy>1.00*2.99+1.45%10.67+<szczyt>3.68* m2 175.522
5.38+8.38*3.37-(1.50*1.80*6+1.50*1.80*4+1.20*2.05+1.50*1.20)
-<potracenie slupdw i trzpieni zelbetowych>8.53%(0.40*0.40*8+0.62*0.24*3+0.40*  |m?2 -23.297|
0.40*3.14*2)
RAZEM 546.577
153KNR 9-01  |Scianywewnetrzne przylegajace do budynku szkot istniejace;j i sali gimnastycznejz |m2
d.5./0104-02 blokéw SILKA M24
2
<$ciana w osi h1>(4.45%3.12*4)+(4.45*2.72)+(2.35*3.12*4)+(2.35*2.72)+(4.25*2.72)+m2 143.309
(4.25*3.12*2)-(1.22*0.85)+(3.12*1.00*2)-(3.12*2.12)+(3.75*2.60)-(1.50*1.20*2+1.40*
2.05)
<parter>3.47*(10.29+4.20)-1.20*1.20-1.20*2.10 m2 46.320
<pietro>3.17*(10.29+4.22)-1.20*2.10-1.20*2.10 m2 40.957|
<poddasze>4.90*10.29+3.35%4.22-1.50%2.20 m2 61.258
RAZEM 291.844
154KNR 9-01  |Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M18 m2
d.5./0104-01
2
<parter>3.47%(4.86+3.92+4.80+7.60)-(1.40*2.05) m2 70.625
<pietro>3.17%(1.75+1.14+1.96+0.65+0.90+1.45+0.90+2.04+0.90+0.90+7.00+7.29+ |m2 123.226
4.83*2+6.73)-(1.40*2.05+0.90*2.05*6)
<poddasze>3.47*(1.75+1.14+1.96+0.65+0.90+1.45+0.90+2.04+0.90+0.90+7.00+  |m2 130.447
7.29+4.83*2+6.73)-(1.40*2.05+0.90*2.05*6)-<skosy>(1.60*2.40)*0.5*3
RAZEM 324.298
155KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m2
d.5./0105-02
2

Norma 3.11
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<parter>3.47*(7.13+1.67+0.08+1.15+0.12+1.15+0.08+1.67+2.90*2+1.32+2.38+ m2 273.950
1.30+2.33+4.92+2.23+0.90+0.58+0.90+1.57+4.89+0.12+1.53+4.89+4.89+2.50+
0.12+2.05+0.12+1.53+2.65+0.12+1.40+0.12+5.28+1.74+0.08+1.25+1.95+1.95+
9.05+1.00)-(0.90*2.05*12+1.00*2.05*2)
<pietro>3.17%(2.41+2.42+4.83+1.39)-(0.90*2.05*2) m2 31.339
<poddasze>3.47*(2.41+2.42+4.83+1.39+7.30)-(0.90*2.05*3)-<skosy>(1.60*2.40)*0.5/m2 56.220

RAZEM 361.509
156KNR 9-01  [Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M8 m2

d.5./0105-01

2
<parter>3.47*(1.48*2+1.15*2+2.65*2+1.38*2+0.95+1.20+1.12+1.38+2.41+1.74+ m2 81.059
2.25+0.08+2.10)-(0.90*2.05*6)
RAZEM 81.059
157KNR 2-02 Scianki 18 cm - dylatacja pozioma ze styropianu o grub. 3 cm m
d.5./0617-01
2
<parter>4.86+3.92+4.80+7.60 m 21.180
<pigtro>1.75+1.14+1.96+0.65+0.90+1.45+0.90+2.04+0.90+0.90+7.00+7.29+4.83*2+/m 43.270
6.73
<poddasze>(1.75+1.14+1.96+0.65+0.90+1.45+0.90+2.04+0.90+0.90+7.00+7.29+ |m 37.510
4.83*2+6.73)-<skosy>(1.60*2.40)*0.5*3
RAZEM 101.960
158KNR 2-02 Scianki 12 cm - dylatacja pozioma ze styropianu o grub. 3 cm m
d.5./0617-01
2
<parter>7.13+1.67+0.08+1.15+0.12+1.15+0.08+1.67+2.90*2+1.32+2.38+1.30+ m 86.510
2.33+4.92+2.23+0.90+0.58+0.90+1.57+4.89+0.12+1.53+4.89+4.89+2.50+0.12+
2.05+0.12+1.53+2.65+0.12+1.40+0.12+5.28+1.74+0.08+1.25+1.95+1.95+9.05+1.00
<pietro>2.41+2.42+4.83+1.39 m 11.050
<poddasze>2.41+2.42+4.83+1.39+7.30-<skosy>(1.60*2.40)*0.5 m 16.430
RAZEM 113.990
159 Dostawa nadprozy prefabrykowanych L19 kpl
d.5.
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
160 KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych . m
d.5./0126-05
2
2*1.80*9+2*1.80*17+2*1.50+2*1.50*6 m 114.600
RAZEM 114.600
161KNR 2-02 Dylatacja z ptyt styropianowych gr. 5 cm pionowe na zaprawie - $ciana wewnetrzna |m?2
d.5./0609-10 przy istniejacym budynku
2
291.844 m2 291.844
RAZEM 291.844
162 KNR 2-02 Scianki 8 cm - dylatacja pozioma ze styropianu o grub. 3 cm m
d.5./0617-01
2
<parter>1.48*2+1.15*2+2.65*2+1.38*2+0.95+1.20+1.12+1.38+2.41+1.74+2.25+ m 26.550
0.08+2.10
RAZEM 26.550
163 KNR 2-02  |Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.5./0122-07
2
<pietro>3.65*(14+4+4+6+8+15+6) m 208.050
<poddasze>3.23*(18+6+7+12+12+18+11) m 271.320
<nad poddaszem>2.20*18+5.00*6+4.20*7+4.20*12+3.70*12+4.20*18+4.20*11 m 315.600
RAZEM 794.970
164 KNR 2-02  |Obmurowanie kominéw cegtami gr.1/4ceg. m2
d.5./0123-01
2
<pietro>3.17%(0.56+0.56+2.05+0.31+0.86+0.31+0.86+0.56+1.25+0.56+1.05+0.56+ |m2 41.559
2.05+0.31+1.26)
<poddasze>3.47*(0.56+0.56+2.05+1.37+0.31+1.26+0.56+1.90+1.45+0.56+2.15+  |m2 50.489
0.56+1.26)
RAZEM 92.048
165KNR 2-02 Izolacje kominéw z wetny mineralnej gr. 6 cm pionowe z ptyt uktadanych na sucho |m2
d.5./0613-06
2
<ponad poddaszem>4.20*(0.56+2.05+0.31+1.37+0.56+1.90+0.56+1.45)*2+3.70*(  |m?2 120.310
0.31+1.26)*2+5.00%(0.56+2.15)*2+2.20%(0.56+1.26)*2
RAZEM 120.310
166/KNR 2-02  |Obmurowanie kominoéw cegtami klinkierowymi gr.1/4ceg. m2
d.5./0123-01
2
2.00*2*(0.68+2.17)+2.50*2*(0.43+1.49)+3.00*2*(0.43+1.38)+3.00*2*(0.68+2.02)+  |m2 76.592
3.00*2*(0.68+1.57)+2.20*2*(0.68*2.27)+2.00*2*(0.68+1.38)
RAZEM 76.592

Norma 3.11
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167|KNR 2-02  |Osadzenie kratek wentylacyjnych w kominach szt.
d.5./1215-03
2
<pietro>3+6+4+6+2+2+4 szt. 27.000
<poddasze>4+3+4+6+2+2 szt. 21.000
RAZEM 48.000
168KNR 2-02 Montaz zaluzji odchylanych w $cianach kominow m2
d.5./1211-01
2
0.25*1.10*2+0.25*1.10*2+0.25*1.60*2+0.25*1.65*2+0.25*1.10*2+0.25*1.35*2+0.25* |m2 4.775
1.90+0.25*0.70*2
RAZEM 4.775
169KNR 2-02  |Czapki kominéw o $r.gr.7cm m2
d.5./0219-05
2
0.78*2.27+0.53*1.59+0.53*1.48+0.78*2.12+0.78*1.67+0.78*2.37+0.78*1.48 m?2 9.357
RAZEM 9.357
5.3Roboty murowe - przedszkole
170KNR 9-01  |Sciany zewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m2
d.5./0104-02
3
2.82%(8.20+8.20+1.80+4.45+2.05+2.05+1.30+1.35+4.45+3.50+3.50+3.50)+3.33*(  |m?2 128.637
12.25+2.78)-<otwory>(1.50*2.10*10+1.00*2.10*2+1.20*2.10+1.40*2.05+1.20*2.10+
1.40*2.05)
RAZEM 128.637
171KNR 9-01  [Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M18 m2
d.5./0104-01
3
4.15*%(7.03+5.45+3.48)-(0.90*2.05*2)+5.23*1.42*2+2.82*4.29+3.42*4.15+4.29*2.41* |m2 168.634
0.5+3.42*1.08*0.5+4.17*(5.90+0.90)-(1.40*2.05+1.00*2.05*2)+7.00*2.82+5.04*2.82+
7.00*1.83*0.5+5.04*1.28*0.5-(1.40*2.10+1.00*2.05*2)
RAZEM 168.634
172 KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m2
d.5./0105-02
3
2%(2.82*4.29+3.42*4.15+4.29*2.41*0.5+3.42*1.08*0.5)-(0.90*2.05*6)+2.50*(2.47*2* |m2 123.743
2+1.27*2*2)+3.60*4.04+5.04*2.82+5.04*1.28*0.5+1.65*2.82+1.65*0.38*0.5-(1.00*
2.05*3)
RAZEM 123.743
173KNR 9-01  [Sciany wewnetrzne przylegajace do budynku szkoty i sali gimnastycznej z blokéw Sl4m?2
d.5./0104-01 LKA M18
3
6.80%2.82+6.80*1.38*0.5+4.70%(3.70+3.45+2.75)+4.20*4.15+4.20*1.13*0.5+15.00* |m?2 137.006
4.15-(3.00*0.95*0.5+1.60*2.10+0.90*2.05*2+1.00*2.05*2+1.40*2.05)
RAZEM 137.006
174 Dostawa nadprozy prefabrykowanych L19 kpl
d.5.
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
175KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych. m
d.5./0126-05
3
2*1.80*12+2*1.20*3 m 50.400
RAZEM 50.400
176/ KNR 2-02 Dylatacja z ptyt styropianowych gr. 5 cm pionowe na zaprawie - $ciana wewnetrzna |m?2
d.5./0609-10 przy istniejacym budynku
3
137.006 m2 137.006
RAZEM 137.006
177KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.5./0122-07
3
7.48*8 m 59.840
RAZEM 59.840
178 KNR 2-02 Izolacje komindw z wetny mineralnej gr. 6 cm pionowe z ptyt uktadanych na sucho |m2
d.5./0613-06
3
4.48*(0.31*2+0.80*2)+3.00*(0.80*2+0.80*2) m2 19.546
RAZEM 19.546
179KNR 2-02 Obmurowanie kominéw cegtami gr.1/4ceg. m2
d.5./0123-01
3
4.48*(0.37*2+0.80*2) m2 10.483
RAZEM 10.483
180KNR 2-02 Obmurowanie kominéw cegtami klinkierowymi gr.1/4ceg. m2
d.5./0123-01
3
3.00*(0.92*2+0.80*2) m2 10.320
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RAZEM 10.320
181KNR 2-02  |Czapki kominéw o $r.gr.7cm m2
d.5./0219-05
3
1.02*1.02 m?2 1.040
RAZEM 1.040
182KNR 2-02  |Osadzenie kratek wentylacyjnych w kominach szt.
d.5.]1215-03
3
2*4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
183 KNR 2-02 Montaz zaluzji odchylanych w $cianach kominow m2
d.5./1211-01
3
0.25*0.80*2 m?2 0.400
RAZEM 0.400
5.4Roboty murowe - sala sportowa
184KNR 0-27  [Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 38 cm z pustakéw ceramicznych PO- |m?2
d.5./0163-04 ROTHERM P+W (piéro i wpust)
4
<$ciana w osi hB>(4.45+0.94)+(4.45%4.50*3)+(4.45*1.24*3)+(4.45%*1.20)+(2.35*4.50* |m2 109.986
3)+(2.35%1.24*3)+(2.35*1.20)+(2.35*6.12)+(0.85*0.94)+(0.85*4.50*3)+(0.85*1.24*3)+
(0.85%1.20)+(0.85*6.12)-(1.50*1.80*21)
<$ciana w osi hA>(4.45+0.94)+(4.45%4.50*3)+(4.45%1.24*3)+(4.45%1.20)+(2.35*4.50* |m2 108.246
3)+(2.35%1.24*3)+(2.35*1.20)+(2.35*6.12)+(0.85*0.94)+(0.85*4.50*3)+(0.85*1.24*3)+
(0.85*1.20)+(0.85*6.12)-(1.50*1.80*18+1.40*2.05*2+1.00*2.05*2)
<$ciana w osi h1>(4.45*3.12%4)+(4.45*2.72)+(2.35*3.12%4)+(2.35*2.72)+(4.25*2.72)+|m?2 143.309
(4.25*3.12*2)-(1.22*0.85)+(3.12*1.00*2)-(3.12*2.12)+(3.75*2.60)-(1.50*1.20*2+1.40*
2.05)
<$ciana w osi h10>(4.45%0.94*2)+(4.45"4.50%2)+(4.45*4.32)+(2.35*0.94*2)+(2.35* |m2 100.080
4.50*2)+(2.35*4.32)+(0.85*0.94*2)+(0.85*4.50*2)+(0.85*4.32)-(1.50*1.80*6)
RAZEM 461.621
185/KNR 2-02 Dylatacja z ptyt styropianowych gr. 5 cm pionowe na zaprawie - $ciana wewnetrzna |m?2
d.5./0609-10 przy istniejacym budynku
4
143.309 m2 143.309
RAZEM 143.309
186/KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19. m
d.5./0126-05
4
<w osi W1>1.80*3+<w osi WA>1.80*2 m 9.000
RAZEM 9.000|
6/Stolarka okienna i drzwiowa
187 Dostawa stolarki okiennej PCV z profili bezotowiowych kpl
d.6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
188 KNR-W 2-02 Montaz okien PCV o pow. do 0.6 m2 m2
d.61018-01
<OK>0.55*0.45*3 m2 0.743
RAZEM 0.743
189 KNR-W 2-02 Montaz okien PCV o pow. 1.0-1.5 m2 m2
d.61018-03
<W2>0.75*2.00*6+<O0C>1.00*1.50*4 m2 15.000
RAZEM 15.000
190KNR-W 2-02 [Montaz okien PCV o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.61018-04
<012>1.20*1.50+<OP>1.50*2.10*10+<OW>1.20*2.10*2+<0S>1.50*1.80*47+<01> |m2 309.655
1.50*1.75*8+<02>1.20*1.75+<03>1.50*1.80*20+<04>1.20*1.80*2+<05>2.10*1.50*
4+<06>2.35*1.50*2+<07>1.45*1.50+<08>2.10*1.50+<09>2.10*1.10+<010>1.45*
1.10*2+<011>1.20*1.80*2+<0T>2.35*2.40*5
RAZEM 309.655
191 Dostawa okna aluminiowego kpl
d.6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
192 KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o pow. 1.0-2.0 m2 m2
d.61039-02
<W1 EI 60>1.50*1.20*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
193 Dostawa drzwi ptycinowych do kabin WC (przedszkole - parter) kpl
d.6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
194 KNR-W 2-02 Montaz drzwi do kabin WC m?2
d.6/1029-05
1.05*2.10*4 m2 8.820
RAZEM 8.820
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195 Dostawa stolarki drzwiowej PCV profil ciepty w kolorze braz kpl
d.6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
196/KNR-W 2-02 [Montaz drzwi PCV jednoskrzydtowych m2
d.61040-01
<DW>1.00*2.10*3 m2 6.300
RAZEM 6.300
197|KNR-W 2-02 Montaz drzwi PCV dwuskrzydtowych m2
d.61040-02
<DZ>1.50*2.10*3+<DE>1.50*2.00+<D2>1.50*2.10*3+<D7>1.50*2.10 m2 25.050
RAZEM 25.050
198KNR-W 2-02 Montaz drzwi balkonowych PCV m2
d.61018-05
1.00*2.10*2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
199 Dostawa stolarki drzwiowej drewnianej (drzwi ptycinowe w kolorze braz) kpl
d.6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
200KNR-W 2-02 |Montaz skrzydet drzwiowych ptycinowych wewnetrznych jednoskrzydtowych m2
d.61022-01
<D1>1.00*2.10*10+<D3>1.00*2.10*38+<D4>1.10*2.10*4 m2 110.040
RAZEM 110.040
201|KNR-W 2-02 |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych szklonych jednoskrzydtowych o pow. po-m2
d.6/1022-05 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
<D5>1.00*2.100*25+<D6>1.10*2.10*3 m2 59.430
RAZEM 59.430
202KNR-W 2-02 Montaz o$cieznic stalowych Szt.
d.61025-01
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
203 Dostawa $lusarki - drzwi stalowe kpl
d.6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
204|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi stalowych petnych o pow. ponad 2 m2 m2
d.61203-02
<D8>1.00*2.10*6+<P1>1.10*2.10*2+<P2>1.50*2.10*3+<P3>1.50*2.10*2+<P4> m2 43.470
1.00*2.10*3+<DD>1.00*2.10*2
RAZEM 43.470
205 Dostawa parapetéw z konglomeratu kpl
d.6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000,
206|KNR 2-02 Obsadzenie parapetéow dl.do 1m szt
d.6/0129-01
3+6 szt 9.000
RAZEM 9.000
207|KNR 2-02  |Obsadzenie parapetow dl.ponad 1m szt
d.6/0129-02
4+6+87+3+2+7+6 szt 115.000
RAZEM 115.000
208NNRNKB (z.VI) Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.6202 0541-01
0.25%(0.65*3+0.85*6+1.10*4+1.30+1.60*2+1.55*2+1.30*2+2.45*5+1.60*10+1.30*2+ |m?2 49.013
1.60*47+1.60*8+1.30+1.60*20+1.30*2+2.20*4+2.45*2+1.55+2.20+2.20)
RAZEM 49.013
7|Dach - konstrukcja i pokrycie
209 KNR 2-02 Konstrukcja drewniana wiezby krokwiowo - jetkowej nad salg gimnastyczng z drew- |m2
d.7|0404-05 na klejonego GL 35
(18.92*1.23)*28.19 m2 656.026
RAZEM 656.026
210KNR 2-02 Konstrukcja drewniana wiezby krokwiowo - jetowej dachu na szkote i przedszkole z |m2
d.7|0404-05 drewna sosnowego klasy C30 (wsp. t.0005/17 dla 57,74% nachylenia potaci)
<dach nad szkotg>(19.06%1.23)*3.34+(16.18%1.23)*31.30+(10.78%1.23)*11.30 m2 851.047
<dach nad przedszkolem>(10.02*1.16)*18.50-8.32*5.00+(16.64*1.05)*5.00*0.5+( m2 364.994
9.03*1.05)*10.74+(3.47*1.05)*12.64
RAZEM 1216.041
211KNR 2-05 Montaz ptatwi stalowych z dwuteownika HEB 140 stanowigcych gtéwng konstrukcje |t
d.7/0102-04 wiezby dachowej szkoty
4.202 t 4.202
RAZEM 4.202
212KNR 2-05 Montaz stalowych stupéw z dwuteownika HEB 120 t
d.7/0101-01
0.227 t 0.227
RAZEM 0.227
213KNR 2-05 Montaz marek stalowych z blachy St3S grub. 16 mm t
d.7/0208-04
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3.135 t 3.135
RAZEM 3.135]
214KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji |m?2
d.7/0101-01 petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - ptatwie, stupy, marki
24*(4.202+0.227+3.135) m?2 181.536
RAZEM 181.536
215|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji petnoscien- |m2
d.7/0205-01 nych
181.536 m2 181.536
RAZEM 181.536
216/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcjim?2
d.7/0211-01 petnosciennych
181.536 m2 181.536
RAZEM 181.536
217|KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o0 rozst.16-24cm z tarcicy nasyc. m2
d.7/0410-03
1872.067 m2 1872.067
RAZEM 1872.067
218 KNR 2-02 Kontrtaty na potaci dachowej o wym. 38x25 mm z tarcicy nasyc. m2
d.7/0410-03
1872.067 m?2 1872.067
RAZEM 1872.067
219INNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg pom2
d.7|202 0535-04 |wlekana dachéwkowa w kolorze brgzowym na tatach
<sala gimnastyczna>656.026+<szkota>851.047+<przedszkole>364.994 m2 1872.067,
RAZEM 1872.067
220NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang dachéwkowa - montaz gasiorow m
d.7202 0539-01
28.40+2*%(13.60%1.23)+(5.70*1.23)+(11.90*1.23)+(1.95*1.23)+16.30+21.00+5.90*2+( |m 172.395
7.60%1.23)*4
RAZEM 172.395
221KNR 2-22 Podsufitki drewniane z desek swierkowych ozdobnych grubosci 25 mm m2
d.7/0602-03
<sala gimnastyczna>(1.23*17.48)*28.19 m2 606.096
RAZEM 606.096
222|KNR 2-02 Lakierowanie podsufitki sali gimnastycznej m2
d.7)1111-08 Krotnos¢ = 3
606.096 m?2 606.096
RAZEM 606.096
223KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej gr. 15 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - |m2
d.7/0613-03 jedna warstwa - sala gimnastyczna
(1.23*17.47)*28.19 m?2 605.750
RAZEM 605.750
224|KNR 2-02  |jw. - nastepna warstwa gr. 15 cm m2
d.7/0613-04
605.75 m2 605.750
RAZEM 605.750
225KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej gr. 15 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - |m2
d.7/0613-03 jedna warstwa - szkota i przedszkole
<szkota>473.216+145.778 m2 618.994
<przedszkole>[17.78%(9.42*1.16)]+(7.03*1.05)*2.30+11.01*(7.03*1.05)+12.13%(3.26* |m2 334.054
1.05)
RAZEM 953.048
226/KNR 2-02  |jw. - nastepna warstwa gr. 10 cm m2
d.7/0613-04
953.048 m2 953.048
RAZEM 953.048
227KNNR 2 Izolacja z folii paroprzepuszczalnej - sala gimnastyczna, szkota, przedszkole m2
d.7/0604-02
053.048+605.75 m2 1558.798
RAZEM 1558.798
228KNNR 2 Izolacja z folii paroszczelnej - sala gimnastyczna, szkota, przedszkole m2
d.7/0604-02
1558.798 m?2 1558.798
RAZEM 1558.798
229KNR 2-02 Przybicie ptyty OSB gr. 12 mm na czapki kominowe pod obrébki blacharskie m2
d.7/0612-03
analogia
<nowa szkota>0.78%2.27+0.53*1.59+0.53%1.48+0.78"2.12+0.78%1.67+0.78*2.37+ m2 10.397
0.78*1.48+<przedszkole>1.02*1.02
RAZEM 10.397
230[NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej czapek kominowych o szer.w rozwi- |m2
d.7|1202 0541-02 |nieciu ponad 25 cm
<nowa szkota>0.88"2.37+0.63*1.69+0.63%1.48+0.88"2.22+0.88*1.77+0.88*2.47+ m2 18.327
0.88*1.58+(0.78+2.27+0.53+1.59+0.53+1.48+0.78+2.12+0.78+1.67+0.78+2.37+
0.78+1.48)*2*0.15+<przedszkole>1.07*1.07+(1.07*4*0.15)
RAZEM 18.327
231INNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm taczone na klej m
d.7|1202 0547-01 |- montaz rynien
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(0.85+10.69+0.85*2+5.00+0.85+4.65+10.56+31.05+18.92+36.43+11.04)+(1.58+ m 192.520
9.60+18.20+19.20+12.20)

RAZEM 192.520
232NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm tgczone na klej |szt.
d.7]202 0547-02 |- montaz lejéw spustowych
19+7 szt. 26.000
RAZEM 26.000
233INNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm taczone na klej |szt.
d.7]202 0547-04 |- montaz denek rynnowych
8+2 szt. 10.000
RAZEM 10.000
234|[NNRNKB (z.VIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm taczone na klej [szt.
d.7/202 0547-03 |- montaz naroznikéw wewnetrznych
6+2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
235NNRNKB (z.VIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm taczone na klej [szt.
d.7/202 0547-03 |- montaz naroznikéw
2+4 szt. 6.000
RAZEM 6.000
236|NNRNKB (z.VII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 120 mm m
d.7202 0550-04
9.30*10+8.50*9+3.00*7 m 190.500
RAZEM 190.500
237NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 120 mm szt.
d.7202 0550-08
26*2 szt. 52.000
RAZEM 52.000
238INNRNKB (z-VIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - wylewka o $r. 120 mm szt.
d.7202 0550-08
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
239KNR 4-01 Montaz desek czotowych m
d.7/0414-11
192.52 m 192.520
RAZEM 192.520
240KNR 4-01 Montaz kantéwki 8 x 10 cm m
d.7/0412-02
192.52*2+207.52 m 592.560
RAZEM 592.560
241KNR 4-01 Montaz kantéwki 8 x 8 cm m
d.7|0412-02
207.52 m 207.520
RAZEM 207.520
242INNRNKB (z.V) Podprzybitka z paneli PCV w kolorze pokrycia dachu m2
d.7202 0925-02
0.72*(192.52+2*2.11+10.78) m2 149.414
RAZEM 149.414
243INNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - |m2
d.7/202 0541-02 |obrobka kominéw
0.30*[2*(0.68+2.17)+2*(0.43+1.49)+2*(0.43+1.38)+2*(0.68+2.02)+2*(0.68+1.57)+2*( |m2 9.080
0.68*2.27)+2*(0.68+1.38)]
RAZEM 9.080
244INNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m2
d.7)202 0541-01
<pas nadrynnowy>0.25*192.52 m2 48.130
<obrobka okien dachowych>26*(0.80*2+1.40*2)*0.25 m2 28.600
<obrobka klapy dymowej>0.25%(1.14*2+1.40*4) m2 1.970
<obrébka podstaw wentylatoréw dachowych>0.25%(16*0.50) m2 2.000
RAZEM 80.700
245NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm  |m2
d.7202 0541-02
<obrébka gzymsu>0.60%(192.52+2*2.11+10.78) m2 124.512
<pas podrynnowy>0.45*192.52 m2 86.634
<obrébka przytgcza do wyzszego budynku>0.30%(9.58+10.74+8.54+11.64) m2 12.150
RAZEM 223.296
246 Dostawa okien dachowych i klap oddymiajgcych kpl
d.7
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
247 KNR-W 2-02 |Montaz okien dachowych o pow. 1.0-1.25 m2 m2
d.7/1016-04
26*0.80%1.40 m2 29.120
RAZEM 29.120
248KNR-W 2-02 |Montaz klapy oddymiajacej szt
d.7)1016-07
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
249NNRNKB Montaz barier $niegowych m

d.7202 0539-04

Norma 3.11

-20 -




Cedzyna_przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
192.52 m 192.520
RAZEM 192.520
250lkal. indywidu-Montaz tawy kominiarskiej montowane przy kominach kpl
d.7jalna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
251KNR 2-02 Montaz stopni kominiarskich wg. rozwigzan systemowych kpl
d.7/1219-04
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8Posadzki i podkiady
8.1|Posadzki - szkota dobudowana
252INNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za-jm?2
d.8.]202 2805-05 |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
1
<parter><pom. 52 - umywalnia>4.86+<pom. 53 - umywalnia>4.76+<pom. 54 - wc> |m?2 111.890
6.57+<pom. 55 - wc>1.67+<pom. 56 - wc>4.57+<pom. 57 - zmywalnia>9.37+<pom.
58 - porzadowe>4.11+<pom. 59 - odpadki>3.44+<pom. 60 - korytarz>9.13+<pom.
63 - pom. socjalne>9.99+<pom. 64>3.46+<pom. 65>3.90+<pom. 67>2.53+<pom.
68>2.99+<pom. 69 - biuro intendentki>9.85+<pom. 70 - szatnie>6.70+<pom. 71 -
wc>1.46+<pom. 72 - umywalnie>3.81+<pom. 47 - wc>1.61+<pom. 46 - wc>1.61+<
pom. 45 - umywalnia>7.73+<pom. 44 - umywalnia>7.77
<| pietro><pom. 95 - umywalnia>4.59+<pom. 96 - umywalnia>4.59+<pom. 97 - m2 25.050
przedsionek>3.26+<pom. 98 - pisuar>4.90+<pom. 99 - wc>1.60+<pom. 100 - wc>
1.57+<pom. 101 - wc>1.73+<pom. 57 - porzadkowe koto windy>2.81
<poddasze><pom. 91>2.62+<pom. 114 - umywalnia>4.54+<pom. 115 - umywalnia> |m?2 24.770
4.59+<pom. 116 - przedsionek>3.22+<pom. 117 - pisuar>4.90+<pom. 118 - wc>
1.73+<pom. 119 - wc>1.61+<pom. 120 - wc>1.56
RAZEM 161.710
253NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za-m?2
d.8./202 2806-05 |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
1
<parter><pom. 50 - kl. schodowa>(22.48-24*0.30*1.55)+<pom. 61 - korytarz>17.69+|m?2 126.130
<pom. 62 - przyjecie kateringu>12.22+<pom. 66>11.99+<pom.43 - szatnia>10.72+<
pom.42 - szatnia>10.72+<pom. as 16>51.47
<| pigtro><pom. 102 - kl. schodowa>(35.55-22*0.30*1.55) m2 25.320
<poddasze><pom. 121- kl. sch.>(35.07-22*0.30*1.55)+<pom. 122 taras>18.00 m2 42.840
RAZEM 194.290
254|[NNRNKB (z.VI) Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zapra-jm?2
d.8./202 2810-05 |wie klejowej o grub.warstwy 5 mm
1
24*1.55*(0.152+0.30) m?2 16.814
22*1.55%(0.152+0.30) m?2 15.413
<B8>1.250%(0.141+0.28)*8*2+1.25*1.55+0.145*%(0.552*2+1.796*2+0.233*2+1.032) |m2 11.256
<B9>1.25%(0.156+0.28)*3*2+1.25*1.55+0.156%(0.531*2+0.246*2+1.010) m2 5.607
RAZEM 49.090
255NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowejjm
d.8.202 2809-01 \w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
1
<parter><69>3.05+3.07+1.65+1.05+0.78+3.24-0.90+<65>2.25*2+1.74*2-0.90+<64> |m 111.094
2.10*2+1.74*2+0.40*2-0.90+<68>1.53*2+1.90*2-0.90+<67>1.90*2+1.30*2-0.90+<
70>1.58*2+3.79+0.28+0.80+1.27-0.90*2+<63>2.05*2+4.89*2+0.16*2-0.90+<60>
1.40*2+6.40*2-0.90*6+<59>1.30*2+2.65*2-0.90+<58>1.55*2+2.65*2-0.90+<57>
3.53*2+2.65*2-0.90+<50>3.10*2+1.58+2.40+1.25*2-1.40*2+<sch.wew.>0.552*2+
1.796*2+0.233*2+1.032
<pietro><57>1.37*2+2.29*2-0.90+<sch. wew.>0.531*2+0.246*2+1.010 m 8.984
<poddasze><as 91>1.37*2+2.29*2-0.90 m 6.420
RAZEM 126.498
256|[NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowejjm
d.8./202 2809-03 \w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
1
<parter><66>1.95+5.95+5.45+1.80+1.00-0.90+<61>1.53+5.30+4.82+1.18+1.68+ |m 81.520
7.24+1.25+4.55-0.90*11+<62>2.50*2+4.89*2-0.90*2+<42>3.94*2+2.90*2-0.90*2+<
43>3.94*2+2.90*2-0.90*2+<43>3.94*2+2.90*2-0.90*2
<poddasze><as 99>4.40+0.56+1.55+0.56+2.68+1.20+3.33+1.20+1.75+4.66+5.00+ |m 67.910
0.16*4+1.60*2+3.10+0.55+1.56+2.15+0.40+1.96+15.05+2.28+14.85+3.33+4.85-(
0.90*9+0.80+1.20+1.40*2)
RAZEM 149.430
257|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin m2
d.8.1112-01
1
<parter><pom. 49 korytarz>87.01+<pom.51 stotéwka>78.52 m2 165.530
<| pietro><pom. 88 - sala>58.05+<pom. 89 - sala>46.89+<pom. 90 - sala>52.75+< |m?2 350.106

pom. 91 - sala>46.91+<pom. 92 - sala>37.27+<pom. 93 - zaplecze sali>10.68+<
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<poddasze><pom. 107 - czytelnia>21.89+<pom. 106 - biblioteka>34.81+<pom. 108 |m?2 352.230
- sala>46.35+<pom. 109 - sala>52.67+<pom. 110 - sala>46.99+<pom. 111 - prac.
komput.>36.92+<pom. 112 - zapl. sali>10.68+<pom. 113 - sala>22.69+<pom.90 ko-
ryt.>79.23
RAZEM 867.866
258KNR 2-02  |Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.8.1112-09
1
867.866 m?2 867.866
RAZEM 867.866
259KNR 2-02 Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone m
d.8.]1113-06
1
<parter><49>4.42+1.79+1.96+1.55+1.96+2.95+3.23+2.95+2.40+1.25+5.24+0.16*2+ |m 90.940
1.80*2+1.35+0.16*2+0.50*2+0.40+0.60+0.16*2+2.53+1.32+0.49+2.85+2.40+6.13+
7.20+0.24-0.90*2-1.40*3+<51>10.25+7.60+1.38+6.84+5.50+2.20+2.40
<pietro><91>6.73+0.16*4+7.27+5.35+2.60+4.80-0.90+<90>7.28*2+7.42*2-0.90+< |m 237.850
89>7.20+0.16*4+6.73+5.00+4.85+3.00-0.90+<92>5.40+7.29+3.50+0.16*2+2.60+
5.35-0.90*2+<93>2.19*2+4.83*2-0.90+<94>4.83*2+4.90*2-0.90+<88>7.41+0.16*2+
0.55*2+8.06+5.70+3.00+6.18-0.90+<86>4.40+0.56+1.55+0.56+2.68+1.20+3.33+
1.20+1.75+4.66+5.00+0.16*4+1.60*4+3.10+0.55+1.56+2.15+0.40+1.96+15.05+
2.28+14.85+3.33+4.85-(0.90*9+0.80+1.20+1.40*2)
<poddasze><110>6.73+0.16*4+7.27+5.35+2.60+4.80-0.90+<109>7.28*2+7.42*2- |m 207.500
0.90+<108>7.20+0.16*4+6.73+5.00+4.85+3.00-0.90+<111>5.40+7.29+3.50+0.16*
2+2.60+5.35-0.90*2+<112>2.19*2+4.83*2-0.90+<113>4.83*2+4.90*2-0.90+<107>
7.41*2+3.14*2+0.55*2-0.90+<106>7.41+4.80+5.50+3.00+2.92-0.90*2+<90>7.28*2+
7.42*2-0.90
RAZEM 536.290
260KNR 2-31 Podktad z ubitego piasku stabilizowanego cementem - gr. 10 cm m2
d.8./0111-03
1
111.89+126.13+165.53 m?2 403.550
RAZEM 403.550
261KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym gr. 15 cm - B10 m3
d.8.]1101-01
1
0.15*403.55 m3 60.533
RAZEM 60.533
262|KNR 2-02  |Jw. - doptata za zbrojenie wiéknem stalowym i widéknem polipropylenowym (zbroje- |m2
d.8./1106-07 nie rozproszone BAUTECH lub innej produkcji o zblizonych parametrach technicz-
1 nych
403.550 m?2 403.550
RAZEM 403.550
263KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzim?2
d.8./0607-01 kowe
1
403.55 m?2 403.550
RAZEM 403.550
264|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych twardych gr. 6 cm poziome na wierzchu m2
d.8./0609-03 konstr.na sucho
1
403.55 m?2 403.550
RAZEM 403.550
265KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na | m2
d.8.]1102-02 gtadko
1
403.55 m?2 403.550
RAZEM 403.550
266|KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmiang | m2
d.8./1102-03 grub.o 10 mm
1 Krotnos¢ = 4
403.55 m?2 403.550
RAZEM 403.550
267KNR 2-02  |Zbrojenie wylewki cementowej - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.8./1106-07
1
403.55 m?2 403.550
RAZEM 403.550
8.2 Posadzki - szkola istniejaca
268KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na  |m2
d.8./1102-02 gtadko
2
<piwnice><1>11.31+<2>13.05+<3>13.26+<4>19.95+<5>1.96+<7>8.71+<8>2.87+< |m?2 95.780
9>19.11+<10>3.89+<11>1.67
<parter><12>15.27+<13>8.14+<14>11.77+<17>3.62+<15>13.32+<16>9.57+<19> |m?2 98.740
7.69+<21>12.39+<20>7.50+<22>9.47
<pietro><75>15.43+<74>11.84+<73>11.85+<76>14.83+<78>6.27+<79>9.74+<80> |m2 98.590
14.52+<81>6.63+<82>1.91+<83>1.91+<84>1.83+<85>1.83
<poddasze><103>64.18+<104>45.90+<105>15.24 m2 125.320
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RAZEM 418.430
269 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrac.za m2
d.8./1102-03 zmiane grub.o 20 mm
2 Krotnosé = 2
418.43 m?2 418.430
RAZEM 418.430
270KNR 2-02 Zbrojenie wylewki cementowej - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.8.]1106-07
2
418.43 m?2 418.430
RAZEM 418.430
271INNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za-m?2
d.8./202 2805-05 |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
2
<piwnice><pom. 5 - przedsionek>1.96+<pom. 7 - socjalne>8.71+<pom. 8 - przedsio-m?2 19.100
nek>2.87+<pom. 10 - umywalnia>3.89+<pom. 11 - wc>1.67
<parter><pom. 13 - szatnia>8.14+<pom. 16 - szatnia>9.57+<pom. 17 - m2 45.950
przedsionek>3.62+<pom. 19 - przedsionek>7.65+<pom. 20 - przedsionek>7.50+<
pom. 22 - szatnia>9.47
<| pietro><pom. 78 - korytarz>6.27+<pom. 79 - socjalne>9.74+<pom. 81 - korytarz> |m?2 30.120
6.63+<pom. 82 - umywalnia>1.91+<pom. 83 - umywalnia>1.91+<pom. 84 - wc>
1.83+<pom. 85 - wc>1.83
RAZEM 95.170
272INNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za-jm?2
d.8./202 2806-05 |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
2
<piwnice><pom. 1 - kottownia>11.31+<pom. 2 - kottownia>13.05+<pom. 3 - sktad |m2 82.880
opatu>13.26+<pom. 4 - sktad opatu>13.95+<pom. 6 - kl. schod.>12.20+<pom. 9 -
magazyn>19.11
<parter><pom. 12 - szatnia>15.27+<pom. 14 - szatnia>11.77+<pom. 15 - szatnia> |m?2 60.604
13.32+<pom. 18 - kl. schod.>12.39-(15*0.28*1.08)+<pom. 21 - portiernia>12.39
<| pietro><pom. 77 - kl. schodo.>12.23-(17*0.28*1.05) m2 7.232
<poddasze><pom. 105 - korytarz>15.24 m2 15.240
RAZEM 165.956
273INNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zapra-m?2
d.8.]202 2810-05 \wie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2
<stopnie, podstopnie>8*(0.165+0.29*1.09)+7*(0.17+0.29*1.08)+9*(0.176+0.28*1.05) Im2 15.389
+8*(0.176+0.30%1.05)
<podesty>2.18*2.10+2.21*1.95+2.14*1.45+2.14*1.90 m2 16.057
RAZEM 31.446
274/KNR 4-01 Naprawa schodéw - uzupetienie ubytkdéw zaprawg szybkotwardniejaca (30% powie-m?2
d.8./0803-02 rzchni komunikacji)
2lanalogia
31.446*0.30 m2 9.434
RAZEM 9.434
275NNRNKB (z.V1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowejm
d.8.202 2809-01 \w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
2
<piwnice<5>1.31+1.71+1.40*0.50-0.90+<7>2.48*2+3.22*2-0.90*2+<8>1.75*2+1.64* |m 16.500
2-0.90*3
<parter>3.07*2+2.65*2-0.90+<16>3.17*2+3.05*2-0.90+<17>1.25*2+2.90*2-0.90*3+<|m 55.420
19>3.29*2+2.25*2-0.90*4+<20>2.39*2+3.34*2-0.90*3+<22>3.45*2+2.75*2-0.90
<pietro><78>3.14*2+1.85%2-0.90*2+<79>3.11*2+3.34*2-0.90+<81>1.92*2+3.28"2- |m 27.880
0.90*3
RAZEM 99.800
276|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowejim
d.8.]202 2809-03 \w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
2
<piwnica><1>3.55*2+2.98+4.00-3.00+<2>4.00*2+2.90+3.18-3.00+<3>2.98*2+4.55* |m 83.070
2-1.10+<4>4.00*2+4.38*2-1.10+<6>2.18*2+5.45*2-0.90*2+<9>3.48+4.28+5.30+
1.60+1.05+0.40+0.87+1.75-0.90
<parter><12>2.66*2+5.68*2-0.90+<14>4.44*2+2.65*2-0.90+<15>3.05*2+4.47*2- m 67.810
0.90+<18>2.21*2+2.10+1.75+1.80*2-0.90*2+<21>3.61*2+3.61*2+0.50*2-0.90
<pietro><77>2.14*2+1.40*2+1.90+2.05-0.90-1.45 m 8.680
<poddasze><105>2.38*2+6.25*2 m 17.260
RAZEM 176.820
277KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin m2
d.8.1112-01
2
<| pietro><pom. 73 - pok. naucz.>11.85+<pom. 74 - pok. naucz.>11.84+<pom. 75 - |m?2 68.470
pok. naucz.>15.43+<pom. 76 - pok. naucz.>14.83+<pom. 80 - gag. dyrek.>14.52
<poddasze><pom. 103 - prac. plast.>64.18+<pom. 104 - prac. muzycz.>45.90 m2 110.080
RAZEM 178.550
278KNR 2-02  |Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.8.]1112-09
2
68.47+110.08 m?2 178.550
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RAZEM 178.550
279KNR 2-02 Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone m
d.8.]1113-06
2
<pietro><73>2.65"2+4.47*2-0.90+<74>4.47*2+2.65*2-0.90*2+<75>5.72*2+2.72*2- |m 70.380
0.90+<76>4.56*2+3.33*2-0.90*2+<80>3.28*2+4.49*2-0.90
<poddasze><103>8.86*2+7.07*2+0.80*2-0.90+<104>6.85*2+3.54*4+1.15*2*1.40- |m 62.740
0.90
RAZEM 133.120
8.3|Posadzki - przedszkole
280NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za-m?2
d.8./202 2805-05 |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
3
<parter><pom. 36 - wiatrotap>3.65+<pom.34 - wc>1.23+<pom. 33 - wc>1.23+<pom.|m?2 54.390
32 - wc>1.23+<pom. 31- wc>1.23+<pom. 30 - umywalnia>7.23+<pom. 29 - umywal-
nia>7.22+<pom. 28 - porzadkowe>2.72+<pom. 27 - porzgdkowe>2.72+<pom. 26 -
mag.lezakow>5.72+<pom. 25 - mag. lezakow>5.72+<pom.39 - szatnia>6.87+<pom.
38 - umywalnia>3.94+<pom. 37 - wc>3.68
RAZEM 54.390
281INNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zapra-m2
d.8./202 2810-05 |wie klejowej o grub.warstwy 5 mm
3
<schodki w przedszkolu przy zmianie poziomu posadzki>4*1.80*(0.15+0.30)+(0.15* |m?2 3.375
0.15+0.15*0.30+0.15%0.45)
RAZEM 3.375
282INNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowejjm
d.8.]202 2809-01 Ww pomieszczeniach o pow.do 10 m2
3
<36>1.65*2+2.22*2-(1.40*2)+<28>1.10*2+2.47*2-0.90+<27>1.10*2+2.47*2-0.90+< |m 43.260
26>2.32*2+2.47*2-0.90+<25>2.47*2+2.32*2-0.90+<39>4.04*2+1.70*2-(1.00*3)
RAZEM 43.260
283KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin PCV m2
d.8.]1112-01
3
<parter><pom. 35 - szatnia/poczekalnia>54.79+<pom. 40 - trener>12.28+<pom. 49a|m?2 114.100
koryt.>27.54+<29>19.49
RAZEM 114.100
284/KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.8.]1112-09
3
94.61 m2 94.610
RAZEM 94.610
285|KNR 2-02 Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone m
d.8.]1113-06
3
<35>7.03+5.45+2.30+5.45+8.55+0.06*4+1.96+5.90+3.32+2.22+1.77+2.66-(1.40*2+ |m 42.250
0.90%2)
RAZEM 42.250
286/KNR 2-02  |Posadzki z wyktadziny dywanowej m2
d.8.]1112-01
3
<pom. 24>46.31+<pom.23>52.94 m2 99.250
RAZEM 99.250
287|KNR 2-02 Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone - oklejone wyktadzing m
d.8.]1113-06
3
<24>7.89+7.65+5.85*2+1.42*2-(1.50*5+1.00+0.90*4)+<23>1.42*3+3.42+4.29+5.85+|m 39.110
8.70+2.65+1.76+2.30-(0.90*4+1.00+1.50*5)
RAZEM 39.110
288KNR 2-31 Podktad z ubitego piasku stabilizowanego cementem - gr. 10 cm m2
d.8.0111-03
3
54.39+114.10+99.25 m2 267.740
RAZEM 267.740
289KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym gr. 15 cm - B10 m3
d.8.]1101-01
3
0.15*267.74 m3 40.161
RAZEM 40.161
290KNR 2-02 Jw. - doptata za zbrojenie widknem stalowym i wibknem polipropylenowym (zbroje- |m2
d.8./1106-07 nie rozproszone BAUTECH lub innej produkcji o zblizonych parametrach technicz-
3 nych
267.74 m2 267.740
RAZEM 267.740
291/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzim?2
d.8./0607-01 kowe
3
267.74 m2 267.740
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RAZEM 267.740
292KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych twardych gr. 6 cm poziome na wierzchu m2
d.8./0609-03 konstr.na sucho
3
267.74 m?2 267.740
RAZEM 267.740
293KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na  |m2
d.8.]1102-02 gtadko
3
267.74 m?2 267.740
RAZEM 267.740
294KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmiane | m2
d.8./1102-03 grub.o 10 mm
3 Krotnos¢ = 4
267.74 m?2 267.740
RAZEM 267.740
295KNR 2-02  |Zbrojenie wylewki cementowej - doptata za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.8.]1106-07
3
267.74 m?2 267.740
RAZEM 267.740
8.4Posadzki - sala sportowa
296/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - m2
d.8.0111-03 grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm
4
450.96 m2 450.960
RAZEM 450.960
297|KNR 2-31 Jw. - za kazdy dalszy 1 cm grub.podbudowy po zageszczeniu (catkowita grubo$é waim2
d.8.0111-04 rstwy 50 cm)
4 Krotnos¢ = 35
450.96 m2 450.960
RAZEM 450.960
298KNR 2-31 Podbudowa z grysu 2/6,3 z klincem 4/31,5 o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.8./0114-05
4
450.96 m2 450.960
RAZEM 450.960
299KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu B10 na podt.gruntowym gr. 10 cm m3
d.8.]1101-01
4
0.10*450.96 m3 45.096
RAZEM 45.096
300KNR-W 2-02 |Podwdjna izolacja przeciwwilgociowa z folii PE m2
d.8./0606-01 Krotnosé = 2
4
450.96 m2 450.960
RAZEM 450.960
301KNR 2-02 Ptyta z betonu B25 gr. 15 cm m3
d.8./0205-01
4
0.15*450.96 m3 67.644
RAZEM 67.644
302KNR 2-02 Jw. - doptata za zbrojenie wtdknem stalowym i wiéknem polipropylenowym (zbroje- |m?2
d.8./1106-07 nie rozproszone BAUTECH lub innej produkcji o zblizonych parametrach technicz-
4 nych
450.96 m?2 450.960
RAZEM 450.960
303 KNR-W 4-01 Wykonanie nacig¢ w powierzchni betonowej - szczeliny dylatacyjne w rozstawie 6x6 |m2
d.8./0804-06 m o szer. 3 mm i gtebokosci 1/3 podtoza
4lanalogia
450.96 m?2 450.960
RAZEM 450.960
304|KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych m
d.8./0616-06
4analogia
26.90%4+16.72*2 m 141.040
RAZEM 141.040
305lkalkulacja  |Dostawa i montaz posadzki sportowej m2
d.8.|producenta
4
527.50 m?2 527.500
RAZEM 527.500
306/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - Wini-  |m2
d.8./1112-01 gam
4
<pom.29 mag. sprzetu>19.49 m2 19.490
RAZEM 19.490
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307|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.8.]1112-09
4
19.49 m?2 19.490
RAZEM 19.490
308KNR 2-02 Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone m
d.8.]1113-06
4
2.60*2+7.39*2-1.40 m 18.580
RAZEM 18.580
9|Tynki i oktadziny
9.1Tynki i okladziny - szkota dobudowana
309KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na scianach i stupach m2
d.9./0803-03
1
<parter><$ciany wewn.>(78.926+70.953+264.476+78.256)*2+<$ciany zewn.>3.35%( |m2 1356.134
4.42+6.43+7.40+11.10+0.14*3+3.34+7.30+0.14*2+10.95+2.75+10.50+2.75+17.90+
2.60+0.14*7+10.25+3.10*2+3.55+1.60)
<pietro><$ciany wewn.>(142.679+131.974+30.153)*2+<$ciany zewn.>3.05*(8.06+ |m?2 886.308
7.41+0.14*2+4.20+3.55+1.60+3.10+1.60+3.55+4.90+2.19+3.50+0.14*2+2.75+5.35+
5.35+2.75+5.40+0.14*2+7.42+7.20+10.00)
<poddasze><s$ciany wew.>(145.347+130.447+56.220)*2+<s$ciany zewn.>1.75%( m2 849.465
8.06+7.41+0.14*2+4.20+3.55+1.60+3.10+1.60+3.55+4.90+2.19+3.50+0.14*2+2.75+
5.35+5.35+2.75+5.40+0.14*2+7.40+7.20+10.00)+<Sciany facjatek>(3.71*3.60)*0.5*
2*2
RAZEM 3091.907
310KNR 2-02  |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach |m2
d.9.[2009-02 na podtozu z tynku
1
3091.907 m?2 3091.907|
RAZEM 3091.907
311KNR 2-02  [Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach |m2
d.9.[2009-07 - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
1
3091.907 m?2 3091.907|
RAZEM 3091.907
312KNR 2-02  |Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.rgcznie na stropach m2
d.9./0803-06
1
<parter><pow. gresu>(111.89+302.82) m2 414.710
<pietro><pow.gresu>(25.05+113.34)+<wyktadzina>275.86 m2 414.250
RAZEM 828.960
313KNR 2-02  [Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na stropach |m2
d.9.2009-04 na podtozu z tynku
1
<parter>414.71+<pietro>414.25 m2 828.960
RAZEM 828.960
314KNR 2-02  [Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na stropach |m2
d.9.[2009-08 - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
1
828.96 m?2 828.960
RAZEM 828.960
315KNR-W 2-02 |Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi gr.12,5 mm na ruszim2
d.9.2004-08 tach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01
1
<parter>(0.30+0.40)*3.20+2.10+11.20+7.90+3.00+5.60+3.10+(0.30+0.40*2)*5.40+ |m2 131.500
0.50*2+0.75+(0.50+0.40)*24.00+2.05+3.50+0.30+(0.35+0.40*2)*19.80+(0.30+0.40*
2)*2.00+4.10+0.75+4.10+0.90+1.50*12+4.20+4.20
<pietro>(0.30+0.40*2)*5.40+1.50+0.75 m?2 8.190
RAZEM 139.690
316/KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw poddasza ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi gr. 12,5 m2
d.9.[2005-02 mm na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podioza z ksztattownikéw
1 CD i Ud
<poddasze>15.50*9.25+10.25*15.10+1.80*11.10+7.42*3.05+3.25*3.05+3.10*8.06+ |m2 473.216
3.10*3.10+3.10*13.25+3.10*5.32+3.10%7.21+2.00*0.55*2+(3.10*1.88)*0.5*2
RAZEM 473.216
317NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z ptyt gip- |m2
d.9.202 2015-04 |sowych
1
<strop poddasza>473.216+<obudowy>139.690 m2 612.906
RAZEM 612.906
318KNR 2-02  [Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach ponad poddaszem m2
d.9./0803-03
1
66.395*2 m?2 132.790
RAZEM 132.790
319KNR 2-02  [Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na kominach ponad poddaszem m2
d.9./0803-03
1

Norma 3.11
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

2.20%2%(0.68+2.17)+1.70*2%(0.43+1.49)+1.70*2*(0.43+1.38)+1.20%2*(0.68+2.02)+
1.20%2*(0.68+1.57)+2.80*2*(0.68+2.27)+0.20*2*(0.68+1.38)

m2

54.446

RAZEM

54.446

320
d.9

KNR 2-02
0923-02

Spoinowanie scian komina z cegty klinkierowej nad dachem

2.00%2*%(0.68+2.17)+2.50+2%(0.43+1.49)+3.00*2*(0.43+1.38)+3.00%2*(0.68+2.02)+
3.00%2%(0.68+1.57)+2.20*2%(0.68*2.27)+2.00*2*(0.68+1.38)

m2

m2

76.592

RAZEM

76.592

321
d.9.

KNR 2-02
0829-06

Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg

<parter><pom.52-umywalnia>2.10*(2.38*2+2.04*2)-1.00*2.05*2+<pom.53-umywal-
nia>2.10*(2.33*2+2.04*2)-0.90*2.05*2+<pom.54-wc>2.10%(2.38*2+2.76*2)-1.00*
2.05+<pom.55-wc>2.10%(1.15*2+1.45*2)-0.90*2.05+<pom.56-wc>2.10%(2.33*2+
0.22*2+2.76*2)-0.90*2.05*2+<pom.71-wc>2.10%(1.12*2+1.30*2)-0.90*2.05+<
pom.72-umywalnia>2.10*(0.90+1.38+1.20+0.42+1.72+1.10+1.27)+<pom. 44>2.10%*(
3.32*2+2.90*2)-0.90*2.05*2+<pom. 45>2.10%(3.32*2+2.90*2)-0.90*2.05*2+<pom.
46>2.10%(1.15*2+1.40%2)-0.90*2.05+<pom. 47>2.10%(1.15*2+1.40*2)-0.90*2.05

<| pigtrp><pom. 95>2.10%*(1.90*2+2.41*2)-0.90*2.05*2+<pom. 96>2.10*(1.90*2+
2.41*2)-0.90*2.05*2+<pom. 97>2.10%(1.35*2+2.42*2)-0.90*2.05*3+<pom. 98>2.10%*(
2.41*2+2.81*2)-0.90*2.05*2+<pom. 99>2.10%(1.40*2+1.15*2)-0.90*2.05+<pom. 100>
2.10*(1.40*2+1.15*2+0.16*2)-0.90*2.05+<pom. 101>2.10*(1.40*2+1.23*2)-0.90*2.05
<poddasze><pom. 114>2.10%(1.99*2+2.39*2)-0.90*2.05*2+<pom. 115>2.10*(1.99*
2+2.41*2)-0.90*2.05*2+<pom. 116>2.10*(1.35*2+2.39*2)-0.90*2.05*3+<pom. 117>
2.10%(2.93*2+2.41*2)-0.90*2.05*2+<pom. 118>2.10%(1.52*2+1.23*2)-0.90*2.05+<
pom. 119>2.10*(1.52*2+1.15*2)-0.90*2.05+<pom. 120>2.10%(1.52*2+1.12*2)-0.90*
2.05

m2

m2

m2

m2

164.049

84.960

86.724

RAZEM

335.733

322
d.9.

NNRNKB
202 2809-05
analogia

Listwy do glazury

<parter>2.10%(8+4+4+4+3+9)+<pietro>2.10*(4+4+6+4+4+4+5)+<poddasze>2.10*(4+
4+4+6+4+4+4)

m

195.300

RAZEM

195.300

9.2

Tynki i okladziny - szkota istniejgca

323
d.9.

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitow

<piwnice><1>11.31+<2>13.05+<3>13.26+<4>13.95+<5>1.96+<6>12.20+<7>8.71+
<8>2.87+<9>19.11+<10>3.89+<11>1.67
<parter><12>15.27+<13>8.14+<14>11.77+<15>13.32+<16>9.57+<17>3.62+<18>
12.39+<19>7.65+<20>7.50+<21>12.39+<22>9.47
<pietro><73>11.85+<74>11.84+<75>15.43+<76>14.83+<77>12.23+<78>6.27+<79>
9.74+<80>14.52+<81>6.63+<82>1.91+<83>1.91+<84>1.83+<85>1.83

m2

m2
m?2

m2

101.980

111.090

110.820

RAZEM

323.890

324
d.o.

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na stropach
na podtozu z tynku

323.89

m2

m2

323.890

RAZEM

323.890

325
d.o.

KNR 2-02
2009-08

Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na stropach
- dodatek za pogrubienie 0 2 mm

323.89

m?2

m2

323.890

RAZEM

323.890

326
d.9.

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian

<piwnice><1>2.23*(3.56+2.10+0.60+0.48+3.02)+<2>2.23*(0.60+0.48+0.30+1.80+
4.00+0.40+0.28+0.18+2.95)+<3>2.23*(2.98+3.45+4.00+2.80)+<4>2.23*(2.90+3.10+
2.42+1.30)+<5>2.23%(1.38+1.31+0.25+0.40)+<6>2.23*(2.18*2+5.50%2)+<7>2.23*(
2.58+3.24*2)+<8>2.23*(1.64+1.75)+<9>2.23*(3.48+2.41+5.30+4.34+0.40+1.00+
0.82+0.22)+<10>2.23*%(2.20+1.05+0.95)+<11>2.23*(1.45+1.10)
<parter><21>2.65*(3.61+4.12+3.61)-(2.35*1.50)+<22>2.65*(2.86+3.61+2.28)+<15>
2.65%(3.05+0.15*2+4.47+2.72+0.24+1.28)-(2.05*1.50)+<19>2.65*(2.25+0.70)+<20>
2.65%0.73+<16>2.65*(2.28+3.17+3.05+0.15*2)+<18>2.65%(5.42*2+2.21*2)+<12>
2.65%(2.66*2+5.61*2)-(2.05*1.50)+<13>2.65%(3.07+2.65)+<17>2.65%(1.25+2.60)+<
14>2.65%(4.44+2.65*2)
<pietro><73>2.53*(4.47*2+2.65*2)+<74>2.53*(4.47*2+2.65*2)-(2.10*1.50)+<75>
2.53%(5.72*2+2.72*2)-(2.05*1.50)+<76>2.53%(4.56*2+3.33*2)-(2.05*1.50)+<77>2.53*
(2.14*2+5.55*2)+<79>2.53*(3.11*2+3.34*2)+<80>2.53*(4.49*2+3.28*2)-(2.35*1.50)+
<81>2.53*1.92-0.90*2.05+<82>2.53*(0.38+0.20)+<83>2.53*1.15+<84>2.53%(1.15+
0.85)+<85>2.53*(1.15+1.60)
<os$cieza>0.15*(2.35+1.50*2)*2+0.15%(2.05+1.50*2)*4+0.15*(2.10+1.50*2)

m2

m2

m?2

222.041

244.036

272.131

5.400

RAZEM

743.608

327
d.9.

KNR 2-02
2009-02

Norma 3.11

Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na scianach
na podtozu z tynku
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<stare tynki>743.608+<nowe tynki>223.429+31.83-<glazura>61.095+<tynki podda- |m?2 1121.814
sza>184.042
RAZEM 1121.814
328 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach m2
d.9.[2009-07 - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
2
1121.814 m2 1121.814
RAZEM 1121.814
329 KNR-W 2-02 |Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi gr.12,5 mm na ruszm2
d.9.2004-08 tach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01
2
<piwnice>(0.40*2+0.30)*0.75*2+(0.40+0.30)*(3.66+1.75+2.50) m2 7.187
<parter>(0.30+0.40*2)*11.20+1.10+2.80*2+3.00+5.00*2+0.75+7.10+(0.30+0.40)*  |m2 56.770
9.00+10.60
RAZEM 63.957
330KNR 2-02  |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych z  |m2
d.9./2011-01 ptyt gr. 12,5 mm ognioodporne
2
<poddasze>10.79*3.10+3.54%(3.10+0.70)+3.80*(7.07+0.18+3.54+3.54)+3.10%*(7.07+ |m2 145.778
0.18+3.54+3.54)
RAZEM 145.778
331NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podfozu z ptyt gip- |m?2
d.9./202 2015-04 |sowych o pow. ponad 5 m2
2
<poddasze>145.778+<obudowy>63.957 m2 209.735
RAZEM 209.735
332KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg m2
d.9./0829-06
2
<piwnica><pom. 10>2.10*(2.23*2+2.59*2)-0.90*2.05*2+<pom. 11>2.10*(1.45*2+ m2 25.629
1.15*2)-0.90*2.05
<| pietro><pom. 82>2.10%(1.20*2+1.59*2)-0.90*2.05*2+<pom. 83>2.10*(1.60*2+ m2 35.466
1.20*2)-0.90*2.05*2+<pom. 84>2.10*(1.15*2+1.60*2)-0.90*2.05+<pom. 85>2.10*(
1.15*2+1.59*2)-0.90*2.05
RAZEM 61.095
333KNR 2-02 Wykonanie nawych tynkéw wewn.zwyktych kat.lll na nowych $cianach dziatowych i |m2
d.9./0803-03 na zamuréwkach
2
<parter><$cianki dziat.>2.56*(3.61*2+3.61*2+1.25+0.49+0.12+0.65)-0.95*2.05*2*2+ |m2 110.633
2.56%(3.17*2+3.29*2+4.44+1.25+3.07+2.65*2)-0.95*2.05*2*2+<zamuroéwki>1.50*
1.45+1.47*1.45+1.03*2.10+0.52*0.43+1.49*1.45+1.49*1.44+0.44*2.07+0.89*2.07
<pietro><$cianki>2.53*3.34*2*2-0.95*2.05*2*2+2.53%(2.72*2+4.47*2)-0.90*2.05*2* |m2 112.796
2+2.53%(4.47*2*2+1.20*2+1.15*2)-0.90*2.05*2*4+2.53*3.28*2-0.90*2.05*2+(1.25+
0.49+0.12+0.65)
RAZEM 223.429
334/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach wewnetrznych i zewnetrznych |m?2
d.9./0803-03 poddasza - nowo murowanych
2
<poddasze><$ciany wewn.>47.97*2+<$ciany zewn.>88.102 m2 184.042
RAZEM 184.042
335|KNR 4-01 Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 30 cm po rozebranych Scianach m
d.9./0705-02
2
<parter><$ciany>2.56*2+<sufit>3.31 m 8.430
<pietro><$ciany>2.53*3+<sufity>(3.31-1.09)+3.34+1.87+1.79*2+2.18+1.31*2 m 23.400
RAZEM 31.830
336|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cianach po rozebranych kominach |m2
d.9.0711-01
2
<parter>0.94*0.72 m2 0.677,
<pietro>1.09*0.72 m2 0.785
RAZEM 1.462
9.3|Tynki i oktadziny - przedszkole
337|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na scianach i stupach m2
d.9./0803-03
3
<$ciany zewn.>128.637+<stupy>2.82*0.40*12+<$ciany gr. 18 cm>168.634*2+<$cia- |m?2 869.573
ny gr. 12 cm>123.743*2+<$ciany przyleg. do szkoly i sali>137.006+0.40*4.70*3
RAZEM 869.573
338KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach m2
d.9.2009-02 na podtozu z tynku
3
869.573-<glazura>61.773 m2 807.800
RAZEM 807.800
339KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach m2
d.9.2009-07 - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
3
807.80 m2 807.800
RAZEM 807.800

Norma 3.11
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
340KNR 2-02  |Wykon.recznie tynki wewn.zwykte kat.Ill i IV na o$ciezach otworéw o pow.ponad m2
d.9./0810-05 3m2 o szer.15cm
3
0.15*(1.50*10+2.10*20+1.00*2+2.10*4+1.20*2.10*2+1.40*2+2.05*4+1.20+2.10*2) |m2 13.326
RAZEM 13.326
341KNR 2-02  [Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na oscie- |m2
d.9.)2009-05 zach
3
13.326 m2 13.326
RAZEM 13.326
342|KNR-W 2-02 |Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi gr.12,5 mm na ruszim2
d.9.2004-08 tach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01
3
(0.40+0.40)*3.00*2+(0.30+0.40*2)*0.75*4+(0.30+0.40)*3.00*2+(0.30+0.40*2)*0.75*4 |m?2 15.600
RAZEM 15.600
343KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw przedszkola ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi gr. m2
d.9./2005-02 12,5 mm na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podtoza z ksztattowni-
3 kéw CD i Ud
17.78%(9.42*1.16)+(7.03*1.05)*2.30+11.01*(7.03*1.05)+12.13*(3.26*1.05) m2 334.054
RAZEM 334.054
344INNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z ptyt gip- |m?2
d.9./202 2015-04 |sowych o pow. ponad 5 m2
3
334.054+15.60 m2 349.654
RAZEM 349.654
345KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg m2
d.9./0829-06
3
<parter><pom. 31, 32, 33, 34 - wc>2.10%(1.15*2+1.07*2)*4-1.05*2.10*2+<pom. 30- |m2 61.773
umywalnia>2.10%(2.47*2+4.23)-(0.90*2.05+1.00*1.50*2+1.05*2.10*2)+<pom. 29-
umywalnia>2.10*(2.47*2+4.23*2)-(0.90*2.05+1.00*1.50*2+1.05*2.10*2)
RAZEM 61.773
346/KNR 2-02  |Okfadziny gipsowo-kartonowe ognio i wodoodporne gr. 12,5 mm, pojedyncze na stroim2
d.9./2011-01 pach, na rusztach metalowych; rozstaw profili noénych 60 cm - pom. sanitarne
3
<32>1.23+<34>1.23+<31>1.23+<33>1.23+<30>7.23+<29>7.22 m?2 19.370
RAZEM 19.370
347KNR 2-02  |Okfadziny gipsowo-kartonowe ognioodporne gr. 12,5 mm, pojedyncze na stropach, |m2
d.9./2011-01 na rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm
3
<27>2.72+<28>2.72+<25>5.72+<26>5.72 m2 16.880
RAZEM 16.880
9.4/Tynki i okladziny - sala sportowa
348 KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach m2
d.9./0803-03
4
7.27*16.72*2+2*(8.36*6.85*0.5)+7.27*26.90*2-(1.50*1.80*45) m2 570.001
RAZEM 570.001
349KNR 2-02  |Wykon.recznie tynki wewn.zwykte kat.ll na o$ciezach otworéw o pow.ponad 3m2 o |m2
d.9./0810-03 szer.20cm
4
0.20%(4.50+1.80*2)*15 m2 24.300
RAZEM 24.300
350KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach m2
d.9.2009-02 na podtozu z tynku
4
570.001 m2 570.001
RAZEM 570.001
351KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach m2
d.9.2009-07 - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
4
570.001 m2 570.001
RAZEM 570.001
352KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na oscie-  |m?2
d.9.[2009-05 zach i pasach $ciennych na podtozu betonowym
4
24.30 m2 24.300
RAZEM 24.300
10Malowanie
10.1|Malowanie - szkota dobudowana
353NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - $ciany m2
d.10/202 1134-02
1
3091.907 m2 3091.907|
RAZEM 3091.907
354/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi odpornymi na mycie na mo- |m2
d.10/1505-03 kro $cian pomieszczen sanitarnych
1

Norma 3.11
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<parter><pom.52-umywalnia>1.25%(2.38*2+2.04*2)+<pom.53-umywalnia>1.25*( m2 110.209
2.33%2+2.04*2)+<pom.54-wc>1.25%(2.38*2+2.76*2)+<pom.55-wc>1.25%(1.15*2+
1.45*2)+<pom.56-wc>1.25%(2.33*2+0.22*2+2.76*2)+<pom.71-wc>1.25*(1.12*2+
1.30*2)+<pom.72-umywalnia>2.10*(0.90+1.38+1.20+0.42+1.72+1.10+1.27)+<pom.
44>1.25%(3.32*2+2.90*2)-0.90*2.05*2+<pom. 45>1.25%(3.32*2+2.90*2)-0.90*2.05*2+
<pom. 46>1.25*(1.15*2+1.40*2)-0.90*2.05+<pom. 47>1.25%(1.15*2+1.40*2)-0.90*

2.05

<| pietrp><pom. 95>0.95*(1.90*2+2.41*2)+<pom. 96>0.95%(1.90*2+2.41*2)+<pom. |m?2 48.450

97>0.95%(1.35*2+2.42*2)+<pom. 98>0.95*(2.41*2+2.81*2)+<pom. 99>0.95*(1.40*2+

1.15*2)+<pom. 100>0.95*(1.40*2+1.15*2+0.16*2)+<pom. 101>0.95*(1.40*2+1.23*2)

<poddasze><pom. 114>1.25%(1.99*2+2.39*2)+<pom. 115>1.25%(1.99*2+2.41*2)+< |m2 64.800

pom. 116>1.25*(1.35*2+2.39*2)+<pom. 117>1.25%(2.93*2+2.41*2)+<pom. 118>

1.25%(1.52*2+1.23*2)+<pom. 119>1.25%(1.52*2+1.15*2)+<pom. 120>1.25%(1.52*2+

1.12*2)

RAZEM 223.459

355KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi $cian m2

d.10/1505-03

i
3091.907-<glazura>335.733-<mal. farb. zmywalng>223.459 m2 2532.715
RAZEM 2532.715
356[NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - sufity m2
d.10/202 1134-01
1
<parter>414.71+<pietro>414.25+<poddasze>473.216+<obudowy>139.690 m2 1441.866
RAZEM 1441.866
357|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi odpornymi na mycie na mo- |m?2
d.10/1505-03 kro sufitbw pomieszczen sanitarnych
1
<parter><52>4.86+<53>4.76+<54>6.57+<55>1.67+<56>4.57+<57>9.37+<58>4.11+ m?2 73.330
<59>3.44+<63>9.99+<47>1.61+<46>1.61+<45>7.73+<44>7.77+<71>1.46+<72>
3.81
<pietro><95>4.59+<96>4.59+<97>3.26+<98>4.90+<99>1.60+<100>1.57+<101> m2 25.050
1.73+<57>2.81
<poddasze><114>4.54+<120>1.56+<119>1.61+<116>3.22+<115>4.59+<117> m2 22.150
4.90+<118>1.73
RAZEM 120.530
358 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi sufitéw m2
d.10/1505-03
1
1302.176+139.690-120.53 m2 1321.336
RAZEM 1321.336
10.2Malowanie - szkola istniejaca
359|INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - Sciany m2
d.10/202 1134-02
2
1121.814 m2 1121.814
RAZEM 1121.814
360KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi odpornymi na mycie na mo- |m2
d.10/1505-03 kro $cian pomieszczen sanitarnych
2
<piwnica><pom. 10>0.13*(2.23*2+2.59*2)+<pom. 11>0.13*(1.45*2+1.15*2) m2 1.929
<| pietro><pom. 82>0.95*(1.20*2+1.59*2)+<pom. 83>0.95%(1.60*2+1.20*2)+<pom. |m2 21.052
84>0.95%(1.15*2+1.60*2)+<pom. 85>0.95*(1.15*2+1.59*2)
RAZEM 22.981
361KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi $cian m2
d.10/1505-03
2
1121.814-22.981 m2 1098.833
RAZEM 1098.833
362NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - sufity m2
d.10/202 1134-01
.2
<pom. sanit.>22.78+301.11+<sufit z ptyt gips.>145.778+<obudowy>63.957 m2 533.625
RAZEM 533.625
363KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi odpornymi na mycie na mo- |m2
d.10/1505-03 kro sufitbw pomieszczen sanitarnych
.2
<piwnice><10>3.89+<11>1.67 m2 5.560
<pietro><79>9.74+<82>1.91+<83>1.91+<84>1.83+<85>1.83 m2 17.220
RAZEM 22.780
364/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi sufitéw m2
d.10/1505-03
.2
533.625-22.78 m2 510.845
RAZEM 510.845
365/|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.10/1212-05
.2
1.10*9.60 m2 10.560
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RAZEM 10.560
10.3|Malowanie - przedszkole
366|[NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - ciany m2
d.10/202 1134-02
.3
<$ciany>807.80+<o0$cieza>13.326 m2 821.126
RAZEM 821.126
367|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi odpornymi na mycie na mo- |m?2
d.10/1505-03 kro $cian pomieszczen sanitarnych
.3
<parter><pom. 31, 32, 33, 34 - wc>0.40%(1.15*2+1.07*2)*4+<pom. 30-umywalnia> |m?2 16.132
0.40*(2.47*2+4.23)+<pom. 29-umywalnia>0.40*(2.47*2+4.23*2)
RAZEM 16.132
368KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi $cian m2
d.10/1505-03
.3
821.126-<farb.zmyw.>16.132 m2 804.994
RAZEM 804.994
369INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - sufity m2
d.10/202 1134-01
.3
<sufit z plyt gips.>334.054+19.37+16.88+15.60 m2 385.904
RAZEM 385.904
370KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi odpornymi na mycie na mo- |m?2
d.10/1505-03 kro sufitbw pomieszczen sanitarnych
.3
19.37 m2 19.370
RAZEM 19.370
371KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi sufitéw m2
d.10/1505-03
.3
334.054+16.88+15.60 m2 366.534
RAZEM 366.534
10.4Malowanie - sala sportowa
372INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - Sciany m2
d.10/202 1134-02
A4
<$ciany>570.001+<os$cieza>24.30 m2 594.301
RAZEM 594.301
373KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi $cian m2
d.10{1505-03
A4
594.301 m?2 594.301
RAZEM 594.301
11|Ré6zne roboty wewnetrzne
11.1|R6zne roboty wewnetrzne - szkota dobudowana
374 KNR-W 2-02 |Odbojnice z drewna bukowego o wys. 20 cm m
d.11]1122-06  +
.lkal. wtasna
<parter>7.20+6.10+0.76+1.35+0.49+2.20+1.60+0.14*2+0.38+0.40+0.65+0.35+ m 42.100
0.50+0.14*2+0.38+1.60+1.80+0.73+0.25+0.15*2+0.38+2.50+1.25+3.55+1.40+1.20+
4.22
<pietro>4.20+2.50+1.20+3.33+1.20+4.60+0.30*2+0.38+0.14*2+2.20+1.56+0.80+ |m 58.560
0.70+0.38+0.14*2+0.70+0.40+1.96+0.65+1.45+2.04+0.90+0.25+3.92+1.00+1.20+
1.50+3.31+0.40*2+2.56+3.53+3.33+4.85
<poddasze>4.20+2.50+1.20+3.33+1.20+4.60+0.30*2+0.38+0.14*2+2.20+1.56+ m 58.560
0.80+0.70+0.38+0.14*2+0.70+0.40+1.96+0.65+1.45+2.04+0.90+0.25+3.92+1.00+
1.20+1.50+3.31+0.40*2+2.56+3.53+3.33+4.85
RAZEM 159.220
375KNR-W 2-02 |Lakierowanie odbojnic m2
d.111122-07
.llanalogia
0.26*159.22 m?2 41.397|
RAZEM 41.397
376|KNR-W 2-02 |Listwy drewniane na narozach stupdw i $cian na korytarzach (narozniki) m
d.11|]1122-06  +
.1kal. wiasna
<parter>1.80*15+<pietro>1.80*9+<poddasze>1.80*9 m 59.400
RAZEM 59.400
377[KNR-W 2-02 |Lakierowanie naroznikéw drewnianych na stupach i $cianach m2
d.11/1122-07
.llanalogia
0.24*59.40 m2 14.256
RAZEM 14.256
378KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki szczeblinowe dgbowe m2
d.11/20205-02
i
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<parter>0.90*1.40*2+1.00*0.20*2+0.90*1.60+1.00*0.20+0.90*2.00*3+1.60*0.20*3+ |m2 35.680
0.60*1.00+0.60*0.20+0.80*1.00+0.70*0.20+1.20*0.90+0.80*0.20+0.90*1.70+1.30*
0.20+0.90*2.40*2+2.00*0.20*2+0.90*2.20*4+1.80*0.20*4+0.90*2.60+2.20*0.20+
0.90%1.30+0.90*0.20+0.90*1.40+1.00%0.20
<pietro>0.90%1.50*4+1.10*0.20*4+0.90*1.70*2+1.30*0.20*2+0.90*2.40+2.00*0.20+ |m2 41.480
0.90*1.60*3+1.20*0.20*3+0.90*1.80*3+1.40*0.20*3+0.90*1.40*7+1.00*0.20*7+0.90*
1.30*6+0.90*0.20*6
<poddasze>0.90*1.80*2+1.40*0.20*2+0.90*2.40+2.00*0.20+0.90*1.60*5+1.20*0.20* |m?2 43.110
5+1.20*1.60+1.20%0.20+0.90*1.70%6+1.30*0.20*6+0.90*2.60*2+2.20*0.20*2+0.90*
1.50*2+1.10*0.20*2+0.90*1.40+1.00*0.20+0.90*1.60*2+1.20*0.20*2+0.75*1.10*2+
0.70*0.20*2

RAZEM 120.270
379KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki - lakierowanie m2

d.11/20205-03

Nl
120.27 m?2 120.270
RAZEM 120.270
380kal. wlasna |Montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych w sanitariatach szt
d.11]
1
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
381KNR 2-02 Balustrada przy schodach wewnetrznych z rur stalowych $r. 50 mm m
d.11/1207-06
i
<B-8>(0.779+0.552+1.796+0.233+1.032+0.233+1.796+0.552+0.779) m 7.752
<B-9>(0.792+0.531+0.246+1.010+0.246+0.531+0.792) m 4.148
<B-7>(0.270+0.331+0.323+4.502)+(3.237+3.237+3.577) m 15.477
RAZEM 27.377
382KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.11/1208-03
1
(1.60*2+3.10)*2+<B-7>15.477 m 28.077
RAZEM 28.077
383 KNR 7-28 Osadzenie w betonie blach montazowych gr. 5 mm do zakotwienia stupkéw balustra4szt.
d.11/0211-01 dy
1
<B-8>5+<B-9>3+<B-7>12+<B-10>10 szt. 30.000
RAZEM 30.000
384KNR 2-02  |Balustrady tarasowe B10 - balkon widokowy sali gimnastycznej m
d.11/1209-01
1
1.625*2+9.90 m 13.150
RAZEM 13.150
11.2R6zne roboty wewnetrzne - szkota istniejaca
385|KNR-W 2-02 |Listwy drewniane na narozach stupdw i $cian na korytarzach (narozniki) m
d.11|1122-06  +
.2lkal. wkasna
<parter>1.80*6+<pietro>1.80*4 m 18.000
RAZEM 18.000
386|KNR-W 2-02 |Lakierowanie naroznikéw drewnianych na stupach i $cianach m2
d.11/1122-07
.2lanalogia
0.24*18.00 m2 4.320
RAZEM 4.320
387|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki szczeblinowe dgbowe m2
d.11/20205-02
.2

<piwnice>1.20*1.60+1.20*0.20 m2 2.160
<parter>0.90*1.50*2+1.10*0.20*2+0.90*1.40*2+1.00*0.20*2+0.90*1.20+0.80*0.20+ |m2 8.650
0.90%1.30+0.90*0.20

<pietro>0.90*1.30*3+0.90*0.20*3+0.90*1.50*2+1.10*0.20*2+0.90%1.40*2+1.00*0.20* /m2 10.110

2

<poddasze>0.90*2.20*4+1.80*0.20*4+0.90*2.40*2+2.00*0.20*2 m2 14.480

RAZEM 35.400
388KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki - lakierowanie m2
d.11/20205-03
.2
35.40 m2 35.400
RAZEM 35.400
11.3|Rézne roboty wewnetrzne - przedszkole
389KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki szczeblinowe dgbowe m2
d.11/20205-02
.3
1.20*2.40*3+2.00*0.20*3+1.20*2.00*3+1.60*0.20*3+1.20*1.50*2+1.10*0.20*2+0.90* |m2 38.400
1.10*2+0.70*0.20*2+0.75*1.60*2+1.20*0.20*2+0.90*1.70+1.30*0.20+0.90*1.30+
0.90*0.20+0.90*1.50+1.10*0.20+1.10*1.30+0.90*0.20+0.90*2.40+2.00*0.20+0.90*
2.20+1.80*0.20
RAZEM 38.400
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390KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki - lakierowanie m2
d.11/20205-03
.3
38.40 m?2 38.400
RAZEM 38.400
11.4|R6zne roboty wewnetrzne - sala sportowa
391KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki szczeblinowe debowe m2
d.11/20205-02
A4
0.90*1.50*9+1.10*0.20*9+0.90*2.40*14+2.00*0.20*14 m?2 49.970
RAZEM 49.970
392KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki - lakierowanie m2
d.11/20205-03
A4
49.97 m?2 49.970
RAZEM 49.970
11.5/Szyb windowy
393 Dostawa i montaz dzwigu osobowego o udzwigu 800 kg lub 10 os6b, naped elektry- |kpl
d.11 czny, bez maszynowni, 3 przystanki, wysoko$¢ podnoszenia 7,0 m
.5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
394/KNR 2-02 Plyta fundamentowa betonowa gr. 20 cm podszybia szybu windowego m3
d.11/0205-01
.5
0.20*2.65*2.15 m3 1.140
RAZEM 1.140
395KNR 2-02 Plyta zelbetowa nadszybia gr. 15 cm z betonu B30 (C25/30) m3
d.11/0205-01
.5
0.15*1.75*2.25 m3 0.591
RAZEM 0.591
396/KNR 2-02  |Wieniec W1 m3
d.11/0212-11
.5
0.15*0.20%(2.65*2+2.15*2) m3 0.288
RAZEM 0.288]
397|KNR 2-02 Przewigzki betonowe w $cianach nadszybia co 1250 mm m3
d.11/0212-11
.5
8*0.15*0.20*(2.65*2+2.15*2) m3 2.304
RAZEM 2.304]
398KNR 4-01  |Sciana szybu windowego murowana z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cemen-|m3
d.11/0304-04 towej
.5
0.20%[10.40*(2.65*2+1.75*2)-1.18*2.20*2]-<potracenie przewigzek betonowych> m3 14.962
2.304
RAZEM 14.962
399KNR 2-02  [Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na stropie nadszybia m2
d.11/0803-06
.5
2.25*1.75 m?2 3.938
RAZEM 3.938
400KNR 2-02  [Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach szybu m2
d.11/0803-03
.5
10.40*(2.25*2+1.75*2)-1.18*2.20*2+2*(1.18+2.20*2)*0.20 m2 80.240
RAZEM 80.240
401KNR 2-02 Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw szybu windowego m2
d.111501-01
.5
<sufit>3.938+<$ciany>80.24 m2 84.178
RAZEM 84.178
402/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie 8 mm stal A-l (St3S) t
d.11/0290-01
.5
<ptyta nadszybia>0.0166 t 0.017
RAZEM 0.017
403KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane 10 mm stal A-lll N (B500SP) |t
d.11/0290-02
.5
<ptyta nadszybia>0.0877 t 0.088
RAZEM 0.088
404/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane 12 mm stal A-IlIN (B500SP) |t
d.11/0290-02
.5
<ptyta nadszybia>0.0341 t 0.034
RAZEM 0.034
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405|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane 20 mm stal A-lll N (B500SP) |t
d.11/0290-02
.5
<pltyta nadszybia>0.0152 t 0.015
RAZEM 0.015
11.6|\Wyposazenie stolowki i zaplecza
406 Szatnia personelu - dostawa i montaz kpl
d.11
.6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
407 Pomieszczenie porzgdkowe sali - zaplecza - dostawa i montaz kpl
d.11
.6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
408 Zmywalnia naczyn stotowych - dostawa i montaz kpl
d.11
.6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
409 Wydawalnia - dostawa i montaz kpl
d.11
.6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
410 Sala konsumentéw - dostawa i montaz kpl
d.11
.6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12R6zne roboty zewnetrzne
411KNR 2-02 Balustrady ze stali nierdzewnej o wys. 110 cm przy schodach zewnetrznych m
d.12/1207-01
<B2>1.35+2.25+<B3>1.35+3.90+<B4>0.73+2.80+<B6>1.70 m 14.080
RAZEM 14.080
412 KNR 2-02 Balustrady ze stali nierdzewnej przy pochylni dla niepetnosprawnych - dwie porecze |m
d.12/1207-01 na wys. 75i90 cm
<B5>1.38+3.80+1.35+2.50 m 9.030
RAZEM 9.030
413 KNR 7-28 Osadzenie w betonie blach montazowych gr. 5 mm do zakotwienia stupkéw balustra4szt.
d.12/0211-01 dy
<B2>5+<B3>6+<B4>5+<B6>2+<B5>11 szt. 29.000
RAZEM 29.000
414KNR 2-02  |Murki zelbetowe o grub. 15 cm przy schodach m3
d.12/0238-01
<schody B2>0.15*1.10*(1.40*2+1.45)+0.15*0.5*(1.10+0.55)*0.80 m3 0.800
<schody B3>0.15*1.10%(1.40*2+2.80)+0.15*0.5*(1.10+0.55)*1.10 m3 1.060
<schody B4>0.15*(1.70*0.58+1.30*1.15+0.66*1.15+1.70*3.10) m3 1.277|
<schody B6>0.15*0.50*3.85 m3 0.289
RAZEM 3.426
415KNR 2-02 Oddylatowaniw schodéw od Sciany ptytami styropianowymi gr. 2 cm m2
d.12/0609-08
<schody B2>1.10*0.15*2+0.55*0.15+<B3>1.10*0.15*2+0.55*0.15+<B4>1.70*0.15+ |m2 1.374
1.30*0.15+0.66*0.15
RAZEM 1.374
416/ KNR 2-02 Wypetnienie ttuczniem zageszczonym przestrzeni migdzy murkami schodéw m3
d.12/1101-06
<schody B2>0.89*1.40*1.15+0.5*(0.95+0.40)*1.40*0.65 m3 2.047
<schody B3>0.89*1.40*2.45+0.5*(0.95+0.40)+1.40*0.90 m3 4.988
<schody B4>0.45*1.60*1.15+0.5%(1.15+0.45)*1.15*1.09 m3 1.831
<schody B6>0.65*3.85*1.70 m3 4.254
<schody B5>0.50%(1.40*2.50+1.40*2.90) m3 3.780
RAZEM 16.900
417KNR 2-31  |Warstwa zageszczonego piasku grub. 10 cm stabilizowanego cementem m2
d.12/0111-03
<B2>1.40*1.15+<B3>1.40*2.45+<B4>1.15*1.60+<B6>1.15*3.85+<pochylnia B5> m2 18.868
1.40*(2.50+2.90)
RAZEM 18.868
418KNR 2-31  |Warstwa zageszczonego piasku stabilizowanego cemenyem - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.12/0111-04 grub. podbudowy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 5
18.868 m2 18.868
RAZEM 18.868
419KNR 2-31 Utozenie na podescie kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.12/0511-02 wej
<B2>1.15*1.40+<B3>2.45*1.40+<B4>1.15*1.60+<B6>1.15*3.85+<pochylnia B5> m2 18.868
1.40*2.50+1.40%2.90
RAZEM 18.868
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420KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.12/0402-03
0.30*0.20*(1.50+1.50+2.50) m3 0.330
RAZEM 0.330
421KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.12/0403-04
1.50+1.50+2.50 m 5.500
RAZEM 5.500
422 KNR 2-02 Zewnetrzne schody zelbetowe, proste na ptycie gr.8 cm m2
d.12/0218-02
<B2>1.55*(0.35*3)+<B3>1.55*(0.30*4)+<B4>1.15*(0.30*5)+<B6>3.85*(0.35*2) m2 7.908
RAZEM 7.908
423KNR 2-02 Jw. - dodatek za kazdy 1cm roznicy grub.ptyty m2
d.12/0218-06 Krotnos¢ =7
7.908 m?2 7.908
RAZEM 7.908
424 KNR-W 2-05 Montaz konstrukcji stalowej daszka nad wejsciem gtéwnym z profili kwadratowych |t
d.12/0208-04 + |120x120x5mmm, 100x100x4 mm i 120x80x4 mm - konstrukcja podwieszona za po-
kal. wkasna |mocg ciegna z linki stalowej i wsparta na slupie stalowym
0.336 t 0.336
RAZEM 0.336
425[KNNR 7 Pokrycie daszka nad wejsciem gtéwnym ptytami poliweglanowymi grub. 20 mm m2
d.12/0506-01
2.75*3.607 m2 9.919
RAZEM 9.919
426|KSNR 7 Sciana kurtynowa z profilii pcv w kolorze biatym szklona szktem antywtamaniowym |m?2
d.12/0504-03 barwionym w odcieniu zielonym (drzwi wyposazone w samozamykacz)
analogia
3.247*0.5*(8.88+11.15) m2 32.519
RAZEM 32.519
13Elewacja
13.1|Elewacja - szkota
427KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi gr. 12 cm metodag lekka-mokrg  |m?2
d.13/2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
i
<elew. wschodnia>8.38*10.91+3.35*10.74-(1.50*1.75+0.90*2.05*2+1.50*1.80*3+ m2 105.330
1.20*1.80+1.45*1.10*2+2.10*1.10)
<elew. potudn.>7.53*1.95+7.53*1.85+47.888-(1.45%1.50+2.10*1.50+3.60*2) m2 63.977
<elew. zachod.>8.38*(24.15+0.55*2)+<facjaty>(2.25*3.05*2)+7.53*(0.57*2+10.79)-( |m2 223.095
1.50*1.75*7+1.20*1.75+2.35*1.50+2.05*1.50*2+1.50*1.80*7+1.20*1.80+3.25*3.05+
3.25*1.50+2.05*1.50*2+<0knoa trapezowe>3.82*3+8.45)
<elew. pétn.>8.38*(10.76+2.99+2.99)+<skosy>1.00*2.99+1.45*10.67+<szczyt>3.68* | m2 175.522
5.38+8.38*3.37-(1.50*1.80%6+1.50*1.80%4+1.20*2.05+1.50*1.20)
RAZEM 567.924
428KNR 0-17 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly |szt.
d.13[2609-04
1
567.924 szt. 567.924
RAZEM 567.924
429KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.13{2609-06
Nl
567.924 m?2 567.924
RAZEM 567.924
430KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach m2
d.13{2609-07
i
<parter>0.15*[(2.05*1.50*2)*2+2.35+1.52*2+3.35*2+(1.50+1.75)*7+1.20+1.75*2+  |m2 10.881
1.50+1.75*2+(0.90+2.05*2)*2+1.60+2.05*2]
<pietro>0.15*[(2.05+1.50*2)*2+2.35+1.50*2+3.05*2+(1.50+1.80*2)*16+(1.20+1.80* |m2 18.398
2*4)+1.50+1.20*2]
<poddasze>0.15*[2.35+2.40*2+3.50*2+(2.35+2.40%*2)*2+(1.50+1.80*2)*4] m2 7.328
RAZEM 36.607
431KNR 0-17  |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.13/2609-08
i
36.607/0.15 m 244.047
RAZEM 244.047
432KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podtoze farby gruntujacej m2
d.130926-01
1
567.924+36.607 m2 604.531
RAZEM 604.531
433 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego kornik 2,0mm; barwiony |m2
d.13/0926-03 W masie
1
567.924 m2 567.924
-<$ciana powyzej gzymsu>1.61*(3.34+11.03*2+2.99*2+10.75+24.29+1.43+15.28) |m?2 -133.839
RAZEM 434.085]
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434KNR 0-17  (Jw. - tynk na os$ciezach o szer. do 15 cm m2
d.13/0926-04
i
36.607 m?2 36.607|
RAZEM 36.607
435|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na cokole i na $cianie powyzej gzymsu m2
d.13/2609-06
i
<elew. zach.>0.90*(15.28-3.25)+<elew. p6tn.>0.5%(0.30*0.50)*(3.34*1.50)+0.5%( m2 25.756
0.60+0.30)*14.98+<elew.wsch.>0.60*13.02
RAZEM 25.756
436|/KNR 0-17  |Cokét - natozenie na podtoze farby gruntujacej m2
d.13/0930-01
i
25.756 m?2 25.756
RAZEM 25.756
437/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk zywiczny - na cokole i na $cianie po- |m2
d.13|0930-03 nad gzymsem
i
25.756<cokot> m2 25.756
<$ciana powyzej gzymsu>1.61*(3.34+11.03*2+2.99*2+10.75+24.29+1.43+15.28) |m2 133.839
RAZEM 159.595
13.2[Elewacja - sala sportowa
438KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi gr. 12 cm metoda lekkg-mokrg  |m?2
d.13]2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
.2
<elew. pétn.>8.80*27.78-(1.50*1.80*21)-<$ciana $mietnika>2.80*5.45 m2 172.504
<elew. wsch.>8.80*17.72-(1.50*1.80*6) m2 139.736
<elew. potud.>8.80*27.78-(4.35%11.20+1.40*2.05+1.50*1.80*6+1.50%1.80*12) m?2 144.274
RAZEM 456.514
439KNR 0-17 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly |szt.
d.13[2609-04
2
456.514 szt. 456.514
RAZEM 456.514
440KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.13{2609-06
.2
456.514 m?2 456.514
RAZEM 456.514
441KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach m2
d.13/2609-07
.2
<parter>0.15*[(1.50+1.80*2)*15+1.40+2.05*2] m2 12.300
<pietro>0.15*(1.50+1.80*2)*30 m?2 22.950
RAZEM 35.250
442KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.13{2609-08
2
35.25/0.15 m 235.000
RAZEM 235.000
443 KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podtoze farby gruntujace;j m2
d.13/0926-01
.2
456.514+35.25 m?2 491.764
RAZEM 491.764
444KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowgo kornik 2,0 mm barwiony wm2
d.13/0926-03 masie
.2
456.514 m?2 456.514
RAZEM 456.514
445KNR 0-17  |Jw. - na osciezach o szer. do 15 cm m2
d.13/0926-04
.2
35.25 m?2 35.250
RAZEM 35.250
446|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na cokole m2
d.13/2609-06
.2
<elew. péin.>0.5%(0.85+0.30)*27.70+<elew. potud.>0.5%(0.90+0.40)*16.50+<wlew. |m?2 42.601
wsch.>0.90*17.72
RAZEM 42.601
447KNR 0-17  [Jw. - natozenie na podtoze farby gruntujace;j m2
d.130930-01
.2
42.601 m?2 42.601
RAZEM 42.601
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448KNR 0-17  |Cokét - wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk zywiczny m2
d.13/0930-03
.2
42.756<cokot> m?2 42.756
RAZEM 42.756
13.3|[Elewacja - przedszkole
449KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 12 cm metoda lekka-mokrg  |m?2
d.13]2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
.3
<elew. wsch.>3.12*3.12+1.23*3.12*0.5+2.30*18.69-(1.20*2.10*2+1.40*2.05+1.50* |m2 37.280
2.10*3)
<elew. potud.>2.30%17.78-(1.50*2.10*4+1.00*2.10*2)+2.90*12.18-1.40*2.05 m2 56.546
<elew. zach.>2.30%(9.48+1.43)-(1.50*2.10*3) m2 15.643
<elew. péin.>2.30*2.55 m2 5.865
RAZEM 115.334
450KNR 0-17 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly |szt.
d.13/2609-04
.3
115.334 szt. 115.334
RAZEM 115.334
451KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.13/2609-06
.3
115.334 m?2 115.334
RAZEM 115.334
452|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach m2
d.13/2609-07
.3
<parter>0.15*[(1.50+2.10*2)*10+(1.00+2.10*2)*2+(1.20+2.10*2)*2+1.40+2.05*2+ m2 13.380
1.40+2.05*2]
RAZEM 13.380
453 KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.13/2609-08
.3
13.38/0.15 m 89.200
RAZEM 89.200
454KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podioze farby gruntujace;j m2
d.13/0926-01
.3
115.334+13.38 m?2 128.714
RAZEM 128.714
455[KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego kornik 2,0 mm barwiony |m2
d.13/0926-03 w masie
.3
128.714 m?2 128.714
RAZEM 128.714
456|KNR 0-17 | Jw. - na o$ciezach o szer. do 15 cm m2
d.13/0926-04
.3
13.38 m?2 13.380
RAZEM 13.380
457|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na cokole m2
d.13{2609-06
.3
<elew. wsch.>0.60*21.29+<elew. potud.>0.5%(0.40+0.15)*11.89+0.5*(0.70+0.30)*  |m2 24.934
17.78
RAZEM 24.934
458KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podioze farby gruntujace;j m2
d.130930-01
.3
24.934 m?2 24.934
RAZEM 24.934
459KNR 0-17  |Cokét - wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk zywiczny m2
d.13/0930-03
.3
24.934 m?2 24.934
RAZEM 24.934
13.4Rusztowania do tynku na elewacjach
460 KNR-W 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wys. do 10 m m2
d.131603-01
4
<sala i szkota>10.40%17.72+7.00%(28.80+27.90+3.34+11.03*2+2.99*2+10.75+ m2 1163.098
24.29+15.28+1.43)
<przedszkole>3.00*(2.50+9.48+17.78+18.57+11.89+2.84) m?2 189.180
RAZEM 1352.278
461NNRNKB (z.VIN1) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.13/202 1622a-
401
1352.278 m?2 1352.278

Norma 3.11

-37-




Cedzyna_przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1352.278
13.5|0Ostona smietnika
462KNR 2-02  tawa betonowa fundamentowa z betonu B25 pod $ciane ostony $mietnika m3
d.130202-01
.5
0.30%0.45*(5.45*2+1.71*2) m3 1.933
RAZEM 1.933
463 KNR 2-02 Plyta zelbetowa o grub. 15 cm z betonu B15 m3
d.131101-01
.5
0.15*5.45*1.95 m3 1.594
RAZEM 1.594
464KNR 2-02  |Zbrojenie wylewki cementowej - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.131106-07
.5
5.45*1.95 m2 10.628
RAZEM 10.628
465/KNR 9-01  |Sciana grub. 12 cm z blokéw SILKA M12 m2
d.130105-02
.5
2.48%(5.45*2+1.71*2)-<trzpienie>2.48*0.30*6-<drzwi>1.90*2.10 m2 27.060
RAZEM 27.060
466/ KNR 2-02 Trzpien zelbetowy z betonu B30 (C25/30) w $cianach murow.dwustronnie deskowa- |m3
d.13/0211-04 ne szer.przewigzek do 0.3m
.5
2.48*0.12*0.30*6 m3 0.536
RAZEM 0.536
467 KNR 2-02 Wieniec zelbetowy z betonu B30 m3
d.130212-12
.5
0.35*0.12*(5.45*2+1.71*2) m3 0.601
RAZEM 0.601
468 KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.13/0406-02 drew.
.5
0.12*0.25*5.45 m3 0.164
drew.
RAZEM 0.164
469 KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.13/0408-03
.5
0.08*0.14*2.20*6 m3 0.148
RAZEM 0.148
470KNR 2-02 Deskowanie z ptyty OSB grub. 15 mm m2
d.130610-05
.5
5.45*2.20 m2 11.990
RAZEM 11.990
471NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg powle- |m2
d.13/202 0535-01 |kang dachowkowg
.5
5.45*2.20 m2 11.990
RAZEM 11.990
472INNRNKB (z.VI1) Obrébka potfaci z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.13/202 0541-02
.5
0.40*(5.40*2+2.20*2) m2 6.080
RAZEM 6.080)
473 KNR 2-02 Posadzki z ptytek lastrykowych m2
d.13/1104-07
.5
5.21*1.71 m2 8.909
RAZEM 8.909
474 KNR 2-02 Montaz drzwi stalowych azurowych z profilu zamknietego 6x6 cm wypetnionych od |m2
d.13|1203-02 gory do potowy fatami heblowanymi 3x8x85 cm lakierowanymi, a od dotu siatkg ze
5 stali powlekanej
1.90*2.10 m2 3.990
RAZEM 3.990
475KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na scianach od wewnatrz i zewnatrz m2
d.130803-03
.5
(2.48+0.35)*(5.21*2+5.45+1.71*2+1.95*2)-1.90*2.10 m?2 61.638
RAZEM 61.638
476/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - natozenie |m2
d.13/0926-01 na podtoze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
.5
61.638 m?2 61.638
RAZEM 61.638
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477KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fak- m2
d.13/0926-03 turze rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
5 uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio-
mych
61.638 m?2 61.638
RAZEM 61.638
14/0Ogrodzenie
478KNR 2-01  |Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll|m3
d.14/0218-02
1.40*0.60%(2.263+5.40+2.944*5+1.14*2+1.12+2.995*9+1.90+2.46+5.484) m3 52.569
RAZEM 52.569
479KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw |m3
d.14/0230-01 gruncie kat. I-111
52.569-0.20*0.60*62.582 m3 45.059
RAZEM 45.059
480KNR 2-02 Sciany zelbetowe fundamentowe gr.8cm z betonu B25 m2
d.14/0207-01
0.60*62.582 m?2 37.549
RAZEM 37.549
481 KNR 2-02  |jw. - dodatek za 12 cm réznicy grub. fundamentéw m2
d.14/0207-07 Krotnos¢ = 12
37.549 m2 37.549
RAZEM 37.549
482|KNR 2-02 Izolacje fundamentow pionowe - wyk.na zimno z emuls;ji asfalt. m2
d.14/0603-01
2*0.60*62.582 m2 75.098
RAZEM 75.098
483 KNR 2-02 Zbrojenie fundamentéw - prety zebrowane 12 mm t
d.14/0290-02
4*12*62.582*0.888*0.001 t 2.667
RAZEM 2.667
484/KNR 2-02 Zbrojenie fundamentéw - prety gtadkie 6 mm t
d.14/0290-01
(62.582/0.30)*1.10*0.222*0.001 t 0.051
RAZEM 0.051
485|KNR 2-15 Rury stalowe czarne o $r.50 mm m
d.14/0403-04
2.50*9 m 22.500
RAZEM 22.500
486|KNR 2-02  |Stupki zelbetowe 40 x 40 cm przybramowe (R=2) szt.
d.14{1807-03
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
487KNR 2-02  |jw. - dod. za kazde 10cm réznicy wys. szt.
d.14/1807-07 Krotnos¢ = 5
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
488 KNR 2-02 Zbrojenie stupkow zelbetowych - prety zebrowane 14 mm t
d.14/0290-02
4*2.30*9*1.21*0.001 t 0.100
RAZEM 0.100
489KNR 2-02  |Zbrojenie stupkow zelbetowych - prety gtadkie 6 mm t
d.14/0290-01
8*9*1.70*0.222*0.001 t 0.027
RAZEM 0.027
490 KNR 2-02 Drewno nad bramg z furtkg i nad furtkg m3
d.14/0408-01
<krokiew 6x16 cm>(0.06*0.16*1.414)*(5*2+7*2) m3 0.326
<jetka 4x15 cm>0.04*0.15%1.443*12 m3 0.104
<deska czotowa>(0.15%1.414*0.025*2)*2*2 m3 0.042
RAZEM 0.472
491 KNR-W 2-02 |Lakierowanie drewna na daszki m2
d.14/1122-07
analogia
2*(0.06+0.16)*1.414*24+(0.04+0.15)*1.443*12+(0.20*2*1.414*2)*4 m2 22.747
RAZEM 22.747
492/KNR 2-02  |Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.do 16cm z tarcicy nasyc. m2
d.14/0410-02
22.907 m2 22.907
RAZEM 22.907
493 KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka karpidwka ceram.w tuske - daszki nad brama i furtkami |m2
d.14/0504-05
1.414*2*(3.30+4.80) m2 22.907
RAZEM 22.907
494 KNR 2-02 Montaz przeset stalowo drewnianych o konstrukcji stalowej z profili zimnogigtych m2
d.14/1805-11
1.50*62.582-1.50*(3.30+4.80+5.00*2) m?2 66.723
RAZEM 66.723
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495|KNR 2-02 Montaz bramy z furtkg kpl.
d.14{1808-10
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000]
496/KNR 2-02 Montaz bramy otwieranej automatycznie kpl.
d.14(1808-11
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.robocizna r-g 54061.7906 0.00,
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.Jacetylen techniczny rozpuszczony kg 4.8984 0.00
2.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLII m3 0.1285 0.00
3.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0406 0.00
4.bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.11I m3 0.4829 0.00
5.lbalustrada tarasowa z rur stalowych o $r. 50 mm malowanych m 13.1500 0.00
6.lbalustrady stalowe wewnetrzne m 27.3770 0.00
7.lbalustrady ze stali nierdzewnej - schody zew. m 14.0800 0.00
8. balustrady ze stali nierdzewnej dla niepetnosprawnych m 9.0300 0.00
9.bariery $niegowe z blachy powlekanej m 204.0712 0.00
10.belki nadprozowe L19 N/150 szt 20.0000 0.00
11.belki nadprozowe L19 N/180 szt 76.0000 0.00
12.bemar wolnostojacy BW-11,1 o wym. 1100 x 600 x 850 mm szt 4.0000 0.00
13.benzyna do lakieréw dm3 0.3590 0.00
14.beton zwykly z kruszywa naturalnego B10 (C8/10) m3 212.4612 0.00
15.beton zwykly z kruszywa naturalnego B15 (C12/15) m3 8.0018 0.00
16.beton zwykty z kruszywa naturalnego B25 (C20/25) m3 87.0906 0.00
17.beton zwykty z kruszywa naturalnego B30 (C25/30) m3 734.6091 0.00
18.blach montazowa gr. 5 mm kg 56.0500 0.00
19.blacha powlekana dachéwkowa m2 1997.1004 0.00
20.blacha powlekana ptaska m2 90.3066 0.00
21.blacha powlekana ptaska m2 385.0835 0.00
22.blachowkrety szt 17977.6434 0.00
23.blachy stalowe walcowane na gorgco StO i StOS grub. 4.75 - 40 mm kg 4.1541 0.00
24.bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 6804.4865 0.00
25.bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt 10634.7305 0.00
26.bloki SILKA M12 szt 7530.9864 0.00
27.bloki SILKA M18 34x18x19 cm szt 9965.2476 0.00
28.bloki SILKA M24 34x24x19 cm szt 20842.5714 0.00
29.bloki SILKA M8 szt 1191.5673 0.00
30.brama i furtka o konstrukcji z profili zimnogigtych z wypetnieniem sztachetkpl 2.0000 0.00
tami + pas dolny z blachy aluminiowj
31.brama otwierana automatycznie - konstrukcja stalowa wypetniona szta- |szt 2.0000 0.00
chetami z pasem dolnym z bl. ryflowanej
32.|cegta budowlana petna szt 14809.2829 0.00
33.|cegta dziurawka pojedyncza szt 4309.0704 0.00
34.|cegta Kklinkierowa szt 2737.7280 0.00
35.,cement 25 z dodatkami t 0.1264 0.00
36./cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 2505.4198 0.00
37./cement portlandzki CEM | 32,5 workowany t 19.0725 0.00
38./cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0458 0.00
39.ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0686 0.00
40./dachéwka ceramiczna karpiéwka DK 15,3x36,5 cm szt 1080.7523 0.00
41./denka rynnowe 150 mm szt 10.0000 0.00
42.|deski iglaste obrzynane m3 0.0378 0.00
43.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLII m3 0.2434 0.00
44.deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0270 0.00
45./deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 6.8013 0.00
46.|deski iglaste obrzynane 38 mm KkL11I m3 4.8161 0.00
47.|deski iglaste obrzynane 38 mm KkL1II m3 0.1720 0.00
48.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.III m3 0.0549 0.00
49./deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm KL.11I m3 22.6022 0.00
50.|deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm KL.II m3 1.5209 0.00
51./deski $wierkowe ozdobne gr. 25 mm m3 16.3646 0.00
52.|drabiny z rur stalowych spawane kg 5.1211 0.00
53./drewno klejone GL 35 na wiezbe dachowg m3 24.9290 0.00
54./drewno na daszki nad brama i furtkami m3 0.5192 0.00
55./drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0.6080 0.00
56. drewno okragte na stemple budowlane m3 0.7098 0.00
57./drewno opatowe kg 2319.3056 0.00
58./drewno sosnowe na wiezbe dachowg klasy C30 m3 46.2096 0.00
59.|drut stalowy okragty kg 12.4965 0.00
60.drut stalowy okragty 3 mm kg 12.1705 0.00
61.drut stalowy okragty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg 1.3387 0.00
62.drzwi azurowe stalowo - drewniane o wym. 190 x 210 cm szt 1.0000 0.00
63./drzwi balkonowe PCV szklone szktem bezpiecznym o wym. 1000 x 2100 |szt 2.0000 0.00
mm (przedszkole - parter)
64.drzwi D1petne o wym. 1000 x 2100 mm szt 10.0000 0.00
65./drzwi D3 petne z kratkg wentylacyjng o wym. 1000 x 2100 mm szt 38.0000 0.00
66.drzwi D4 petne z kratkg wentylacyjng o wym. 1100 x 2100 mm szt 4.0000 0.00
67./drzwi D5 szklone o wym. 1000 x 2100 mm szt 25.0000 0.00
68./drzwi D6 szklone o wym. 1100 x 2100 mm szt 3.0000 0.00

-41 -

Norma 3.11




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
69./drzwi PCV D2 dwuskrzydtowe o wym. 1500 x 2100 mm szt 3.0000 0.00
70./drzwi PCV D7 petne brgzowe o wym. 1500 x 2100 mm szt 1.0000 0.00
71./drzwi PCV DE dwuskrzydtowe o wym. 1500 x 2000 mm szt 1.0000 0.00
72.drzwi PCV DW jednoskrzydtowe o wym. 1000 x 2100 mm szt 3.0000 0.00
73./drzwi PCV DZ dwuskrzydtowe o wym. 1500 x 2100 mm szt 3.0000 0.00
74.drzwi ptycinowe do kabin WC o wym. 1050 x 2100 mm szt 4.0000 0.00
75./drzwi stalowe D8 o wym. 1000 x 2100 mm (z przewiewnym rusztem azu- |szt 6.0000 0.00

rowym)
76.drzwi stalowe DD petne z zamkiem o wym. 1000 x 2100 mm szt 2.0000 0.00
77.drzwi stalowe P1 petne jednoskrzydtowe (EI60) o wym. 1100 x 2100 mm |[szt 2.0000 0.00
78.drzwi stalowe P2 petne dwuskrzydtowe (EI130) o wym. 1500 x 2100 mm__ |szt 3.0000 0.00
79.drzwi stalowe P3 petne dwuskrzydtowe (E160) o wym. 1500 x 2100 mm__|szt 2.0000 0.00
80./drzwi stalowe P4 petne jednoskrzydiowe (E160) o wym. 1000 x 2100 mm |szt 3.0000 0.00
81./dwuteownik HEA 120 mm kg 43.2000 0.00
82./dwuteownik IPE 180 mm kg 284.2620 0.00
83.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4559.0880 0.00
84./dzwig osobowy typu MRLG3UF800AA - firmy KRAKDZWIG lub innego  |kpl 1.0000 0.00
producenta o nie gorszych parometrach technicznych
85.|elektrody kg 3.0292 0.00
86.|elektrody stalowe kg 2.6689 0.00
87.lelektrody stalowe do spawania stali weglowych szt 78.3750 0.00
88.lelektrody stalowe do spawania stali weglowych $r. 3.25mm szt 110.7250 0.00
89.lemalia epoksydowa chemoodporna dm3 14.8860 0.00
90.lemulsja asfaltowa izolacyjna kg 26.2843 0.00
91.[farba emulsyjna akrylowa dm3 1995.3580 0.00
92.[farba emulsyjna akrylowa zmywalna dms3 117.3696 0.00
93./farba epoksydowa do gruntowania chemoodporna czerwona tlenkowa  [dm3 14.1598 0.00
94./farba gruntujgca CT 16 dm3 18.4914 0.00
95.farba gruntujaca pod tynk cienkowarstwowy dm3 395.4900 0.00
96./farba olejna do gruntowania dm3 17.6634 0.00
97./farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dms3 0.8131 0.00
98.[farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dm3 1.4372 0.00
99.[farba olejna nawierzchniowa dm3 29.4651 0.00

100.farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm3 0.8131 0.00

101.[farba sucha naturalna ziemna kg 0.6127 0.00

102./folia kubetkowa m2 382.1519 0.00

103./folia paroizolacyjna m2 1082.3040 0.00

104.[folia paroprzepuszczalna m2 1714.6778 0.00

105./folia paroszczelna m2 1714.6778 0.00

106.folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 805.5480 0.00

107./gaz propan-butan kg 33.5306 0.00

108./gasiory dachowe ceramiczne GB 1 36.5x22.4x11.2 cm szt 8.5672 0.00

109./gasiory z blachy powlekanej m 182.7387 0.00

110./gips budowlany szpachlowy kg 289.4060 0.00

111.,gips budowlany szpachlowy t 36.7886 0.00

112.|gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka kg 5753.9270 0.00

113.grys 2/6,3 z klincem 4/31,5 t 143.4955 0.00

114.gwozdzie budowlane okragte gote kg 1664.2771 0.00

115.gwozdzie papowe ocynkowane kg 7.4707 0.00

116.haki do muru kg 16.2273 0.00

117.impregnat akrylowy Bauseal Enduro dm3 112.2250 0.00

118.kantéwka 8 x 10 cm m3 6.3720 0.00

119.katownik aluminiowy m 668.2585 0.00

120.klapa oddymiajgca 1,14 x 1,40 m szt 2.0000 0.00

121.klej agresywny do PCV dm3 0.7917 0.00

122.klej Butapren B kg 30.7740 0.00

123.klej winylowy osakrylowy kg 767.5536 0.00

124.kolanka okragte 120 mm szt 52.0000 0.00

125.kotki do wstrzeliwania szt 464.1714 0.00

126.kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 890.1428 0.00

127.kotki rozporowe szt 1137.3710 0.00

128. kotki rozporowe plastikowe szt 219.0204 0.00

129.konstrukcja stalowa daszka t 0.3427 0.00

130.kostka brukowa 6 cm kolorowa m2 19.3397 0.00

131.kotwy Hilti HSA-R M20x170 szt 4.0000 0.00

132.kotwy stalowe z ptaskownika 6 mm kg 3.3120 0.00

133.kotwy ze stali nierdzewnej z oczkiem montazowym szt 11.0000 0.00

134.kratki wentylacyjne aluminiowe szt 71.0000 0.00

135. krawedziaki iglaste k.1l m3 0.7849 0.00

136.krawezniki drogowe betonowe 20x30 cm m 5.6100 0.00

137.krokiew 8 x 14 cm m3 0.1539 0.00

138.krzesta szt 48.0000 0.00

139. ksztattowniki stalowe no$ne profilowane CD-60/27 m 1533.8130 0.00

140.ksztattowniki stalowe profilowane C m 449.4564 0.00

141.ksztattowniki stalowe profilowane U m 166.6277 0.00

142.ksztattowniki stalowe przyscienne profil UD-28/27 m 322.9080 0.00

143.|lakier chemoutwardzalny na drewno dm3 124.1276 0.00

144.|lakier chemoutwardzalny na drewno dm3 636.4008 0.00

145.|lej spustowe 150 mm szt 26.0000 0.00
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146.lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 162.9968 0.00
147.|lepik asfaltowy na zimno kg 1516.6189 0.00
148.|lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 828.8559 0.00
149.|listwa do mocowania folii kubetkowej m 220.6099 0.00
150./listwa wykonczajagca do glazury m 201.1590 0.00
151 Jlistwy drewniane - narozniki m 82.8180 0.00
152 Jlistwy przyscienne oklejone wyktadzing m 41.8477 0.00
153. listwy przyscienne z PCW m 781.3568 0.00
154.lodéwka na probki zywnosciowe o wym. 500 x 500 x 1200 cm szt 1.0000 0.00
155.faty iglaste nasycone m3 2.6895 0.00
156.laty iglaste nasycone 38-25 mm KL.II m3 9.3603 0.00
157.laty iglaste nasycone 38-50 mm KL.II m3 19.1330 0.00
158.tawa kominiarska z wspornikami i mocownikami kpl 1.0000 0.00
159.taczniki krzyzowe Ik 60/60 szt 1503.7330 0.00
160.laczniki wzdtuzne lw 60/110 szt 375.9332 0.00
161.marki z blachy St3S grub. 16 mm t 3.1977 0.00
162.masa asfaltowa kg 76.2804 0.00
163./masa dylatacyjna Bauflex 65 kg 7.0520 0.00
164.murtata 12 x 25 cm m3 0.1738 0.00
165.mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 23.4850 0.00
166.nadproza prefabrykowane L19/N 180 szt 5.0000 0.00
167.|narozniki wewnetrzne 150 mm szt 8.0000 0.00
168./narozniki zewnetrzne 150 mm szt 6.0000 0.00
169./odbojnice z deski bukowej o wys. 20 cm m 170.3654 0.00
170./okno aluminiowe W1 (EI 60) o wym. 1500 x 1200 mm szt 2.0000 0.00
171.,okno O1 o wym. 1500 x 1750 mm szt 8.0000 0.00
172.jokno O10 o wym. 1450 x 1100 mm szt 2.0000 0.00
173.jokno O11 o wym. 1200 x 1800 mm szt 2.0000 0.00
174.okno O12 o wym. 1200 x 1500 mm_ (EI30) szt 1.0000 0.00
175.jokno O2 o0 wym. 1200 x 1750 mm szt 1.0000 0.00
176.jokno O3 0 wym. 1500 x 1800 mm szt 20.0000 0.00
177.jokno O4 o wym. 1200 x 1800 mm szt 2.0000 0.00
178.jokno O5 0 wym. 2100 x 1500 mm szt 4.0000 0.00
179.jokno O6 0 wym. 2350 x 1500 mm szt 2.0000 0.00
180.jokno O7 0 wym. 1450 x 1500 mm szt 1.0000 0.00
181.jokno O8 0 wym. 2100 x 1500 mm szt 1.0000 0.00
182.jokno 09 o wym. 2100 x 1100 mm szt 1.0000 0.00
183.jokno OC o wym. 1000 x 1500 mm szklone szkiem bezpiecznym szt 4.0000 0.00
184./okno OK 0 wym. 550 x 450 mm szt 3.0000 0.00
185./okno OP o0 wym. 1500 x 2100 mm szklone szktem bezpiecznym szt 10.0000 0.00
186./okno OS o wym. 1500 x 1800 mm szklone szktem bezpiecznym szt 47.0000 0.00
187./okno OT (trapezowe) o wym. 2350 x 2400 mm szt 5.0000 0.00
188.jokno OW o wym. 1200 x 2100 mm szklone szkiem bezpiecznym szt 2.0000 0.00
189./okno potaciowe 0,80 x 1,40 m szt 23.0000 0.00
190./okno potaciowe 0,80 x 1,40 m z funkcjg wytazu dachu szt 3.0000 0.00
191.jokno W2 o wym. 750 x 2000 mm szklone szktem bezpiecznym szt 6.0000 0.00
192./optata za utlizacje na wysypisku m3 104.5850 0.00
193./ostona na grzejniki kompletna m2 244.0400 0.00
194./oscieznice stalowe do drzwi ptycinowych szt 80.0000 0.00
195.panele PCV m2 194.2382 0.00
196.papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2.8700 0.00
197.papa termozgrzewalna m2 385.6019 0.00
198.|papier Scierny m2 3.4776 0.00
199.|papier $cierny w arkuszach ark 124.2479 0.00
200.|papier $cierny w arkuszach ark 5.9136 0.00
201.parapet z konglomeratu dl. 1,30 m szt 6.0000 0.00
202.parapet z konglomeratu dt. 0,65 m szt 3.0000 0.00
203.|parapet z konglomeratu dt. 1,10 m szt 4.0000 0.00
204./parapet z konglomeratu dt. 1,30 m szt 2.0000 0.00
205./parapet z konglomeratu dt. 1,55 m szt 3.0000 0.00
206.parapet z konglomeratu dt. 1,60 m szt 87.0000 0.00
207.|parapet z konglomeratu dt. 2,20 m szt 6.0000 0.00
208.|parapet z konglomeratu dt. 2,45 m szt 7.0000 0.00
209.|parapet z konglomeraty dt. 0,85 m szt 6.0000 0.00
210./pasta podtogowa bezbarwna kg 127.9256 0.00
211.pianka poliuretanowa kg 20.9135 0.00
212.pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe dm3 90.1686 0.00
213.piasek m3 1.6716 0.00
214.piasek do zapraw m3 0.1620 0.00
215.|piasek do zapraw m3 82.6958 0.00
216.|ptatwie stalowe z dwuteownika HEB140 t 4.2860 0.00
217.|ptytki glazurowane m2 467.7730 0.00
218.|ptytki kamionkowe GRES m2 873.5154 0.00
219.|ptytki posadzkowe lastrykowe m2 9.1763 0.00
220.|ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 230.2094 0.00
221.|ptyty gipsowo-kartonowe ognioodporne gr. 12,5 mm m2 1015.1712 0.00
222.ptyty gipsowo-kartonowe wodo i ognioodporne gr. 12,5 mm m2 19.9511 0.00
223.ptyty OSB gr. 12 mm m2 10.9169 0.00
224 ptyty OSB gr. 15 mm m2 12.3497 0.00
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225.|ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0.5409 0.00
226.)ptyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0.2705 0.00
227.ptyty pomostowe robocze m2 19.0671 0.00
228.|ptyty styropianowe 12 cm m2 1196.7606 0.00
229.ptyty styropianowe ekstrudowane gr. 6 cm m2 40.2707 0.00
230.ptyty styropianowe ekstrudowane gr. 8 cm m2 311.8007 0.00
231.|ptyty styropianowe gr. 2 cm m2 1.4427 0.00
232.|ptyty styropianowe gr. 5 cm m2 698.5650 0.00
233.|ptyty styropianowe grub. 3 cm m2 34.1556 0.00
234.|ptyty styropianowe twarde gr. 6 cm m2 704.8545 0.00
235.|ptyty z poliweglanu grub.20 mm m2 10.3158 0.00
236.|ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm m2 1000.7004 0.00
237.ptyty z wetny mineralnej gr. 15 cm m2 2272.7754 0.00
238.|ptyty z wetny mineralnej gr. 5 cm m2 225.8244 0.00
239.|ptyty z wetny mineralnej gr. 6 cm m2 146.8488 0.00
240.pochwyt stalowy z rur $r. 50 mm m 28.0770 0.00
241.posadzka sportowa m2 527.5000 0.00
242.posypka utwardzajgca Multitop Enduro kg 4489.0000 0.00
243.preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 1734.3055 0.00
244 . preparat gruntujgcy Bauflex Primer dm3 0.7052 0.00
245 .prety gtadkie $r. 6 mm stal (St3S) t 0.5060 0.00
246.prety gtadkie $r. 8 mm - stal A-l (St3S) t 8.3729 0.00
247 .|prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 34.8155 0.00
248.prety zebrowane 10 mm stal A-lll N (B500SP) t 9.6320 0.00
249.prety zebrowane 12 mm stal A-lll N (B500SP) t 21.9065 0.00
250.|prety zebrowane 16 mm A-llI N (B500SP) t 19.9247 0.00
251.|prety zebrowane 20 mm A-IlII N (B500SP) t 9.7043 0.00
252.|prety zebrowane 25 mm A-llI N (B500SP) t 16.8106 0.00
253.|prety zebrowane 8 mm stal A 1ll N (B500SP) t 0.6815 0.00
254 . profile no$ne 60/27 m 345.8532 0.00
255.|profile przy$Scienne 28/27 m 72.8112 0.00
256.|przesto metalowo drewniane o konstrukcji stalowej z profili zimnogietych |m?2 66.7230 0.00
z wypetnieniem sztachetami drewnianymit
257.pustaki ceramiczne POROTHERM 38 P+W o wym. 380x250x238 mm  |szt 7524.4223 0.00
258.|pustaki wentylacyjne betonowe szt 3248.2780 0.00
259.|pustaki wentylacyjne betonowe szt 427.3860 0.00
260./regat ociekowy o wym. 1000 x 600 x 1800 cm szt 1.0000 0.00
261.rozcienczalnik do wyrobéw epoksydowych ogdlnego stosowania dm3 2.3237 0.00
262.roztwor asfaltowy do gruntowania kg 462.3963 0.00
263.rury spustowe okragte z PVC 120 mm m 192.4050 0.00
264.rury stalowe czarne $r. 50 mm m 22.5000 0.00
265.rury stalowe $r.48,3x3,6 mm b/s ogdlnego przeznaczenia - czarne m 64.8635 0.00
266.rynny dachowe z PVC $r. 150 mm m 196.3704 0.00
267./siatka m2 189.9951 0.00
268./siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm m2 3.3782 0.00
269.siatka tkana Rabitza m2 3.2346 0.00
270.;siatka z widkna szklanego m2 1539.5709 0.00
271 .siatka zbrojeniowa m2 1122.3550 0.00
272.silikon kg 21.0036 0.00
273.sklejka wodoodporna grub. 22 mm m3 1.6430 0.00
274.stupki stalowe z rur o $r. 100 mm, dtug. 2,0 m szt 15.6371 0.00
275.;stupy z dwuteownika HEB 120 t 0.2315 0.00
276.stoty dla konsumentéw o wym. 2400 x 750 x 750 cm szt 6.0000 0.00
277./stopnie kominiarskie kpl 1.0000 0.00
278./stét o wym. 1200 x 600 x 800 cm szt 1.0000 0.00
279./st6t odktadczy ze zlewem jednokomorowym i mtynkiem koloidalnym szt 1.0000 0.00
1500 x 700 x 850 cm
280.stét pomocniczy o wym. 1000 x 850 x 850 cm szt 2.0000 0.00
281.sucha mieszanka tynkarska akrylowa kornik 2,0 mm barwiona w masie kg 5131.2272 0.00
282.)sucha mieszanka tynkarska zywiczna kg 568.2125 0.00
283.|szafa na $rodki czystosci o wym. 500 x 500 x1800 cm szt 2.0000 0.00
284.szafa przelotowa o0 wym. 1000 x 600 x 1800 cm szt 1.0000 0.00
285./szafka ubraniowa dwudzielna o wym. 400 x 500 x 1800 cm szt 6.0000 0.00
286./sznur dylatacyjny Baucord 6 mm m 148.0920 0.00
287./$ciana kurtynowa z pcv szklona szkiem antywlamaniowym m2 32.5190 0.00
288./Srodek antyadhezyjny kg 78.6758 0.00
289.$ruby kotwigce szt 149.7760 0.00
290./$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym,z gwintem na catej dtugos- |kg 3.8272 0.00
ci z nakretkami i podktadkami
291.)$ruby,podktadki,nakretki kg 98.5038 0.00
292.tasma m 496.3752 0.00
293.tasma spoinowa m 1016.6022 0.00
294.tlen techniczny m3 13.6152 0.00
295.tlen techniczny sprezony m3 0.3825 0.00
296.ttuczen m3 17.9140 0.00
297 .trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalowych kg 1.2833 0.00
298.luchwyty dla niepetnosprawnych szt 5.0000 0.00
299.luchwyty do rur spustowych 120 mm kpl 95.2500 0.00
300./Juchwyty rynnowe 150 mm kpl 385.0400 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
301.juszczelki m 355.1337 0.00
302.Jutwardzacz do lakieru dm3 9.7616 0.00
303.|utwardzacz do wyrobéw chemoutwardzalnych na drewno dm3 68.4363 0.00
304./utwardzacz do wyrobdéw lakierowych epoksydowych aminowy dms3 7.0799 0.00
305.|utwardzacz do wyrobéw lakierowych epoksydowych poliamidowy dms3 7.4430 0.00
306.\wapno suchogaszone kg 287.7645 0.00
307.jwapno suchogaszone t 1.0349 0.00
308./wieszak w 60/60 szt 276.6826 0.00
309.\wkrety do ptyt gipsowych kg 5.8249 0.00
310.wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 23051.7941 0.00
311.wkrety stalowe do drewna z tbami stozkowymi szt 816.4520 0.00
312.woda m3 96.8520 0.00
313.\woda z rurociggu m3 0.0474 0.00
314.wyktadzina podtogowa dywanowa obiektowa m2 108.1825 0.00
315.\wyktadzina podtogowa z PCW rulonowa wielowarstwowa z warstwa izola-m2 1286.2065 0.00
cylng
316.wylewka 120 mm szt 26.0000 0.00
317.zaprawa cementowa M-7 m3 32.9812 0.00
318.|zaprawa cementowa M 12 m3 62.6109 0.00
319.)zaprawa cementowa M 50 m3 0.1067 0.00
320.)zaprawa cementowa M 80 m3 0.3938 0.00
321.zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 60.8976 0.00
322.zaprawa cementowo-wapienna M4 m3 10.0611 0.00
323.|zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 7.0750 0.00
324.zaprawa cementowo wapienna M 2 m3 123.7089 0.00
325.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 8.4904 0.00
326./zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha mieszanka kg 8614.5774 0.00
327.zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych (CT85) kg 13941.5543 0.00
328.jzaprawa montazowa bezkurczowa do wykonywania podlewek pod kons- kg 81.1950 0.00
trukcje stalowe oraz do zalewania kotew i konstrukcji stalowych
329.|zaprawa spoinujgca kg 518.3001 0.00
330.]zaprawa szybkotwardniejgca do wykonywania napraw posadzek betono- kg 70.7550 0.00
wych
331.zaprawa wapienna M 4 m3 17.5246 0.00
332.jzawiesie linowe o $r. 8 mm dt. 4,16 m (firmy Jordahl&Peifer lub innej o szt 5.5000 0.00
podobnych parametrach)
333.|zbrojenie polipropylenowe Baucon kg 101.0025 0.00
334.)zbrojenie rozproszone Baumix "60" kg 4208.4375 0.00
335./ztaczki rur spustowych 120 mm szt 45.7200 0.00
336./ztaczki rynnowe 150 mm szt 48.1300 0.00
337.zmywarka kapturowa 675 x 675 x 1400 cm szt 1.0000 0.00
338./zaluzje odchylane w $cianach kominéw m2 5.1750 0.00
339./materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 15.1594 0.00,
2./ciagnik ggsiennicowy 55 kW (75KM) m-g 13.3484 0.00,
3.Iciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.8562 0.00,
4.|ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 11.4075 0.00
5./deskowanie "PERI MULTIFLEX" kpl. m-g 223.6437 0.00
6./deskowanie "PERI UZ" kpl. m-g 75.4406 0.00,
7./deskowanie systemowe drobnowymiarowe m-g 499.6215 0.00,
8.|gietarka do pretow m-g 405.7816 0.00,
9.koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 47.9872 0.00
10.mieszarka do zapraw m-g 40.6167 0.00
11.mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu bez ciggnika m-g 13.3484 0.00,
12.)nozyce do pretow m-g 489.2638 0.00,
13.pita do ciecia betonu m-g 2.2800 0.00,
14.|pita do ciecia kostki m-g 0.4717 0.00
15.)podest ruchomy wiszacy przejezdny RwZRp 300/35 m-g 19.5114 0.00
16.)pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 49.0037 0.00,
17.|prosciarka do pretéw m-g 360.1696 0.00,
18.|przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 5.4510 0.00
19.|przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 5.9565 0.00
20.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.8562 0.00
21.réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.2176 0.00
22.rusztowanie rurowe m-g 210.9554 0.00
23.)samochéd samowytadowczy 5 t m-g 290.0319 0.00,
24.samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 664.2156 0.00,
25.spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 4.0034 0.00
26.spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 122.7804 0.00
27.spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 10.1852 0.00,
28.spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4.6994 0.00,
29./$rodek transportowy m-g 6.7002 0.00,
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Cedzyna_przedmiar

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
30.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 74.1568 0.00,
31.walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 14.9719 0.00,
32.walec statyczny samojezdny 10 t m-g 17.4522 0.00
33.|wibrator powierzchniowy m-g 2.4528 0.00,
34.\wyciag m-g 26.1533 0.00
35.wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 1426.8724 0.00
36./zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 80.2207 0.00,
37.zuraw samochodowy 12-16 t m-g 11.3792 0.00
38.]zuraw samochodowy 5-6 t m-g 94.0036 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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