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2.1. WSTĘP. 
 
2.1.1. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną wewnętrzną w istniejących 
pomieszczeniach zaplecza szatniowo – socjalnego adaptowanych na potrzeby zespołu boisk „Orlik 
2012” w Radlinie  gm. Górno. 
 

2.1.2. Informacje o placu budowy. 
Zamierzenie inwestycyjne polegające na rozbudowie szkoły zlokalizowane jest na działkach 2028/1, 
2028/2, 2028/3, 2028/4, 2028/5 w Radlinie gm. Górno.  
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wyłącznie instalacje wewnętrzne budynku. 
Przyłącza zostaną ujęte w odrębnych opracowaniach.  
 

2.1.2.1. Przekazywanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy obiekt budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej.  
 

2.1.2.2. Zabezpieczenie zaplecza placu budowy. 
- Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze socjalne (sanitariaty, biuro, szatnie, pokój 
śniadań) i magazynowe (na narzędzia i materiały budowlane). 
- Zaplecze socjalno-magazynowe będzie zlokalizowane w pomieszczeniach kontenerowych. 
- Nie przewiduje się moŜliwości korzystania przez pracowników Wykonawcy z urządzeń 
sanitarnych i pomieszczeń w istniejącym budynku 
 

2.1.2.3. Organizacja placu budowy i robót. 
- Projekt organizacji placu budowy i robót przygotuje Wykonawca i uzgodni z Inwestorem. 
- Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 
1b, ustawy Prawo budowlane sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu  budowlanego i 
warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót 
budowlanych i produkcji przemysłowej. 
- Wykonawca przygotuje szczegółowy projekt organizacji robót – na bieŜąco korygowany i 
uzgadniany z InŜynierem i UŜytkownikiem. 
 

2.1.2.4. Przygotowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio 
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 
a) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych 
oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 
b) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuŜszy niŜ jeden rok, urządzić dla pracowników 
wydzielone pomieszczenia (w tymczasowych budynkach – kontenerach) na jadalnię, szatnię, 
suszarnię odzieŜy, umywalnię i ustępy, 
c) przygotować środki transportu poziomego i pionowego ręcznego, 
d) drogi dojazdowe na teren placu budowy poprzez formalne pozwolenia do korzystania z 
istniejących dróg wewnętrznych, 
e) pomosty robocze, które powinny mieć powierzchnię i wysokość zapewniające moŜliwie wygodną 
i bezpieczną pracę. PrzeciąŜenie pomostów roboczych ponad dopuszczalne obciąŜenie (obliczone) 
jest zabronione. 
f) przygotować miejsce składowania materiałów oraz narzędzi niezbędnych do wykonania danego 
rodzaju robót. 
g) przygotować budynki tymczasowe (kontenery) niezbędne na placu budowy, zgrupowane w 
jednym obszarze placu z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów BHP. 
h) zabezpieczyć ochronę obiektów znajdujących się na placu budowy na wypadek poŜaru w sposób 
podany Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. Sprzęt podręczny p. poŜ. powinien 



znajdować się wewnątrz obiektu (np. gaśniczy), oraz przy obiekcie (jak np. skrzynie z piasku, 
hydranty itp.). 
 

2.1.2.5. WyposaŜenie placu budowy w instalacje. 
 
2.1.2.5.1. Instalacja elektryczna.  

Inwestor wskaŜe Wykonawcy punkty poboru energii elektrycznej. 
Podłączenie energii elektrycznej dla placu budowy przez licznik Wykonawcy. 
Zapotrzebowanie budowy w energię elektryczną powinno być dostosowane do: 
- wielkości placu budowy, 
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych z napędem 
elektrycznym, 
- potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach towarzyszących, miejsc pracy i 
placu budowy z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi. 
Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonane w sposób zgodny z aktualnymi 
przepisami oraz z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych – 
Instalacje elektryczne”. 
Prace związane z podłączeniem kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń instalacji elektrycznej 
powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia. 

 
2.1.2.5.2. Instalacje teletechniczne. 

Zaleca się doprowadzenie na plac budowy – do pomieszczeń biurowych w kontenerze – telefonu 
połączonego z siecią krajową telefoniczną. 
 

2.1.2.6. Transport materiałów. 
Materiały na budowę powinny być przywoŜone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w 
sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 

2.1.2.7. Składowanie, przechowywanie i kontrola jakości materiałów i wyrobów na placu budowy. 
- Powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynów 
zamkniętych naleŜy obliczać na podstawie wskaźników składowania materiałów. 
- Dostarczenie materiałów przeznaczonych do robót budowlanych na plac budowy powinno 
nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym powietrzu lub 
zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie, gdy jest to konieczne ze względu na charakter materiału, 
po wykonaniu magazynów – zamkniętych. 
- Teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony. 
- Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich 
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości uŜytkowej w okresie składowania. 
- Materiały, elementy i wyroby budowlane naleŜy składować na placu budowy w sposób 
zabezpieczający je przed pogorszeniem się ich właściwości technicznych (jakości), spowodowanym 
wpływami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zniszczenie, 
uszkodzenie). 
- Urządzenia zabezpieczające przed kradzieŜą powinny być dostosowane do warunków 
połoŜenia magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczności mających wpływ na stopień 
zagroŜenia bezpieczeństwa składowanych materiałów. 
- Przy składowaniu materiałów w warunkach placu budowy w magazynach niestałych naleŜy 
przestrzegać warunków składowania określonych w normach państwowych (PN lub PB, w 
świadectwach dopuszczania danego materiału dostosowania w budownictwie), a w przypadku braku 
norm lub świadectw – wymagań określonych w warunkach technicznych producenta. 
- Materiały dostarczone do magazynu powinny być odbierane pod względem ilościowym i 
jakościowym. 
- Odbioru materiałów budowlanych w magazynie dostawcy pod względem ilości i jakości 
powinna dokonać osoba lub zespół osób (posiadających odpowiednie kwalifikacje) z jednostki 
organizacyjnej, przy której znajduje się dany magazyn. 
- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru materiałów w magazynie odbiorcy usterek i wad 
odbieranego materiału naleŜy je odpowiednio udokumentować i niezwłocznie reklamować. Materiał 
budowlany z usterkami nie moŜe być odebrany, magazynowany lub wysłany na budowę. 



- Wszystkie materiały dostarczone do magazynu na budowie powinny być kontrolowane pod 
względem ilości i jakości, niezaleŜnie od tego, kto jest ich dostawcą. 
- Odbioru danego materiału budowlanego pod względem jakościowym powinien dokonywać 
pracownik posiadający niezbędne kwalifikacje. 
- Z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy naleŜy sporządzić protokół, w którym 
powinny być wykazane ewentualne wady i braki. 
- Magazyn obowiązany jest prowadzić bieŜąco ewidencję ilościową zapasów materiałów 
znajdujących się w magazynie. 
 

2.1.2.7.1. Wykaz materiałów podstawowych. 
Do wykonania wszystkich instalacji przewiduje się uŜycie niŜej wymienionych materiałów i urządzeń 
podstawowych. 

– Tablice rozdzielcze w wykonaniu wnękowym IP40 z drzwiami metalowymi z wyposaŜeniem 
projektowanym indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. 

– Przewód instalacyjny YDY o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 450/750 
V z Ŝyłami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2 i ilości Ŝył 3÷5. 

– Oprawy fluorescencyjne wnętrzowe IP20, typ opraw zgodnie z opisami na rysunkach. 
Nasufitowe wyposaŜone, lub nie, we własny układ zasilania awaryjnego o czasie 
podtrzymania min. 2 h. 

– Oprawy fluorescencyjne (bryzgoodporne IP44 oraz pyłoszczelne i  wodoszczelne IP65), typ 
opraw zgodnie z opisami na rysunkachi i w opisie,  wyposaŜone, lub nie, we własny układ 
zasilania awaryjnego. 

– Puszki instalacyjne p/t z tworzywa - końcowe o średnicy 60 mm i rozgałęźne o średnicy 60 
mm – pogłębiane z dopuszczeniem 80mm. 

– Puszki instalacyjne n/t z tworzywa - rozgałęźne 75x75mm. 
– Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16A, 250V, IP20. 
– Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16A, 250V, IP44. 
– Łączniki i przełączniki jednobiegunowe 6A, 250V, IP20 do mocowania w puszkach pod 

tynkiem. 
– Łączniki i przełączniki jednobiegunowe 6A, 250V, IP44 do mocowania w puszkach pod 

tynkiem. 
– Rury winidurowe instalacyjne o średnicy do 18 - 50mm. 
– Uchwyty rur natynkowych o średnicy do 18 - 50mm  

 
2.1.2.8. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy. 

- Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. 
- Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający 
istotne jego właściwości techniczne jak np. dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę, 
moc lub inne dane waŜne dla prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie. 
- Przed rozpoczęciem pracy i przed kaŜdorazową zmianą załogi sprzęt i urządzenia naleŜy 
sprawdzić pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego ich uŜytkowania. 
- Ruchome części mechanizmów sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego zagraŜające 
bezpieczeństwu powinny być zaopatrzone w osłony zapobiegające wypadkom. 
- PrzeciąŜenie sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obciąŜenie 
robocze jest zabronione. 
- Przewody elektryczne zasilające urządzenia placu budowy powinny być dostosowane do 
warunków pracy i odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem, uŜywanie przewodów 
uszkodzonych uszkodzoną izolacją jest zabronione. Przewody uszkodzone lub zuŜyte powinny być 
usunięte poza obręb placu budowy. 
 

2.1.2.8.1. Wykaz sprzętu. 
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się uŜycie następującego sprzętu: 

– samochód dostawczy do 0,9t, 
– przyczepa do przewoŜenia kabli do 4t 
– Ŝuraw samochodowy do 4t 
– spawarka transformatorowa do 600A, 



– wiertarka elektryczna, 
 
2.1.2.9. Przemieszczanie elementów i ładunków na miejsce ich przeznaczenia 

Przed podniesieniem elementu lub ładunku naleŜy sprawdzić poprawność zamocowania do haka 
dźwigu montaŜowego, aby nie spowodować zdeformowania podnoszonego elementu i nie dopuścić 
do wysunięcia się zawiesi z gardzieli haka. 
- Zabrania się podnoszenia elementu lub ładunku przy ukośnym połoŜeniu liny nośnej. 
- Przemieszczanie ładunku w kierunku pionowym lub poziomym powinno być dokonywane 
powolnym, jednostajnym ruchem, bez nagłych zrywów i zahamowań. 
- Załadunek i rozładunek materiałów lub elementów, na środki lub urządzenia transportowe 
powinien być dokonywany w zasadzie mechanicznie (załadunek ręczny tylko w przypadkach 
technicznie uzasadnionych). 
- Na placu budowy powinny być zachowane przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu cięŜarów. 
 

2.1.2.10. Urządzenia pomocnicze 
- Narzędzia uŜywane na budowie powinny być przystosowane do wykonywania danego rodzaju 
robót i uŜytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrukcją producenta. 
- Nie wolno uŜywać do wykonywania robót budowlanych narzędzi uszkodzonych oraz 
nieodpowiadających aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom 
technicznym. 
- Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym powinny być, co najmniej raz na 10 dni 
kontrolowane, jeŜeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich sprawności 
technicznej. 
- Wyniki kontroli narzędzi roboczych powinny być odnotowane i przechowywane przez 
Kierownika budowy. 

 
2.1.2.11. Zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Zasady i wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie podano w 
Specyfikacji Technicznej - “Wymagania ogólne”. 

 
2.1.3. Roboty towarzyszące i specjalne. 
 
2.1.3.1. Roboty towarzyszące. 

Do robót towarzyszących zalicza się: 
- urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy (w tym zaplecze  socjalno - 
magazynowe), 
- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
- pomiary niezbędne do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów, 
- utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 
- przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 
- przewóz urządzeń do miejsc ich wykorzystania, 
- zabezpieczenie robót i materiałów przed wodą opadową, 
- usuwanie z obszaru budowy odpadów niezawierających substancji  szkodliwych oraz usuwanie 
zanieczyszczeń wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę, 
- działanie ochronne zgodne z warunkami BHP, 
- oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych, 
- doprowadzenie energii elektrycznej oraz sieci telekomunikacyjnej do  punktów wykorzystania. 
 

2.1.3.2. Roboty specjalne. 
Do robót specjalnych zalicza się:  
- nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o 
podwykonawstwie, 
- działanie zabezpieczające przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiębiorstw, 
- ubezpieczenie robót w chwili ich odbioru lub ubezpieczenia od nadzwyczajnych okoliczności 
odpowiedzialności cywilnej, 



- ustawianie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na budowie – 
ogrodzeń, rusztowań ochronnych i oświetlenia, 
- oddanie części urządzeń budowy od dyspozycji innych przedsiębiorstw lub zleceniodawcy, 
- działania specjalne związane z ochroną środowiska (zabezpieczenie przeciwhałasowe i 
przeciwpyłowe. 
- usuwanie odpadów poza wymienionymi w robotach towarzyszących, 
- usuwanie szkód utrudniających wykonanie robót, 
- dodatkowe działania związane z ochroną i naprawą instalacji na budowie oraz 
 zabezpieczenie przewodów energetycznych. 

 
2.1.4. Informacje o zakresie robót. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych budynku. 

 
2.1.4.1. Instalacje wewnętrzne. 

Budynek wyposaŜony będzie w instalacje instalację elektryczną siłową, teletechniczną, instalację 
oświetlenia, instalację odgromową i połączeń wyrównawczych. 
Wszystkie instalacje zaprojektowano w specjalistycznych opracowaniach branŜowych i według nich 
naleŜy je wykonywać. 
Zakres robót obejmuje: 
a) instalacja oświetlenia 
b) instalacje elektryczna gniazd wtyczkowych 
c) instalacje elektryczne siłowe 
d) instalacje zasilania wentylacji  
f) montaŜ tablic lokalnych 
g) instalacje połączeń wyrównawczych 
 

2.1.5. Wykonanie robót. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową. 
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 

instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania 
instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niŜ wymienione w projekcie dopuszczalne jest 
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w 
obowiązującym trybie z InŜynierem. 

 
2.1.5.1. MontaŜ instalacji. 

MontaŜ instalacji przeprowadzić wg wytycznych branŜowych ST. 
 

2.1.5.1.1. Trasowanie. 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 

2.1.5.1.2. MontaŜ konstrukcji wsporczych oraz uchwytów. 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoŜa w sposób trwały, uwzględniający 
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj 
instalacji. 

 
2.1.5.1.3. Przejścia przez ściany i stropy. 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
 
- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami. 



- przejścia te naleŜy wykonywać w przepustach rurowych, 
- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o róŜnych atmosferach powinny być wykonywane w 
sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 
- obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 
wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami 
mechanicznymi naleŜy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 
- przejścia pomiędzy strefami poŜarowymi naleŜy uszczelnić masą ognioodporną  
 

2.1.5.1.4. MontaŜ sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych  
Sprzęt i osprzęt instalacyjny naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą słuŜyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 
podłoŜu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do 
podłoŜa za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla 
opraw zwieszakowych montowane w stropach naleŜy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek 
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych 
z tworzywa sztucznego. 
Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umoŜliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
Oprawy w sufitach podwieszanych mocować za pomocą uchwytów i zaczepów przystosowanych do 
typu sufitu. Oprawy nastropowe mocować do stropu za pomocą kołków roporowych plastikowych o 
średnicy min. 6 mm.  
Przewody opraw oświetleniowych naleŜy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych. 
 

2.1.5.1.5. Podejście do odbiorników. 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników naleŜy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.  
Podejścia do przewodów ułoŜonych w podłodze naleŜy wykonywać w rurach z tworzyw o 
odpowiedniej wytrzymałości, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego 
celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki 
wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego 
odbiornika.  
Do odbiorników zasilanych od góry naleŜy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej 
oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach 
kablowych. Podejścia zwieszakowe naleŜy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zaleŜności od 
warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia naleŜy 
wykonywać przewodami ułoŜonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a 
takŜe na innego rodzaju podłoŜach np. kształtowniki, korytka itp. 
 

2.1.5.1.6. Układanie przewodów. 
 

Przewody izolowane w rurkach  
a) Układanie rur 
Rury naleŜy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłoŜu. 
Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. ZaleŜnie od przyjętej 
technologii montaŜu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem naleŜy 
wykonywać przez: 
- wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 
- wkręcanie nagwintowanych końców rur, 
- wkręcanie nagrzanych końców rur. 
Łuki na rurach naleŜy wykonywać tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej 
średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umoŜliwi ć odprowadzenie 
wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie 
przewodami. 
 



b) Wciąganie przewodów 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów naleŜy sprawdzić prawidłowość wykonanego 
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 
Wciąganie przewodów naleŜy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montaŜowego. Nie wolno do 
tego celu stosować przewodów, które później zostaną uŜyte w instalacji. Łączenie przewodów 
wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 
 

Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach  
W zaleŜności od rodzaju pomieszczeń instalację naleŜy wykonać: 

- wykonaniu zwykłym,  
- wykonaniu szczelnym.  

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 
- bezpośrednio na podłoŜu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, 
- uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych, 
- pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym, 
- na korytkach prefabrykowanych metalowych,  

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej naleŜy: 
- przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 
Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 
zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za 
pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 
Układanie przewodów na uchwytach: 
- na przygotowanej trasie naleŜy zamontować uchwyty wg  wcześniejszego opisu. Odległości 
od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. 
 Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi  ze względów 
estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliŜu sprzętu i osprzętu do 
którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były 
widoczne. 
Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 
- ułoŜenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem  tynkowania. W przypadku 
wykonywania instalacji na istniejących  ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd 
pod przewody  i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 
 Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej naleŜy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie 
oraz aparatach za pomocą dławników. 
 Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 
zewnętrznej przewodu lub kabla. 
 Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich 
uszczelnień. 
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:  
- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego  podłoŜa, ułoŜenie korytek 
na konstrukcjach wsporczych, ułoŜenie przewodów w korytku wraz z załoŜeniem pokryw. 
 
Łączenie przewodów. 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów naleŜy dokonywać w sprzęcie i 
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku, 
gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich 
podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia naleŜy uzgodnić z 
projektantem lub kompetentnym przedstawicielem InŜyniera. 
Przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodatkowe napręŜenia. 
Do danego zacisku naleŜy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich 
zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 
zabezpieczone przed korozją w sposób umoŜliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej Ŝyły 
przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń mechanicznych. W 
przypadku stosowania Ŝył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 



Końce przewodów miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
 
Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń Ŝył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleŜności od konstrukcji odbiornika 
i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne naleŜy wykonywać w rurach sztywnych 
wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki naraŜone są na drgania o duŜej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te naleŜy wykonać: 

 
- przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
- przewodami izolowanymi jednoŜyłowymi w rurach elastycznych, 
- przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi  rurach elastycznych 
 
MontaŜ tablicy rozdzielczej  
Przed przystąpieniem do montaŜu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
dostarczanych oddzielnie naleŜy konstrukcje te mocować do podłoŜa w sposób podany w 
dokumentacji. 
Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montaŜu wraz z przykręconą do nich konstrukcją 
wsporczą naleŜy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 
Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej naleŜy przykręcać do kotew lub konstrukcji 
wsporczych zamocowanych w podłoŜu. 

 
Po zamontowaniu urządzenia naleŜy: 
- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, 
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach  elektrycznych i 
mechanicznych,  
- załoŜyć osłony zdjęte w czasie montaŜu  
- podłączyć obwody zewnętrzne 
- podłączyć przewody ochronne 
 
Próby montaŜowe 
Po zakończeniu robót naleŜy przeprowadzić próby montaŜowe obejmujące badania i pomiary. Zakres 
prób montaŜowych naleŜy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
- pomiar rezystancji izolacji instalacji 
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników 
- pomiary impedancji pętli zwarciowych 
- próby działania wyłączników róŜnicowoprądowych 
- pomiary rezystancji uziemień 
- pomiary natęŜenia oświetlenia 
- pomiary parametrów poszczególnych linii sieci komputerowej 
 

2.1.6. Kontrola jakości robot 
a) Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów 

[6]. 
a) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 

podlegać: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd 
- załączanie punktów świetlnych zgodnie z załoŜonym programem 
- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów  skuteczności ochrony 
przeciwporaŜeniowej z przekazaniem wyników do  protokołu odbioru. 
 



2.1.7. Obmiar robot. 
Obmiar robot, obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostki obmiaru zostały ustalone w 
kosztorysie. 

 
2.2. Dokumenty odniesienia 

- Projekt Budowlano – Wykonawczy. 
- Akty prawne - podano w ST - “Wymagania ogólne” 
- Normy: 
[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 
Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej,  okrągłe. 
[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 
Przewody jednoŜyłowe o izolacji polwinitowej. 
[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 
[4] PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 
 Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 
[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 0gólne. 
[6] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 
[7] PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
[8] PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem  informatycznym. 
 [9] N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe –  projektowanie i 
budowa 

  

2.3. Odpowiedzialność wykonawcy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i specyfikacjami 
technicznymi. 

 
2.4. Określenia podstawowe 

- roboty towarzyszące: roboty naleŜące do świadczeń umownych nawet, jeśli nie są wymienione 
w umowie lecz podlegające świadczeniom umownym, 
- roboty specjalne: roboty nie będące robotami towarzyszącymi podlegające świadczeniom tylko 
w przypadku, jeśli są wyraźnie wyszczególnione w opisie zakresu robót, 
- dokumenty odniesienia: dokumenty stanowiące podstawę do wykonania robót w tym: 
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne. 

 
2.5. Materiały i wyroby. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania lub zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.  

 
2.6. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Rodzaje sprzętu niezbędnego – zalecanego do wykonania robót wyszczególniono w ST. 

 



2.7. Wykonanie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz 
poleceniami Inwestora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor,  
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
Technikę wykonania robót z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, 
przedstawiono w ST. 

 
2.8. Kontrola jakości. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
2.9. Obmiar robót. 
 
2.9.1. Zasady ogólne. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Inwestora. 

 
2.9.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inwestora. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

 
2.10. Odbiór robót. 
 
2.10.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zaleŜności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 



c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
2.10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia Inwestora. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inwestora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, i uprzednimi ustaleniami. 

 
2.10.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor. 

 
2.10.4. Odbiór ostateczny robót. 
 
2.10.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inwestora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
7.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
uŜytkowników i obsługi, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
2.10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz  dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów  umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 
3) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
4) protokoły pomiarów instalacji elektrycznej, 



5) protokoły pomiarów instalacji teletechnicznej, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
2.10.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 “Odbiór ostateczny robót”. 

 
2.11. Warunki płatności. 
 
2.11.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
- ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

 
2.12. Warunki umowy. 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy obejmuje wszystkie warunki określone w ww. 
dokumencie, a niewyszczególnione w kosztorysie. 

  


