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1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru oświetlenia drogowego drogi publicznej w Górnie, gm. Górno. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z budową oświetlenia drogowego. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Słup betonowy – konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, 

słuŜąca zamocowania przewodów Lnni wraz z osprzętem i mogąca przenosić 

związane z linią napręŜenia, 

1.4.2. Wysięgnik – element rurowy łączący słup betonowy z oprawą., 

1.4.3. Oprawa oświetleniowa – urządzenie słuŜące do rozdziału, filtracji  

i przekształcenia strumienia świetlnego wysłanego przez źródło światła, zawierające 

wszystkie niezbędne, detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną, 

1.4.5 Przewód napowietrzny – element linii napowietrznej, przewód wieloŜyłowy 

samonośny izolowany w izolacji z polietylenu usieciowanego  

lub jednoŜyłowy aluminiowy goły, przystosowany do przewodzenia prądu 

elektrycznego, przystosowany do pracy w liniach napowietrznych, 

1.4.7 Uchwyt nośny  – element linii napowietrznej słuŜący do podtrzymywania  

i prowadzenia przewodu uniemoŜliwiający zetknięcie się przewodu z elementami 

przewodzącymi linii napowietrznej, 

1.4.8 Konstrukcja mocująca – element linii na którym zamontowane są uchwyty nośne 

wysięgniki, przymocowany do słupa betonowego za pomocą śrub, 

1.4.7. Dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa – ochrona części przewodzących 

dostępnych w wypadku pojawienia się napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednikami polskimi normami i definicjami i podanymi w SST – „Wymagania 

ogólne” 

1.4.9. Ogólne wymagania dotyczące robót - Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 

jakość wykonywanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru (Inwestora). 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały stosowane przy wykonywaniu linii o świetleniowej 

2.1.1 Przewody napowietrzne 

Przewody napowietrzne uŜywane do zasilania opraw oświetleniowych powinny 

spełniać wymagania PN-93/E-90401. Przewody muszą być  
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o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, wieloŜyłowe w izolacji z polietylenu 

usieciowanego. Przekrój Ŝył powinien spełnić warunek spadku napięcia , 

dopuszczalnej temperatury nagrzania przewodu przez prądy robocze i zwarciowe oraz 

skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej w przypadku zerowania ochronnego. 

NaleŜy stosować przewody o parametrach nie mniejszych niŜ podano w dokumentacji 

projektowej. Do zasilania napowietrznej linii oświetleniowej nie zaleca się stosowania 

przewodów o przekroju większym jak 50mm2. Bębny z przewodami naleŜy 

przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami 

atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

Zastosowano przewód napowietrzny typu AsXSn 2x25 mm2 wraz  

z osprzętem dla linii napowietrznych wg rozwiązania typowego Energolinii Lnni dla 

słupów betonowych typu śN i E. Przewód do istniejącej linii naleŜy mocować przy 

pomocy uchwytów nośnych. Uchwyty naleŜy dobierać odpowiednio do funkcji jaką 

spełnia słup. 

2.1.2 Źródła światła i oprawy 

Dla oświetlenia drogowego stosować źródła światła i oprawy spełniające 

wymagania PN-83/E-06305. Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość  

i stałość strumienia świetlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca się stosowanie 

wysokopręŜnych lamp sodowych. Oprawy powinny charakteryzować się szerokim 

ograniczonym rozsyłem świtała. Ze względów eksploatacyjnych stosować naleŜy 

oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed wpływami 

zewnętrznymi komory lampowej IP54 i co najmniej I klasą ochronności . Klosz opraw 

musi być wykonany z materiałów nierdzewnych. Oprawy powinny być przechowywane 

w pomieszczeniach o temperaturze nie niŜszej niŜ -5°C i wilgotno ści względnej 

powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [19]. 

Zastosowano oprawy typu OUSb II klasy ochronności ze źródłami światła  

o mocy 150W.   

2.1.3 Słupy oświetleniowe  

Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją dla konkretnego obiektu. Słupy powinny przenieść 

obciąŜenia wynikające z zawieszenia przewodów Lnn, opraw i wysięgników oraz 

parcia wiatru dla II strefy wiatrowej, zgodnie z PN-E-05100. KaŜdy słup powinien 

posiadać w swej górnej części odpowiednie uchwyty dla zamocowania wysięgnika 

rurowego. 

W tym przypadku wykorzystujemy istniejące słupy betonowe typu śN będące 

częścią istniejącej linii napowietrznej nN. 

2.1.4 Wysięgniki 

Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  

i podanymi wytycznymi w specyfikacji. Ramiona lub ramię wysięgnika powinno być 

nachylone pod kątem 15 stopni od poziomu. Wysięgniki powinny być dostosowane do 
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opraw. Ich powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne muszą być ocynkowane. 

Składowanie wysięgników na placu budowy powinno być w miejscu suchym  

i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem. 

Zastosowano wysięgniki typu WO-1 1,5 m wraz z uchwytami mocującymi do 

słupów śN lub E.  

2.1.5 Bezpiecznik napowietrzny 

Bezpiecznik napowietrzny wraz z wkładką naleŜy dobrać zgodnie  

z dokumentacją projektową. Zastosowano bezpieczniki typu SV 19.25  

z wkładką BiWts 6A. Bezpieczniki do linii naleŜy mocować wykorzystując odpowiednie 

zaciski.  

2.1.6 Ogranicznik przepięć 

Ograniczniki przepięć naleŜy dobrać zgodnie z dokumentacją projektową.   

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagani dotycz ące sprz ętu, 

ogólne wymagania podano w SST – „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania o świetlenia drogowego 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się 

moŜliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót takich jak: 

- ciągnik kołowy , 

- dźwignik hydrauliczny przenośny, 

- przyczepa do przewoŜenia kabli , 

- przyczepa dłuŜycowa , 

- samochód dostawczy, 

- samochód samowyładowczy, 

- samochód skrzyniowy , 

- zespół prądotwórczy, 

- Ŝuraw samochodowy, 

- samochodu specjalnego z platformą i balkonem, 

- spawarki transformatorowej, 

- wibromłot spalinowy , 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu, 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST – „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport materiałów i elementów o świetleniowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się moŜliwością 

korzystania z następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego, 

- samochodu specjalnego z platformą i balkonem, 

- samochodu dostawczego, 

- Ŝurawia samochodowego, 
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Na środkach transportu przewoŜone materiały i elementy  powinny być zabezpieczone przed 

ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę 

dla poszczególnych elementów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót,  

Ogólne zasady wykonania robót budowlanych podano w SST – „Wymagania ogólne” 

5.1. Monta Ŝ wysi ęgników 

Wysięgniki naleŜy montować na słupach przy pomocy dźwigu i samochodu  

z balkonem. Część pionową wysięgnika naleŜy wsunąć do wcześniej zamontowanych uchwytów 

słupowych i po ustawieniu go w pionie naleŜy unieruchomić go śrubami, znajdujących się  

w uchwytach. Zaleca się ustawienie pionu wysięgnika przy obciąŜeniu go oprawą lub cięŜarem 

równym cięŜarowi oprawy. Wysięgniki powinny być ustawione pod kątem 90 stopni z dokładnością ± 2 

stopnie do osi jezdni lub parkingu lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w łuku. NaleŜy 

dąŜyć aby części ukośne wysięgników znajdowały się w jednej płaszczyźnie równoległej do 

powierzchni oświetlanej jezdni. 

5.2. Monta Ŝ opraw 

MontaŜ opraw na wysięgnikach naleŜy wykonać przy pomocy samochodu  

z balkonem. KaŜda oprawę przed zamontowaniem naleŜy podłączyć do sieci i sprawdzić  

jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy naleŜy montować po uprzednim 

wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i wysięgników. NaleŜy stosować przewody kabelkowe 

DYd 2,5 mm2 o izolacji wzmocnionej z Ŝyłami miedzianymi. Ilość przewodów zaleŜna jest od ilości 

opraw. Oprawy naleŜy mocować na wysięgnikach w sposób wskazany przez producenta opraw, po 

wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w połoŜenie pracy. Oprawy powinny 

być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swojego połoŜenia pod wpływem warunków 

atmosferycznych i parcia wiatru dla II sfery wiatrowej. 

5.3. Monta Ŝ przewodów 

MontaŜ przewodów typu AsXSn zasilających oprawy oświetleniowe naleŜy wykonać wg 

rozwiązania typowego Energolinii katalog Lnni  dla słupów betonowych typu śN i E stosując osprzęt 

montaŜowy dla linii napowietrznej z przewodami izolowanymi. Przewód zasilający linię oświetleniową 

naleŜy nawiązać do istniejącej linii napowietrznej z przewodami nieizolowanymi stosując do tego 

odpowiednie zaciski odgałęźne. 

MontaŜ naleŜy wykonywać zgodnie z normą PN-E-05100. 

5.4. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpora Ŝeniowej, 

System dodatkowej ochrony przeciwporaŜeniowej dla instalacji oświetleniowej,  

do czasu ukazania się nowych przepisów, moŜe być stosowany jako samoczynne wyłączenie. 

5.5. Samoczynne wył ączenie zasilania w układzie sieci TN-C 

Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-C polega na połączeniu części 

przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i 

powodującym w warunkach zakłóceniowych odłączenie zasilania. 
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Uziemienie naleŜy wykonać bednarką ocynkowaną 30 x 4 mm ułoŜoną w rowie kablowym lub 

dodatkowo jako prętowego z uŜyciem prętów stalowych min fi 18 mm ocynkowanych, nie krótszych niŜ 

5 m., połączonych bednarką ocynkowaną 30 x 4 mm.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST – „Warunki Ogólne” 

6.2. Linia o świetleniowa  

  Elementy linii oświetleniowej powinny być zgodne z dokumentacją projektową  

i BN-79/9068-01. Linia oświetleniowa, po jej montaŜu, podlega sprawdzeniu pod względem: 

- prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni, 

- poprawności zawieszenia i naciągu przewodów napowietrznych 

- jakości połączenia przewodów, 

- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

- pomiar rezystancji uziemień 

6.3. Instalacja przeciwpora Ŝeniowa  

Podczas wykonywania uziomów taśmowych naleŜy wykonać pomiar głębokości ułoŜenia 

bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik 

zagęszczenia gruntu. Pomiary głębokości ułoŜenia bednarki naleŜy wykonać pomiary ich rezystancji. 

Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej lub SST. 

Po wykonaniu uziomów ochronnych wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie 

mogą być gorsze od wartości podanej w dokumentacji projektowej. Po wykonaniu instalacji 

oświetleniowej naleŜy pomierzyć (przy zerowaniu) impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia 

skuteczności zerowania. Wszystkie wyniki pomiarów naleŜy zamieścić w protokóle pomiarowym 

ochrony przeciwporaŜeniowej.  

6.4. Pomiar nat ęŜenia o świetlenia 

Pomiary naleŜy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed 

pomiarem powinny być wyświecone minimum prze 100 godzin. Pomiary naleŜy wykonywać przy 

suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, 

mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie naleŜy przeprowadzać podczas nocy 

księŜycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieŜyca, unoszący się kurz itp.). do 

pomiarów naleŜy uŜywać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy kaŜdym 

pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie. 

Pomiary natęŜenia oświetlenia naleŜy wykonywać za pomocą luksomierza wyposaŜonego w 

urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie umoŜliwiające 

dokładne poziomowanie podczas pomiaru. 

 Pomiary naleŜy przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032. 

6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST 

zostaną przez InŜyniera Kontraktu odrzucone. 
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Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST  

i dokumentacji projektowej zostaną rozebrane i ponownie wykonanie na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową dla linii napowietrznej linii oświetleniowej jest metr, a dla wysięgników  

i opraw jest sztuka. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST – „Warunki Ogólne” 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST  

i wymaganiami Inspektora Nadzoru (Inwestora), jeŜeli wszystkie pomiary i badania  

z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonanie uziomów taśmowych. 

8.3. Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót 

 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować wynikające  

z przepisów ogólnych oraz  

- geodezyjną dokumentację powykonawczą – jeŜeli jest wymagana 

- protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności zerowania zastosowanej ochrony 

przeciwpoŜarowej. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m linii napowietrznej, oprawy, wysięgnika obejmuje odpowiednio: 

- wyznaczenie robót w terenie, 

- dostarczenie materiałów, 

- montaŜ wysięgników, oprawy, szafy oświetleniowej i instalacji przeciwporaŜeniowej, 

- podłączenie zasilania,  

- sprawdzenie działanie oświetlenia z pomiarem natęŜenia oświetlenia, 

- konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
1. PN-80/B-03322  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wspornych 
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy 

odbiorze 
3. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statystyczne i projektowanie 
8. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
  
10. PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych 
11. PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obciąŜalności przewodów i kabli 
12. PN-IOE 60364-4-41 Ochrona przeciwporaŜeniowa 
13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
14. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów 

badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu  
15. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 
16. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 
17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na 

napięcie znamionowe 0,6/1 kV 
18. PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. SkrzyŜowania gazociągów z przeszkodami 

terenowymi. wymagania 
19. PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na naraŜenie mechaniczne. Wymagania i 

badania 
20. PN-80/61 12-28 Kit miniowy 
21. PN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego 
22. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
23. PN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i pospółka 
24. PN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek 
25. PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
26. PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
27. PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
28. PN-83/8971-06 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Ŝelbetowe WIPRO 
29. PN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania 
30. PN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oświetleniowych 

i energetycznych linii napowietrznych 
31. PN-E-5100  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
32. SEP P SEP-E-0001  Sieci elektroenergetyczne nN. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
31. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r. 
32. Rozporządzenie Ministra Budownictwa  i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-rozbiórkowych. (Dz. U. Nr 13 z 
dn. 10.04.1972 r.).  

33. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych – Część V. Instalacje elektryczne, 
1973 r. 

34. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej. 
(Dz. U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.) 

35. Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r. 
36. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17 września 1999 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych. 
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1. Wstęp 

Warunki ogólne wykonania i odbioru robót określają wymagania dotyczące wszystkich 

asortymentów robót objętych warunkami szczegółowymi. 

2. Wymagania dotycz ące realizacji robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prowadzonych robót oraz ich zgodność z 

dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 

poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zasadami sztuki budowlanej. 

Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 

oceną jakości uŜytych materiałów i postępem robót oraz we wszystkich sprawach związanych z 

interpretacją dokumentacji projektowej. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane w terminie przez niego ustalonym 

pod groźbą wstrzymania robót a skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca . 

Wykonawca robót jest zobowiązany do: 

- opracowania Programu Zachowania Jakości i uzyskania akceptacji Inspektora 

Nadzoru przed rozpoczęciem robót, 

- takiej organizacji robót aby nie powodować bez koniecznej potrzeby niszczenia 

elementów pasa drogowego nie objętych umową o wykonaniu robót. W przypadku 

uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowego Wykonawca 

naprawi lub odbuduje go na koszt własny, 

- bezzwłocznego uporządkowania terenu pasa drogowego i terenu przyległego po 

zakończonych robotach, 

- na wniosek Inspektora Nadzoru opracować harmonogram ogólny robót. 

Wykonawcy robót naliczone zostaną kary pienięŜne w przypadku stwierdzenia wykonywania 

robót niezgodnie z powyŜszymi warunkami, kwoty te zostaną potrącone z faktur. Podstawą prawną do 

naliczenia kar jest "Rozporządzenie RM z dnia 24.01.1986r w sprawie wykonania niektórych 

przepisów ustawy o drogach publicznych /Dz. U. nr 6 poz.33/ 

3. Warunki przekazania placu budowy 

Przekazanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót nastąpi protokolarnie w 

terminie określonym w umowie. 

Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie określonym w umowie. 

Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokołu przekazania placu budowy : 

- dziennik budowy – jeŜeli jest wymagany 

- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy,  

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na 

Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawieraj ą się w kwocie zadeklarowanej w ofercie 

przetargowej . 
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4. Warunki zabezpieczenia placu budowy 

Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy ,  

aŜ do zakończenia i odbioru robót. 

Wykonawca robót ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osób trzecich spowodowane 

prowadzeniem robót w pasie drogowym, a w szczególności w związku z:  

- niewłaściwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robót, 

- wadami technicznymi wykonanych robót powstałych w okresie gwarancyjnym. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 

do zatwierdzenia uzgodniony z organem zarządzającym ruchem drogowym, projekt zabezpieczenia 

robót w czasie budowy, jeŜeli takowy jest wymagany. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 

urządzenia zabezpieczające ( takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnały, 

itp.) i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania warunków 

bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 

Znakowanie powinno być wykonywane w porach najmniejszego natęŜenia ruchu na drodze, w 

miarę moŜliwości w nocy. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice 

informacyjne i inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

BieŜąca kontrola stanu i kompletności oznakowania robót wraz z jego korektą wynikającą z 

postępem i lokalizacją robót spoczywa na Wykonawcy. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej 

zapłacie. 

5. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą 

Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną 

część umowy. 

Wykonawca w przypadku wykrycia błędów , opuszczeń lub niejednoznacznych jego zdaniem 

sformułowań w materiałach przetargowych lub dokumentacji projektowej powinien natychmiast 

powiadomić Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie uŜyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne  

z dokumentacją techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, 

spełniającymi wymagania a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

6. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia 

terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp. 

W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i 
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zabezpieczenia tych urządzeń. 

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca. 

O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane 

władze. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników  

i trawników znajdujących się w pasie drogowym podczas prowadzonych robót. 

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów pasa zieleni Wykonawca ponosi 

wszelką, odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy "O ochronie i kształtowaniu środowiska". 

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt pasów 

zieleni do stanu pierwotnego ( tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie  

i rozścielenie warstwy 5-8cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw). 

7. Warunki stosowania materiałów budowlanych 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów 

uŜytych do realizacji robót. 

W terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru powinien przedstawić  

do zatwierdzenia informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobycia materiałów.  

Do wykonywania robót budowlanych naleŜy stosować (zgodnie z Prawem budowlanym ustawa z dnia 

7.07.1994 r. - Dz.U. Nr 89 poz.414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu  

i stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby,  

dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający w zaleŜności od rodzaj 

wyrobu formę: 

- certyfikatu - na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie poprzednim. 

W przypadku materiałów dla których warunki szczegółowe wymagają atestów, kaŜda partia 

materiałów dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 

Wykonawca zobowiązany jest na bieŜąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę wywiezione z placu 

budowy. 

Materiały nie spełniające wymagań jakościowych Wykonawca wbudowuje na własne ryzyko 

licząc się z koniecznością rozbiórki i ponownego wykonania robót lub niezapłaceniem za wykonane 

roboty. 

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów. Po 

zakończeniu robót miejsca czasowego składowania materiałów powinny być doprowadzone do ich 

pierwotnego stanu. 

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. Wszelkie 

konsekwencje uŜycia materiałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. 
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JeŜeli dokumentacja projektowa szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują, moŜliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonanych robotach, Wykonawca powinien 

powiadomić Inspektora Nadzoru o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać jego 

akceptację. 

8. Sprzęt i transport 

Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt, który gwarantować będzie wymaganą jakość 

oraz terminowość wykonywanych robót. 

Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Sprzęt nie gwarantujący naleŜytego 

wykonania robót zostanie przez Inspektora Nadzoru nie dopuszczony do robót. Sprzęt powinien być 

stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

Podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych Wykonawca powinien 

przestrzegać obowiązujących ograniczeń odnośnie obciąŜeń osi pojazdów. 

Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do placu budowy. Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt. 

Środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów powinny gwarantować 

zachowanie jakości przewoŜonych materiałów oraz spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego. 

9. Kontrola jako ści robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Pomiary i 

badania materiałów wykonawca powinien prowadzić zgodnie z warunkami szczegółowymi oraz 

obowiązującymi normami. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem tych badań 

ponosi Wykonawca. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić dodatkowe 

badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający 

Do kontroli robót i materiałów dostarczanych na budowę lub na niej wytwarzanych uprawniony 

jest Inspektor Nadzoru. O zauwaŜonych wadach powiadomi Wykonawcę,  

a w przypadkach szczególnych – Inwestora UG Górno. 

9.1. Pobieranie próbek. 

Ilości i częstość pobieranych próbek określają normy i warunki szczegółowe. Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić Inspektorowi Nadzoru moŜliwość wzięcia udziału  

w pobieraniu próbek. 

Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki i wykonywać badania niezaleŜnie  

od Wykonawcy na koszt Zamawiającego, wówczas jednak próbki powinny być pobierane  

w obecności Wykonawcy. 

9.2. Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń. 

W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają 

atestów, kaŜda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta poparte  

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań Wykonawca 

przedstawia Inspektorowi Nadzoru. 

10. Dokumenty budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która 

obejmuje: 

a) dziennik budowy – jeŜeli jest wymagany 

b) obmiar robót, 

c) dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałów , recepty robocze, wyniki badań kontrolnych ) 

d) inne dokumenty jak: 

- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy,  

- dokumentację projektową, 

- protokół przekazania placu budowy,  

- protokóły z narad i ustaleń, 

- protokóły odbiorów częściowych robót. 

Dokumenty powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane mu na kaŜde Ŝądanie. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

11. Obmiar robót 

Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 

określonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora 

Nadzoru , po wcześniejszym powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki 

obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiąŜki obmiaru. 

Obmiary powinny być przeprowadzane przed odbiorem częściowym lub końcowym robót w 

przypadku stosowania rozliczenia na podstawie kosztorysu powykonawczego. 

Obmiary robót podlegających zakryciu powinny być dokonane przed ich zakryciem,  

a robót zanikających w trakcie ich wykonywania. 

12. Warunki odbioru robót. 

12.1. Rodzaje odbiorów: 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, roboty 

podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 

Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór końcowy, 

d) odbiór ostateczny. 

12.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót które w dalszej realizacji zostaną 

zakryte.  

Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy  

(w przypadku jego stosowania) a inspektor nadzoru dokonuje odbioru. 
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Jakość ilość robót ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów bieŜącej kontroli 

jakości, na podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych  

w czasie odbioru. 

12.3 Odbiór cz ęściowy robót. 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem naleŜnego 

wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczanie zamówienia protokół 

odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

12.4. Odbiór ko ńcowy zadania. 

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na poszczególnym zadaniu  

pod względem ich ilości, jakości i wartości. 

1 ) Zasady dokonywania odbioru końcowego: 

a) zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem 

Wykonawcy do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru 

oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiającego, 

b) odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i 

prawidłowości ich wykonania oraz kompletności dokumentów do odbioru 

końcowego, 

c) odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy 

udziale inspektora .nadzoru i Wykonawcy, 

d) komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonywanych robót z dokumentacją projektową, szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru, 

e) w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się równie~ z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających ulegających zakryciu 

f) w czasie odbioru końcowego mogą być dokonywane badania i pomiary 

sprawdzające przewidziane przy odbiorach końcowych wg odpowiednich 

szczegółowych specyfikacji technicznych, 

g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiającego. 

2) Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

a) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót, 

c) dziennik budowy (jeŜeli wymagany) i ksiąŜkę obmiaru, 

d) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 



 17

ulegających zakryciu i udokumentowania wykonania jego zaleceń, 

e) recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiarów i badań kontrolnych wykonanych 

zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi,  

f) atesty na materiały i produkty przemysłowe, 

g) inne dokumenty ustalone przez Inspektora Nadzoru. 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, Ŝe roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin 

odbioru. 

12.5. Odbiór ostateczny robót  

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny powinien być 

dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

13. Podstawa płatno ści 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa (ryczałtowa), skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu. Cena jednostkowa dla danej 

pozycji kosztorysu powinna obejmować:  

- robociznę bezpośrednią 

- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 

plac budowy i z powrotem, montaŜ, demontaŜ na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, 

koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 

- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę, 

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. Uzgodniona cena jednostkowa 

zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycją w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i 

wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 

kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

 

 

 


