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1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru oswietlenia drogowego drogi publicznej w Gérnie Parcele, gm. Gorno.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z budowg oswietlenia drogowego.
1.4. Okre $lenia podstawowe
1.4.1. Stlup betonowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie,
stuzgca zamocowania przewoddéw Lnni wraz z osprzetem i mogaca przenosic
zwigzane z linig naprezenia,
1.4.2. Wysiegnik — element rurowy taczacy stup betonowy z oprawa.,
1.4.3. Oprawa oS$wietleniowa — urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji
i przeksztalcenia strumienia $wietlnego wystanego przez zrédio Swiatta, zawierajgce
wszystkie niezbedne, detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna,
1.4.5 Przew6d napowietrzny — element linii napowietrznej, przewéd wielozytowy
samonosny izolowany w izolacji z polietylenu usieciowanego
lub jednozytowy aluminiowy goty, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, przystosowany do pracy w liniach napowietrznych,
1.4.7 Uchwyt nosny - element linii napowietrznej stuzacy do podtrzymywania
i prowadzenia przewodu uniemozliwiajacy zetkniecie sie przewodu z elementami
przewodzacymi linii napowietrznej,
1.4.8 Konstrukcja mocujgca — element linii na ktérym zamontowane sg uchwyty nosne
wysiegniki, przymocowany do stupa betonowego za pomocg $rub,
1.4.7. Szafa oswietleniowa — urzgdzenia pomiarowo-rozdzielczo sterownicze
zasilajgce projektowang linie oswietleniowg,
1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzgcych
dostepnych w wypadku pojawienia sie napiecia w warunkach zaktéceniowych.
1.4.9. Pozostale okre$lenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi
odpowiednikami polskimi normami i definicjami i podanymi w SST — ,Wymagania
ogoine”
1.4.10. Ogodlne wymagania dotyczgce robét - Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny
za jakos¢ wykonywanych robét oraz ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, SST,

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru (Inwestora).



2. MATERIALY

2.1. Materialy stosowane przy wykonywaniu liniio  $wietleniowej

2.1.1 Przewody napowietrzne

Przewody napowietrzne uzywane do zasilania opraw o$wietleniowych
powinny  spetnia¢  wymagania  PN-93/E-90401. Przewody muszg byé
0 napieciu znamionowym 0,6/1 KkV, wielozylowe w izolacji z polietylenu
usieciowanego. Przekrdj zyt powinien spemni¢ warunek spadku napiecia
dopuszczalnej temperatury nagrzania przewodu przez prady robocze i zwarciowe oraz
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.
Nalezy stosowac przewody o parametrach nie mniejszych niz podano w dokumentaciji
projektowej. Do zasilania napowietrznej linii oSwietleniowej nie zaleca sie stosowania
przewodow o przekroju wiekszym jak 50mm2. Bebny z przewodami nalezy
przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Zastosowano przewdd napowietrzny typu AsXSn 2x25 mm® wraz
z osprzetem dla linii napowietrznych wg rozwigzania typowego Energolinii Lnni dla
stupéw betonowych typu ZN i E. Przewdd do istniejacej linii nalezy mocowaé przy
pomocy uchwytéw nosnych. Uchwyty nalezy dobiera¢ odpowiednio do funkcji jakag
spetnia stup.
2.1.2 Zr6dita $wiatta i oprawy

Dla oswietlenia drogowego stosowac zrodia Swiatta i oprawy spelniajace
wymagania PN-83/E-06305. Ze wzgledu na wysokg skutecznos¢ swietlng, trwatosé
i statos¢ strumienia swietlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca sie stosowanie
wysokopreznych lamp sodowych. Oprawy powinny charakteryzowa¢ sie szerokim
ograniczonym rozsylem $witata. Ze wzgledéw eksploatacyjnych stosowac¢ nalezy
oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed wplywami
zewnetrznymi komory lampowej IP54 i co najmniej | klasg ochronnosci . Klosz opraw
musi by¢ wykonany z materiatéw nierdzewnych. Oprawy powinny by¢ przechowywane
w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5C i wilgotno sci wzglednej
powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [19].

Zastosowano oprawy typu OUSb Il klasy ochronnosci ze zrodtami swiatta
0 mocy 150W.
2.1.3 Slupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjgq dla konkretnego obiektu. Stupy powinny przenie$¢
obcigzenia wynikajace z zawieszenia przewodow Lnn, opraw i wysiegnikdw oraz
parcia wiatru dla 1l strefy wiatrowej, zgodnie z PN-E-05100. Kazdy stup powinien
posiada¢ w swej gornej czesci odpowiednie uchwyty dla zamocowania wysiegnika

rurowego.



W tym przypadku wykorzystujemy istniejace stupy betonowe typu ZN bedace
czescig istniejacej linii napowietrznej nN.
2.1.4 Wysiegniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa
i podanymi wytycznymi w specyfikacji. Ramiona lub ramie wysiegnika powinno byé¢
nachylone pod katem 15 stopni od poziomu. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do
opraw. Ich powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne muszg by¢é ocynkowane.
Sktadowanie wysiegnikdw na placu budowy powinno byé w miejscu suchym
i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

Zastosowano wysiegniki typu WO-1 1,5 m wraz z uchwytami mocujacymi do

stupéw ZN lub E.
2.1.5 Bezpiecznik napowietrzny

Bezpiecznik napowietrzny wraz z wkltadkg nalezy dobra¢ zgodnie
z dokumentacjag projektowg. Zastosowano bezpieczniki typu SV 19.25

z wkiadkg BiWts 6A. Bezpieczniki do linii nalezy mocowac¢ wykorzystujac odpowiednie

zaciski.
2.1.6 Ogranicznik przepiec
Ograniczniki przepieé nalezy dobra¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

2.1.7 Szafa oswietleniowa

Uklad sterowniczo zasilajacy zamontowany w skrzyni rozdzielczej istniejgcej

stacji transformatorowej. Wykonaé¢ wg dokumentacji projektowej.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagani dotycz ace sprz etu,

0godlne wymagania podano w SST — ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania o $wietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot takich jak:

ciagnik kotowy ,

dzwignik hydrauliczny przenosny,
przyczepa do przewozenia kabli ,
przyczepa diuzycowa ,
samochdéd dostawczy,

samochéd samowytadowczy,
samochdéd skrzyniowy ,

zespot pradotworczy,

zuraw samochodowy,
samochodu specjalnego z platforma i balkonem,
spawarki transformatorowej,

wibromiot spalinowy ,



4. TRANSPORT

4.1. Ogllne wymagania dotycz ace transportu,

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST — ,Wymagania ogoélne”

4.2. Transport materiatow i elementéw o Swietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu specjalnego z platforma i balkonem,

- samochodu dostawczego,

- zurawia samochodowego,

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczegdlnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot,

Ogoblne zasady wykonania robét budowlanych podano w SST — ,Wymagania ogélne”

5.1. Monta z wysi egnikéw

Wysiegniki nalezy montowaé na stlupach przy pomocy dzwigu i samochodu
z balkonem. Czes$¢é pionowa wysiegnika nalezy wsung¢ do wczesniej zamontowanych uchwytow
stupowych i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go $rubami, znajdujacych sie
w uchwytach. Zaleca sie ustawienie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawa lub ciezarem
rownym ciezarowi oprawy. Wysiegniki powinny byé ustawione pod katem 90 stopni z doktadnoscia + 2
stopnie do osi jezdni lub parkingu lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku. Nalezy
dazy¢ aby czesci ukosne wysiegnikdw znajdowaly sie w jednej plaszczyznie rownolegltej do
powierzchni oswietlanej jezdni.

5.2. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonaé przy pomocy samochodu
z balkonem. Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczyé do sieci i sprawdzic¢
jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim
wciggnieciu przewodow zasilajacych do stupéw i wysiegnikéw. Nalezy stosowac przewody kabelkowe
DYd 2,5 mm® o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi. llos¢ przewoddw zalezna jest od ilosci
opraw. Oprawy nalezy mocowa¢ na wysiegnikach w spos6b wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny
by¢é mocowane w spos6b trwaly, aby nie zmienialy swojego potozenia pod wplywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla Il sfery wiatrowej.

5.3. Monta z przewodow

Montaz przewoddéw typu AsXSn zasilajgcych oprawy oswietleniowe nalezy wykona¢ wg
rozwigzania typowego Energolinii katalog Lnni dla stupéw betonowych typu ZN i E stosujgc osprzet

montazowy dla linii napowietrznej z przewodami izolowanymi. Przewdd zasilajacy linie o$wietleniowg



nalezy nawigza¢ do zaciskédw odgaleznych w projektowanej szafie oswietleniowej zabudowanej
w skrzyni nN istniejgcej stacji transformatorowe;..

Montaz nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-E-05100.

5.4. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpora  zeniowej,

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej,
do czasu ukazania sie nowych przepiséw, moze by¢ stosowany jako samoczynne wylgaczenie.

5.5. Samoczynne wyt aczenie zasilania w uklfadzie sieci TN-C

Samoczynne wylgczenie zasilania w ukfadzie sieci TN-C polega na potaczeniu czesci
przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i
powodujgcym w warunkach zaktéceniowych odigczenie zasilania.

Uziemienie nalezy wykona¢ bednarkg ocynkowang 30 x 4 mm utozong w rowie kablowym lub
dodatkowo jako pretowego z uzyciem pretow stalowych min fi 18 mm ocynkowanych, nie krétszych niz
5 m., polgczonych bednarkg ocynkowang 30 x 4 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST — ,Warunki Ogéine”

6.2. Linia o swietleniowa

Elementy linii oswietleniowej powinny by¢ zgodne =z dokumentacjg projektowg
i BN-79/9068-01. Linia oswietleniowa, po jej montazu, podlega sprawdzeniu pod wzgledem:

- prawidlowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,

- poprawnosci zawieszenia i naciggu przewoddw napowietrznych

- jakosci potagczenia przewodow,

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

- pomiar rezystancji uziemien

6.3. Instalacja przeciwpora zeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia gruntu. Pomiary gtebokosci utozenia bednarki nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji.
Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub SST.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
moga byé gorsze od wartosci podanej w dokumentaciji projektowej. Po wykonaniu instalacji
oswietleniowej nalezy pomierzy¢é (przy zerowaniu) impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia
skutecznosci zerowania. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokdle pomiarowym
ochrony przeciwporazeniowe;j.

6.4. Pomiar nat ezenia o $wietlenia

Pomiary nalezy wykonywac¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny byé wyswiecone minimum prze 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy
suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych,
mogacych znieksztalcic przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy

ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). do



pomiaréw nalezy uzywaé przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym
pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia oswietlenia nalezy wykonywa¢ za pomoca luksomierza wyposazonego w
urzadzenie do korekcji katowej, a element Swiattoczuly powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajgce
dokiadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadzac¢ dla punktéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032.

6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostang przez Inzyniera Kontraktu odrzucone.

Wszystkie elementy robo6t, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST
i dokumentaciji projektowej zostang rozebrane i ponownie wykonanie na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla linii napowietrznej linii oswietleniowej jest metr, a dla wysiegnikdw
i opraw jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST — ,Warunki Ogdlne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru (Inwestora), jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- wykonanie uzioméw tasmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru ko nRcowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ wynikajgce
z przepis6w ogolnych oraz

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg — jezeli jest wymagana

- protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony

przeciwpozarowej.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii napowietrznej, oprawy, wysiegnika obejmuje odpowiednio:

- wyznaczenie robét w terenie,

- dostarczenie materiatow,

- montaz wysiegnikow, oprawy, szafy oswietleniowej i instalacji przeciwporazeniowej,

- podigczenie zasilania,

- sprawdzenie dzialanie o$wietlenia z pomiarem natezenia oswietlenia,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajgcemu.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie naptniee. Fundamenty konstrukcji wspornych
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagantakresie wykonywania baglgrzy
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10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.

. PN-88/B-06250
. PN-86/B-06712
. PN-85/B-23010
. PN-88/B-30000
. PN-90/B-03200
. PN-88/B-32250
. PN-80/C-89205

PN-76/E-02032
PN-55/E-05021

PN-76/E-05125
PN-83/E-06305
PN-79/E-06314
PN-93/E-90401
PN-91/M-34501

PN-86/0-79100

PN-IOE 60364-4-41

PN-91/E-05160/01

odbiorze
Beton zwykly
Kruszywa mineralne do betonu
Domieszki do betonu. Klasyfikaajkreslenia
Cement portlandzki
Konstrukcje stalowe. Obliczenatystyczne i projektowanie
Materiaty budowlane. Woda do bétenzapraw
Rury z nieplastyfikowanego polickhu winylu

Qvietlenie drég publicznych

Uszizenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie gatmaosci przewodow i kabli

Ochrona przeciwp@miowa

Elektroenergetyczne linie kablokmjektowanie i budowa

Rozdzielnice i sterownice aigpeciowe. Wymagania dotygze zestawow
badanych w petnym i niepetnym zakresie batygu

Elektryczne opraw§maetieniowe. Typowe wymagania i badania

Elektryczne opraw§maetleniowe zewstrzne

Kable elektroenergetyczne i shzgayjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napkcie znamionowe 0,6/1 kV

Gazagi i instalacje gazownicze. Skraywania gazoagow z przeszkodami
terenowymi. wymagania

Opakowania transportowe. Odp@rna naraenie mechaniczne. Wymagania i
badania

20. PN-80/61 12-28 Kit miniowy
21. PN-68/6353-03 Folia kalandrowana technicznplaatycznionego polichlorku winylu suspensyjnego
22. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyerani

23.
24.
25.
26.
27.
28.

PN-66/6774-01
PN-87/6774-04
PN-83/8836-02
PN-77/8931-12
PN-72/8932-01
PN-83/8971-06

Kruszywa naturalne do nawierzdnogjowych.Zwir i pospotka

Kruszywa mineralne do nawierzcnagowych. Piasek

Przewody podziemne. Roboty zieMhganagania i badania przy odbiorze
Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Rglmémne

Rury beznieniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe WIPRO

29. PN-89/8984-17/03
30. PN-79/9068-01

Telekomunikacyjne sieci migyge. Linie kablowe. Ogolne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z bet&tementy konstrukcji wsporczychwietleniowych
i energetycznych linii napowietrznych
Elektroenergetyczne linie napowretrProjektowanie i budowa.
Sieci elektroenergetycznéxeNrona przeciwporaniowa.

31. PN-E-5100
32. SEP P SEP-E-0001

10.2. Inne dokumenty

31. Przepisy budowy udzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

32. Rozporzdzenie Ministra Budownictwa Przemystu Materiatdbw Budowlanych w sprawie bezp@stwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-rdzkowych. (Dz. U. Nr 13 z
dn. 10.04.1972r.).

33. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdtitmwlano-montazowych — Czé¢ V. Instalacje elektryczne,
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1. Wstep

Warunki ogd6lne wykonania i odbioru rob6t okreslajag wymagania dotyczace wszystkich
asortymentéw robot objetych warunkami szczeg6towymi.

2. Wymagania dotycz agce realizacji robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prowadzonych robdt oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi normami, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi,
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zasadami sztuki budowlane;.

Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot,
oceng jakosci uzytych materiatdw i postepem robét oraz we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacjg dokumentaciji projektowe;j.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane w terminie przez niego ustalonym
pod grozba wstrzymania roboét a skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca .

Wykonawca robét jest zobowiazany do:

- opracowania Programu Zachowania Jako$ci i uzyskania akceptacji Inspektora

Nadzoru przed rozpoczeciem robét,

- takiej organizacji rob6t aby nie powodowac¢ bez koniecznej potrzeby niszczenia
elementéw pasa drogowego nie objetych umowg o wykonaniu robét. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowego Wykonawca
naprawi lub odbuduje go na koszt wiasny,

- bezzwlocznego uporzadkowania terenu pasa drogowego i terenu przylegiego po
zakonhczonych robotach,

- na wniosek Inspektora Nadzoru opracowa¢ harmonogram ogdlny robot.

Wykonawcy robét naliczone zostang kary pieniezne w przypadku stwierdzenia wykonywania
robot niezgodnie z powyzszymi warunkami, kwoty te zostang potrgcone z faktur. Podstawg prawng do
naliczenia kar jest "Rozporzadzenie RM z dnia 24.01.1986r w sprawie wykonania niektérych
przepis6w ustawy o drogach publicznych /Dz. U. nr 6 poz.33/

3. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robét nastgpi protokolarnie w
terminie okreslonym w umowie.

Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie okreslonym w umowie.
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikow do protokotu przekazania placu budowy :

- dziennik budowy — jezeli jest wymagany

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy,

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawieraj g sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie

przetargowe;j .
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4. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno§¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy
az do zakonczenia i odbioru robot.

Wykonawca robét ponosi skutki prawne za ewentualne szkody oséb trzecich spowodowane
prowadzeniem robét w pasie drogowym, a w szczegélnosci w zwigzku z:

- niewtasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robét,

- wadami technicznymi wykonanych robét powstatych w okresie gwarancyjnym.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia uzgodniony z organem zarzadzajacym ruchem drogowym, projekt zabezpieczenia
robot w czasie budowy, jezeli takowy jest wymagany.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzadzenia zabezpieczajgce ( takie jak: ogrodzenie, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnaty,
itp.) i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony rob6t i zachowania warunkéw
bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.

Znakowanie powinno by¢ wykonywane w porach najmniejszego natezenia ruchu na drodze, w
miare mozliwosci w nocy.

Wykonawca zapewni statle warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice
informacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Biezgca kontrola stanu i kompletnosci oznakowania robét wraz z jego korektg wynikajacg z
postepem i lokalizacjg rob6t spoczywa na Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wiaczony w cene ofertowg i nie podlega odrebnej
zapfacie.

5. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj q projektow g

Dokumentacja techniczna oraz szczego6towe specyfikacje techniczne stanowiag integralng
czes¢ umowy.

Wykonawca w przypadku wykrycia btedéw , opuszczen lub niejednoznacznych jego zdaniem
sformutowahh w materiatach przetargowych lub dokumentacji projektowej powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

Wszystkie  uzyte  materiaty oraz  wykonane roboty powinny by¢  zgodne
z dokumentacjg techniczng oraz szczego6towymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacijg projektows i
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materialy bedg musialy by¢ zastgpione innymi,
spetniajgcymi wymagania a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

6. Ochrona wkasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci
publicznej lub prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia
terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wilasciwego oznakowania i
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zabezpieczenia tych urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca.
O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wihadze.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewdw, kwietnikow
i trawnikdw znajdujacych sie w pasie drogowym podczas prowadzonych rob6t.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementow pasa zieleni Wykonawca ponosi
wszelka, odpowiedzialno$¢ wynikajaca z przepiséw Ustawy "O ochronie i ksztattowaniu Srodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrdcenia na wiasny koszt paséw
zieleni do stanu pierwotnego ( tj. posadzenie drzew i krzewow w razie ich zniszczenia, naniesienie
i rozScielenie warstwy 5-8cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

7. Warunki stosowania materiatdéw budowlanych

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow
uzytych do realizacji robét.

W terminie  wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru powinien  przedstawié
do zatwierdzenia informacje dotyczace zrddla wytwarzania Ilub wydobycia materiatow.
Do wykonywania robét budowlanych nalezy stosowac (zgodnie z Prawem budowlanym ustawa z dnia
7.07.1994 r. - DzU. Nr 89 poz.4l4 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby,
dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majgcy w zaleznosci od rodzaj
wyrobu forme:

- certyfikatu - na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodno$ci z Polskg Normag lub aprobatg
techniczng jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie poprzednim.

W przypadku materiatéw dla ktérych warunki szczegétowe wymagajg atestéw, kazda partia

materiatéw dostarczona na budowe powinna posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowa¢ jakos¢ wbudowanych materiatw.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy.

Materiaty nie spelniajgce wymagan jakos$ciowych Wykonawca wbudowuje na wtasne ryzyko
liczac sie z koniecznoscig rozbiodrki i ponownego wykonania robét lub niezaptaceniem za wykonane
roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatéw. Po
zakonczeniu robét miejsca czasowego skltadowania materiatdw powinny by¢ doprowadzone do ich
pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatdw szkodliwych dla $rodowiska. Wszelkie

konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.
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Jezeli dokumentacja projektowa szczego6towe specyfikacje techniczne przewidujg, mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonanych robotach, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskac jego
akceptacje.

8. Sprzet i transport

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ sprzet, ktéry gwarantowac¢ bedzie wymagang jakosé
oraz terminowos¢ wykonywanych robot.

Dobor sprzetu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Sprzet nie gwarantujgcy nalezytego
wykonania rob6t zostanie przez Inspektora Nadzoru nie dopuszczony do rob6t. Sprzet powinien by¢
stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Podczas transportu materiatdbw i sprzetu na drogach publicznych Wykonawca powinien
przestrzega¢ obowigzujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdéw.

Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt.

Srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatbw powinny gwarantowaé
zachowanie jakosci przewozonych materiatow oraz spetnia¢ wymagania dotyczace przepis6w ruchu
drogowego.

9. Kontrola jako $ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materialdw. Pomiary i
badania materiatow wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczegdtowymi oraz
obowigzujgcymi normami. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem tych badan
ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe
badania materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy

Do kontroli rob6t i materiatow dostarczanych na budowe lub na niej wytwarzanych uprawniony
jest Inspektor Nadzoru. 0] zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce,
a w przypadkach szczegélnych — Inwestora UG Goérno.

9.1. Pobieranie prébek.

llosci i czestos¢ pobieranych prébek okreslaja normy i warunki szczegétowe. Wykonawca
zobowigzany  jest zapewnic Inspektorowi Nadzoru mozliwosé wziecia udziatu
w pobieraniu prébek.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki i wykonywa¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na koszt Zamawiajacego, woéwczas jednak probki powinny by¢é pobierane
w obecnosci Wykonawcy.

9.2. Atesty jako $ci materiatow i urz adzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych szczegolowe specyfikacje techniczne wymagajg
atestow, kazda partia dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob

jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan Wykonawca
przedstawia Inspektorowi Nadzoru.
10. Dokumenty budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra
obejmuje:
a) dziennik budowy — jezeli jest wymagany
b) obmiar robét,
c) dokumentacje laboratoryjng ( atesty materiatéw , recepty robocze, wyniki badan kontrolnych )
d) inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy,
- dokumentacje projektowa,
- protokét przekazania placu budowy,
- protokéty z narad i ustalen,
- protokoty odbioréw czesciowych robot.
Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane mu na kazde zadanie.

Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.

11. Obmiar robot

Obmiar robét powinien okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach
okreslonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecno$ci Inspektora
Nadzoru , po wcze$niejszym powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki
obmiaru Wykonawca wpisuje do ksigzki obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzane przed odbiorem czesciowym lub korncowym rob6t w
przypadku stosowania rozliczenia na podstawie kosztorysu powykonawczego.

Obmiary robét podlegajgcych zakryciu powinny by¢ dokonane przed ich zakryciem,
a robot zanikajacych w trakcie ich wykonywania.

12. Warunki odbioru robot.
12.1. Rodzaje odbioréw:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczego6towych specyfikacji technicznych, roboty
podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiér robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér czesciowy,

c) odbiér koncowy,

d) odbiér ostateczny.

12.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci robét ktore w dalszej realizacji zostang
zakryte.

Wykonawca zgtasza do odbioru dang czesé rob6t wpisem do dziennika budowy

(w przypadku jego stosowania) a inspektor nadzoru dokonuje odbioru.
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Jakos¢ ilos¢ robdt ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw biezacej kontroli
jakosci, na podstawie zgodnosci rob6t z dokumentacjg projektowa i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych
w czasie odbioru.

12.3 Odbidr cz esciowy robat.

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczanie zamoéwienia protokot
odbioru czesciowego rob6t stanowi podstawe do wystawienia faktury.

12.4. Odbior ko ncowy zadania.

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6ét na poszczegélnym zadaniu
pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci.

1) Zasady dokonywania odbioru koncowego:

a) zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem
Wykonawcy do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego,

b) odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i
prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci dokumentéw do odbioru
koncowego,

C) odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy
udziale inspektora .nadzoru i Wykonawcy,

d) komisja dokonuje oceny jako$ciowe]j na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonywanych robét z dokumentacja projektowa, szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,

e) w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie rOwnie~ z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych ulegajgcych zakryciu

f) w czasie odbioru koricowego moga byé dokonywane badania i pomiary
sprawdzajgce przewidziane przy odbiorach kohcowych wg odpowiednich
szczegotowych specyfikacji technicznych,

0) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego
robo4t sporzadzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego.

2) Dokumenty wymagane przy odbiorze kohcowym robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru
koncowego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

a) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
b) szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegoine asortymenty robot,
c) dziennik budowy (jezeli wymagany) i ksigzke obmiaru,

d) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwilaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i
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ulegajacych zakryciu i udokumentowania wykonania jego zalecen,

e) recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiaréw i badan kontrolnych wykonanych

zgodnie z szczego6towymi specyfikacjami technicznymi,

f) atesty na materialy i produkty przemystowe,

g) inne dokumenty ustalone przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin

odbioru.

12.5. Odbior ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze koncowym lub zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny powinien byc¢

dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

13. Podstawa ptatno $ci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa (ryczattowa), skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji $lepego kosztorysu. Cena jednostkowa dla danej

pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

robocizne bezposrednig

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
plac budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,
oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutlu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Uzgodniona cena jednostkowa

zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycjg w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i

wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych tg pozycjg

kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.
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