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Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamédwienia:
www.gorno.biuletyn.net

Gorno: Budowa studni gt ebinowej w Krajnie. Etap I. Wykonanie odwiertu
Numer ogtoszenia: 137963 - 2013; data zamieszczenia :09.07.2013
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogloszenie dotyczy: zamoéwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Go6rno , Gérno 169, 26-008 Gérno, woj. Swietokrzyskie, tel. 041 3023018, faks
041 30230009.
Adres strony internetowej zamawiaj gcego: www.gorno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiaj 3acego: Budowa studni gtebinowej w Krajnie. Etap I.
Wykonanie odwiertu.

[1.1.2) Rodzaj zamdéwienia: roboty budowlane.

[1.1.4) Okre $lenie przedmiotu oraz wielko $ci lub zakresu zaméwienia: 1. Przedmiotem zamdwienia jest
wykonanie odwiertu w ramach budowy studni gtebinowej w Krajnie. 1.1. Przewiduje sie wykonanie jednego
otworu studziennego o gtebokosci 100 m. Otwér ten planuje sie wykona¢ w poblizu duzego uskoku
transwersalnego, w odlegtosci ca 500 m na zachdd od studni nr | i Il ujecia w Krajnie. Jak wynika z
przedstawionej budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych ujety zostanie poziom wad podziemnych w
utworach dewonu srodkowego, a czesciowo byé moze dewonu gérnego. Zwierciadto wody o charakterze
swobodnym spodziewane jest na giebokosci ca 22,0 m p.p.t. Otwor studzienny nalezy wykona¢ mechanicznie,
systemem udarowym przy uzyciu $widrow ekscentrycznych o $rednicach dostosowanych do rur. Zaprojektowano
dwa warianty wykonania otworu - w przypadku znacznego stopnia spekania i skrasowienia skat dewonskich
moze byc¢ konieczne wstawienie dodatkowej kolumny rur. Do tak wykonanego otworu nalezy zapusci¢ pompe
gtebinowg o odpowiedniej wydajnosci i wysokosci podnoszenia na gtebokos¢ ca 50 m p.p.t. i przeprowadzi¢
prébne pompowanie otworu. Przedstawiona konstrukcja otworu jest jedynie orientacyjna, ostateczna konstrukcja
otworu studziennego zostanie ustalona na podstawie stwierdzonych warunkéw geologicznych i
hydrogeologicznych przez geologa dokumentujgcego w uzgodnieniu z Inwestorem. Przewiduje sie
wystepowanie tylko jednego poziomu wodonosnego o zwierciadle swobodnym, dlatego nie bedzie potrzeby

zamykania horyzontéw wodonosnych. Nalezy natomiast wykona¢ uszczelnienie itowe pierwszej pozostawionej w
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otworze kolumny rur fi 457 mm (18) dla utrudnienia sptywu do studni wéd opadowych po zewnetrznych
Sciankach rur. Prace terenowe nalezy rozpoczg¢ od wyznaczenia miejsca wykonania otworu w terenie.
Nastepnie nalezy ustawi¢ wieze wiertniczg, zagospodarowaé teren wiertni i przystgpi¢ do wiercenia otworu. Po
wykonaniu otworu nalezy zabudowa¢ w nim kolumne filtrowa, a po zapuszczeniu pompy gtebinowe;
przeprowadzi¢ pompowanie oczyszczajgce i pomiarowe. W trakcie pompowania nalezy dokonywaé pomiaréw
wydajnosci i depresji. Pod koniec pompowania nalezy pobra¢ proby wody do badan laboratoryjnych. Gérng
kryze rury wystajgcej ponad teren oraz powierzchnie terenu wokét tej rury nalezy zaniwelowa¢ w dowigzaniu do
reperu panstwowej sieci geodezyjnej. Po zakohczeniu prac otwor nalezy zabezpieczy¢ przez zaspawanie wylotu
rury. 1.2. W trakcie prowadzenia wiercenia otworu nalezy pobiera¢ proby skat z przewiercanych warstw
geologicznych (do skrzynek drewnianych) z czestotliwo$cig co 2 m, a w obrebie warstwy wodonosnej co 1 m.
Préby te nalezy przechowywaé do czasu przyjecia dokumentacji hydrogeologicznej okreslajgcej zasoby
eksploatacyjne ujecia. W trakcie prowadzenia pompowania pomiarowego otworu nalezy pobra¢ préby wody do
badan laboratoryjnych (fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych), pod koniec Il i Ill stopnia pompowania.
Nalezy takze wykona¢ badania technologiczne wody dla okreslenia sposobu uzdatniania wody, ze wzgledu na
spodziewang zawarto$é manganu. W trakcie prowadzenia wiercenia nalezy obserwowa¢ wystepowanie wod
podziemnych, mierzgc potozenie zwierciadta nawierconego i ustabilizowanego. Podczas probnego pompowania
otworu nalezy prowadzi¢ obserwacje potozenia zwierciadta wody w pompowanym otworze oraz w pozostatych
studniach ujecia (szczegdlnie nr | i nr Il). Wyniki wszystkich pomiaréw i obserwacji nalezy zapisywac w dzienniku
prébnego pompowania. Prébne pompowanie odwierconego otworu studziennego nalezy wykona¢ bezposrednio
po jego wykonaniu. Pompowanie to nalezy wykona¢ dwuetapowo: a) pompowanie oczyszczajgce nalezy
prowadzi¢ do catkowitego oczyszczenia sie wody, ale nie krécej niz przez 24 godz. Wydajnos¢ w czasie tego
pompowania nalezy stopniowo zwieksza¢ az do uzyskania wydajnosci maksymalnej. Po zakohczeniu tego etapu
pompowania nalezy wykonac stabilizacje zwierciadta wody. Nastepnie nalezy otwor zachlorowac i pozostawi¢ w
spokoju na 24 godz. dla odkazenia studni. b) pompowanie pomiarowe nalezy wykonaé trzystopniowo z
wydajnosciami odpowiadajgcymi 1/3, 2/3 i 3/3 wydajnosci maksymalnej uzyskanej w pompowaniu
oczyszczajgcym, po 24 godziny na | i Il stopniu dynamicznym i 48 godzin na Ill stopniu dynamicznym. tgczny
czas minimalny prébnego pompowania wyniesie zatem: pompowanie oczyszczajgce 24 godziny stéjka 24
godziny pompowanie pomiarowe 96 godzin razem 144 godziny (okotfo 6 dni). Pomiary wydajno$ci studni nalezy
wykonywaé przy uzyciu skrzyni przelewowej z przelewem prostokgtnym, umieszczonej na koncu rurociggu
odprowadzajgcego wode lub wodomierza, a pomiary giebokosci do zwierciadta wody za pomocg swistawki
hydrogeologicznej. Wode z pompowania nalezy odprowadzi¢ za pomoca rurociggu na odlegto$¢ zapewniajaca
jej zrzut poza zasiegiem leja depresiji, tj. na odlegtosé ca 500 m w kierunku potudniowym lub zachodnim, co
umozliwi jej odptyw w kierunku doliny cieku Warkocz lub Ewina. Wszystkie wyniki pomiaréw wydajnosci i depresji
studni nalezy zapisywa¢ w dzienniku prébnego pompowania. Miejsce wykonania studni nalezy zamierzy¢ po
wykonaniu otworu przez niwelacje techniczng w dowigzaniu do reperu panstwowej sieci geodezyjnej. Zamierzy¢
nalezy gérnag kryze rury wystajgcej ponad teren oraz powierzchnie terenu wokot tej rury. 1.3. Zamawiajacy nie
zapewnia dostepu do poboru energii elektrycznej na miejscu wiercenia oraz wskaze miejsce do poboru wody. 2.

Wszelkie prace przebiegajgce w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu (kable teletechniczne, przewody
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kanalizacyjne, wodociggowe) nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem

pracownika - uzytkownika sieci. 3. Szczeg6towe warunki realizacji przedmiotu umowy okresla wzor umowy;,

stanowigcy Zatgcznik nr 1 do SIWZ..

I1.1.5) przewiduje si e udzielenie zaméwie n uzupetniaj gcych:
Okre $lenie przedmiotu oraz wielko $ci lub zakresu zaméwie n uzupetniaj gcych
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zamowien uzupetniajgcych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 ustawy PZP.

11.1.6) Wspo6Iny Stownik Zaméwie n (CPV): 45.26.22.20-9.

[1.1.7) Czy dopuszcza si € zlozenie oferty cz esciowej: nie.

[1.1.8) Czy dopuszcza si e zlozenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA lII: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM | TECHNICZNYM

I1.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiajgcy wymaga wniesienia wadium. Ustala sie wadium dla catosci
przedmiotu zaméwienia w wysokosci: 2 400,00 zt. 2. Wykonawca wnosi wadium najpézniej w dniu sktadania
ofert w wybranej przez siebie, wymienionej ponizej, formie: w pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy: 59
8485 0009 2000 0013 2000 0007 z adnotacjg Budowa studni giebinowej w Krajnie. Etap I. Wykonanie odwiertu -
w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, z tym, ze
zobowigzanie kasy jest zobowigzaniem pienieznym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach
ubezpieczeniowych - poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 3.
Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pienieznego przyjmuje sie termin uznania na rachunku
zamawiajgcego. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienigdz, nalezy dotgczyé¢ do oferty
oryginat dokumentu. 5. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedng z okreslonych w niniejszej specyfikacji form
wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziatu w postepowaniu, a jego oferta podlega¢ bedzie odrzuceniu.
[1.2) ZALICZKI
[1.3) WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre slonej dziatalno $ci lub czynno $ci, je zeli przepisy prawa

naktadaj g obowi gzek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku

Na potwierdzenie niniejszego warunku nalezy ztozy¢ o$wiadczenie zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do
SIWZ.

111.3.2) Wiedza i do swiadczenie

2013-07-09 13:53



478

http://bzpl.porta .uzp.gov.pl/index.php?ogl oszenie=show& pozycja=1...

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Na potwierdzenie niniejszego warunku nalezy ztozy¢ wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie
ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z
zalgczeniem dowodéw dotyczacych najwazniejszych robot, okreslajgcych, czy roboty te zostaty
wykonane w sposoéb nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidlowo ukonczone. Wykonawca potwierdzi spetnianie niniejszego warunku udziatu w
postepowaniu, jezeli wykaze, ze w tym okresie: - Wykonat nalezycie co najmniej 2 roboty budowlane o
wartosci min. 75 000,00 zt brutto kazda, zwigzanych z wykonaniem odwiertu studni giebinowej o
gtebokosci co najmniej 75 mb - Wykaz wszystkich robét niewykonanych i wykonanych nienalezycie,
Zamawiajacy dopuszcza roboty niewykonane lub wykonane nienalezycie, ktérych wartos¢ nie
przekroczy 5 % tgcznej wartosci rob6t wymienionych w wykazie opisanym powyzej. - Do pozycji
wykazu odnoszacych sie do robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem odwiertu studni glebinowej
nalezy zatgczy¢ dowody okreslajace, czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz
wskazujgcych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukohczone.
111.3.3) Potencjat techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Na potwierdzenie niniejszego warunku nalezy ztozy¢ o$wiadczenie zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do
SIwzZ.
111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Na potwierdzenie niniejszego warunku nalezy ztozy¢ wykaz osob, ktére beda uczestniczy¢ w
wykonywaniu zamdéwienia, w szczegoélnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbednych do wykonania zamoéwienia, a
takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi
osobami. Wykonawca potwierdzi spetnianie niniejszego warunku udziatu w postepowaniu, jezeli
wykaze, ze: - dysponuje Kierownikiem robdét posiadajgcym uprawnienia we wszystkich branzach
niezbednych do wykonania zadania; Do oferty nalezy dotgczyé oswiadczenie Wykonawcy, ze
zaproponowane 0soby posiadajg wymagane uprawnienia jezeli ustawy naktadajg obowigzek
posiadania takich uprawnien.
111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Na potwierdzenie niniejszego warunku nalezy ztozy¢ o$wiadczenie zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do
SIwz.
1.4) INFORMACJA O O SWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ A DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

[11.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wyko nawc e warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1

2013-07-09 13:53



http://bzpl.porta .uzp.gov.pl/index.php?ogl oszenie=show& pozycja=1...

ustawy, oprocz o swiadczenia o spetianiu warunkéw udzialu w post  epowaniu nale zy przedio zy¢:

e wykaz robdt budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z
zalgczeniem dowoddéw dotyczacych najwazniejszych robot, okreslajgcych, czy roboty te zostaly
wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidtowo ukonczone;

® wykaz oséb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w szczegolnosci odpowiedzialnych za
Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia, a
takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

® oswiadczenie, ze osoby, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, posiadajg wymagane

uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

[11.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale  zy

przedito zy¢:

® oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

® wykonawca powotujgcy sie przy wykazywaniu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu na zasoby
innych podmiotéw, ktére bedg braly udziat w realizacji czesci zaméwienia, przedktada takze dokumenty

dotyczgce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt I11.4.2.

[11.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzib e lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos  politej Polskiej,
przedktada:

[11.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzib e lub miejsce zamieszkania potwierdzaj agcy,

ze:

® nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu skiladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie

zamoOwienia albo skladania ofert;

[11.4.4) Dokumenty dotycz gce przynale znosci do tej samej grupy kapitatlowej

e lista podmiotow nalezgcych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informaciji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej;

[11.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 11.4) albo w pk  t111.5)
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Aktualny odpis z wadciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu

sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo skladania ofert

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si e istotne zmiany postanowie nh zawartej umowy w stosunku do tre  $ci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie 1 umowy oraz okre slenie warunkéw zmian

A. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy kazda ze stron moze zgda¢ wprowadzenia zmian w umowie w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, jesli wystapi co najmniej jedna z nizej
wymienionych okolicznosci: 1. W trakcie realizacji zamdwienia zostanie ujawniony btad Zamawiajgcego (np. w
szczegobtowym opisie przedmiotu zamowienia, niemozliwy do zauwazenia przez Wykonawcow w postepowaniu
poprzedzajacym wybor najkorzystniejszej oferty. 2. Z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkéw spetnienie
Swiadczenia bytoby potagczone z nadmiernymi trudnosciami albo grozitoby jednej ze stron razgcg stratg (art. 357
KC). 3. Nastapi wywierajgca bezposredni wplyw na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowigzujacego prawa
powszechnego (np. ustawy, rozporzgdzenia, w tym zmiana stawki VAT) badz przepisow wewnetrznych. 4.
Wystapi korzystna dla Zamawiajgcego redukcja przedmiotu zamdwienia, zwigzana z koniecznosciag udzielenia
zamoOwien uzupetniajgcych lub dodatkowych. 5. Wystgpi korzystna dla Zamawiajgcego redukcja robét objetych
zamoéwieniem, zwigzana z wykonaniem robot (ustug) zamiennych lub wykonanie robét dodatkowych bez redukcji
robot. 6. Wystgpi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej nastepujgcej w wyniku dozwolonego
przeksztatcenia podmiotu badz dziedziczenia oraz w przypadkach szczegélnej sukcesji z mocy prawa (np.
taczenie, dzielenie, przeksztalcenie spoétek). 7. Wystgpi koniecznosé: zmiany podwykonawcy, powierzenia
wykonania czesci zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania czesci zamowienia przez
podwykonawce. 8. Wystgpi koniecznos¢ zmiany oséb wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie okreslone w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity z dnia
2006-08-17 (Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118 ) ze zmianami, jezeli umowa (SIWZ) okresla te osoby. 9. Wystgpi
koniecznos¢ zmiany termindw umownych rozpoczecia bgdz zakonczenia umowy z uwagi na: panujgce warunki
atmosferyczne, koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne lub udzielenie zamoéwien dodatkowych. 10. Wystgpi koniecznos$¢ zmiany terminu przewidzianego na

zakonczenie robot spowodowana: warunkami atmosferycznym, zmianami spowodowanymi nieprzewidzianymi w
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SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowym, w szczegdlnosci: niewypaly i niewybuchy;
wykopaliska archeologiczne. 11. Wystgpi koniecznos$¢ zmiany terminu zakonczenia rob6t na skutek odmiennie
przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegoélnosci istnienia nie
zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych. 12. Wystapi konieczno$¢ zmiany
terminu zakonczenia rob6t w nastepstwie okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci:
wstrzymania rob6t przez Zamawiajgcego, koniecznosci usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, odmowy wydania przez organy
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce, w tym odmowy udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji. 13.
Wystapi koniecznosé zmiany terminu zakonczenia rob6t bedgca nastepstwem dziatania organdéw administracji, w
szczegoblnosci: a) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.; b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek bledéw w dokumentacji projektowej. 14. Zaistniejg warunki ustalenia wczesniejszego
terminu zakonczenia, rozliczenia umowy i wystawienia faktury koncowej w przypadku wczesniejszego wykonania
robét, ustug dostaw objetych umowa. 15. Wystgpi koniecznos$¢ zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu. 16. W razie zaistnienia zdarzen
niezaleznych od stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze dziatania sity wyzszej, ktére uniemozliwityby
terminowe wykonanie zobowigzan - strony zobowigzujg sie do wspolnego okreslenia nowego terminu realizacji
przedmiotu umowy. 17. Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegoélnosci nastepujacymi okolicznosciami: 1) niedostepnos¢ na rynku materiatow lub
urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
spowodowania zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzgdzen; 2) pojawienie sie
na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztoéw realizacji
przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 3) pojawienie sie nowszej
technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub
kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 4) koniecznosé
zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. B. Wszystkie
powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. C. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewazno$ci

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dost  epna specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia:
www.gorno.biuletyn.net

Specyfikacj e istotnych warunkéw zaméwienia mo  zna uzyska € pod adresem: Urzad Gminy w Gérnie,

Gérno 169, 26-008 Gérno, Sekretariat pok. nr 16.
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IV.4.4) Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w post epowaniu lub ofert:  30.07.2013
godzina 11:30, miejsce: Urzgd Gminy w Gornie, Gérno 169, 26-008 Go6rno, Sekretariat pok. nr 22.

IV.4.5) Termin zwi gzania ofert g: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skfadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si e uniewa znienie post epowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania $rodkéw pochodz acych z bud zetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj acych zwrotowi
$srodkéw z pomocy udzielonej przez pa nstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), ktére mialy by € przeznaczone na sfinansowanie cato  sci lub cz e$ci zamdwienia: nie
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