

Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno  
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami  
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.1.2012

Grodziczno, dnia 20 stycznia 2012 roku


Nasz znak: ZP.271.1.1.1.2012

### Informacja z otwarcia ofert

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. 2010 nr 113, poz. 759 ze zmianami) Zamawiający przekazuje Wykonawcy wymagane przepisami informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami


1. Kwota, jaką zamawiający ma zamiar przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2 920 535,00 zł.
2. Oferty złożyli następujący wykonawcy:

<i>Nr oferty</i>	<i>Nazwa i adres Wykonawcy</i>	<i>Cena brutto w PLN</i>	<i>Termin wykonania zamówienia</i>	<i>Okres gwarancji</i>	<i>Warunki płatności</i>
1.	ELABUD Usługi Budowlane Ryszard Witkiewicz Spręcowo 6 11-001 Dywity	1.416.575,07	Od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2012 roku	Wykonawca udzielił 36 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym oraz 36 miesięcznej gwarancji jakości od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym.	Fakturami przejściowymi wystawionymi zgodnie z tabelą elementów do fakturowania za roboty wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru oraz odrębnie za roboty dodatkowe i różnicowe oraz fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze robót przez Zamawiającego, którą Wykonawca przedłoży po odbiorze końcowym.
2.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MELIOREX Sp. z o.o. Ul. Kolejowa 12	2 173 568,72	Od dnia podpisania umowy do dnia	Wykonawca udzielił 36 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo -	Fakturami przejściowymi wystawionymi zgodnie z tabelą elementów do fakturowania za roboty wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru




Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno  
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami  
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.1.2012

	16-420 Raczki		31.05.2012 roku	odbiorczym oraz 36 miesięcznej gwarancji jakości od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym.	oraz odrębnie za roboty dodatkowe i różnicowe oraz fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze robót przez Zamawiającego, którą Wykonawca przedłoży po odbiorze końcowym.
3.	Zakład Usług Wiertniczych STUDWIERT Piotr Kurkowski Pokrzywno 132 86-330 Melno	1 208 705,04	Od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2012 roku	Wykonawca udzielił 36 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym oraz 36 miesięcznej gwarancji jakości od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym.	Fakturami przejściowymi wystawionymi zgodnie z tabelą elementów do fakturowania za roboty wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru oraz odrębnie za roboty dodatkowe i różnicowe oraz fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze robót przez Zamawiającego, którą Wykonawca przedłoży po odbiorze końcowym.
4.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MEL-KAN Sp. z o.o. Ul. Ossowskiego 26 86-300 Grudziądz	1 174 646,11	Od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2012 roku	Wykonawca udzielił 36 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym oraz 36 miesięcznej gwarancji jakości od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym.	Fakturami przejściowymi wystawionymi zgodnie z tabelą elementów do fakturowania za roboty wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru oraz odrębnie za roboty dodatkowe i różnicowe oraz fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze robót przez Zamawiającego, którą Wykonawca przedłoży po odbiorze końcowym.
5.	Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O. Dariusz Bartczak Ul. Sienkiewicz 1 88-220 Osiecin	1 109 649,90	Od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2012 roku	Wykonawca udzielił 36 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym oraz 36 miesięcznej gwarancji jakości od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym.	Fakturami przejściowymi wystawionymi zgodnie z tabelą elementów do fakturowania za roboty wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru oraz odrębnie za roboty dodatkowe i różnicowe oraz fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze robót przez Zamawiającego, którą Wykonawca




Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno  
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami  
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.1.2012

					przedłoży po odbiorze końcowym.
6.	Przedsiębiorstwo Budowlane DOMEX Spółka z o.o. Ul. Targowa 21 09-300 Żuromin	1 723 433,10	Od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2012 roku	Wykonawca udzielił 36 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym oraz 36 miesięcznej gwarancji jakości od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym.	Fakturami przejściowymi wystawionymi zgodnie z tabelą elementów do fakturowania za roboty wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru oraz odrębnie za roboty dodatkowe i różnicowe oraz fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze robót przez Zamawiającego, którą Wykonawca przedłoży po odbiorze końcowym.
7.	ENEFGOEKO Sp. z o.o. Ul. Głowackiego 6 83-110 Tczew	1 055 569,17	Od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2012 roku	Wykonawca udzielił 36 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym oraz 36 miesięcznej gwarancji jakości od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym.	Fakturami przejściowymi wystawionymi zgodnie z tabelą elementów do fakturowania za roboty wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru oraz odrębnie za roboty dodatkowe i różnicowe oraz fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze robót przez Zamawiającego, którą Wykonawca przedłoży po odbiorze końcowym.
8.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe GRUD-INŻ Sp. z o.o. Ul. Nad Torem 4 86-300 Grudziądz	1 186 898,72	Od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2012 roku	Wykonawca udzielił 36 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym oraz 36 miesięcznej gwarancji jakości od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym.	Fakturami przejściowymi wystawionymi zgodnie z tabelą elementów do fakturowania za roboty wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru oraz odrębnie za roboty dodatkowe i różnicowe oraz fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze robót przez Zamawiającego, którą Wykonawca przedłoży po odbiorze końcowym.
9.	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Spółka z o.o.	1 604 312,00	Od dnia podpisania umowy do	Wykonawca udzielił 36 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad,	Fakturami przejściowymi wystawionymi zgodnie z tabelą elementów do fakturowania za roboty wykonane i




Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno  
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami  
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.1.2012

	Ul. Cementowa 3 10-429 Olsztyn		dnia 31.05.2012 roku	potwierzonego protokołem zdawczo - odbiorczym oraz 36 miesięcznej gwarancji jakości od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym.	potwierdzone przez inspektora nadzoru oraz odrębnie za roboty dodatkowe i różnicowe oraz fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze robót przez Zamawiającego, którą Wykonawca przedłoży po odbiorze końcowym.
10.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FARD Sp. z o.o. Ul. Metalowa 4 10-603 Olsztyn	1 843 479,04	Od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2012 roku	Wykonawca udzielił 36 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym oraz 36 miesięcznej gwarancji jakości od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym.	Fakturami przejściowymi wystawionymi zgodnie z tabelą elementów do fakturowania za roboty wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru oraz odrębnie za roboty dodatkowe i różnicowe oraz fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze robót przez Zamawiającego, którą Wykonawca przedłoży po odbiorze końcowym.
11.	Usługi SIT Sprzęt i Transport Paweł Janysz Ul. Bławatna 3 10-804 Olsztyn	1 361 504,73	Od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2012 roku	Wykonawca udzielił 36 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym oraz 36 miesięcznej gwarancji jakości od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym.	Fakturami przejściowymi wystawionymi zgodnie z tabelą elementów do fakturowania za roboty wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru oraz odrębnie za roboty dodatkowe i różnicowe oraz fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze robót przez Zamawiającego, którą Wykonawca przedłoży po odbiorze końcowym.
12.	MAX-INSTAL Jarosław Woźniak Ul. Widok 13/18 87-100 Toruń	1 171 128,06	Od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2012 roku	Wykonawca udzielił 36 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym oraz 36 miesięcznej gwarancji jakości od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem	Fakturami przejściowymi wystawionymi zgodnie z tabelą elementów do fakturowania za roboty wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru oraz odrębnie za roboty dodatkowe i różnicowe oraz fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze robót przez




Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno  
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami  
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.1.2012

				zdawczo - odbiorczym.	Zamawiającego, którą Wykonawca przedłoży po odbiorze końcowym.
13.	ROLLSTICK TORUŃ Sp. z o.o. Ul. Wschodnia 34 87-100 Toruń	959 481,18	Od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2012 roku	Wykonawca udzielił 36 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym oraz 36 miesięcznej gwarancji jakości od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym.	Fakturami przejściowymi wystawionymi zgodnie z tabelą elementów do fakturowania za roboty wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru oraz odrębnie za roboty dodatkowe i różnicowe oraz fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze robót przez Zamawiającego, którą Wykonawca przedłoży po odbiorze końcowym.
14.	Zakład Usług Wodno-Wodociągowych Krzysztof Czajkowski Ul. Promykowa 4 87-300 Brodnica	932 346,63	Od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2012 roku	Wykonawca udzielił 36 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym oraz 36 miesięcznej gwarancji jakości od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym.	Fakturami przejściowymi wystawionymi zgodnie z tabelą elementów do fakturowania za roboty wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru oraz odrębnie za roboty dodatkowe i różnicowe oraz fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze robót przez Zamawiającego, którą Wykonawca przedłoży po odbiorze końcowym.
15.	KONSORCJUM Lider: Roboty Ziemne Wodno-Kanalizacyjne Marek Sławiński Ul. Kupnera 69 14-260 Lubawa Partner: Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe LUBTECH Sp. z o.o.	1 264 195,78	Od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2012 roku	Wykonawca udzielił 36 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym oraz 36 miesięcznej gwarancji jakości od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym.	Fakturami przejściowymi wystawionymi zgodnie z tabelą elementów do fakturowania za roboty wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru oraz odrębnie za roboty dodatkowe i różnicowe oraz fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze robót przez Zamawiającego, którą Wykonawca przedłoży po odbiorze końcowym.



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno  
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami  
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.1.1.2012

	Fijewo 50A 14-260 Lubawa				
16.	KRUSZ-BET S.C. Zakład Inżynieryjno- Budowlany Dariusz Kruszewski Adam Chmieliński Ul. Dobra 6 06-500 Mława	1 740 413,59	Od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2012 roku	Wykonawca udzielił 36 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym oraz 36 miesięcznej gwarancji jakości od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym.	Fakturami przejściowymi wystawionymi zgodnie z tabelą elementów do fakturowania za roboty wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru oraz odrębnie za roboty dodatkowe i różnicowe oraz fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze robót przez Zamawiającego, którą Wykonawca przedłoży po odbiorze końcowym.
17.	Firma Usługowo- Handlowa MORENC Ul. Grunwaldzka 66B 13-300 Nowe Miasto Lubawskie	1 871 026,58	Od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2012 roku	Wykonawca udzielił 36 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym oraz 36 miesięcznej gwarancji jakości od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym.	Fakturami przejściowymi wystawionymi zgodnie z tabelą elementów do fakturowania za roboty wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru oraz odrębnie za roboty dodatkowe i różnicowe oraz fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze robót przez Zamawiającego, którą Wykonawca przedłoży po odbiorze końcowym.
18.	Spółdzielnia Kótek Rolniczych Ul. Lubawska 25 13-220 Rybno	1 348 305,49	Od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2012 roku	Wykonawca udzielił 36 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym oraz 36 miesięcznej gwarancji jakości od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym.	Fakturami przejściowymi wystawionymi zgodnie z tabelą elementów do fakturowania za roboty wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru oraz odrębnie za roboty dodatkowe i różnicowe oraz fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze robót przez Zamawiającego, którą Wykonawca przedłoży po odbiorze końcowym.
19.	Zakład Ogólnobudowlany IZOSAN	1 499 897,19	Od dnia podpisania	Wykonawca udzielił 36 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane od dnia odbioru	Fakturami przejściowymi wystawionymi zgodnie z tabelą elementów do



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno  
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami  
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.1.2012

	Mocadła 1B 87-300 Brodnica		umowy do dnia 31.05.2012 roku	końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierzonego protokołem zdawczo - odbiorczym oraz 36 miesięcznej gwarancji jakości od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierzonego protokołem zdawczo - odbiorczym.	fakturowania za roboty wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru oraz odrębnie za roboty dodatkowe i różnicowe oraz fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze robót przez Zamawiającego, którą Wykonawca przedłoży po odbiorze końcowym.
--	-------------------------------	--	--	---	---

WOJTE

*inż. Kazimierz Konicz*

.....  
(podpis Zamawiającego)