Zamawiaja.cy‘:? Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Gmi Gro dPiZfﬁigﬂiBograniczony na przebudowe drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Montowo
mina

Grodzi 17A. 13-324 Grodziczno Sygnatura akt: TP,271.1. 1.2.2017
1CZN0 y 13-
woj. warmifisko-mazurskie

NIP: 877-142-02-53 Grodziczno, dnia 30.03.2017 rok
REGON: 871118900

Nasz znak: IP.271.1.1.2.2017

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy:

postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr IP.271.1.1.2.2017 na przebudowe
drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Montowo

Dzialajac na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych ( Dz. U. z 2015 . poz. 2164 z pozniejszymi zmianami) Zamawiajacy
informuje, ze w prowadzonym postepowaniu wybrano do realizacji zamoéwienia
najkorzystniejszg oferte ztozong przez Wykonawece:

Przedsi¢biorstwo Budowy Drég i Mostéow Sp. z 0.0,
ul. Kolejowa 28
05-300 Mifisk Mazowiecki

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana zostala zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie
kryteriow oceny ofert okreslonych Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, Oferta
otrzymala najwyzsza liczbe punktow tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia. !

j Fiol
Ponadto Zamawiajacy przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawcow (imiona i

nazwiska 1 miejsca zamieszkania wykonawcow), ktorzy zlozyli oferty, a takze punktacje
przyznana ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i taczna punktacje:
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Zamawiajacy : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno

Przetarg nieograniczony na przebudowe drogi gminnej nrr i83005N Linowiec - Montowo
Sygnatura akt: IP.271.1,1.2.2017

Okres Liczba
gwarancji i Liczha punktow w Lacz
Nr Nazwa (firma) rekojmi punktéw w |  kryterium aczna
. Cena brutto ) liczba
oferty i adres wykonawcy kryterium «Okres .
» s punktéw
Lena gwarancji i
rekojmi”
Przedsiebiorstwo  Budowy Drog i
1 Mostéw Sp. z 0.0 347476,59 60 60,00 40,00 100,00
ul. Kolejowa 28
05 - 300 Minsk Mazowiecki
Przedsiebiorstwao Drogowo -
2 Budowlane Sp. z 0.0. 376219,05 60 55,42 40,00 95,42
ul. Diuga 27
87 - 300 Brodnica
3 | STRABAG Sp. z0.0. 508119,08 60 41,03 40,00 | Oferta
ul. Parzniewska 10 odrzucona
05 - 800 Pruszkoew

Dzialajac na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z péZniejszymi zmianami Zamawiajacy
informuje, ze w prowadzonym postepowaniu nie zostali wykluczeni zadni Wykonawcy.

Dzialajac na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

zamowien publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzniejszymi zmianami Zamawiajacy

informuje, ze w prowadzonym postepowaniu zostala odrzucona oferta Wykonawcy
- STRABAG Sp. z 0.0. ul. Parzniewska 10 05 — 800 Pruszkow.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

przedtuzony okres zwiazania oferta okreslajac konkretny termin zlozenia informacji o

wyrazeniu zgody.

Wykonawca STRABAG Sp. z o.0. ul. Parzniewska 10 05 - 800 Pruszkow w wyznaczonym

terminie tj. dnia 29.03.2017 roku do godziny 15,15 nie ztozyl pisma informujacego o

przediuzeniu terminu zwigzania zlozona oferta oraz przedhuzeniu terminu wazrnosci
"wniesionego wadium albo wniesieniu nowego wadium na przedluzony okres zwigzania

oferta.

Zamawiajacy na podstawie art.89 ust.l

kt.7a i 7b Pzp odrzuca oferte Wykonawcy z
) P
. postepowania.

f Podpisanie umowy mozliwe bedzie po dopetnieniu wszelkich formalnosci.

»
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Zamawigjacy : Gmina Grodziczno; Grodziczne 174A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nicograniczony na przebudowe drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Montowe
Sygnatura akt: 1P.271.1.1.2,2017

Miejsce i termin podpisania umowy zostana uzgodnione z wylonionym wykonaweca,

Srodki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiajacego, Wykonawcy przystuguja $rodki ochrony prawnej
(Odwotanie, Skarga do Sadu) wobec czynnosci:

1) wykluczenia Wykonawcy z postgpowania o udzielenie zaméwienia;

2) odrzucenia oferty Wykonawcy

3} wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostatych przypadkach odwolanie nie przyshuguje.

Wykonawea moze rowniez w  terminie przewidzianym do wniesienia odwolania
peinformowagd Zamawiajacego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci podjetej przez Zamawiajacego w niniejszym
postepowaniu, lub

2) zaniechaniu czynnosci, do ktorej zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie ustawy,
na ktore nie przyshuguje w niniejszym postepowaniu odwotanie.

Termin wniesienia odwotania / przestania wymienionej powyzej informacji: 5 dni od dnia
przestania niniejszego pisma pray uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej {faks lub

poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przestania niniejszego pisma, jezeli zostalo ono
przestane w inny sposob.

Informacje dotyczace $§rodkow ochrony prawnej znajduja sie Specyfikacji istotnych

warunkoéw zaméwienia oraz w Dziale VI Prawa zamoéwien publicznych "Srodki ochrony
prawnej”, art. od 179 do 198g. :

Dziekujemy za udzial w postepowaniu i zapraszamy do udzialu w innych postepowaniach
prowadzonych przez Zamawiaj gcego.

Otrzymujg Wykonawcy uczestniczacy w postepowaniu:

1. Przedsiebiorstwo Budowy Drég 1 Mostow Sp. z 0.0.; ul. Kolejowa 28
05-300 Minisk Mazowiecki

ADRES korespondencii:

Przedsiebiorstwo Budowy Drog i Mostow Sp. z o.0.: Oddzial Warmirisko-Mazurski; Podlechy
19; 11-430 Korsze

2. Przedsiebiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z 0.0. ul. Dluga 27; 87-300 Brodnica
3. STRABAG Sp. z 0.0.; ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszkow o i
ADRES korespondencji: LAy

STRABAG Sp. z o0.0. Al. Marsz. J. Pitsudskiego 76; 10-450 Olsztyn

WOJT
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omasz Szczeparniski
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