
bud:

ob:

rob:

Dział Nazwa R M T S K Z Ogółem

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. ROBOTY WEWNĘTRZNE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. POSADZKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. STOLARKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. TYNKI, LICOWANIE , MALOWANIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. ELEMENTY DODATKOWE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R A Z E M : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

127-10-000 :  TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

ADAPTACJA POMIESZCZEO KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA POMIESZCZENIA SIŁOWNI 

BUDOWLANE



bud:

ob:

rob:

Poz Symbol Nazwa Jedn Ilość Cena j. Wartość

10. KNR  401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drzwi szt 8,000 0,00 0,00

20. KNR  401-03-48-01-00 Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły m2 40,495 0,00 0,00

30. KNR  401-03-49-01-00 Rozebranie ścian, przekucia m3 1,222 0,00 0,00

40. KNR  401-08-04-07-00 Zerwanie posadzki cementowej m2 234,160 0,00 0,00

50. KNR  401-02-12-01-00 Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości 

do 15 cm

m3 22,916 0,00 0,00

55. KNR  201-03-17-01-00 Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m m3 7,236 0,00 0,00

56. KNR  201-03-20-01-00 Zasyp wykopu liniowego m3 3,006 0,00 0,00

60. KNR  401-07-01-05-00 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych m2 651,442 0,00 0,00

70. KNR  401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległośd do 1 

km

m3 79,222 0,00 0,00

80. KNR  401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 

1 km ( x 5 )

m3 74,992 0,00 0,00

90. MAT 1690099 Koszt składowania gruzu na wysypisku m3 74,992 0,00 0,00

0,00

1. KNR  202-11-01-01-00 Podkład na gruncie z betonu żwirowego m3 0,302 0,00 0,00

2. KNR  202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe fi 

do 8-14 mm

Mg 0,021 0,00 0,00

3. KNR  202-02-02-01-01 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z 

betonu B-15

m3 1,206 0,00 0,00

4. KNR  202-01-36-01-00 Ściana fundamentowa z bloczków betonowych na zaprawie 

cem-wapiennej

m3 0,734 0,00 0,00

5. KNR  202-06-03-01-00 Izolacja pionowa z emulsji asfaltowej m2 10,210 0,00 0,00

10. KNR  202-01-21-03-03 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grub 12 cm 

na zaprawie cem-wapiennej M-4

m2 117,720 0,00 0,00

20. KNR  202-01-94-04-00 Zamurowanie otworów m2 4,200 0,00 0,00

30. KNR  202-01-03-01-04 Ściany z cegły klinkierowej m2 16,080 0,00 0,00

35. KNR  202-01-21-05-00 Ścianki działowe z luksferów 20x20x5 cm m2 1,500 0,00 0,00

40. KNR  202-01-18-01-22 Słupy o wym 1x1 c z cegły pełnej kl.150 na zaprawie cem-

wapiennej M-2

metr 6,000 0,00 0,00

50. KNR  202-01-25-05-00 Założenie belek stalowych z osiatkowaniem kg 176,550 0,00 0,00

60. KNR  205-01-01-01-00 Słupy stalowe Mg 0,475 0,00 0,00

70. KNR  202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe fi 

do 8-14 mm

Mg 2,438 0,00 0,00

80. KNR  202-02-08-01-11 Słupy żelbetowe  z betonu B-20 betonowanie pompą m3 1,080 0,00 0,00

90. KNR  202-02-10-01-01 Belki i podciągi żelbetowe - stosunek deskowanego obwodu 

do przekroju do 8 z betonu B-20

m3 5,023 0,00 0,00

100. KNR  202-02-16-02-11 Płyty żelbetowe stropowe płaskie grub 15 cm z betonu B-20 

betonowanie pompą

m2 108,190 0,00 0,00

120. KNR  202-04-06-01-00 Belki drewniane - stropowe m3 0,872 0,00 0,00

130. KNR  202-11-10-01-00 Podłoga z płyty OSB gr 22 mm - analogia m2 50,500 0,00 0,00

150. KNR  205-01-20-05-00 Konstrukcje stalowe różne - schody wraz z balustradą Mg 1,200 0,00 0,00

160. MAT 6820611 Obłożenie schodów drewnem gr 50 mm m2 10,250 0,00 0,00

170. MAT 7591101 Obudowa słupów - słup stalowy 360 mm metr 6,000 0,00 0,00

0,00

10. KNR  202-11-01-01-00 Podkład na gruncie z betonu żwirowego m3 22,916 0,00 0,00

Razem:

DZIAŁ  2

Razem:

DZIAŁ  3

127-10-000 :  KOSZTORYS

ADAPTACJA POMIESZCZEO KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA POMIESZCZENIA 

BUDOWLANE

DZIAŁ  1



20. KNR  202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2 458,320 0,00 0,00

30. KNR  202-06-09-03-04 Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 5 cm na 

wierzchu konstrukcji na sucho

m2 229,160 0,00 0,00

40. KNR  202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 2,5 cm na gładko m2 229,160 0,00 0,00

50. KNR  202-11-06-03-00 Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 3 cm m2 229,160 0,00 0,00

60. KNR  202-11-06-07-00 Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką m2 229,160 0,00 0,00

70. KNR  202-11-30-01-01 Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach m2 203,660 0,00 0,00

80. KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi 

ATLAS UNI GRUNT

m2 122,070 0,00 0,00

90. KNR  202-11-19-10-10 Posadzka o pow od 8 m2 1-barwna z płytek terakota luzem 

30x30 na zaprawie klejowej ATLAS

m2 122,070 0,00 0,00

100. KNR  202-11-20-01-00 Przygotowanie podłoża pod cokolik wys 10 cm z terakoty 

20x20 cm na klej

metr 152,830 0,00 0,00

110. KNR  202-11-20-02-00 Cokoliki wys 10 cm z płytek terakota 20x20 cm na klej 

układane metodą zwykłą

metr 152,830 0,00 0,00

120. KNR  202-11-12-07-00 Posadzka z wykładziny sportowej m2 203,660 0,00 0,00

130. KNR  202-11-12-09-00 Zgrzewanie wykładzin m2 203,660 0,00 0,00

140. MAT 7090203 Listwy progowe szt 5,000 0,00 0,00

0,00

10. KNR  202-10-23-12-50 Drzwi aluminiowe wewnętrzne z obróbką obsadzenia m2 15,958 0,00 0,00

20. KNR  202-10-23-12-50 Drzwi aluminiowe szklane z obróbką obsadzenia m2 6,060 0,00 0,00

30. KNR  202-10-23-12-50 Drzwi alumniowe zewnetrzne z obróbką obsadzenia m2 2,020 0,00 0,00

40. KNR  202-10-26-01-00 Okna z kształtowników aluminiowych wewnetrzne m2 3,780 0,00 0,00

50. MAT 7390099 Odbojnice gumowe szt 7,000 0,00 0,00

60. MAT 6580799 Samozamykacz kmpl 4,000 0,00 0,00

0,00

10. KNR  202-08-01-02-00 Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonane 

mechanicznie

m2 895,282 0,00 0,00

20. KNR  202-08-01-04-00 Tynk na stropach i podciągach kategorii III wykonane 

mechanicznie

m2 282,690 0,00 0,00

30. KNR  202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi 

ATLAS UNI GRUNT

m2 154,040 0,00 0,00

40. KNR  202-08-38-04-00 Licowanie ścian  płytkami glazurowanymi 20x25 na zaprawie 

klejowej ATLAS

m2 154,040 0,00 0,00

50. KNR  202-20-07-04-00 Konstrukcje rusztowania pod płyty gipsowe na stropach z 

kształtowników podwójnych

m2 89,870 0,00 0,00

60. KNR  202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej m2 89,870 0,00 0,00

70. KNR  202-06-13-03-00 Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej gr 16 cm na sucho m2 89,870 0,00 0,00

80. KNR  202-20-06-04-10 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na stropach 

na rusztach

m2 119,870 0,00 0,00

90. KNR  202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach m2 895,282 0,00 0,00

100. KNR  202-08-15-06-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach m2 402,560 0,00 0,00

110. KNR  202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z 

gruntowaniem

m2 1297,842 0,00 0,00

125. KNR  401-12-14-02-00 Zeskrobanie farby z elementów metalowych - kratownica m2 48,000 0,00 0,00

130. KNR  401-12-12-03-00 Miniowanie farbą olejną powierzchni metalowych - 

kratownica

m2 48,000 0,00 0,00

140. KNR  401-12-12-02-01 Malowanie 2-krotnie farbą ftalową powierzchni metalowych m2 48,000 0,00 0,00

150. KNR  202-16-05-03-00 Rusztowania wewnętrzne rurowe do tynków sufitów wys do 

7 m

m2 140,000 0,00 0,00

151. RUSZ 48102 Czas pracy rusztowania m-godz 100,000 0,00 0,00

Razem:

DZIAŁ  4

Razem:

DZIAŁ  5



0,00

10. KNR  202-12-09-02-00 Balustrady z pochwytem , schody , piętro metr 17,140 0,00 0,00

20. KNR  202-12-08-03-00 Pochwyt stalowy metr 10,330 0,00 0,00

30. KNR  202-12-19-03-00 Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 szt 1,000 0,00 0,00

0,00

0,00

Razem:

DZIAŁ  6

Razem:

OGÓŁEM KOSZTORYS:



bud:

ob:

rob:

Poz Symbol Nazwa Jedn Ilość

10. KNR  401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drzwi szt 8,000

20. KNR  401-03-48-01-00 Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły m2 40,495

1) 40,495

30. KNR  401-03-49-01-00 Rozebranie ścian, przekucia m3 1,222

1) 0,228

2) 0,744

3) 0,250

40. KNR  401-08-04-07-00 Zerwanie posadzki cementowej m2 234,160

1) 234,160

50. KNR  401-02-12-01-00 Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm m3 22,916

1) 22,916

55. KNR  201-03-17-01-00 Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m m3 7,236

1) 7,236

56. KNR  201-03-20-01-00 Zasyp wykopu liniowego m3 3,006

60. KNR  401-07-01-05-00 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych m2 651,442

1) 386,900

2) 41,140

3) 223,402

70. KNR  401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległośd do 1 km m3 79,222

1) 79,222

80. KNR  401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km ( x 5 ) m3 74,992

90. MAT 1690099 Koszt składowania gruzu na wysypisku m3 74,992

1. KNR  202-11-01-01-00 Podkład na gruncie z betonu żwirowego m3 0,302

1) 0,302

2. KNR  202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe fi do 8-14 mm Mg 0,021

3. KNR  202-02-02-01-01 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-15 m3 1,206

1) 1,206

4. KNR  202-01-36-01-00 Ściana fundamentowa z bloczków betonowych na zaprawie cem-wapiennej m3 0,734

1) 0,734

5. KNR  202-06-03-01-00 Izolacja pionowa z emulsji asfaltowej m2 10,210

1) 10,210

10. KNR  202-01-21-03-03 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grub 12 cm na zaprawie cem-

wapiennej M-4

m2 117,720

1) 55,740

2) 61,980

20. KNR  202-01-94-04-00 Zamurowanie otworów m2 4,200

1) 2,400

2) 1,800

30. KNR  202-01-03-01-04 Ściany z cegły klinkierowej m2 16,080

1) 16,080

35. KNR  202-01-21-05-00 Ścianki działowe z luksferów 20x20x5 cm m2 1,500

40. KNR  202-01-18-01-22 Słupy o wym 1x1 c z cegły pełnej kl.150 na zaprawie cem-wapiennej M-2 metr 6,000

1) 6,000

50. KNR  202-01-25-05-00 Założenie belek stalowych z osiatkowaniem kg 176,550

1) IPE 140 58,050

2) IPE 160 118,500

60. KNR  205-01-01-01-00 Słupy stalowe Mg 0,475

1) 0,475

70. KNR  202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe fi do 8-14 mm Mg 2,438

0,095*5

3,0*2

4,5*12,9

7,5*15,8

1,2*2,0

0,9*2,0

(2,33+2,04+0,25+0,74)*3,0

(3,45+1,72+1,6+0,8+1,72+0,8+1,6+1,15+2,28+0,66+2,8)*3,0

(7,24+2,79+2,79+7,84)*3,0

(1,3+2,6+1,5+0,63)*0,5*0,1

(1,3+2,6+1,5+0,63)*0,5*0,4

(2,33+0,81+1,17+2,6+1,25)*0,15*0,6

39,8*5,99-15,0

4,92+1,222+42,12+26,73+4,23

DZIAŁ  2

(1,3+2,6+1,5+0,63)*1,2*1,0

(53,0*9,4)-91,8-19,5

15,38*3,0-5,0

(0,1+0,2+0,2)*0,25*2,0

(4,48+18,13+13,59+6,51+9,96+5,24+9,96+5,24+62,11+11,62+70,22+17,10)

229,16*0,1

(2,05+2,88+1,6+1,6+2,88+0,56)*3,5

0,3*2,0*0,38

0,89*2,2*0,38

127-10-000 :  PRZEDMIAR ROBÓT

ADAPTACJA POMIESZCZEO KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA POMIESZCZENIA SIŁOWNI I KLUB FITNESS

BUDOWLANE

DZIAŁ  1



1) Słupy żelbetowe 0,013

2) Belki żelbetowe 0,845

3) Płyta żelbetowa 1,580

80. KNR  202-02-08-01-11 Słupy żelbetowe  z betonu B-20 betonowanie pompą m3 1,080

1) 1,080

90. KNR  202-02-10-01-01 Belki i podciągi żelbetowe - stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 z 

betonu B-20

m3 5,023

1) 5,023

100. KNR  202-02-16-02-11 Płyty żelbetowe stropowe płaskie grub 15 cm z betonu B-20 betonowanie pompą m2 108,190

120. KNR  202-04-06-01-00 Belki drewniane - stropowe m3 0,872

1) 0,220

2) 0,115

3) 0,538

130. KNR  202-11-10-01-00 Podłoga z płyty OSB gr 22 mm - analogia m2 50,500

1) 50,500

1) 0,640

150. KNR  205-01-20-05-00 Konstrukcje stalowe różne - schody wraz z balustradą Mg 1,200

160. MAT 6820611 Obłożenie schodów drewnem gr 50 mm m2 10,250

1) 10,250

170. MAT 7591101 Obudowa słupów - słup stalowy 360 mm metr 6,000

10. KNR  202-11-01-01-00 Podkład na gruncie z betonu żwirowego m3 22,916

1) 22,916

20. KNR  202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2 458,320

1) 458,320

30. KNR  202-06-09-03-04 Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 5 cm na wierzchu konstrukcji na sucho m2 229,160

40. KNR  202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 2,5 cm na gładko m2 229,160

50. KNR  202-11-06-03-00 Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 3 cm m2 229,160

1) 229,160

60. KNR  202-11-06-07-00 Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką m2 229,160

70. KNR  202-11-30-01-01 Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach m2 203,660

1) 203,660

80. KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT m2 122,070

1) 122,070

90. KNR  202-11-19-10-10 Posadzka o pow od 8 m2 1-barwna z płytek terakota luzem 30x30 na zaprawie 

klejowej ATLAS

m2 122,070

100. KNR  202-11-20-01-00 Przygotowanie podłoża pod cokolik wys 10 cm z terakoty 20x20 cm na klej metr 152,830

1) 152,830

110. KNR  202-11-20-02-00 Cokoliki wys 10 cm z płytek terakota 20x20 cm na klej układane metodą zwykłą metr 152,830

120. KNR  202-11-12-07-00 Posadzka z wykładziny sportowej m2 203,660

1) 203,660

130. KNR  202-11-12-09-00 Zgrzewanie wykładzin m2 203,660

140. MAT 7090203 Listwy progowe szt 5,000

10. KNR  202-10-23-12-50 Drzwi aluminiowe wewnętrzne z obróbką obsadzenia m2 15,958

1) 12,726

2) 3,232

20. KNR  202-10-23-12-50 Drzwi aluminiowe szklane z obróbką obsadzenia m2 6,060

1) 6,060

30. KNR  202-10-23-12-50 Drzwi alumniowe zewnetrzne z obróbką obsadzenia m2 2,020

1) 2,020

40. KNR  202-10-26-01-00 Okna z kształtowników aluminiowych wewnetrzne m2 3,780

1) 3,780

50. MAT 7390099 Odbojnice gumowe szt 7,000

60. MAT 6580799 Samozamykacz kmpl 4,000

1,0*2,02

0,9*2,1*2

DZIAŁ  5

0,9*2,02*7

0,8*2,02*2

1,0*2,02*3

8,56+15,4+18,86+11,68+25,86+16,8+14,8+19,73+21,14

62,11+70,22+17,10+54,23

DZIAŁ  4

229,16

62,11+70,22+17,10+54,23

13,15+19,27+21,54+4,48+13,13+13,59+6,51+9,96+5,24+9,96+5,24

DZIAŁ  3

229,16*0,1

229,16*2

13,59+6,51+9,96+5,24+9,96+5,24

0,160*4

10,25

2,86*0,16*0,08*6

1,5*0,16*0,08*6

3,0*0,16*0,08*14

1,58

(0,3*0,3*3,0)*4

(11,82+12,2+6,0+6,0+11,82)*0,42*0,25

0,0025*5

0,845



10. KNR  202-08-01-02-00 Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonane mechanicznie m2 895,282

1) 895,282

20. KNR  202-08-01-04-00 Tynk na stropach i podciągach kategorii III wykonane mechanicznie m2 282,690

1) 282,690

30. KNR  202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT m2 154,040

1) 154,040

40. KNR  202-08-38-04-00 Licowanie ścian  płytkami glazurowanymi 20x25 na zaprawie klejowej ATLAS m2 154,040

50. KNR  202-20-07-04-00 Konstrukcje rusztowania pod płyty gipsowe na stropach z kształtowników podwójnych m2 89,870

1) 89,870

60. KNR  202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej m2 89,870

70. KNR  202-06-13-03-00 Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej gr 16 cm na sucho m2 89,870

80. KNR  202-20-06-04-10 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na stropach na rusztach m2 119,870

1) 119,870

90. KNR  202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach m2 895,282

100. KNR  202-08-15-06-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach m2 402,560

1) 402,560

110. KNR  202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem m2 1297,842

1) 1297,842

125. KNR  401-12-14-02-00 Zeskrobanie farby z elementów metalowych - kratownica m2 48,000

130. KNR  401-12-12-03-00 Miniowanie farbą olejną powierzchni metalowych - kratownica m2 48,000

140. KNR  401-12-12-02-01 Malowanie 2-krotnie farbą ftalową powierzchni metalowych m2 48,000

150. KNR  202-16-05-03-00 Rusztowania wewnętrzne rurowe do tynków sufitów wys do 7 m m2 140,000

1) 140,000

151. RUSZ 48102 Czas pracy rusztowania m-godz 100,000

10. KNR  202-12-09-02-00 Balustrady z pochwytem , schody , piętro metr 17,140

1) 17,140

20. KNR  202-12-08-03-00 Pochwyt stalowy metr 10,330

1) 10,330

30. KNR  202-12-19-03-00 Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 szt 1,000

8,88+8,26

2,33+5,3+2,7

895,282+402,56

140

DZIAŁ  6

4,48+13,13+27,0+13,59+6,51+9,96+5,24+9,96

89,87+30,0

282,69+119,87

651,442+235,44+8,4

174,50+108,19

(5,24+5,68+5,15+25,86+5,29+7,81+5,19+16,8)*2,0



bud:

ob:

rob:

Lp Symbol Nazwa Jedn Ilość Cena Wartość

1. 999 Robotnik budowlany r-godz 4746,354 0,00 0,00

0,00

1. 1050010 Benzyna do lakierów dm3 2,304 0,00 0,00

2. 1100399 Dwuteowniki kg 176,550 0,00 0,00

3. 1102310 Pręty zbrojen żebrowane 34GS fi 8-14 Mg 2,508 0,00 0,00

4. 1110070 Blachy walcowane na gorąco CZ 20,0-80,0 kg 8,693 0,00 0,00

5. 1120799 Druty stal ciągnione miękkie OC kg 3,000 0,00 0,00

6. 1311606 Okno AL oszkl z przegrodą term do 1,5 m2 m2 3,780 0,00 0,00

7. 1320099 Balustrady stalowe balkonowe i okienne kg 1456,900 0,00 0,00

8. 1320510 Drabiny stal z rur kg 4,219 0,00 0,00

9. 1323011 Pochwyty stal schodowe na wspornikach kg 154,950 0,00 0,00

10. 1324901 Kształtowniki stal profil U-55x0,75 kg 47,631 0,00 0,00

11. 1324902 Kształtowniki stal profil U-100x0,75 kg 233,662 0,00 0,00

12. 1324911 Kształtowniki stal profil C-55x0,75 kg 101,553 0,00 0,00

13. 1325001 Zawiesia kształtowników C-55x0,75 szt 224,675 0,00 0,00

14. 1325002 Zawiesia kształtowników C-100x0,75 szt 323,532 0,00 0,00

15. 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 65,909 0,00 0,00

16. 1331799 Siatki m2 233,743 0,00 0,00

17. 1331799 Siatki tkane Rabitza m2 0,883 0,00 0,00

18. 1333003 Elektrody stalowe fi 3,25 szt 57,875 0,00 0,00

19. 1342199 Konstrukcja schodów kg 1200,000 0,00 0,00

20. 1342199 Słup stalowy kg 475,000 0,00 0,00

21. 1343499 Wkręty stalowe do płyt gipsowych kg 3,848 0,00 0,00

22. 1344120 Kotwy rozporowe szt 188,610 0,00 0,00

23. 1360490 Narożniki stal z kątownika szt 38,497 0,00 0,00

24. 1364201 Wycieraczka stal typowa 600x450 kg 18,000 0,00 0,00

25. 1412212 Xylamit popularny kg 0,296 0,00 0,00

26. 1471201 Masa uszczelniająca "Silikon" kg 3,370 0,00 0,00

27. 1471399 Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm3 7,933 0,00 0,00

28. 1510099 Farby olejne do grunt og stosowania dm3 19,684 0,00 0,00

29. 1510101 Farba olejna do grunt p-rdz minia 60% dm3 3,224 0,00 0,00

30. 1510299 Farby olejne nawierzch og stosowania dm3 3,210 0,00 0,00

31. 1511699 Kity szpachlowe olejno-żywiczne dm3 3,984 0,00 0,00

32. 1512299 Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm3 12,000 0,00 0,00

33. 1517101 Lakier asfaltowy og stosowania czarny dm3 0,302 0,00 0,00

34. 1518120 Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn dm3 358,204 0,00 0,00

35. 1530201 Pasta do podłóg woskowa bezbarwna kg 20,366 0,00 0,00

36. 1540099 Acetylen kg 1,389 0,00 0,00

37. 1540899 Tlen techniczny m3 4,167 0,00 0,00

38. 1551301 Klej lateksowy Latex ekstra kg 162,928 0,00 0,00

39. 1552602 Masa klejowa do płytek ceram Atlas kg 2139,513 0,00 0,00

40. 1560102 Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm m2 657,828 0,00 0,00

41. 1561799 Pręty spawalnicze z PCW kg 6,110 0,00 0,00

42. 1562504 Płyta styropianowa grub 5 cm m2 240,618 0,00 0,00

43. 1563100 Wykładzina sportowa m2 213,843 0,00 0,00

44. 1564800 Uszczelki z woskowanej pianki poliuretan metr 47,023 0,00 0,00

45. 1589000 Drzwi m2 15,958 0,00 0,00

46. 1589000 Drzwi m2 6,060 0,00 0,00

47. 1589000 Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych m2 2,020 0,00 0,00

48. 1690099 Koszt składowania gruzu na wysypisku m3 74,992 0,00 0,00

49. 1700400 Cementy portlandzkie z dodat 25 Mg 0,558 0,00 0,00

Razem:

MATERIAŁY

127-10-000 :  LIMIT ILOŚCIOWO - WARTOŚCIOWY

ADAPTACJA POMIESZCZEO KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA POMIESZCZENIA SIŁOWNI I KLUB 

BUDOWLANE

ROBOCIZNA



50. 1740101 Gips budowlany zwykły Mg 1,947 0,00 0,00

51. 1740110 Gipsy budowlane szpachlowe Mg 3,362 0,00 0,00

52. 1740110 Gipsy budowlane szpachlowe kg 58,172 0,00 0,00

53. 1750602 Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm m2 124,665 0,00 0,00

54. 1800103 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.150 szt 156,000 0,00 0,00

55. 1800199 Cegły budowlane pełne szt 1490,616 0,00 0,00

56. 1801501 Pustak ceram POROTHERM 44x25x23,8 szt 69,216 0,00 0,00

57. 2201001 Bloczki betonowe M-2 25x12x14 szt 34,425 0,00 0,00

58. 2201002 Bloczki betonowe M-4 25x25x14 szt 53,802 0,00 0,00

59. 2202110 Płytki z betonu komórk 49x24x12 szt 965,304 0,00 0,00

60. 2300199 Emulsja asfaltowa kg 3,574 0,00 0,00

61. 2300599 Masy asfaltowe izolacyjne kg 19,479 0,00 0,00

62. 2301000 Papy asfaltowe izolacyjne m2 15,696 0,00 0,00

63. 2303299 Pasty emulsyjne asfaltowe kg 314,545 0,00 0,00

64. 2310509 Płyty z wełny mineral miękkie 50 m2 94,364 0,00 0,00

65. 2370610 Beton żwirowy B-10 m3 23,915 0,00 0,00

66. 2370630 Beton żwirowy B-15 m3 1,224 0,00 0,00

67. 2370650 Beton żwirowy B-20 m3 22,778 0,00 0,00

68. 2380800 Zaprawy wapienne m3 3,534 0,00 0,00

69. 2380810 Zaprawy cementowo-wapienne m3 27,418 0,00 0,00

70. 2380812 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,084 0,00 0,00

71. 2380814 Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 2,528 0,00 0,00

72. 2380820 Zaprawy cementowe m3 13,604 0,00 0,00

73. 2380840 Zaprawy cementowe na białym cemencie m3 0,026 0,00 0,00

74. 2381811 Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 18,340 0,00 0,00

75. 2382103 Masa samopoziomująca "Cerasit CN-72" kg 1659,829 0,00 0,00

76. 2382202 Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT" dm3 59,524 0,00 0,00

77. 2382511 Sucha zaprawa szpachlowa "Ceresit CT-27" kg 104,806 0,00 0,00

78. 2420202 Luxfery "200" 20x20x5 szt 37,500 0,00 0,00

79. 2520151 Płytki podłog terakota luzem 20x20 m2 15,818 0,00 0,00

80. 2520170 Płytki podłog terakota luzem 30x30 m2 125,732 0,00 0,00

81. 2530040 Płytki ceramiczne glazurowane 20x25 m2 161,742 0,00 0,00

82. 2600010 Bale iglaste obrzynane kl.2 m3 0,015 0,00 0,00

83. 2602002 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.2 m3 0,001 0,00 0,00

84. 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m3 0,788 0,00 0,00

85. 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m3 0,429 0,00 0,00

86. 2602099 Deski iglaste obrzynane m3 0,014 0,00 0,00

87. 2631620 Płyta OSB m2 50,500 0,00 0,00

88. 2632010 Listwy przyścienne liściaste metr 54,540 0,00 0,00

89. 2643010 Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m3 0,924 0,00 0,00

90. 2760100 Płyty rusztow pomostowe robocze m2 4,732 0,00 0,00

91. 2760111 Płyta rusztow pomostow komunikac długa m2 0,070 0,00 0,00

92. 2760112 Płyta rusztow pomostow komunikac krótka m2 0,042 0,00 0,00

93. 3901001 Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm metr 150,796 0,00 0,00

94. 3920099 Papier ścierny szt 80,640 0,00 0,00

95. 3930000 Woda przemysłowa m3 3,581 0,00 0,00

96. 3950099 Drewno okrągłe korowane na stemple m3 0,424 0,00 0,00

97. 3950199 Drewno opałowe szczapy kg 34,374 0,00 0,00

98. 6580799 Samozamykacz kmpl 4,000 0,00 0,00

99. 6801599 Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką kg 9,313 0,00 0,00

100. 6820611 Obłożenie schodów drewnem gr 50 mm m2 10,250 0,00 0,00

101. 7090203 Listwy progowe szt 5,000 0,00 0,00

102. 7390099 Odbojnice gumowe szt 7,000 0,00 0,00

103. 7591101 Obudowa słupów - słup stalowy 360 mm metr 6,000 0,00 0,00

104. 8991099 Kołki stalowe do wstrzeliwania szt 229,169 0,00 0,00

0,00

1. 31114 Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 7,075 0,00 0,00

2. 31121 Żuraw samochodowy 12-16 Mg m-godz 2,550 0,00 0,00

3. 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 5,627 0,00 0,00

4. 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 1,202 0,00 0,00

5. 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 78,879 0,00 0,00

6. 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 39,336 0,00 0,00

Razem:

SPRZĘT



7. 39121 Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 4,327 0,00 0,00

8. 39653 Przyczepa dłużycowa 10 Mg m-godz 4,327 0,00 0,00

9. 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 47,110 0,00 0,00

10. 44141 Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 1,612 0,00 0,00

11. 46212 Agregat tynkarski 1,1-3 m3/h m-godz 51,289 0,00 0,00

12. 48102 Rusztowania rurowe wewnętrzne do 9 m m-godz 144,520 0,00 0,00

13. 71212 Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 11,803 0,00 0,00

14. 71231 Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 14,262 0,00 0,00

15. 71251 Prościarka automatyczna do prętów m-godz 10,574 0,00 0,00

16. 72111 Spawarka wirująca 300 A m-godz 21,909 0,00 0,00

0,00Razem:


