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     Krobia, dnia 11 sierpnia 2017 r.
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
        Gmina Krobia reprezentowana przez Burmistrza informuje, iż przeprowadzone postępowanie (zapytanie ofertowe)  w drodze rozeznania rynku dot.: Opracowania programu funkcjonalno – użytkowego w ramach zadania Rewitalizacja Krobi – przebudowa wraz  z rozbudową budynku starej gazowni w Krobi w celu utworzenia Krobskiego Centrum Usług Społecznych zostało unieważnione. 
Uzasadnienie unieważnienia:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Usługowe Inżynieria PRO EKO Sp. z o.o.; ul. Strażacka 37; 43-382 Bielsko-Biała uchyliło się od podpisania umowy. 

Biorąc powyższe pod uwagę postępowanie zostało unieważnienie w wyniku braku środków w budżecie (kolejna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego). 

Z up. Burmistrza
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