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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-450.0.00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 “Wymagania Ogólne” odnosi się do wspólnych  

wymagań dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
Robót, przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych realizacji obiektu 
Tymczasowe Sezonowe Kontenerowe Zaplecze Socjalne w Pudliszkach. 

1.1.2. Nazwa zadania inwestycyjnego: 
„Kontenerowe zaplecze Socjalne Obiektu Sportowego”. 

1.1.3. Adres inwestycji:  
ul. Fabryczna 53, 63-842 Pudliszki  

1.1.4. Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 
1.1.4.1. Zamawiający :  

Gmina Krobia 
ul. Rynek 1, 63-840 Krobia  

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i stosować w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt.1.1. oraz w 
wykonawczej dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego na potrzeby 
realizacji kontraktu. Niniejsza specyfikacja techniczna ST-450.0.00 stanowi podstawę do 
opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych, stosowanych wraz z nim jako dokument 
przetargowy i kontraktowy. 
 
1.2.1. Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego 
Słownika Zamówień. 
Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
Grupa robót:  452    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót:  4521    Roboty budowlane w zakresie budynków 
Kategoria robót  45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 
 
1.2.2. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi (ST): 
ST-450-00 Wymagania ogólne 
ST-B00-00 Kontener 
ST-B00-01 Wytyczenie obiektu 
ST-B00-02 Roboty ziemne 
ST-B01-01 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
ST-B10-01 Instalacja wod-kan 
ST-B01-01 Nawierzchnia z kostki betonowej  
 
1.2.3. Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, instrukcje  i 
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę  w 
języku polskim. 
 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe. 
Obiekt Kontenerowego Zaplecza Socjalnego Obiektu Sportowego w Pudliszkach, które jest 
budynkiem tymczasowym sezonowym przeznaczonym do czasowego użytkowania w okresie 
krótszym od jego trwałości technicznej. 
W zapleczu socjalnym zaprojektowano 4 pomieszczenia szatniowe z umywalniami i węzłami 
sanitarnymi. W pozostałej części obiektu zlokalizowano pomieszczenie socjalne tj. szatnię                      
i łazienkę dla sędziów, magazyn sprzętu, biuro kierownika obiektu, toaletę dla mężczyzn i kobiet 
(ogólnodostępną) i toaletę dla osób niepełnosprawnych.  



Specyfikacja Techniczna                                                                                ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne 

 

Biuro kierownika nie jest pomieszczeniem przeznaczonym na stały pobyt ludzi ponieważ 
zakładana praca w biurze - 1 osoba do 2 godzin dziennie. 
 
1.3.2. Ogólny zakres robót. 
1.3.2.1 Kod CPV 45100000 – 8 Przygotowanie terenu pod budowę 
- zniwelowanie terenu pod kontener 
- wykopy pod fundamenty kontenera 
- wykonanie warstw z podsypki pod kontener 
- wykonanie fundamentów 
- wykopy pod wykonanie przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej energii, zasypy wykopów 
1.3.2.2 Kod CPV 45223800 –4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 
Dostawa i montaż kontenera jako budynku Zaplecza Kontenerowego wraz z robotami 
wykończeniowymi i montaże wyposażenia 
1.3.2.3. Kod CPV 45315100 –9 Instalacyjne roboty elektryczne 
• zabudowa zestawu przyłączeniowo-pomiarowego 
• wykonanie przyłącza energii elektrycznej na ścianie kontenera i tablicy 
bezpiecznikowej 
• podłączenie instalacji wewnętrznej kontenera 
• wykonanie uziemienia kontenera 
• badanie linii kablowej 
1.3.2.4. Kod CPV 45231300 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzenia ścieków 
• wykonanie podłączeń kanalizacji do króćców kontenera 
• wykonanie przyłącza kanalizacji ogólnospławnej wraz ze studzienką  
Szczegółowy zakres robót określa dla każdej z branży robót dokumentacja projektowa. 
1.3.2.3. Kod CPV 45315100 –9  
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w obrębie kontenera. 
 
1.3.3. Lokalizacja robót 
Roboty objęte zamówieniem zostaną zrealizowane pod adresem, ul. Fabryczna 53,  63-842 
Pudliszki, Nr ewid. działki  359/35; 354/3,  obręb 0015, Pudliszki.    
 
1.3.4. Zgodność robót z dokumentacją. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami zarządzającego realizacją umowy 
(Inspektora Nadzoru). Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według 
otrzymanej dokumentacji technicznej.  
Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dostarczona przez zamawiającego 
dokumentacja wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki w 
formacie A3 lub A4 i przedłoży je w 3-ch kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Rysunki 
będą przedkładane Inspektorowi w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 14 
dni roboczych na ich analizę. Dostarczenie rysunków roboczych elementów współzależnych 
należy skoordynować tak, by do zatwierdzenia przekazać komplet umożliwiający analizę ich 
wzajemnych powiązań. Rysunki winny być dokładne, kompletne i wyraźne, z oznaczeniem 
elementów odniesienia do projektu wykonawczego, a także opisane (nazwa budowy, numer 
umowy, tytuł dokumentu, numer rysunku, data przekazania potwierdzona pieczątka i podpisem 
Inspektora nadzoru). W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru może wymagać 
akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.   
 
1.4. Niektóre określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1 ST – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
1.4.2 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
1.4.3 Zarządzający realizacją umowy – w ramach posiadanego umocowania od 

zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie 
kontroli zgodności robót z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami warunków umowy. 
Polecenia Inspektorów Nadzoru mają moc postanowień zarządzającego realizacją 
umowy.  

1.4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego /Inspektor nadzoru/ – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i 
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wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 
sprawdzianach robót zanikających i ulegających zakryciu, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.5 Grupy, klasy i kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu 
Komisji (WE) nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16. 12. 2002 r.) oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. 
Urz. L 329 z 17. 12. 2003 r.) 

1.4.6 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i   pełnowartościowe. 

1.4.7 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.8 Dziennik budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót opatrzony pieczęcią 
Zamawiającego. Zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do odnotowywania 
wydarzeń zaistniałych w toku wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów, przekazywania poleceń i korespondencji technicznej między 
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Zamawiającym. 

1.4.9 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

1.4.10 Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa. 

1.4.11 Atest – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 
użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne 
placówki naukowo badawcze. 

1.4.12 Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) 
certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z normą lub aprobatę 
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono norm). 

1.4.13 Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym. 

1.4.14 Wyrób budowlany – należy rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy 
lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 

1.4.15 Jednostka notyfikowana – jednostka prowadząca ocenę oraz certyfikację/rejestrację 
systemów jakości na terenie Wspólnoty Europejskiej na warunkach podanych w Ustawie 
o systemie oceny zgodności oraz w zakresie dźwigów w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga dla dźwigów i ich 
elementów bezpieczeństwa (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2198 

1.4.16 Polecenia Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

1.4.17 Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.18 Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.19 Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych       
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – 
także książkę montażu. 

1.4.20 Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 



Specyfikacja Techniczna                                                                                ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne 

 

powykonawczymi, a także DTR-ki, instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń 
zainstalowanych bądź wykonanych w toku realizacji robót. 

1.4.21 Elementy robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 
realizowanej przebudowy, służce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu                    
i rozliczaniu inwestycji. 

1.4.22 Rejestr obmiarów – akceptowany przez Zamawiającego rejestr z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników Wpisy w rejestrze 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.23 Roboty zanikające – roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów robót.  

1.4.24 Kontrola techniczna – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego 
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową. 

1.4.25 Odbiór częściowy – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu                           
i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych 
i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu 
budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem 
do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”.  

1.4.26 Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też 
„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu /odbiorze/ od 
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem 
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 
kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem 
i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej.. 

1.4.27 Wada techniczna – efekt nie zachowania przez Wykonawcę reżimu technologicznego 
powodujący ograniczenie lub uniemożliwiający korzystanie z wyrobu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

1.4.28 Protokół odbioru robót – dokument odbioru robót przez Inwestora od Wykonawcy, 
stanowiący podstawę do dokonania zapłaty.  

1.4.29 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych 
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach 
władających sieci. Geodezyjne czynności w budownictwie – polegają na:  

 - inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególności remontowanego obiektu 
zabytkowego) 

 - opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji 
 - geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie 

głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów 
wysokościowych (reperów) 

 -  geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego 
 -  pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń 
 - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów 

ulegających zakryciu. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
1.5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót. 
1.5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie terminu ich zakończenia oraz jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, 
programu zapewnienia jakości, planem bioz oraz poleceniami Zamawiającego lub 
upoważnionego przez niego zarządzającego realizacją umowy (np. Inspektora Nadzoru).  
1.5.1.2. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca winien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty będą prowadzone. 
1.5.1.3. Roboty mogą być prowadzone w dowolnych godzinach pracy.  
Zamawiający zabezpieczy dostęp do mediów: 

a) pobór wody na potrzeby budowy odbywać się będzie z istniejącego przyłącza z miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego.  

b) pobór energii elektrycznej na potrzeby budowy odbywać się będzie z istniejącego 
przyłącza energetycznego, z miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 

1.5.1.4. Czynności geodezyjne na budowie  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 
wytyczenie nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie 
wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 
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Wykonawca zapewni czasowe zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie służył również 
pomocą inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i pionowości 
konstrukcji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez 
geodetę. W przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną 
one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają 
ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie 
zobowiązany do przeniesienia tych punktów 

1.5.1.5. Likwidacja placu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 
 
1.5.2.  Przekazanie Terenu Budowy 
W terminie określonym w Umowie, Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren 
robót.   
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właściciela obiektu, w którym prowadzone będą prace. 
 
1.5.3.  Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

(1) Dokumentacja Projektowa 
  1.5.3.1.  Dokumentacja Projektowa, którą opracowuje Zamawiający. 

 - Projekt budowalny 
 
      1.5.3.2.  Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracuje we własnym 
zakresie w ramach ceny ofertowej 
Wykonawca jest zobowiązany w cenie umowy opracować we własnym zakresie i uzgodnić 
następującą dokumentację: 

- Projekt organizacji placu i zaplecza technicznego budowy 
- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
(2) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza  

Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien wykonać i skompletować dokumentację 
powykonawczą całości wykonanych robót, w tym również:  

- protokoły odbiorowe robót, 
- dokumenty potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu    
  w budownictwie, 
- instrukcje obsługi, konserwacji i DTR-ki urządzeń itp. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu 
wynikłe w trakcie realizacji robót. 
 
1.5.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Zamawiającego lub upoważnionego przez niego zarządzającego realizacją umowy (np. 
Inspektora Nadzoru) stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytów ze skali rysunków. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość zrealizowanych robót budowlanych, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.5.  Zabezpieczenie Terenu Robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie bezpieczeństwa Terenu Robót oraz 
wszystkich materiałów i elementów wyposażenia istniejących i użytych do realizacji robót od 
chwili przekazania Terenu Robót do ostatecznego odbioru robót i zdania Terenu Robót 
Zamawiającemu.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
Wykonawca w szczególności: 
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(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
prowadzeniem prac i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także na 
własny koszt zabezpieczy Teren Robót przed dostępem osób nieupoważnionych, 

(b) Dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające Teren Robót zapewniając bezpieczeństwo pojazdów i pieszych w 
strefie wykonywanych robót. 

Teren budowy Wykonawca będzie utrzymywał w czystości.  
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do zakończenia robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia 
lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.  
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 
umieści tablicę podającą informacje o budowie zgodnie z rozporządzeniem z 26 czerwca 2002r. 
wydanym przez Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy                   
i ochrony zdrowia.   
Koszt zabezpieczenia i utrzymania Terenu Robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 

 
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
zawarte we wszystkich regulacjach prawnych dotyczące ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował kroki żeby stosować się 
do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza 
jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 
zakresie zanieczyszczeń , hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 

- stosować się Ustawy o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z późn. zm.), 
-  utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Robót oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny 
wzgląd na: 

- lokalizację składowisk materiałów  i dróg dojazdowych, 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru, 
c) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i terenie przyległym 

 
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie w 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wskazanych w:  

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 ) 

- Rozporządzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w 
sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 ) 

- Rozporządzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 
bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych                         
( Dz.U.2000.26.313) 

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych ( Dz.U.1999.80.912 ) 

- pozostałe obowiązujące przepisy prawne określające wymagania bhp przy wykonywaniu 
prac. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
 
1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie stale utrzymywać wymagany przez odpowiednie przepisy sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy w stanie gotowości: w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach, 
na placu budowy oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami            
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
takich jak rurociągi i kable etc. oraz pozostałych instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie 
prowadzonych robót i zapewnienie ich właściwego zabezpieczenia. Przed rozpoczęciem robót 
Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń 
podziemnych, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach Terenu robót, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy.  
Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu 
obcych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy ich naprawie, udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane jego działaniem uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego.  

 
1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich uszkodzeń wynikłych z tytułu nadmiernego obciążenia osiowego pojazdów. 
 
1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby wykonane roboty były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy powinien być 
porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
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1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

 
1.5.14. Ubezpieczenie 
Wykonawca ubezpieczy budowę i mienie znajdujące się na terenie budowy stosownie do 
wartości umowy. W tym celu zawrze stosowne umowy ubezpieczenia z tytułu szkód,   które 
mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi  oraz od odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników oraz osób trzecich, za 
szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z robotami budowlanymi i funkcjonowaniem 
terenu budowy, a także ruchu pojazdów w związku z wykonywanymi robotami.  Ubezpieczenie 
powinno obejmować sprzęt, urządzenia, maszyny i roboty zaangażowane w realizacji 
zamówienia 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie „Zamawiającego” polisy 
ubezpieczeniowej i dowodu opłacenia składek. Nie zawarcie umowy ubezpieczenia będzie 
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
 
1.5.15. Przygotowanie terenu robót. 
Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej wszystkie prace przygotowawcze i towarzyszące 
związane z planowanymi robotami.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca winien odpowiednio 
przygotować teren, na którym te roboty będą prowadzone a w szczególności: 

a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia lub w celu 
zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót 
osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót.  

b) wznieść stosowne do potrzeb tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące 
dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, 
maszyn i urządzeń, 

c) usunąć warstwę ziemi roślinnej (humus), 
d) zbadać czy są założone w terenie lub nad nim kable, przewody i inne urządzenia 

podziemne i nadziemne, 
e) w razie stwierdzenia istnienia urządzeń o których mowa w pkt. d) należy je zabezpieczyć 

po porozumieniu z organem do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub 
nadzór nad nimi, 

f) przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub 
pomocniczego poza budynkami, 

g) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników 
zatrudnionych przy robotach, 

h) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy,  

i) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące 
stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.  

j) zabezpieczyć prace geodezyjne, oraz ochraniać przyjęte punkty geodezyjne i poziomy 
odniesienia, 

k) ochrona środowiska 
l) w przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość 

zabytkową lub archeologiczną, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te 
przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, 
projektanta i władze konserwatorskie. 
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2. MATERIAŁY 
Zakup i dostarczenie wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania umowy 
odbędzie się kosztem i staraniem Wykonawcy. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst.jedn.Dz.U.2013 
poz. 1409). Ponadto powinny być zgodne z: 

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881), 
- obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności 
(Dz.U.2004.204.2087), 

- Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane lub powinny 
posiadać aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz 
certyfikat na znak bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz.U.2004.198.2041),  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011).  

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa (certyfikaty) 
zgodności potwierdzające wymaganą jakość zastosowanych materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane od wybranego 
dostawcy w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
robót. 
Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania i składowania materiałów wg 
asortymentów, z zachowaniem bezpieczeństwa, w sposób zapewniający ich właściwą jakość i 
przydatność do robót.  

 
2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego oraz poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Eksploatacja źródeł materiałów 
będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
robót. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu robót w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem robót w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.4.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od Dokumentacji Projektowej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektów, a zmiany projektowanych rozwiązań 
materiałowych i urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i 
zwiększenia kosztów eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do dokumentacji jest możliwe 
wyłączenie przed złożeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez 
Zamawiającego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek winien zawierać 
precyzyjne opisanie proponowanego rozwiązania zamiennego oraz porównanie parametrów 
technicznych z rozwiązaniem zawartym w Dokumentacji projektowej.  
W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian poza następującymi 
przypadkami: 

- wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie, 
- producent lub dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne, 
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- zaproponowane rozwiązanie posiada istotne wady, niemożliwe do usunięcia bez 
zastosowania odmiennego rozwiązania. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi i uzyska zgodę 
Zamawiającego o swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
Decyzja o wprowadzonych zmianach powinna być każdorazowo potwierdzona wpisem 
Inspektora Nadzoru do dziennika Budowy, a w przypadkach uznanych przez konieczne, również 
potwierdzona przez projektanta. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST (o ile takie wskazania wystąpiły). 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy lub wymagań ST, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i 
niedopuszczony do robót. 

 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów 
oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu robót.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 
5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, oraz wymaganiami Zamawiającego ( w tym również Inspektora Nadzoru). 
5.1.2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli 
robót budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej). Do każdej z branż należy ustanowić 
kierowników robót posiadających uprawnienia budowlane odpowiednie dla danej branży. 
5.1.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
5.1.4. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w zakresie 
wykonanych robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt. 
5.1.5. Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
5.1.6. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
6.1.1. Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem                           
i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę robót i jakość zastosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
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kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość 
są określone w ST, normach i przywołanych wytycznych.  
6.1.2. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 
że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Koszt 
wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien zostać uwzględniony w cenie jednostkowej 
każdej z pozycji, której dotyczy. 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań. 

 
6.3.  Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
do celów kontroli jakości i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy.  
Zamawiający, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Badania kontrolne mogą być przeprowadzone 
w przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego wyników badań jako niewiarygodnych. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.4. Atesty jakości, certyfikaty i deklaracje dotyczące materiałów i urządzeń 
6.4.1. Zamawiający dopuszcza do użycia materiały dopuszczone do obrotu w budownictwie 
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) oraz 
wykazujące pełną zgodność z warunkami wymaganymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Zamawiający dopuszcza do użycia materiały które posiadają: certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską Normą lub aprobatą 
techniczną.  
6.4.2. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
6.4.3. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta poparte 
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.  
6.4.4. W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 

odpowiedniej ich jakości, 
- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów. 

6.4.5. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości materiałów z wymaganiami  ST to 
takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 
6.5. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
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Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez pozostawiania pustych miejsc. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego ( 
np. inspektora nadzoru). 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę, 
• daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg i postęp robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,  
• daty, przyczyny i okresy wszystkich przerw i opóźnień w robotach, 
• uwagi, polecenia i instrukcje Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, 
• daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek wstrzymania robót z poleceniami 

Zamawiającego, 
• daty zgłoszenia odbiorów robót zanikających, ulegających. zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
• przyjęcia lub odrzucenia robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i komentarze Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto próbki pobierał i przeprowadzał badania, 
• wyniki z przeprowadzonych prób i badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  
• inne istotne informacje o przebiegu i postępie robót. 

Wszystkie komentarze lub propozycje wpisane przez wykonawcę do dziennika budowy winny 
być przekazywane na bieżąco do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
Decyzje Zamawiającego (Inspektora nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Każdy wpis projektanta (przedstawiciela nadzoru autorskiego) do Dziennika Budowy obliguje 
Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy o 
wykonawstwo robót i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
(2)  Dokumenty dopuszczające materiały i urządzenia do stosowania w budownictwie 
Badania certyfikacyjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, wyniki badań będą 
gromadzone przez Wykonawcę w wydzielonym segregatorze. Dokumenty te stanowią załącznik 
do odbioru robót i winny zostać przekazane Zamawiającemu najpóźniej wraz z protokołem, 
którego dotyczą. Dokumenty te będą na bieżąco udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań będą gromadzone przez Wykonawcę w 
wydzielonym segregatorze. Dokumenty te stanowią załącznik do protokołów odbiorowych robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 
dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokół przekazania Terenu robót, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń,  
• korespondencję roboczą z przebiegu robót budowlanych, 
• protokoły, 
• operaty geodezyjne, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
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(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na 
Terenie robót. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na jego życzenie. 
Dokumenty składane Zamawiającemu winny być wyraźnie oznaczone nazwą Zamawiającego i 
nazwą przedsięwzięcia.   
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady rozliczania robót. 
W przypadku rozliczania robót zgodnie z ceną ryczałtową - w toku wykonanych robót nie będzie 
prowadzona Książka obmiarów. Wówczas jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót i nie daje podstaw do żądania 
dodatkowego wynagrodzenia.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1.Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy: 

a)  odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiory częściowe, 
c)  odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy będzie odbywał się przy udziale przedstawicieli Zamawiającego. 
 

8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadamiając telefonicznie 
Inspektora Nadzoru i jednocześnie potwierdzając to zgłoszenie pisemnie wpisem do Dziennika 
Budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
roboczych od daty skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, które stanowią 
zakończony element całego zadania i dotyczy: 

a) każdego odcinka robót w odniesieniu do którego ustalono, że podlega odbiorowi 
częściowemu, 

b) każdej znaczącej części robót, która albo została ukończona, albo została zajęta lub 
jest użytkowana przez Zamawiającego, 

c) każdej części robót, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania przed 
ukończeniem. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadamiając telefonicznie 
Inspektora Nadzoru i jednocześnie potwierdzając to zgłoszenie pisemnie wpisem do Dziennika 
Budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni 
roboczych od daty skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót winno zostać pisemnie zgłoszone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru wpisem do dziennika Budowy oraz przesłana na adres Zamawiającego. Informacja o 
gotowości do odbioru winna zostać równocześnie przekazana Inspektorowi Nadzoru 
telefonicznie.   
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Odbiór końcowy będzie przeprowadzony nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty 
skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Pozostałe wymagania odnośnie zgłaszania robót do odbioru zawiera wzór umowy. Odbioru 
ostatecznego dokona Komisja Odbiorowa Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja 
dokona oceny jakościowej robót na podstawie złożonych dokumentów, oceny wizualnej 
wykonanych robót oraz zgodności z ST i Dokumentacja Techniczną. Ponadto Komisja zapozna 
się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, branżowych, zanikających i 
ulegających zakryciu. W przypadku niewykonania nakazanych robót poprawkowych, Komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru.  
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega w 
poszczególnych asortymentach od jakości wymaganej ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na estetykę, cechy eksploatacyjne obiektu i jego bezpieczeństwo, Komisja 
podejmie decyzję o możliwości i warunkach odbioru wykonanych robót. 

 
8.5. Dokumenty do odbioru Końcowego Robót 

8.5.1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest pisemny 
protokół odbioru końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• powykonawczą Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową , 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

• Dziennik Budowy, 
• dokumenty potwierdzające zastosowanie materiałów dopuszczonych do obrotu w 

budownictwie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 
• recepty i ustalenia technologiczne,  
• wyniki pomiarów kontrolnych, przeprowadzonych prób, badań i pomiarów zgodne z 

wymaganiami ST, 
• wszystkie sporządzone protokoły odbiorowe, 
• rysunki na wykonanie robót towarzyszących jak np. przełożenie linii itp. oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 
• DTR-ki, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i konserwacji (spełniające wymagania 

8.5.1) o odpowiedniej szczegółowości umożliwiającej eksploatację, konserwację, 
regulacje i naprawy zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, 

• Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego porządku i stanu 
terenu budowy 

• Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i warunkami 
pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi lub wskazanymi normami, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego zgodnie z zapisami w ST. 
W przypadku gdy, według Komisji Odbiorowej Zamawiającego , roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin na uzupełnienie dokumentacji powykonawczej i 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbiorową roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja Odbiorowa. 
 
8.5.2. Instrukcje eksploatacji i konserwacji zainstalowanych urządzeń. 
Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót, po jednym egzemplarzu kompletnych 
instrukcji eksploatacji i konserwacji w języku polskim dla każdego urządzenia oraz systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich 
producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie 
dostarczenia urządzenia lub systemu.  

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. Wszelkie braki stwierdzone w dostarczonych instrukcjach 
zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po 
zawiadomieniu przez Zamawiającego/Inspektora nadzoru o stwierdzonych brakach. 
 
8.5.3. Dokumentacja powykonawcza. 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie do tego przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi 
Nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w terminie przez niego wymaganym, w 
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celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 
zostanie przekazany Zamawiającemu. 
 

8.6. Przejęcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) stanowi ocenę zachowania wymaganej jakości 
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem 
wad ujawnionych w tym okresie. 
Protokół ostatecznego odbioru i przejęcia robót zostanie podpisany po zakończeniu okresu 
gwarancyjnego. Wykonawca jest zobowiązany wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o 
ostateczne przejęcie robót w ciągu 21 dni przed upływem terminu gwarancji. Jeżeli 
Zamawiający nie dokona odbioru i nie podpisze protokołu odbioru i przejęcia robót w terminie 
28 dni od daty otrzymania powiadomienia, to będzie się uważało, że roboty zostały odebrane, a 
protokół wystawiono w ostatnim dniu tego terminu.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem oferty uzyskać wszelkie potrzebne informacje 
dotyczące warunków miejscowych, rozmiaru i natury robót, rozwiązań technicznych oraz 
materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacji dotyczących ryzyka i 
trudności oraz wszelkich okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na wartość złożonej oferty 
przetargowej.  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa. 
Cena będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 

Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy, koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na 
rzecz prowadzenia robót, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

• koszty organizacji terenu robót, ogrodzeń, zabezpieczeń, dróg tymczasowych itp. 
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT. 
Cena jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty.  
W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac 
wynikających z projektu technicznego i ST stanowiących podstawę określenia przedmiotu 
zamówienia.   
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie. Roboty dodatkowe 
zaakceptowane formalnie, rozliczane będą na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i 
ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie ofertowym.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy i normatywy.  
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
dokumentacją projektową i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą 
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż 
Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami norm.  
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Podstawowe normy: 
 Numer normy 
 

Tytuł normy 
 

PN-ISO 6241   Normy właściwości użytkowych w budownictwie. Zasady ich opracowywania i czynniki, 
które powinny być uwzględniane. 

PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” 

PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”. 
PN-ISO 9836   Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie  wskaźników 

powierzchniowych i kubaturowych 
PN-B-02000:1982 Obciążenia budowli - Zasady ustalania wartości 
PN-B-02001:1982 Obciążenia budowli - Obciążenia stałe 
PN-B-02003:1982 
 

Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Podstawowe obciążenia 
technologiczne i montażowe 

PN-B-02005:1986 Obciążenia budowli - Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami 
PN-B-02010:1980 
PN-B-
02010:1980/Az1:2006 

Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie śniegiem 
 

PN-B-02011:1977 Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie wiatrem 
PN-B-02015:1986 Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne środowiskowe - Obciążenie temperaturą 
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli - Ogólne zasady obliczeń 
PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie 
PN-B-03020:1981 
 

Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

PN-ISO 4464 Tolerancja w budownictwie – Związki pomiędzy różnymi rodzajami  odchyłek i tolerancji 
stosowanych w wymaganiach. 

PN-ISO 3443-8 Tolerancja w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny - Obliczenia i projektowanie 
PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie 
PN-B-03230:1984 
 

Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i żebrowych - 
Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03264:2002 
PN-B-
03264:2002/Ap1:2004 

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie 
 

PN-EN 1990*): Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji 
PN-EN 1991*): Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje 
PN-EN 1992*): Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu 
PN-EN 1993*): Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych 
PN-EN 1994*): Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych 
PN-EN 1996*): Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych 
PN-EN 1991-1-2:2006 
 

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne - 
Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru 

PN-B-02852:2001 
 

Ochrona przeciwpożarowa budynków - Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz 
wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru 
(w części dotyczącej gęstości obciążenia ogniowego)  

PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja 
PN-N-01256-5:1998 
 

Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach 
pożarowych 

PN-B-02874 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Kryteria klasyfikacji materiałów budowlanych pod 
względem palności. 

 

10.2. Ogólne przepisy prawne.  
10.2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U.2013. 1409 z późn. zm.) 
10.2.2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz.U.2002.75.690 z późn. zm.) 
10.2.6.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu  funkcjonalno- użytkowego (Dz. U.2004.202.2072 z późn. zm.).  
10.2.9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012 poz. 462) 
10.2.8.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie  określania metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(Dz.U.2004.130.1389) 
10.2.10.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych 
(Dz.U.2003.120.1131) 
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10.2.15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.1998.126.893) 
10.2.13.Rozporządzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie ( Dz.U.1995.25.133)  
10.2.14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych   (Dz.U.2004.92.881) 
10.2.11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U.2008.25.150 z 
późn. zm.)                 
10.2.12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U.2010.185.1243 z późn. zm.) 
10.2.16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony p.pożarowej ( Dz.U.2003.121.1137 z późn. zm.) 
10.2.17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 
ochrony p.pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  ( Dz.U.2010.109.719) 
10.2.18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji  z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie 
p.pożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  (Dz.U.2003.121.1139) 
10.2.19. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie p.pożarowej (tekst jedn. Dz.U.2009.178.1380 z późn. 
zm.) 
10.2.20. Ustawa z dnia 21 grudnia 2002r. o dozorze technicznym (Dz.U.2000.122.1321 z późn. zm.)  
10.2.21. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  (tekst jedn.  
Dz.U.2006.122.851 z późn. zm.) 
10.2.22.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunków , jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi , oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska  (Dz.U.2006.137.984 z późn. zm.) 
10.2.22.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 lipca 2001 w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać  sieci gazowe (Dz.U.2001.97.1055). 
10.2.23. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401) 
10.2.24. Rozporządzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z późn. zm.)  
10.2.25. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy pracach spawalniczych (Dz.U.2000.40.470). 
10.2.26. Rozporządzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych                               
(Dz.U.2000.26.313 z późn. zm.) 
10.2.27. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych                 
(Dz.U.1999.80.912) 
10.2.28. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych” (Dz.U.2001 nr 118 poz. 1263). 
10.2.29. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087).  
10.2.30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041) 
10.2.31.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz 
sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011). 
10.2.32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy , montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U.2002.108.953) 
10.2.33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie. 
10.2.34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(Dz.U.2003.120.1126) 
10.2.35. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (Dz.U.2004.243.2441) z aktami wykonawczymi. 
10.2.36. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgodnienia dokumentacji projektowej (Dz.U. 
2001.38.455 ze zmianami) 
10.2.37. Ustawa Prawo Energetyczne (tekst jedn. Dz.U.2006.89.625 z późn.zm.) 
10.2.38. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.U.2004.283.2842) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz.U.2007.120.826) 
10.2.39. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj Dz.U.2004.204.2086) 
 
 
 


