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WO.271.33.2018.ZP   				         	       Krobia, dnia 7 maja 2018r.






	Gmina Krobia reprezentowana przez Burmistrza ul. Rynek 1, 63-840 Krobia działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dot.: Wykonanie na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.:  „Utworzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 MALUCH + w Krobi” w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  „MALUCH+” 2018 przekazuje następujące informacje: 



1. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 1 084 010,00 zł 

2. Oferty złożyli następujący wykonawcy, oferując za wykonanie zamówienia:

1) KONSORCJUM FIRM:
· FRILI PROJECT MANAGEMENT SP. Z O.O., UL. ANDRZEJA KMICICA 41, 64-100 LESZNO 
· M3KACZMAREK SP. Z O.O., UL. ADAMA MICKIEWICZA 41, 63-840 KROBIA 
 
- cena netto: 1 489 000,00 zł
- cena brutto: 1 831 470,00 zł
w tym: 
Wykonanie prac przedprojektowych, opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wielobranżowego oraz sporządzenie  kosztorysów ofertowych i przedmiarów robót, projektów przebudowy kolidującej infrastruktury podziemnej, tj. kompletnej  i skoordynowanej międzybranżowo dokumentacji wykonawczej dotyczącej przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego zgodnie z zakresem PFU jak i uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę dla Inwestycji:
- cena netto: 180 000,00 zł
- cena brutto: 221 400,00 zł
Wykonanie robót budowlanych oraz dostawa i montaż elementów niezbędnego wyposażenia sanitariów: 
- cena netto: 1 309 000,00 zł
- cena brutto: 1 610 070,00 zł
- termin wykonania zamówienia: 10 grudnia 2018 r.
- okres gwarancji: 72 miesiące 

- płatność faktur: 
· Fakturowanie następować będzie na podstawie faktur częściowych (nie częściej niż raz w miesiącu) oraz faktury końcowej;
· Podstawą do wystawiania faktur częściowych będą protokoły odbioru częściowego robót za zakończony etap robót potwierdzony przez Inspektora Nadzoru;
· Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % wartości zamówienia;
· Pozostała należność zostanie zapłacona fakturą końcową;
· Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany ze strony Zamawiającego protokół końcowy bezusterkowego odbioru zadania.  

2) KONSORCJUM FIRM:
· DANMAR - BUD SP. Z O.O., UL. NIEPODLEGŁOŚCI 21/27, 64-100 LESZNO
· GRAFITEX KRZYSZTOF SZYSZKA, UL. JESIONOWA 5 BUCZ, 64-234 PRZEMĘT 

- cena netto: 1 675 000,00 zł
- cena brutto: 2 060 250,00 zł
w tym: 
Wykonanie prac przedprojektowych, opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wielobranżowego oraz sporządzenie  kosztorysów ofertowych i przedmiarów robót, projektów przebudowy kolidującej infrastruktury podziemnej, tj. kompletnej  i skoordynowanej międzybranżowo dokumentacji wykonawczej dotyczącej przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego zgodnie z zakresem PFU jak i uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę dla Inwestycji:
- cena netto: 42 000,00 zł
- cena brutto: 51 660,00 zł
Wykonanie robót budowlanych oraz dostawa i montaż elementów niezbędnego wyposażenia sanitariów: 
- cena netto: 1 633 000,00 zł
- cena brutto: 2 008 590,00 zł
- termin wykonania zamówienia: 10 grudnia 2018 r.
- okres gwarancji: 72 miesiące 

- płatność faktur: 30 dni od otrzymania faktury
· Fakturowanie następować będzie na podstawie faktur częściowych (nie częściej niż raz w miesiącu) oraz faktury końcowej;
· Podstawą do wystawiania faktur częściowych będą protokoły odbioru częściowego robót za zakończony etap robót potwierdzony przez Inspektora Nadzoru;
· Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % wartości zamówienia;
· Pozostała należność zostanie zapłacona fakturą końcową;
· Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany ze strony Zamawiającego protokół końcowy bezusterkowego odbioru zadania.  




z up. Burmistrza Krobi
									      Katarzyna Szablewska
									     /-/ Sekretarz Gminy
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