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I. CZESC OPISOWA

1. Opis przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno — uzytkowy dla inwestycji pn.: ,Utworzenie
placéwki opieki nad dzie¢mi do lat 3 ,MALUCH+” w Krobi”.

Niniejszy program funkcjonalno—uzytkowy, opracowany zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), stanowi
podstawe do zaprojektowania i wykonania robo6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Przedmiotowe zadanie obejmowac bedzie w szczegdlnosci:

- wykonanie prac przedprojektowych , opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego
wielobranzowego oraz sporzadzenie szczegdtowych przedmiaréw robot i kosztorysow
inwestorskich tj. kompletnej i skoordynowanej miedzybranzowo dokumentacji wykonawczej
dotyczgcej przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego zgodnie z zakresem niniejszego
opracowania jak i uzyskanie w imieniu zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe dla
inwestycji;

- wykonanie wielobranzowych robo6t budowlanych polegajgcych budowie planowanego budynku
wraz z niezbedng infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu;

- dostawa i montaz elementéw niezbednego wyposazenia;

- wykonanie wszelkich wymaganych préb i odbiorow obiektéw i instalacji oraz uzyskanie na

rzecz Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie w/w obiektow.

KLASYFIKACJA UStUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPC
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

KLASYFIKACJA UStUG BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45410000-4 Tynkowanie

45261410-1 Izolowanie dachu

45261220-2 Malowanie dachow i inne roboty dotyczgce oktadzin

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
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45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 Instalowanie kottow

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w
budynkach

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45421141-4 Instalowanie scianek dziatowych

45430000-0 Pokrywanie podtog i scian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45431100-8 Ktadzenie terakoty

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajagce wielko$¢ obiektu i zakres prac
budowlanych.

1.1.1 Podstawowym zatozeniem planowanej inwestycji jest budowa w narozniku pétnocno-
zachodnim dziatki nr 1534/4 , zlokalizowanej przy ul. Powstancow Wielkopolskich 103A w Krobi
budynku petnigcego role opieki nad dzieémi do lat 3 ,MALUCH+” wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu. Nowy budynek bedzie obiektem
parterowym, wzniesionym w technologii tradycyjnej o wymiarach w rzucie ok. 27,05m x 13,65m i
wysokosci ok. 4,25m. Powierzchnia wewnetrzna wyniesie ok. 330,00m2 a kubatura wewnetrzna
ok. 1010,00m3. W ramach zadania wykonane zostang przytgcza wody, kanalizacji sanitarnej i

opadowej , gazowe oraz elektryczne.

1.1.2. Dostepnos¢ dla niepetnosprawnych ruchowo. Budynek w catoéci bedzie dostepny dla
0s0b niepetnosprawnych. Poziom parteru budynku potozony bedzie o 30 cm wyzej w stosunku
do otaczajgcego terenu. Przedmiotowa réznica poziomdéw zostanie pokonana przy wejsciu
gtdwnym do budynku , zlokalizowanym na elewacji wschodniej , za pomocg biegu schodowego
2x15,0x35,0 oraz pochylni dla osdb niepetnosprawnych o max. spadku wynoszgcym 6% ,
wyposazonej zgodne z obowigzujgcymi przepisami w stosowne oporeczowanie wykonane ze
stali nierdzewnej. W budynku zaprojektowano rowniez sanitariat przeznaczony dla osoéb
niepetnosprawnych wraz z niezbednym oporeczowaniem i wyposazeniem. Uktad ciggéw
komunikacyjnych oraz szerokosci drzwi umozliwiajg osobom niepetnosprawnym swobodne

poruszania sie po obiekcie.
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

1.2.1 Informacje o budynku istniejgcym oraz o terenie inwestycji :

Nieruchomosc¢ stanowi wlasnos¢ Inwestora. Teren inwestycji uzbrojony jest w media ( wod-kan,
gaz, nn) ,. Test to tren ptaski w catosci ogrodzony. Na dziatce znajdujg sie lokalne skupiska
Zieleni wysokiej i niskiej. Budynek starej gazowni nr 103A oraz zbiornik gazu znajdujg sie w
Gminnej Ewidencji Zabytkdw Gminy Krobia. Powierzchnia dziatki wynosi ok. 4739 m. Od strony
wschodniej, pétnocnej i potudniowej teren graniczy z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng, a
od strony zachodniej z polami uprawnymi. Wjazd na dziatke odbywa sie poprzez istniejacy zjazd
a nastepnie poprzez nieutwardzony odcinek drogi gminnej prowadzgcy od ulicy Powstancow
Wielkopolskich.

1.2.2. Prace zwigzane z budynkiem starej gazowni nie sg objete niniejszym opracowaniem i
realizowane bedg w ramach zadania: ,Rewitalizacja Krobi — przebudowa wraz z rozbudowg
budynku starej gazowni w Krobi w celu utworzenia Krobskiego Centrum Ustug Spotfecznych”.

Wykonawca bedzie zobowigzany skoordynowaé zakres praz w szczegodlnosci dotyczacy
zagospodarowania terenu z aktualnymi planami Zamawiajacego zwiazanymi z rekultywacja

budynku starej gazowni oraz otaczajgcego jej terenu na dz. nr 1534/4.

1.2.3. Inwestycja nie bedzie generowac czynnikow negatywnych dla srodowiska naturalnego.
Scieki i odpady nalezy odprowadza¢ zgodnie z przepisami.

Teren inwestycji potozony jest poza granicami obszaréw chronionych ( parkéw narodowych,
rezerwatow lub pomnikéw przyrody ) oraz poza obszarami Natura 2000 i w zwigzku z
powyzszym planowana inwestycja z uwagi na odlegig lokalizacje i swoj charakter nie bedzie na
te obszary oddziatywaé. Powyzsze jest wystarczajgce dla stwierdzenia zgodnosci zamierzenia
budowlanego z wymogami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Inwestycja nie lezy w strefie oddziatywania obiektow drogowych ani w tym zakresie nie bedzie
oddziatywa¢ na s$rodowisko. Planowana funkcja nie bedzie emitowata nienormatywnych
pozioméw hatasu. Zatozenia projektowe zaktadajg uzycie materiatdbw oraz rozwigzan
projektowych zapewniajgcych spetnienie obowigzujgcych przepisbw oraz norm w

przedmiotowym zakresie.

1.2.4. Planuje sie aby positki dla uzytkownikéw dostarczane byly w opakowaniach

jednorazowych na zasadach cateringu. Odpadki wynoszone bedg w pojemnikach szczelnych.

1.2.5. Teren przeznaczony na plac budowy wymaga przygotowania w nastepujgcym zakresie:

1. Wykonanie ogrodzenia petnego terenu inwestyciji.

2. Oznakowania i zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury podziemnej i naziemne;..
3. Wyznaczenie alternatywnych ciggéw komunikacji pieszej i kotowej na czas realizaciji

inwestycji wokdt budynku istniejgcego oraz dla potrzeb realizacji budowy.
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1.2.6. Dziatka, na ktoérej planowana jest inwestycja potozona jest na terenie obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatki o numerze ewidencyjnym
1534/4 oraz czeéci dziatki o numerze ewidencyjnym 1561 potozonych w Krobi zgodnie z
Uchwatg Nr XXXV1/320/2017 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 20 wrzesnia 2017 r.

Zgodnie z ww. aktem na przedmiotowym terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ,,1U”
ustala sie:

1) przeznaczenie — teren zabudowy ustugowe;;

2) lokalizacje budynkéw ustugowych oraz budynkéw garazowych;

3
4

5) maksymalng intensywnos¢ zabudowy 1,2;

)
) powierzchnie nowo wydzielanych dziatek budowlanych nie mniejszg niz 4000 m2;

) minimalng intensywnos¢ zabudowy 0,1;

)

6) powierzchnie terenu biologicznie czynng nie mniejszg niz 20% powierzchni dziatki
budowlanej;

7) powierzchnie zabudowy nie wiekszg niz 50% powierzchni dziatki budowlane;;

8) usytuowanie budynkéw zgodnie z nieprzekraczalng linig zabudowy okreslong na rysunku
planu;

9) lokalizacje budynkéw ustugowych o dowolnej formie pofaci dachowych i wysokosci nie
wiekszej niz 14 m;

10) wysokos$¢ budynkéw garazowych nie wiekszg niz 8 m;

11) kat nachylenia potaci dachowych budynkéw garazowych nie wiekszy niz 45 stopni;

12) obstuge komunikacyjng z przylegtego terenu dr ogi wewnetrznej oznaczonej na rysunku
planu symbolem 1KDW, zgodnie z przepisami odrebnymi.

2.Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1U dopuszcza sie:

1) lokalizacje budynkéw garazowych bezposrednio przy bocznej lub tylnej granicy dziatki
budowlanej lub w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5 m od tych granic;

2) przebudowe, rozbudowe istniejgcych obiektéw budowlanych;

3 )lokalizacje dojs¢, dojazddw i urzgdzen budowlanych;

4) lokalizacje sieci i urzadzen infrastruktury technicznej.

W zwigzku z powyzszym planowana inwestycia w swoim ksztalcie jest zgodna z zapisami

przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.2.7. Przed przystgpieniem do opracowania projektu budowlanego niezbedne bedzie
wykonanie co najmniej nastepujacych dokumentoéw i opracowan:

1. Wykonanie aktualnej mapy do celéw projektowych.

2. Wykonanie badan geologicznych podtoza gruntowego.

3. Uzyskanie odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych w zwigzku z brakiem

mozliwo$ci zapewnienia wymaganego prawnym dojazdu pozarowego do budynku.
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1.3 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

1.3.1. Inwestycja zakltada budowe w narozniku potnocno-zachodnim dziatki nr 1534/4
Zlokalizowanej przy ul. Powstancow Wielkopolskich 103A 63 — 840 Krobia nowego budynku
petnigcego role opieki nad dzie¢mi do lat 3 ,MALUCH+” wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng. Nowy budynek bedzie obiektem parterowym , wzniesionym w technologii
tradycyjnej o wymiarach w rzucie ok. 27,05m x 13,65m i wysokosci ok. 4,25m. Powierzchnia
wewnetrzna wyniesie ok. 330,00m2 a kubatura wewnetrzna ok. 1010,00m3. W ramach zadania
wykonane zostang przytagcza wody, kanalizacji sanitarnej i opadowej, gazowego oraz
elektrycznego.

1.3.2. Uktad funkcjonalny.

Budynek zaprojektowano w taki sposob aby sale przeznaczone na pobyt dzieci znajdowaty sie
od strony potudniowej z zapewnieniem spetniania wymagan w zakresie nastonecznienia i
naturalnego oswietlenia zgodnie § 13 ,57 i 60 ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Zapewniono czas nastonecznienia co najmniej
3 godziny w dniach réwnonocy (21marca i 21 wrzesnia) w godzinach 8.00 - 16.00. W
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien (liczonej w swietle
oscieznic) do powierzchni podtogi wynosi co najmniej 1:8.

Bezposrednio przy salach zaprojektowano wezly sanitarne , wyposazone w co najmniej dwie
miski ustepowe, dwie umywalki oraz natrysk. Kazda z sal posiada powierzchnie co najmniej
62,50m2 dzieki czemu w kazdej z nich moze przebywac do 25 dzieci. Z sal zapewniono wyjscia
na taras usytuowany po stronie potudniowej oraz dalej na plac zabaw. W budynku w czesci
potnocno-wschodniej znajduje sie wejscie gidwne z wiatrotapem oraz pokdj administracyjny.
Nastepnie zlokalizowano szatnie oraz pomieszczenie na wozki. Po stronie pétnocnej w
centralnej czesci znajduje sie kuchnia i pomieszczenia socjalne dla pracownikéw. W narozniku
potnocno-zachodnim przewidziano kottownie oraz pomieszczenie gospodarcze petnigce
funkcje pralni i suszarni. Drugie wyj$cie ewakuacyjne znajduje sie na elewacji zachodniej.
We wszystkich pomieszczeniach przewidziano co najmniej skutecznie dziatajgcg wentylacje
grawitacyjng. Okna posiadaé powinny konstrukcje umozliwiajgcg otwieranie co najmniej 50% ich
powierzchni w danym pomieszczeniu w celu wietrzenia.

W pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci oraz oséb niepetnosprawnych na
grzejnikach centralnego ogrzewania umiesci¢ nalezy ostony ochraniajgce od bezposredniego

kontaktu z elementem grzejnym.

2. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno - uzytkowe wyrazone we wskaznikach

powierzchniowo — kubaturowych.

a) powierzchnie uzytkowg poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji

podano na rysunku nr 2 przedstawiajgcym rzut parteru projektowanego budynku.
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b) wskazniki powierzchniowo- kubaturowe :

Szczegdbtowe wskazniki powierzchniowe:

1. llos$¢ kondygnacji: 1 - nadziemne

2. Powierzchnia wewnetrzna ok. 330,00m2

3. Powierzchnia zabudowy ok. 370,00m2

4. Kubatura netto (wewnetrzna uzytkowa pomieszczen) ok. 1010,00m3.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. Powierzchnia tarasu , schodéw zewnetrznych i pochylni ok. 230,00m2

c) wysokosci pomieszczen:
W projektowanym budynku wysoko$ci pomieszczeh netto bedzie wynosi¢ 3,05m.
W sanitariatach , pomieszczeniach gospodarczych , technicznych i na ciggach komunikacyjnych

wysokosci mogg zosta¢ obnizone do poziomu ok. 2,55m.

d) okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Dopuszcza sie korekte wykazanych w opracowaniu wskaznikow powierzchniowych i
kubaturowych na poziomie do 1%.

e) liczba oséb mogacych przebywac w obiekcie i personel

Personel zatrudniony na state: 8

Dzieci do lat 3 ( dwie grupy po 25 dzieci) 50

3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezeC bedzie analiza i interpretacja udostepnionych przez
Zamawiajgcego materiatbw oraz petne doprowadzenie ich do stanu funkcjonalnego
odpowiadajgcemu wymogom przepisow prawa, norm oraz wymogom okreslonym przez
Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa oraz realizacja rob6t winny uwzglednia¢C wymagania Zamawiajgcego
zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno—Uzytkowym wraz z materiatami stanowigcymi
jego zatgczniki.

Dokumenty stanowigce czesci niniejszego PFU oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia nalezy traktowac¢ jako wzajemnie wyjasniajgce sie i uzupetniajgce w tym znaczeniu,
iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci nie bedzie to
powodowato w Zzadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani

ograniczenia zakresu wymaganej starannosci.
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Warunki techniczne, wszystkie parametry i ilosci podane w wymaganiach Zamawiajgcego
nalezy traktowac¢ jako minimalne, o ile nie sg sprzeczne z wymaganiami okreslonymi prawem.

Obowigzkiem Wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia, jest uzyskanie
wszelkich niezbednych badan, pomiardéw, opinii, zgéd, pozwolen, decyzji itp. koniecznych dla

prawidtowego wykonania i odbioru przedmiotu zamoéwienia.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel

Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana przynajmniej w zakresie
nastepujacych branz:

. Architektura

. Technologia

. Konstrukcja

. Instalacja wodno-kanalizacyjna i hydrantowa

. Instalacja oswietlenia ogdlnego

. Instalacja oswietlenia awaryjnego

. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych

0 N OO O b~ W DN -

. Instalacja od porazen i uziemieh wyrownawczych

9. Sieci strukturalnej

10. Instalacja monitoringu CCTV, nadzoru wizyjnego

11. Instalacja kontroli dostepu, domofonéw

12. Kosztorysy inwestorskie

13. Przedmiary robét

14. STWIOR

3.1 Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy
wydzieli¢, oznakowaé i zabezpieczy¢ alternatywne ciggi pieszo — jezdne.
Przed rozpoczeciem wykonywania robét budowlanych nalezy zinwentaryzowaé i oznakowaé
istniejgcyg infrastrukture podziemng oraz zieleh i obiekty przewidziane do pozostawienia.

Po zakonczeniu robot budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do porzadku, uszkodzone

nawierzchnie naprawié, tereny zielone zrekultywowad.
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3.2 Architektura.

Struktura budowlano-instalacyjna powinna umozliwia¢ w przysztosci dokonywanie zmian ukfadu
funkcjonalnego pomieszczen.

Architektura budynku i wyposazenie muszg spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) oraz norm prawnych
wymienionych w zatgczniku do rozporzgdzenia.

Ksztatt i powierzchnia pomieszczen powinny umozliwiaC prawidlowe rozmieszczenie,
zainstalowanie i uzytkowanie urzgadzenh, aparatury i sprzetu, stanowigcych jego niezbedne
funkcjonalne wyposazenie.

Podtogi pomieszczen, w tym réwniez ciggow komunikacyjnych powinny znajdowac sie na
jednym poziomie. Podtogi w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych powinny byc¢
wykonane z materiatdbw umozliwiajgcych ich tatwe mycie i dezynfekcje. Potgczenie scian z
podfogami powinno zosta¢ wykonane w sposéb bezszczelinowy. Sciany wokét umywalek i
zlewozmywakoéw powinny by¢é wykoniczone w sposob zabezpieczajgcy $ciane przed
zawilgoceniem.

Szerokos¢ drzwi powinna wynosi¢ co najmniej 0,9m . W przypadku koniecznosci stosowania
drzwi szerszych, w szczegolnosci w ciggach komunikacyjnych nalezy stosowaé drzwi co
najmniej pottoraskrzydtowe, z tym Ze czes$é szersza powinna mierzy¢ co najmniej 0,9 m.

Wykoriczenie obiektu

Slusarka okienna:

Profile aluminiowe zewnetrzne z cieptg ramka, gtebokos¢ profilu min. 80mm; profile powlekane
kolor antracytowy RAL 7021; klasa P2. Szkio bezbarwne, bezpieczne, przezierne. Klamki
metalowe malowane proszkowo, zamykane na klucz (jeden dla wszystkich okien).

* wspotczynnik przenikania ciepta U(max)[W/(m2- K)] = 1,1 dla catego okna.

* szyby niskoemisyjne zapewniajgce ochrone przed stoncem (przeciwstoneczne), o neutralnym
zabarwieniu i wysokiej przepuszczalnosci $wiatta, o wspodtczynniku zatrzymania energii
stonecznej min. 50%,

* parapety zewnetrzne — blacha powlekana.

* parapety — od wewnatrz z aglomarmuru gr. 2cm, wypuszczony poza lico po 2 cm, zaokrgglone.

Slusarka drzwiowa:

Slusarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa, wspétczynnik przenikania ciepta U(max)[W/(m2:
K)] =1,5, szklone szktem bezpiecznym, laminowanym, przeziernym.

Drzwi wyposazone w pfaski prog z uszczelkg EPDM, montowane w warstwie izolacji za pomocg
profili systemowych i tasmy rozpreznej. Skrzydto zlicowane z os$cieznicg. Zawiasy rolkowe z
bezstopniowg regulacjg w trzech ptaszczyznach. Klamki, pochwyty i rozety ze stali nierdzewnej,
samozamykacze w kolorze stali nierdzewnej. Kategorie szczelnosci dla drzwi: klasyfikacja 3 wg.
DIN EN 12207; klasyfikacja 9A wg. DIN EN 12208; klasyfikacja B4 wg. DIN EN 12210.
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Profile zespolone z aluminiowych ksztattownikow oraz wkiadek z poliamidu 6.6 PA Ilub
politermidu PT. Ciggte przekfadki termiczne zaopatrzone sg w stalowy pret zwiekszajgcy
wytrzymatos¢ profili. Przy duzych gabarytach drzwi zastosowano przektadki termiczne dzielone
w celu unikniecia efektu bimetalu.

Uszczelki sSrodkowe umieszczone sg bezposrednio we wkiadce izolujacej, uszczelka dociskowa
do strony pomieszczenia, wulkanizowane fabrycznie narozniki EPDM uszczelek.

Wszystkie uszczelki wykonane sg z EPDM.

W celu zagwarantowania szczelno$¢ i sztywnos¢ ram zastosowano narozne fgczniki z kanatami
na klej (zaciskane lub kotkowane) oraz wktadki usztywniajgce za stali nierdzewne;.

Gtéwne drzwi wejsciowe - klasa odpornosci na wtamanie RC3 , wzmocniona konstrukcji drzwi.

Drzwi wewnetrzne  aluminiowe, przeszklone i petne ( do pomieszczeh technicznych,
magazynowych, gospodarczych i sanitarnych).

Do weztow sanitarnych nalezy stosowac drzwi z tulejami wentylacyjnymi, od géry z szybami
bezpiecznymi, nieprzeziernymi — mlecznymi (1/3 drzwi), a do 3/4 drzwi wypetnione blenda.
Drzwi ppoz. do pomieszczen technicznych zgodnie z wymaganiami.

Drzwi aluminiowe wewnetrzne:

Profile aluminiowe zimne w kolorze biatym.

Szklenie szybg bezpieczng hartowang lub laminowana.

Pola nieprzezroczyste nalezy wypei¢ blendg ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronng
oktadzing aluminiowg w kolorze biatym.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze (dla drzwi dwuskrzydtowych — na skrzydle
czynnym, waskie skrzydto bierne blokowane).

— Przeszklenia wewnetrzne o okreslonej odpornosci ogniowej wykonaé¢ jako profilowe (profile
stalowe, lub aluminiowe) malowane lakierem proszkowym w kolorze biatym, przeszklone szkiem
ognioodpornym; powinny posiada¢ stosowne atesty Zaktadu Badan Ogniowych ITB.

Szklenie we wszystkich drzwiach wykonac¢ ze szkta bezpiecznego,laminowanego, przeziernego.
Profile lakierowane proszkowo razem na kolor antracytowy (RAL 7021). Zawiasy rolkowe z
bezstopniowg regulacjg w trzech ptaszczyznach. Klamki, pochwyty i rozety ze stali nierdzewnej,
samozamykacze ze stali nierdzewnej. Drzwi wyposazone w prog ukryty.

Drzwi z pomieszczen na komunikacje ogéing wyposazone w samozamykacze.

W posadzce nalezy stosowaé odbojniki zabezpieczajgce przed uderzeniem klamki o Sciane,
usytuowane poza obrysem gtéwnej przestrzeni komunikacyjnej.

Wszystkie drzwi zamykane na wktadke patentowg; drzwi do pomieszczen sanitarnych

wyposazone dodatkowg w gatke we wktadce od strony wewnetrznej.

Scianki dziatowe
Projektowane $cianki dzialowe nalezy wykona¢ w systemie Scian gipsowo-kartonowych
hybrydowych —gr. 15cm. Scianki systemowe z izolacjg akustyczng — wetng mineralng w

Scianach dziatowych wewnetrznych o wymaganej izolacyjnosci akustycznej i o gestosci co
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najmniej 50kg/m3. Obudowa ciggéw ewakuacyjnych oraz wewnetrzne $ciany w wymaganej
klasie El. Wszystkie sciany obustronnie obtozone podwdjna ptytg gipsowo-kartonowg (dla
pomieszczen suchych), lub wodoodporng (dla pomieszczenn mokrych — tazienek, weziéw
sanitarnych) o grubosci 2x1,25 cm; w obrebie kabin natryskowych jako warstwe zewnetrzng
stosowacé piyty widkno-cementowe.

Konstrukcja nosna $cian z ksztalttownikow stalowych o szerokosci 100 mm, dla scian o grubosci
15 cm — pojedyncza, dla Scian poszerzonych do 40 cm — podwdjna w rozstawie 15 cm.
Wszystkie obrzeza otworéw drzwiowych nalezy wzmacnia¢ podwdjnymi profilami nosnymi
kotwionymi w posadzce (warstwie podktadowej) i stropie. Wewnatrz $cian wykonac izolacje
akustyczng — ptyty z wetny mineralnej o odpowiedniej grubosci zgodnie z normg. Od strony
pomieszczen mokrych pod ptytami gipsowo-kartonowymi wykona¢ paroizolacje z folii PE.
Obrzeza otworéw drzwiowych wzmocni¢ konstrukcyjnymi profilami drzwiowymi. Zastosowac
wzmocnienie konstrukcji scianek w miejscu montazu urzadzen sanitarnych i i wyposazenia.
Obudowy szachtow instalacyjnych i kanatdw wentylacyjnych — z ptyt gipsowo-kartonowych
grubosci 2x1,25 cm, mocowanych na profilach stalowych s = 75 mm. Dla szachtéw wodno-
kanalizacyjnych nalezy stosowac ptyty wodoodporne.

Drzwiczki rewizyjne do zawordw, mieszczaczy itp. malowane proszkowo z zamkiem,
zapewniajgce wygodny dostep do instalaciji.

Dopuszcza sie wykonanie Scian dziatowych wewnetrznych w technologi tradycyjnej np. z
pustaka ceramicznego lub gazobetonowego lub w innej technologii ustalonej w porozumieniu z

Zamawiajgcym i konstruktorem na etapie opracowywania projektu budowlanego.

Posadzki

Wszystkie posadzki nalezy wykonywac jako ptywajgce.

Izolacje przeciwwodne w pomieszczeniach mokrych muszg posiadaé dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania oraz zapewniajgce trwatoS¢ potgczenia ze
$ciankami dziatowymi.

Przy posadzkach wykona¢ cokoliki na wysokos¢ 10 cm z tego samego materiatu. Dla cokolikow
z wywinietego PCV w naroznikach nalezy stosowaé podktadki wyokraglajace.
Pomieszczenia kuchni , pomieszczenia sanitarne i gospodarcze — ptytki ceramiczne ,gres”,
klejone do podtoza klejem elastycznym; spoiny nienasigkliwe, odporne na dziatanie Srodkow
dezynfekcyjnych.

Pomieszczenia sal dla dzieci oraz komunikacja — wyktadzina homogeniczna PCV (rulon),

bezkierunkowa, grupa scieralnosci P, klejona do podtoza.

Tynki i powfoki malarskie
Sciany Zelbetowe i murowane (za wyjgtkiem czesci przewidzianych do potozenia oktadzin
ceramicznych) — tynk gipsowy 0,5 cm. Na Scianach z ptyt gipsowo-kartonowych wykonac¢

szpachlowanie gipsowe spoin pomiedzy ptytami oraz warstwe wyréwnujgcg wyglad catej
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powierzchni (szpachlowanej i nieszpachlowanej). W pomieszczeniach wilgotnych przed
potozeniem okfadzin sciennych wykona¢ powierzchniowg impregnacje przeciwwilgociowg $cian.
Malowanie $cian farbami autosterylnymi, odpornymi na Scieranie i mycie fagodnymi
detergentami, dajgcych powierzchnie gtadka, utrzymujgcych duzg odpornosé powtoki,

dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach uzytecznosci publiczne;j.

Wykoriczenie Scian

— Pomieszczenie higieniczno-sanitarne,pomieszczenia gospodarcze, kuchnia — oktadzina z
ptytek ceramicznych do wysokosci 2,10 m klejona, spoiny nienasigkliwe, odporne na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych. Wykonczenie krawedzi wypuktych okfadzin z wyokrgglonych listew
PCV (¢éwieréwalek). Powyzej okladzin ceramicznych, w tym rowniez sufity z ptyt gipsowo-
kartonowych — malowanie farbami na bazie zywic akrylowo-kopolimerowych.
— Pomieszczenia techniczne — malowanie scian i sufitéw farbami zmywalnymi na bazie zywic
kopolimerowych.
— Pozostate pomieszczenia uzytkowe, sale i biuro — na catej wysokosci pomieszczenia
malowanie farbami na bazie zywic akrylowo-kopolimerowych.
— Ciggi komunikacji poziomej — na $cianach lamperie do wysokosci 1,60 m malowane farbami
na bazie zywic akrylowo-kopolimerowych. Powyzej lamperii — malowanie farbami akrylowymi.
Oblicowanie $cian - glazura do wysokos¢ min. 2,10m w weztach sanitarnych. Fartuch przy
umywalkowy - z glazury do wys. min. 200cm i 50 cm w poziomie poza obrys przyboru. Fuga o
szeroko$ci nie wiekszej niz 2,0 mm, potgczenia ptytek w naroznikach scian wykonane przez
szlifowanie brzegow, bez zastosowania listew tgcznikowych.
Wymaga sie, aby w miejscach narazonych na uderzenia wozkow lub tézek itp., zastosowano
elementy chronigce Sciany i drzwi przed uszkodzeniem:
— systemowe zabezpieczenia kgtowe szerokosci min. 35 mm, sktadajgce sie z profilu nosnego z
aluminium pokrytego profilem z zywicy modyfikowanej przeciwuderzeniowo, barwionej w masie i
o stafej grubosci, do zabezpieczania naroznikow wypuktych $cian,
— systemowe ciggte ostony przeciwuderzeniowe odbojo-porecze lub ewentualnie odboje i
porecze wysokosci min. 50cm.
Sufity
Na komunikacji oraz w pomieszczeniach technicznych i magazynowych dopuszcza sie
obnizenie wysokosci sufitow. Sufity kasetonowe, modutowe, analogicznie jak sciany dziatowe
powinny umozliwiaé zawieszanie w dowolnym miejscu lzejszych elementéw wyposazenia.
Wymaga sie, aby dopuszczalne obcigzenie w kierunku pionowym pojedynczego kotka
rozporowego zamocowanego w dowolnym miejscu sufitu nie byto mniejsze niz 20kg.
Za niewystarczajgce uznaje sie zastosowanie typowych ptyt gipsowo-kartonowych.
Wszystkie sufity podwieszone i oktadziny sufitéw oraz scian muszg by¢ wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, ponadto niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Sufity podwieszane systemowe - sufit kasetonowy, rozbieralny, modut 60x60cm

Pomieszczenia ,mokre”- ptyty K-G wodoodporne.
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Powierzchnie $cian i sufitbw w przestrzeni miedzy stropem, a sufitem podwieszonym wymagaja
pomalowania farbg emulsyjng w kolorze biatym.

W pomieszczeniach narazonych na oddziatywanie wilgoci — sufity kasetonowe ze sprasowanej
wetny mineralnej o wysokiej gestosci gtadkie, o powierzchni zmywalnej, o delikatnej perforacii,
wymiar modularny kasetonéw 60x60 cm — dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach o
duzej wilgotnosci. Obrzeza ptyt — proste. Konstrukcja widoczna, w pomieszczeniach weztéw
sanitarnych z natryskami nalezy stosowal¢ system konstrukcyjny odporny na korozje.
Pozostate sufity kasetonowe — plyty gtadkie, bez perforacji, wymiar modularny kasetonéw 60x60
cm. Obrzeza ptyt — proste. Konstrukcja widoczna.

Instalacje nie prowadzone w bruzdach sciennych i poza obrysem sufitow podwieszonych nalezy
obudowac ptytg gipsowo-kartonowg gr. 1,25 cm na stelazu stalowym.

Pétki i Scianki instalacyjne w pomieszczeniach sanitarnych (stelaze do zawieszenia misek
ustepowych i umywalek) obudowac ptyta gipsowo-kartonowg wodoodporng gr. 2x1,25 cm na
stelazu z profili stalowych.

Instalacje nie prowadzone w bruzdach sciennych i poza obrysem sufitow podwieszonych nalezy

obudowac ptytg gipsowo-kartonowg gr. 1,25 cm na stelazu stalowym.

Wyposazenie i wykonczenie pomieszczen
* Armatura tradycyjna.
* Klasy uzytkowe wyktadzin posadzkowych rulonowych wg obowigzujgcych norm.
* Grupy $cieralnosci wykfadzin posadzkowych rulonowych wg obowigzujgcych norm.
» Wyktadziny posadzkowe i $cienne odporne na $rodki dezynfekcyjne.
» Nalezy zaprojektowaé baterie z czasowym wyptywem regulowanym w zakresie 10 - 20 sek.
(dla cisnienia dynamicznego 3 bar) o parametrach :
o przeptyw wody: ~7 I/min (dla cisnienia dynamicznego 3 bar)
e dopuszczalna temperatura wody: max 90°C
e zalecana temperatura wody: < 65°C
e zalecane cis$nienie dynamiczne: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)
e dopuszczalne cisnienie statyczne: 1 MPa (10 bar / 145 PSI)
e przylgcze elastyczne: 3/8” GZ (2szt.)
e wykonczenie: chrom
Obrobki blacharskie
Obrdbki blacharskie rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,7mm. Koryta
odwadniajgce izolowane z kablem grzewczym. Rynny powinny zosta¢ wyposazone w siatki

chronigce przed lis¢mi oraz w instalacje ogrzewcza.

Elewacje
Tynk cienkowarstwowy , silikonowy , na siatce z widkna szklanego i zaprawie klejowej ,

barwiony w masie. Oktadzina klinkierowa zgodnie z rysunkami elewaciji- ptytki klinkierowe lub
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oktadzina imitujgca ptytki klinkierowe z piaskow z dodatkiem zywicy akrylowej (grubosé¢ ptytek
oktadzinowych: ok. 4mm , dtugosc¢: ok. 240mm , wysokosé¢: ok. 71mm., faktura gtadka). Montaz

zgodnie z technologiag producenta.

Stropodach

Nad projektowanym budynkiem nalezy wykonac¢ stropodach petny, niewentylowany.

Uktad warstw stropodachu od dotu:

* tynk gipsowy

* strop konstrukcyjny

* bitumiczny preparat gruntujacy

* paroizolacja bitumiczna

» styropian dach, podfoga

 warstwa nadajgca spadek kliny styropianowe

» papa podktadowa na osnowie z widkniny poliestrowej modyfikowana elastomerem SBS gr.
4,6+0,2mm

+ papa modyfikowana SBS wierzchniego krycia na osnowie z wiokniny poliestrowej
modyfikowana elastomerem SBS gr.5,2+0,2mm.

Wymagania dla izolacyjnosci podstawowych przegréd

Izolacje termiczng Scian zewnetrznych wykona¢ metodg lekkg — mokrg, z zastosowaniem ptyt z
wetny mineralnej o wspétczynniku przewodzenia ciepta nie wyzszym niz A= 0,35 [W/mK] i
grubosci co najmniej 15cm. Wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody wyniesie co
najmniej U=0,23 [W/m2K].

Izolacja termiczna $cian fundamentowych - na ptaszczyznach zewnetrznych na wysokosci do
poziomu + 0,40 m nad terenem nalezy wykonac z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego lub ptyt
XPS gr. co najmniej 15cm o wspofczynniku przewodzenia ciepta nie wyzszym niz A= 0,035
[W/mK] . Wspétczynnik przenikania ciepta dla przegrody po wykonaniu modernizacji wyniesie co
najmniej U=0,23 [W/m2K].

Izolacje stropodachu nalezy wykona¢ poprzez docieplenie warstwg wetny mineralnej |,
laminowanej papg o wspétczynniku przewodzenia A= 0.035 [W/m K] grubosci co najmniej 25cm
lub w innej rownowaznej technologii. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla przegrody po
wykonaniu modernizacji wyniesie U=0,18 [W/m2K].

Ocieplenie elewacji , posadzek i dachu zaprojektowac i wykona¢ z zapewnieniem minimalizaciji
mostkdéw cieplnych i nieszczelnosci w ostonowych elementach budynku.

Uwaga:

Doktadng grubo$¢ izolacji termicznej dobra¢ z uwzglednieniem aktualnych wytycznych
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w szczegolnosci zatgcznik nr 2 — wymagania

izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczedno$cig energii.
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3.2.2. Bezpieczenstwo pozarowe

Parametry wystepujgcych substancji palnych:

W budynku wystepowac bedg materiaty i wyposazenie typowe dla placowek oswiatowych. Nie
bedg w nim przechowywane ani stosowane substancje niebezpieczne pozarowo.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:

Nie dotyczy. Budynek zaliczony do ZL.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osdb:

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Przebywa¢ w nim moze jednoczesnie
okoto 60 osob.

Ocena  zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
W obiekcie nie sg przechowywane oraz uzywane materiaty mogace wytworzy¢ mieszaniny
wybuchowe, w zwigzku z czym nie zachodzi konieczno$¢ dokonania oceny zagrozenia
wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek stanowi¢ bedzie jedna strefe pozarowg o pow. ok. 330,00m2 co miesci sie w granicach
dopuszczalnej powierzchni dla jednej strefy pozarowe;j.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

Dla obiektéw kubaturowych z kategorii ZL 1l , niskich nalezy zachowa¢ klase odpornosci
pozarowej budynku min. B, niemniej w tym przypadku mozna skorzystac¢ ze ztagodzenia
zawartego w §212. 3. WT.

W budynku zapewniono dwa kierunki ewakuacji z drzwiami wyjsciowymi na czole korytarza
gtéwnego.

Sposbéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej:

Budynek bedzie wentylowany grawitacyjnie.

Kable elektryczne w miejscach przebi¢ scian i stropéw oddzielenia przeciwpozarowego

muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone przed przenoszeniem pozaru, za pomocg
atestowanych srodkéw technicznych. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 4 cm,
przechodzace przez elementy oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej tych elementdw, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) scian i stropow tego pomieszczenia.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

W budynku nalezy zaprojektowa¢ instalacje hydrantéw wewnetrznych. W obiekcie nie zachodzi
potrzeba stosowania statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego czy dzwigdw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych.  Pomieszczenia zostang wyposazone w gasnice proszkowe ABC4kg. Nie

zachodzi koniecznos¢ stosowania innego sprzetu gasniczego lub ratowniczego.

,Utworzenie placowki opieki nad dzie¢mi do lat 3 ,MALUCH+” w Krobi” Strona 16



W ramach prac nalezy rowniez zapewni¢ ochrone w postaci hydrantéw zewnetrznych
zasilanych z sieci miejskiej lub rwnowaznego rozwigzania zgodnie §5 rozporzadzenia MSWiA
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia zgodnie z ww. rozporzgadzeniem dojazdu
pozarowego do budynku lub do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego odstepstwa od
przepiséw techniczno-budowlanych w tym zakresie w zwigzku z brakiem mozliwosci

zapewnienia wymaganego dojazdu pozarowego do budynku.

3.2.3. Akustyka

Projektowane przegrody budowlane, okna, drzwi, kanaty wentylacyjne itp. powinny, po
wbudowaniu, spetniaé wymagania norm w zakresie izolacyjnosci akustycznej, co potwierdzone
zostanie pomiarami przeprowadzonymi po zakohczeniu prac oraz powtdrnie po uruchomieniu
budynku. Wymagang izolacyjnos¢ akustyczng przegrod wewnetrznych nalezy zaprojektowac co
najmniej zgodnie z normami: PN/B/02151/3:1999), PN/87/B/0251.02).

3.3 Konstrukcja.
Elementy konstrukcyjne wykona¢ scisle na podstawie projektu konstrukcyjnego. Jedynie dla
potrzeb oszacowania kosztow realizacji inwestycji przyjeto ponizsze zatozenia projektowe |,
ktére nalezy zweryfikowaé na etapie projektu budowlanego i wykonawczego:
-Strop- zelbetowa ptyta wylewana na mokro z betonu gr. ok. 20cm ,
-Sciany konstrukcyjne - murowane z pustakéw ceramicznych oraz zelbetowe stupy,
-Posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych.

— Beton B-25, B-30, B-15

— Stal zbrojeniowa A- IIIN (B500SP)

— Pustaki ceramiczne
UWAGA! Projektujgc konstrukcje budynku nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ w przysztoSci

ewentualnej nadbudowy jednej kondygnacji oraz mozliwos¢ montazu instalacji fotowoltaiczne;.

3.4 Instalacje.

Instalacje sanitarne , ktére bedg rozbudowywane bedg spetniaty wymogi rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). i nhorm wymienionych w
zatgczniku do rozporzgdzenia.

Szczegotowy dobor przyborow, armatury, urzadzen , itp. po uzgodnieniu z Zamawiajgcym na
etapie projektu budowlanego i wykonawczego. llo$¢ i lokalizacja urzadzeh i przyboréw zgodnie
z rysunkami poszczegoélnych kondygnacji. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie weryfikacja
zgodnosci zatozen PFU z obowigzujgcymi w dniu realizacji dokumentaciji projektowej przepisami
oraz ewentualne skorygowanie i doprowadzenie ich do stanu funkcjonalnego odpowiadajgcemu

wymogom przepiséw prawa, norm oraz wymogom okreslonym przez Zamawiajgcego.
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Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne majg by¢ odprowadzane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w
oparciu o projekt budowlany. Instalacja kanalizacyjna ma by¢ wykonana z rur i ksztattek tzw.
,niskoszumowych”. Scieki odprowadzi¢ do sieci miejskiej — niezbedne wykonanie przytgcza.
Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z dachéw budynku oraz utwardzonego terenu majg by¢ odprowadzone poprzez
uktad rynien i rur spustowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i nhormami w oparciu o
projekt budowlany do istniejgcej sieci miejskiej - niezbedne wykonanie przytgcza.

Woda

Woda dla potrzeb socjalno-bytowych, technologicznych do projektowanych  punktow
czerpalnych ma by¢ doprowadzona zgodnie z warunkami technicznymi i obowigzujgcymi
przepisami i normami z sieci miejskiej. Dla instalacji nalezy zastosowa¢ wymagane urzgdzenia
zabezpieczajgce przed wtornym zanieczyszczeniem wody. Armatura o jakosci zapewniajgcej jej
uzytkowanie w ciggu 20 lat. Rurociggi izolowac¢ cieplnie zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 pkt.1.5.
Rozporzagdzeniem Ml z dn. 6.11.2008 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201 poz. 1238). Zasilanie z sieci miejskiej -
niezbedne wykonanie w ramach inwestycji przytgcza.

Jako armature czerpalng nalezy zastosowa¢ w sanitariatach ogélnodostepnych:

- zawory czerpalne kulowe chromowane, ze ztgczkg do weza i metalowg dzwignig (do
sprzgtania pomieszczen)

- baterie umywalkowe Scienne, jednouchwytowe, zawory zwrotne na podejsciach

- zawory kulowe katowe odcinajgce na podejsciach i zawory ptywakowe przy sptuczkach

w.C.

Na podejsciach do przyborow nalezy zamontowac zawory kulowe kgtowe odcinajgce, zawory
ptywakowe przy sptuczkach w.c.

Jako armature czerpalng w pomieszczeniach gospodarczych :

- zawory czerpalne kulowe chromowane, ze ztgczkg do weza i metalowg dzwignig (do
sprzgtania pomieszczenia),

- baterie zlewozmywakowe scienne, jednouchwytowe, z przedtuzong wylewka

- baterie umywalkowg scienng jednouchwytowa.

Na podejsciach do przyborow nalezy zamontowac zawory kulowe kgtowe odcinajgce.

Dla wykluczenia mozliwoséci cofniecia sie wody w instalacji (co prowadzi¢ moze do jej

wtérnego zanieczyszczenia) nalezy stosowac armature zabezpieczajgcg przed przeptywem
zwrotnym.

Dla zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed skazeniem zaprojektowano zawory
antyskazeniowe, przed projektowanymi zaworami czerpalnymi ze ztgczkg do weza.

Baterie w kolorze chromu, w pomieszczeniach ogdlnodostepnych w systemie antywandal.

Ogrzewanie i ciepto technologiczne
Ogrzewanie pomieszczen ma zapewni¢ temp. normowe . Ogrzewanie budynku z projektowanej
kottowni gazowej. W ramach prac nalezy przewidzie¢ budowe niezaleznego przytgcza gazu do
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budynku. Grzejniki przyjg¢é w wersji higienicznej, a dla pomieszczen sanitarnych suszarkowe, i
wyposazone we wbudowane zawory termostatyczne oraz zestawy podtgczeniowe.

Instalacje elektryczne

W ramach inwestycji niezbedna jest budowa przytgcza dla potrzeb zasilania projektowanego
budynku. Projekt powinien uwzgledniaé podziat pomieszczen w zaleznosci od stopnia
zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym.

Zasilanie rezerwowe przy pomocy UPS-6w dla systemow informatycznych.

Nalezy przewidzie¢ oswietlenie dzienne , o0gdolne, miejscowe, administracyjne, awaryjne
(bezpieczenstwa, kierunkowe i ewakuacyjne na ciggach komunikacyjnych).

llos¢ obwodow, ich wielkos¢ i wartos¢ zabezpieczen powinny uwzglednia¢ zaréwno funkcje
pomieszczen, jak rowniez wymagania zainstalowanych aparatow i urzgdzen technologicznych.
Szczegdblng uwage zwraca sie na pewnos$¢ zasilania jak réwniez na pewnos¢ w zakresie
ochrony od porazen.

Zainstalowane oprawy winny by¢ dobrane tak, aby zagwarantowa¢ tatwe utrzymanie czystosci,
wymagane normatywnie natezenie oswietlenia i jego rownomiernos¢, spetnienie wymagan
technicznych i technologicznych, energooszczednosé. W pomieszczeniach technicznych
przewidzie¢ oprawy szczelne i odporne mechanicznie, w pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci oprawy szczelne. Zastosowane oprawy muszg gwarantowac nie przedostawanie sie
much i innych robakéw do wnetrza oprawy. Oswietlenie w pomieszczeniach powigzanych
funkcjonalnie nie moze wykazywac¢ nadmiernych roznic natezenia. Przy doborze natezenia
oswietlenia nalezy sie kierowa¢ wymaganiami obowigzujgcych w tym zakresie norm.
Zastosowany system oswietlenia awaryjnego powinien umozliwia¢ programowanie sposobu
pracy, automatyczne testowanie opraw i prowadzenie dziennika zdarzenh.

W obiekcie nalezy przewidzie¢ réwniez: instalacje potgczeh wyrownawczych gtéwnych i
miejscowych, instalacje sity, instalacje ochrony przed elektrycznoscig statyczng, ew. inne
wynikajgce z funkcji obiektu i technologii. Ochrona od porazen - dla wszystkich odbiornikow
zainstalowanych w pomieszczeniach zrealizowaé ochrone przeciwporazeniowg .

W budynku nalezy wykonaé sieC elektryczng w uktadzie IT- zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Zastosowac oswietlenie w technologii LED.

Wykonawca dostarcza zamawiajgcemu wszystkie hasta i loginy do oprogramowania i urzgdzen
(w tym serwisowe).

Instalacja teletechniczna stabopradowa:

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ nastepujgce instalacje  stabopradowe:
Wspdlne trasy kablowe w budynku, szafy aparaturowe, pomieszczenia punktéw
dystrybucyjnych:

eSystem okablowania strukturalnego

eSystem kontroli dostepu

eSystem telewizji przemystowej — ochrona
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Instalacja telefoniczna

Nalezy przewidzie¢ instalacje telefoniczng. Nalezy wydzieli¢ trasy teletechniczne (kanatéw
kablowych dedykowanych dla przewoddéw do transmisji danych, instalacji komputerowych,
Swiattowodowych, domofonowych itp.). W projekcie wykonawczym nalezy podac¢ szczegoétowo
ilos¢ i rodzaj punktéw dostepowych do sieci telefonicznej i komputerowej.

System kontroli dostepu

Przewiduje sie kontrole wejs¢ do budynku oraz ciggéw komunikacyjnych poprzez systemem
kamer monitoringu z nagrywaniem i archiwizowaniem obrazu.

Instalacja sieci komputerowej

Nalezy przewidzie¢ wykonanie, wyposazonej we wiasny serwer, wewnetrznej sieci LAN oraz
instalacje sieci Wi-Fi obstugujacg caty obiekt.

Wentylacja

Wszystkie pomieszczenia bedg wentylowane grawitacyjnie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

3.5 Wykonczenie.

Wszystkie elementy wykonczenia muszg spetnia¢ wymogi zawarte w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) i norm wymienionych w
zatgczniku do rozporzgdzenia.

Wszelkie uzyte materiaty muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia, atesty, certyfikaty,
aprobaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w
instalacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wejscie gtdwne do budynku wyposazy¢é w daszek o konstrukcji aluminiowej , systemowy kryty
szktem bezpiecznym. Wejscia wyposazy¢ w wycieraczki systemowe — szczotka/grys.

W salach zaprojektowaé scianki systemowe przesuwne do wydzielania powierzchni do spania
dla dzieci.

3.6 Zagospodarowanie terenu.
Nawierzchnie chodnikdéw wykonaé z kostki betonowej gr. 6,0cm. Ksztatt, kolor i wzor uktadania

do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektu budowlanego i wykonawczego.

3.7 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomiczny.

Elementy konstrukcyjne budynku i dach powinny mie¢ zapewniong trwatos$¢ nie mniejszg niz 50
lat. Instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w
okresie nie krotszym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne

funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.
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ll. CZESC INFORMACYJNA

1. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PRAWNYCH.

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. z sprawie szczegotowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z
2013 r., Nr 1129 z pézn.zm. ),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z pézn.zm.),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.

2015 r., poz. 1422 z pdézn.zm. ),

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektow budowlanych, innych obiektéw budowla-

nych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z p6ézn.zm. ),

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169,

poz. 1650 z pézn. zm.),

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z

pdzn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie me-
todologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz

swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U z 2015, poz. 376 z pézn.zm. )

— rozporzadzenie MPiPS w sprawie mieszkan chronionych z dnia 14 marca 2012 r. (Dz.

U.z 2012, poz. 305 z pdzn.zm.)
— rozporzadzenie MPIPS z dnia 9 grudnia 2009 r., ( Dz. U. 2010, poz.238 z p6ézn.zm.)

— rozporzadzenie MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 10 lipca 2014 r.
w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniac lokal, w ktorym ma by¢

prowadzony ztobek lub klub dzieciecy ( z pézn.zm.)
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— Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 8 grudnia 2017 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi

spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy

— Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieémi w wieku do lat 3
(Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235 z p6zn. zm.)

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowigzek oprécz wyzej
przytoczonych podstawowych aktéw prawnych znaé¢ i stosowaé¢ wszystkie
obowigzujace w dniu realizacji zadania hormy i przepisy prawa.

,Utworzenie placowki opieki nad dzie¢mi do lat 3 ,MALUCH+” w Krobi” Strona 22



KKAD SP. Z 0.0 UL.SIEWNA 23B/26 , 31-231 KRAKOW
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535 REGON: 364417608
www.kkad.pl , e-mail:biuro@kkad.pl, tel. 695 627 902

ll. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PODSTAWOWYCH ROBOT BUDOWLANYCH
1.PRZEDMIOT

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
dla inwestycji pn.: ,Utworzenie placowki opieki nad dzie¢mi do lat 3 ,MALUCH+” w Krobi”.
ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej

specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach
budowlanych.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdélne, wspdéine dla

robét objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

Specyfikacja Techniczna obejmowa¢ bedzie swym zakresem wykonanie kompletnie
wykonczonego pod wzgledem budowlanym czesci budynku objetej opracowaniem.
Stosowane materiaty budowlane winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego oraz posiada¢ Certyfikaty zgodnosci lub Deklaracje
zgodnosci oraz Aprobate techniczna.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

llekro¢ w ST jest mowa o:

- ST - Specyfikacja Techniczna

- SST - Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna
- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.

- Projekt architektoniczno-budowlany.

- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatdw budowlanych, zawarte w materiatach
informacyjnych producentow i certyfikatach.

- Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru robét
budowlano-montazowych i wykonczeniowych / wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegétowej
Specyfikacji Technicznej /.

WYMAGANIA OGOLNE

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa i poleceniami upelnomocnionego przedstawiciela
Zamawiajacego nazywanego w dalszej czesci opracowania inspektorem dziatajacym

kazdorazowo w porozumieniu z Zamawiajgcym.
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ETAPOWANIE REALIZACJI
Realizacje inwestycji mozna etapowac w porozumieniu z Inwestorem.
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy, ksiege obmiaru robét oraz 1egzemplarz dokumentaciji projektowej i jeden komplet ST.
ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora

Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowsg i
ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowywanych materiatdw i wykonywanych
robot, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatdw. Badania te bedg realizowane przez
Wykonawce na wiasny koszt.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym porecze, oswietlenia,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng w ramach kosztéw ogdlnych kosztorysow ofertowych.

Strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty przekazania do eksploatacji jest na koszt Wykonawcy i nalezy do jego
obowigzkow.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
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dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny

sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez pracownikéw Wykonawcy.

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia .Wszelkie materiaty uzyte do robé6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, w sposob
jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane przez
uprawniona jednostke. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonhczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy.

OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji i urzgdzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S|I POJAZDOW.

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazania na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat inspektora i zamawiajgcego. Pojazdy tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inzyniera.
BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas
wykonywania robét bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. Wykonawca
powinien dokonaé szkolenia BHP dla pracownikow i personelu technicznego na swoj koszt nie

uwzgledniany w kosztach Inwestycji przez Zamawiajgcego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca zapewni ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa / w szczegdélnosci przepisami BHP/, a takze ze bedg one wyposazone w kaski, ubrania
ochronne oraz podstawowe narzedzia.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

eprzeszkolenie zatrudnionych pracownikdéw przez siebie w zakresie przepiséw BHP

eposiadanie prze te osoby wymaganych badan lekarskich

eprzeszkolenia stanowiskowe

Wykonawca jest obowigzany odsungé od wykonywania pracy kazdg osobe, ktdra przez swoj
brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu
umowy.

OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia

uzywane do robét od rozpoczecia do daty zakonczenia robét / do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez inspektoral.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
poznij niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
bezpieczenstwo osodb trzecich na terenie budowy.

STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca zobowigze sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienie im informacji wymaganych tg ustawg
oraz innym osobom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

2. MATERIALY

ZRODLA UZYSKANAIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
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proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zZrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robot.

POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie

materiatdbw z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, wiaczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedzie miat
zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie
przeprowadzania inspekcji oraz wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni,
gdzie odbywac sie bedzie produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizacji umowy.
MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.. Jezeli inspektor i Zamawiajgcy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne

do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i byty
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dostepne do kontroli przez inspektora. Miejsca czasowego skladowania materiatéw uzgodnione
Z inspektorem organizuje Wykonawca.
WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania

rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jezeli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora.

Materiaty powinny by¢ dostarczane na budowe z nastepujgcymi dokumentami:

scertyfikatem lub deklaracjg zgodnos$ci z normg lub aprobata techniczng

swytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile sg one wymagane w projekcie
einformacjag o okresie przydatnosci do stosowania

epodstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi

Podczas przyjmowania na budowe wyrobow przeznaczonych do wbudowania wykonawca
powinien sprawdzic:

ezgodnosc¢ dostarczonych wyrobdw z dokumentacjg projektowg

ekompletnos$¢ i aktualnos¢ dokumentéw dostarczonych na budowe wraz z materiatami do
wykonywania podtdg i posadzek

swyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary i.t.p. wtasciwosci
losowo wybranej partii dostarczonego materialu z podanymi w dokumentach opisami tych
wtasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli biezgcej, lub innymi, o ile
kontrola taka byta przewidziana w projekcie. Wynik sprawdzenia materiatu powinien byc¢
odnotowany w dzienniku budowy.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora i Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez inspektora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakos¢

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami inspektora.

Decyzje inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynnosci
wptywajgce na rozwazang kwestie. inzynier, na zgdanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego ma
obowigzek uzasadni¢ swojg decyzje.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdw uzyska¢ od Zamawiajgcego
/inspektora nadzoru/ zatwierdzenie tych materiatbw przedktadajgc probki oraz okazujgc
dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane i dokumentacjg techniczna.

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentac;ji projektowej,

- sprawdzenia dokumentacji terenowo- prawnej (pozwolenie na budowe, uzgodnienia,
umowy cywilnoprawne),

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:

- drég dowozu materiatéw

- miejsc skladowania materiatéw

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
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Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora.
Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac¢:

a) czesc ogdlng opisujgca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosé i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych

elementéw robat,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych i formy

przekazywania tych wynikéw inspektorowi;

b) czes¢ szczegbdtowa opisujacg dla kazdego asortymentu robét

- wykaz maszyn i urzgdzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,

legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robat,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatdw oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca

POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie to wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty to
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

7. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lob badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji inspektora.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j,

nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
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BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdbw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do toga pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i SST, a koszty powtérnych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

ATESTY CERTYFIKATY | DEKLARACJE ZGODNOSCI

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko to materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w kpt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty SA wymagane przez SST, kazda partia

dostarczana do robo6t bedzie posiadaé te dokumenty, okredlajgce w sposob jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg

dostarczone przez Wykonawce inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w zakresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnosci:
1/ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2/ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
3/ uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,
4/ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
5/ przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
6/ uwagi i polecenia inspektora,
7/ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
8/ zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robat,
9/ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
10/dane dotyczagce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
11/inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag przedtozone
inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty to stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora.
POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilna-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondenciji na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora przedstawiane do wglgdu
no zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT.

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg

projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie
obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i inspektora.

ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane

poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jezeli SST witasciwa dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m?jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedag
zaakceptowane przez inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce otrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom

SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadno$ci
wg norm zatwierdzonych przez inspektora.
CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:

sodbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
eodbiorowi czesciowemu,
eodbiorowi kohcowemu,

e0dbiorowi pogwarancyjnemu.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgecych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
niepéznej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

ODBIOR CZESCIOWY

Odbioér czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru

czedciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje inspektor i Zamawiajgcy na zasadach zawartych w umowie z Zamawiajgcym..
ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym

fakcie inspektora.
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Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktéorych mowa
ponize;.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru kohcowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Odbidr bedzie zgodny z warunkami w zawartej przez Wykonawce umowie z Zamawiajgcym.
DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
kohcowego robdét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgadnie z SST, i ew.
PZJ,

- deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
SSTiew. PZJ

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST | PZJ,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru kohcowego robot.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu =z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér koncowy robot” oraz umowy z
Zamawiajgcym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI — SPOSOB ROZLICZENIA

Warunki rozliczenia rob6t zgodnie z umowa na wykonawstwo robot budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. z sprawie szczegotowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z
2013 r., Nr 1129),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.
2015r., poz. 1422),

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169,

poz. 1650 z pézn. zm.),

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z

pozn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie me-
todologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz

Swiadectw  charakterystyki  energetycznej (Dz.U z 2015, poz. 376)
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Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowigzek oprécz wyzej przytoczonych
podstawowych aktéw prawnych znaé i stosowaé wszystkie obowigzujace w dniu

realizacji zadania normy i przepisy prawa.
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