
K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y

Budowa :  GMINA KROBIA

Obiekt :  ODNOWIENIE, ODTWORZENIE,ZAGOSPODAROWANIE STAWÓW I OCZEK WODNYCH

ODNOWIENIE, ODTWORZENIE,ZAGOSPODAROWANIE STAWÓW I OCZEK WODNYCH
SUŁKOWICE (działka nr ewid. 263)

Inwestor : Gmina Krobia
ul.Rynek 1, 63-840 Krobia

Wykonawca : ...............................................................................................................................................

Adres :  ...............................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ...............................   zł
Podatek VAT ..........  % :  ..................................   zł

WARTOŚĆ  ROBÓT  OGÓŁEM : ...............................  zł

Słownie : ..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ...............  %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M + Kz)  +    ........... % od (S + Kp_S)

Podstawa wyceny : ...............................................................................................................................................................

Poziom cen : ...............................................................................................................................................................

Opracowanie : .....................................................................................................                Data :   ........ / ....... / ........

Sprawdził : .....................................................................................................                Data :   ........ / ....... / ........

Inwestor :  Wykonawca :
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       T A B E L A   E L E M E N T Ó W   S C A L O N Y C HData : 2017-04-15  Str: 1
Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

..................................

1 - w tym : Odmulenie stawu ......................................

2 - w tym : Renowacja skarp stawu ......................................

3 - w tym : Remont zjazdu eksploatacyjnego
......................................

4 - w tym : Remont muru ......................................

Razem :    ..................................

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  : ..................................
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              K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y Data : 2017-04-15  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1. Odmulenie stawu

1. KNR  1901-0107-08-00  IGM Warszawa   85,000 m-g ...............................    ...............................
Pompowanie wody z wykopu: pompowanie - odprowadzenie wody do Krobskiego Rowu (ok.70m)

2. KNR  221-0102-04-00  MBGPiK   596,500 m3 ...............................    ...............................
Oczyszczenie dna stawów z namułów 

3. KNR  221-0102-07-0i    596,500 m3 ...............................    ...............................
Wywiezienie namułów i zanieczyszczeń roślinnych samochodami na odległość do 5,0 km (WYWÓZ NA
MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ INWESTORA) 

2. Renowacja skarp stawu

4. KNNR  001-0203-05-00  MRRiB   184,400 m3 ...............................    ...............................
Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi, z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności zgarniaka koparki: 1,20 m3 /grunt kat. I-II i
samochód 5-10 t/ - 

5. KNNR  001-0408-02-00  MRRiB   184,400 m3 ...............................    ...............................
Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. III

3. Remont zjazdu eksploatacyjnego

6. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa   60,500 m2 ...............................    ...............................
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - zjazd
eksploatacyjny 

7. KNNR  006-0109-01-00  MRRiB   0,605 100 m2 ...............................    ...............................
Wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5MPa, przy grubości warstwy po
zagęszczeniu 10 cm 

8. KNNR  010-0407-01-00  MRRiB   60,500 m2 ...............................    ...............................
Wykonanie umocnienia zjazdu płytami ażurowymi na uprzednio wykonanej podsypce.

4. Remont muru

9. KNR  017-2608-01-00  IGM Warszawa   155,750 m2 ...............................    ...............................
Oczyszczenie mechaniczne i zmycie muru betonowego 

10. KNNR  003-1408-02-00  WACETOB Warszawa   155,750 m2 ...............................    ...............................
Powłoki uszczelniające beton  - uzupełnienie ubytków betonem hydrotechnicznym - mur betonowy (wsp.1,5)
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K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T ............................................

Wykonawca :


