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ROBOTY RENMONTOWE  BUDYNKU  URZĘDU GMINY W LUBISZYNIE _REMONT POMIESZCZEŃ 03.10.OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ROBOTY REMONTOWO W BUDYNKU URZĘDU GMINY W LUBISZYNIE PALC JEDNOŚCI ROBOTNICZEJ 1 _REMONT POMIESZCZEŃ 

1 KNR-W 2-02
20203-01

Boazeria z listew -demontaŜ m2

PARTER
(8,00+4,30+2,40)*1,50 m2 22,05
(5,20+2,40+4,30)*1,50 m2 17,85
2,00*4,00 m2 8,00
(2,0*2,60)*2,00*4,00 m2 41,60
(5,20+2,40+4,30)*1,50 m2 17,85

RAZEM 107,35
2 KNR-W 2-02

20202-01
Ruszty drewniane pod boazerię na ścianach -demontaŜ m2

107,35 m2 107,35
RAZEM 107,35

3 KNNR 3 0801-
06
analogia

Rozebranie posadzki m2

<holl> 4,35*1,20+2,10*7,70 m2 21,39
 
<pok nr 2>  4,97*2,93 m2 14,56
<pok nr 3> 5,93*3,60 m2 21,35
<pok nr 4> 5,87*4,24-(1,50*1,50)/2 m2 23,76
<pok nr 5> 4,23*5,34-(1,50*1,50)/2 m2 21,46

RAZEM 102,52
4 KNNR 3 0702-

05
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi  wraz z ościeŜnicami systemowymi m2

0,90*2,00*9 m2 16,20
RAZEM 16,20

5 KNNR 3 0303-
01

Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3

<otwór drzwiowy z pok 3do 4 i 3  > 1,00*2,00*2*0,25 m3 1,00
RAZEM 1,00

6 KNNR 3 0302-
01

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej
i cementowo-wapiennej

m3

<otwór drzwiowy   > 1,00*2,00*2*0,25 m3 1,00
RAZEM 1,00

7 KNNR 3 0602-
01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.
na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach

m2

<otwór drzwiowy  > 1,00*2,00*2*2 m2 8,00
RAZEM 8,00

8 Uzupełnienie schodów wejściowych  wraz z demontaŜem  uskoku z balustrada kpl
1,00 kpl 1,00

RAZEM 1,00
9 KNNR 3 0801-

07
Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2

7,20*2,10+4,35*1,20 m2 20,34
1,50*3,75 m2 5,63
(0,30+0,17)*1,50*22 m2 15,51
(0,30+0,17)*2,70*6 m2 7,61

RAZEM 49,09
10 KNR 4-01

1205-01
Zerwanie starych tapet m2

<pok nr 1>(3,50*4,10)*2*3,30 m2 94,71
RAZEM 94,71

11 KNR 2-02
1118-01
analogia

Przygotowanie podłoŜa pod wykładziny m2

7,20*2,10+4,35*1,20 m2 20,34
1,50*3,75 m2 5,63
(0,30+0,17)*1,50*22 m2 15,51
(0,30+0,17)*2,70*6 m2 7,61
<pok nr 2>  4,97*2,93 m2 14,56
<pok nr 3> 5,93*3,60 m2 21,35
<pok nr 4> 5,87*4,24-(1,50*1,50)/2 m2 23,76
<pok nr 5> 4,23*5,34-(1,50*1,50)/2 m2 21,46

RAZEM 130,22
12 KNNR 2 1206-

02
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej m2

7,20*2,10+4,35*1,20 m2 20,34
1,50*3,75 m2 5,63
(0,30+0,17)*1,50*22 m2 15,51
(0,30+0,17)*2,70*6 m2 7,61
<pok nr 4> 5,87*4,24-(1,50*1,50)/2 m2 23,76
<pok nr 5> 4,23*5,34-(1,50*1,50)/2 m2 21,46

RAZEM 94,31
13 KNNR 2 1205-

09
Posadzka z paneli podłogowych m2

<pok nr 2>  4,97*2,93 m2 14,56
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ROBOTY RENMONTOWE  BUDYNKU  URZĘDU GMINY W LUBISZYNIE _REMONT POMIESZCZEŃ 03.10.OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pok nr 3> 5,93*3,60 m2 21,35

RAZEM 35,91
14 KNNR-W 3

0704-03
Wymiana pochwytów  z drewna na  ze stali nierdzewnej m

2*2,40 m 4,80
RAZEM 4,80

15 KNNR 3 0703-
05

Wymiana balustrad na  ze stali nierdzewnej m2

(1,65+1,45+3,90)*1,20 m2 8,40
RAZEM 8,40

16 KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

17 KNNR 2 1702-
02

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z po-
kryciem obustronnym dwuwarstwo

m2

<serwerownia> 3,93*2,63 m2 10,34
RAZEM 10,34

18 KNNR 2 0802-
06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach przygotowanie pod malowanie
elmulsyjne

m2

PARTER
(8,00+4,30+2,40)*3,30 m2 48,51
(5,20+2,40+4,30)*3,30 m2 39,27
2,00*4,00 m2 8,00
(2,0*2,60)*2,00*4,00 m2 41,60
(5,20+2,40+4,30)*1,50 m2 17,85

RAZEM 155,23
19 KNNR 2 1402-

04
Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłoŜy gipsowych m2

155,23 m2 155,23
RAZEM 155,23

20 KNNR 3 0701-
04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien m2

0,90*0,60 m2 0,54
RAZEM 0,54

21 Chowanie instalacji CO kpl
<pok 1> 1,00 kpl 1,00
<pok 2> 1,00 kpl 1,00
<pok 3> 1,00 kpl 1,00
<pok 4> 1,00 kpl 1,00
<pok 5> 1,00 kpl 1,00

RAZEM 5,00
22 KNNR 8 0416-

06
Przeniesienie  grzejnika kpl

<pok 5> 1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

23 KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 m2

<pok nr 2>  4,97*2,93 m2 14,56
(4,97*2+5,93*2)*3,30 m2 71,94
<pok nr 3> 5,93*3,60 m2 21,35
(5,93*2+3,60*2)*3,30 m2 62,90
<pok nr 4> 5,87*4,24-(1,50*1,50)/2 m2 23,76
(5,87*2+4,24*2)*3,30 m2 66,73
<pok nr 5> 4,23*5,34-(1,50*1,50)/2 m2 21,46
(4,23*2+5,34*2)*3,30 m2 63,16
 
<pokój wójta> 5,97*3,75 m2 22,39
(3,75*2+5,97*2)*2,63 m2 51,13
<serwerownia> (3,92+2,63*2)*2,63 m2 24,14
3,93*2,63 m2 10,34

RAZEM 453,86
24 Klimatyzacjia piętra kpl

<piętro > 1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

25 KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10
km

m3

2,50 m3 2,50
RAZEM 2,50
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ROBOTY RENMONTOWE  BUDYNKU  URZĘDU GMINY W LUBISZYNIE _REMONT POMIESZCZEŃ 03.10.KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
ROBOTY REMONTOWO W BUDYNKU URZĘDU GMINY W LUBISZYNIE PALC JEDNOŚCI ROBOTNICZEJ 1 _REMONT POMIESZCZEŃ 

1 KNR-W 2-02
20203-01

Boazeria z listew -demontaŜ m2 107,35

2 KNR-W 2-02
20202-01

Ruszty drewniane pod boazerię na ścianach -demontaŜ m2 107,35

3 KNNR 3 0801-06
analogia

Rozebranie posadzki m2 102,52

4 KNNR 3 0702-05 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi  wraz z ościeŜnicami
systemowymi

m2 16,20

5 KNNR 3 0303-01 Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cemento-
wo-wapiennej

m3 1,00

6 KNNR 3 0302-01 Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z
cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

m3 1,00

7 KNNR 3 0602-01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5
m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach
ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach

m2 8,00

8 Uzupełnienie schodów wejściowych  wraz z demontaŜem  usko-
ku z balustrada

kpl 1,00

9 KNNR 3 0801-07 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2 49,09
10 KNR 4-01 1205-01 Zerwanie starych tapet m2 94,71
11 KNR 2-02 1118-01

analogia
Przygotowanie podłoŜa pod wykładziny m2 130,22

12 KNNR 2 1206-02 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez
warstwy izolacyjnej

m2 94,31

13 KNNR 2 1205-09 Posadzka z paneli podłogowych m2 35,91
14 KNNR-W 3 0704-

03
Wymiana pochwytów  z drewna na  ze stali nierdzewnej m 4,80

15 KNNR 3 0703-05 Wymiana balustrad na  ze stali nierdzewnej m2 8,40
16 KNR 2-02 1219-03 Wycieraczki do obuwia typowe szt. 1,00
17 KNNR 2 1702-02 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach meta-

lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo
m2 10,34

18 KNNR 2 0802-06 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach przygo-
towanie pod malowanie elmulsyjne

m2 155,23

19 KNNR 2 1402-04 Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłoŜy gipsowych m2 155,23
20 KNNR 3 0701-04 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien m2 0,54
21 Chowanie instalacji CO kpl 5,00
22 KNNR 8 0416-06 Przeniesienie  grzejnika kpl 1,00
23 KNR 4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierz-

chni podłogi ponad 5 m2
m2 453,86

24 Klimatyzacjia piętra kpl 1,00
25 KNR 4-01 0108-11

0108-12 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 10 km

m3 2,50

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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