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                                               Gorzów Wlkp. 20.08.2013r 

  
PPRROOJJEEKKTT  BBUUDDOOWWLLAANNYY  

  
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych na parterze budynku 
mieszkalnego wraz z ich przebudową i przeznaczeniem na powiększenie budynku sali 
wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Wysokiej, 

obręb Wysoka , gmina Lubiszyn dz. nr 202. 

 
  

1.0.Podstawa opracowania  
 

1.1.Zlecenie Inwestora. 

1.2.Mapa sytuacyjno-wysokościowa  1 : 500. 

1.3.Uzgodnienia i ustalenia robocze z  Zamawiającym.  

 

2.0.Lokalizacja budynku: :  

Teren inwestycji znajduje się w Wysokiej dz. nr 202 , gmina Lubiszyn. 
 
    
 3.0.Stan istniejący terenu  

Teren  jest płaski, rzędna terenu waha się w granicach  69,23 - 69,33 mnpm.  

 

4.0 Istniejące uzbrojenie terenu:      

Na terenie działki znajdują się następujące przyłącza : 

- przyłącza wody – istniejące fi.20 dla sali; 
- przyłącze kan.- istniejące fi.160 do szamba szczelnego istniejącego V = 10m3  dla sali; 
- przyłącze  elektryczne – istniejące dla sali;  
-- dojścia pieszo - jezdne powiązane z istniejącą komunikacją utwardzone istniejące ; 

 

5.0.Zakres Opracowania :  

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się realizację :  

- docieplenie ścian budynku Sali wiejskiej; 

- wydzielenie kotłowni wewnątrz budynku z przemurowaniem komina i wykonaniem instalacji co. we 

wszystkich pomieszczeniach sali wiejskiej; 

-  wymiana rynien i rur spustowych; 

- wymiana instalacji elektrycznej z wykonaniem nowego oświetlenia sufitowego sali- system „THERMATEX”; 

- wykonanie nowej wentylacji grawitacyjnej sali; 

- roboty malarskie - odnowienie pomieszczeń , malowanie sali ; 

- wymiana stolarki okiennej ze wstawieniem dodatkowego okna; 

- wymiana stolarki  drzwiowej w obiekcie; 
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- wymiana podłogi sali na drewnianą z desek, lakierowaną, pomieszczeniach przynależnych terakota gres; 

- zmiana sposobu użytkowania  części sklepu na pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego; 

6.0.Wskaźniki techniczne :  

 

6.1. Budynek sali wiejskiej: 

- pow. zabudowy                                               -         193,01 m2  

- pow. użytkowa                                                -          14,79  m2 

- kubatura                                                          -         998,60 m3 

 

6.2. Powierzchnia biologicznie : 

Zgodna z decyzją o warunkach zabudowy działki nie ustala się. 

 

6.3. Gromadzenie odpadów: 

Gromadzenie odpadów odbywa  się w pojemniku kontenerowym  zlokalizowanych na działce  - zgodnie z z 

umową z firmą posiadającą zezwolenie wójta na ich wywóz na składowisko odpadów. 

 

6.4. Wody opadowe: 

Odprowadzenie wód opadowych odbywa się na warunkach dotychczasowych na własny teren nieutwardzony.  

 

8.5. Dojazd do posesji: 

Dojazd do posesji na dz. nr 202  z istniejącego pasa drogowego drogi gminnej (dz. nr 198) istniejącym zjazdem 

nie ulega zmianie.  

 

6.6 Rodzaj i zasięg uciążliwości projektowanego budynku: 

W projektowanym obiekcie nie występuje żaden rodzaj uciążliwości z uwagi na jego przeznaczenie  a 

ewentualny zasięg uciążliwości ogranicza się do powierzchni budynku terenu własnego terenu. 

 
7.0.Szczegóły :  

Architektura i konstrukcja, instalacje budynków  wg. odrębnego opracowania. 

Instalacje 
- przyłącza wodne – istniejące fi.20 ; 
- przyłącze kan.- istniejące fi.160 do szamba szczelnego istniejącego V = 10m3 

- przyłącze  elektryczne - istniejące  
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OPIS TECHNICZNY   
 

Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych na parterze budynku 
mieszkalnego wraz z ich przebudową i przeznaczeniem na powiększenie budynku sali 
wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Wysokiej, 

obręb Wysoka , gmina Lubiszyn dz. nr 202. 

DANE OGÓLNE. 

PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych na parterze budynku mieszkalnego wraz z ich 
przebudową i przeznaczeniem na powiększenie budynku sali wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i 
zagospodarowaniem terenu w Wysokiej, obręb Wysoka , gmina Lubiszyn dz. nr 202. 

 

PODSTAWA OPRACOWANIA. 

1. Zlecenie Inwestora. 

2. Polskie Normy, obowiązujące przepisy budowlane i literatura fachowa. 

INWESTOR. 
Gmina Lubiszyn, Plac Jedności Robotniczej 1 , 66-433 Lubiszyn 

 

NARZĘDZIA PROJEKTOWE. 

• Intelli cad  7 PROFESIONAL 2013R, 

• RM + WIN. 3d 

• Arcon 15.0 PL * eLines 3.0. 

• SPEC – BUD 2012 

• Prokop - Win 

 

       WYKAZ POMIESZCZEŃ :  

     NR      NAZWA POMIESZCZENIA          POWIERZCHNIA m2    POSADZKA 

- 01.     Sala                                                         97,61                podłoga drewniana 

- 02.     Pom. gosp. - kotłownia                         7,26                        beton 

- 03.     Pom. gospodarcze                                  6,79                        gres 

- 04. .   WC                                                            2,73                        terakota 

- 05..    WC                                                            4,48                        terakota   

- 06.     Kuchnia dp.cp.                                      29,11                        gres 

- 07.     Pom. gospodarcze                                21,56                       gres 

                                                 Razem                Pu=  169,54 m2 
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1.0. Docieplanie ścian osłonowych budynku- system  BASF : 

Wymiary budynku: 

- długość max                                    :   21,94 m,  

- szerokość max                              :   9,68 m 

- wysokość                           :  7,89 m 

 

1.1. ELEWACJE: 

- Ściany zewnętrzne wymagają docieplenia styropianem EPS 70-040 gr. 14/10cm  

(zgodnie z Rys.03) z wykonaniem nowej elewacji w technologii BASF MULTITHERM P  

Przy wykonywaniu  robót dociepleniowych  budynku  należy  bezwzględnie  przestrzegać 

wymagań oraz zaleceń wybranego producenta systemu. Zabrania się łączenia różnych 

producentów systemów dociepleniowych. Przed wykonaniem ocieplenia budynku należy 

sprawdzić izolację przeciwwilgociowa pionowa i pozioma. W przypadku braku należy wykonać 

izolacje przeciwwilgociową budynku. 

 

1.1.1. PODSTAWOWE WYTYCZNE PROWADZENIA ROBÓT. 

Wybór stosownego bez spoinowego systemu ociepleniowego oraz sposób przygotowania 

podłoża zależne są od materiału, z którego wykonana jest ściana, właściwości podłoża, jak 

również od innych wymogów ustawowych (np. ochrona przeciwpożarowa). Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 

270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 

listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) 

Podłoże przeznaczone do zaizolowania musi być nośne, suche i równe. Oznacza to, że 

wszelkie prace przy powłokach posadzkarskich, jastrychach zarówno wewnątrz jak i na 

zewnątrz (np. przy pracach na balkonach i tarasach) oraz muszą już być ukończone 

wewnętrzne prace tynkarskie. Podobnie jest dla prac dachowych, blacharskich, czy prac zwią-

zanych z montażem i demontażem okien. 
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Przed rozpoczęciem prac należy przeprowadzić zabiegi zabezpieczające lub / i osłaniające 

powierzchnie, które nie są przewidziane do pokrywania BSO. Są to m.in. okna, powierzchnie 

szklane i drewniane, podokienniki, okładziny kamienne i ceramiczne. 

Prowadząc prace ociepleniowe należy przestrzegać i kierować się treścią wytycznych 

wynikających z projektu. Przy wykonywaniu prac należy uwzględnić to, iż zależnie od 

żądanego stopnia izolacyjności i projektowanej grubości warstwy termoizolacyjnej, system 

ociepleniowy MultiTherm® oznacza zwiększenie grubości ściany zewnętrznej o dodatkową 

warstwę, w szczególności przy dokonywaniu termorenowacji budynków istniejących.  

Prace ociepleniowe należy prowadzić wyłącznie z rusztowań stałych. Mocowanie do podłoża 

musi być mocne, trwałe i stabilne, a stan rusztowania musi odpowiadać stanowi techniki. 

Rusztowanie robocze należy ustawić w wystarczającym odstępie od elewacji oraz zakotwić w 

sposób zgodny ze stanem wiedzy technicznej oraz z zasadami obowiązujących dla tego typu 

konstrukcji. Zmontowane rusztowanie podlega wymogom odbioru technicznego. 

Rusztowania robocze muszą być umocowane za pomocą przedłużonych kotew lub tulei 

mocujących przewidzianych do tego celu. Przedłużenie ma być wynikiem obliczonej grubości 

płyt termoizolacyjnych, warstw zbrojących i tynkarskich. 

Szczeliny dylatacyjne, które znajdują się pomiędzy elementami budowli muszą zostać 

przeniesione na bez spoinowy system ociepleniowy i wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej. Przy braku danych w projekcie, prosimy o kierowanie się ogólnymi wytycznymi 

zawartymi w broszurze opisującej wykonanie detali systemów ociepleniowych. Dla 

osiągnięcia wysokiego standardu wykończenia oraz trwałości w okresie eksploatacji wskazane 

jest zastosowanie kompletu listew narożnych, cokołowych, przyokiennych i dylatacyjnych lub 

taśmy rozprężnej wchodzących w skład elementów dodatkowych systemu. 

Połączenia ocieplenia z innymi materiałami budowlanymi wokół otworów trzeba zabezpieczać 

odpowiednimi elementami dodatkowymi, takimi jak wodoszczelne uszczelki, taśmy rozprężne 

czy listwy systemowe, które są odporne na działanie warunków atmosferycznych. Na 

wszystkich połączeniach systemu ociepleniowego należy zwracać uwagę na prawidłowe 

uszczelnienie zabezpieczające przed ulewnym deszczem i innymi możliwościami zawilgocenia. 

Połączenia w obrębie stropodachu także muszą być odporne na zacinający deszcz. 

Najniższa temperatura prac z materiałami dociepleniowymi wynosi +5 ˚C i nie może 

przekraczać +25 ˚C, a w przypadku stosowania tynków i farb silikatowych temperatura 

minimalna to +8 ˚C. Dotyczy to zarówno temperatury powietrza, jak i podłoża. W razie 
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konieczności pracy w obniżonych warunkach temperatur należy zastosować system 

ociepleniowy MultiTherm® Winter będący odmianą systemu MultiTherm® P objętą osobną 

aprobatą techniczną. System dopuszcza prowadzenie wykonawstwa w obniżonych 

temperaturach od +1 ˚C do +5 ˚C. W razie zapytań prosimy zwracać się w tej sprawie do 

naszych doradców technicznych. W standardowym przypadku, gdy oczekiwane są w czasie 

przetwarzania temperatury niższe niż wyżej podane limity, to fasadę należy osłonic 

plandekami i niezbędne jest zastosowanie nagrzewnic tak, aby do chwili utwardzenia się 

zaprawy lub masy tynkarskiej utrzymywała się pożądana temperatura. 

Zewnętrzne warstwy tynku gwarantują: 

• odporność na starzenie, w tym na promienie ultrafioletowe 

• zdolność przenoszenia naprężeń termicznych 

• nieprzyciąganie brudu i kurzu 

• minimalny współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej (< 0,5 kg/m2h0,5) 

• niski współczynnik oporu dyfuzyjnego (sd < 1,0 m) 

Kolorystyka dostępna w systemie obejmuje pełną gamę kolorów według wzornika kolorów 

BASF Color Sensation. System barwienia gwarantuje stabilność i powtarzalność barwy tynku 

oraz farby w produkcji. 

 

1.2. WYKONANIE OCIEPLENIA METODĄ BSO SYSTEMEM BASF MULTITHERM P W SKŁAD 

KTÓREGO WCHODZI: 

- gruntowanie preparatem BASF Multigrund PGU 

- klejenie płyt z polistyrenu produktem BASF Prince Color PHS: 

- wykonanie warstwy zbrojącej produktami : 

siatka zbrojąca BASF TG15 o gramaturze 165g/m2 

masa zbrojąca BASF Prince Color Kam 

 - wykonanie warstwy tynkarskiej o strukturze baranka produktem BASF Multiputz KM 

- wykonanie wymalowań fasady farbami elewacyjnymi silikonowymi BASF Multitop Silcosan 

Classic 
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1.3. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE SKŁADNIKÓW SYSTEMU BASF MULTITHERM P 

System BASF MULTITHERM P zgodnie z obowiązującymi przepisami posiada:  

• Aprobatę Techniczną ITB AT-15-7532/2009 -Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń 

ścian zewnętrznych budynków systemami MultiTherm® P  

• Europejską Aprobatę Techniczną ETA 07/0328 -Złożony System Zewnętrznych Izolacji 

Cieplnych z warstwą tynkarską na styropianie do stosowania jako zewnętrzna izolacja ścian 

budynków MultiTherm® P. 

DO WYKONYWANIA OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU METODĄ LEKKĄ W 

SYSTEMIE  „BASF MULTITHERM P”  NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY SPEŁNIAJĄCE 

WYMAGANIA OKREŚLONE PONIŻEJ: 

PŁYTY STYROPIANOWE: 

Stosowany styropian musi odpowiadać kodom określonym według normy europejskiej PN-EN 

13 163 zapisanych w aprobacie technicznej oraz wymogom ETAG 004 – złożone systemy 

izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Stosuje się płyty styropianowe o kodach: -  w 

systemie BASF MultiTherm® P płyty EPS – EN 13 163 – T2 – L2 – W2 – S1 – P3 –BS115 – 

DS(N)2 – DS(70,-)2 –TR 80 wg PN-EN 13 163:2004 i współczynniku przewodzenia ciepła λD ≤ 

0,040 W/(m·K), co najmniej klasy E reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1: 2004 (odpowiadające 

określeniu „samogasnące” wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

r., Dz. U. 75, poz. 690), o wymiarach nie większych niż 500 x 1000 mm o grubości 100/140 

mm.  

 
ŁĄCZNIKI DO MOCOWANIA IZOLACJI TERMICZNEJ DO PODŁOŻA: 

Do mocowania izolacji termicznej we wskazanych miejscach w dalszej części opracowania 

należy stosować następujące Łączniki: 

- KOELNER KI10-180M przy 10 cm docieplenia 

- KOELNER KI10-250M przy 14 cm docieplenia 

 

SIATKA ZBROJĄCA BASF TG15 

Dane podstawowe wg ETAG 004: 

a) gramatura - min. 165g/m2 

b) rodzaj splotu - gazejski 

c) wymiary oczka - 3,90x3,89 

 
GRUNT BASF Multigrund PGU  

Prince Color Multigrund PGU – uniwersalny preparat gruntujący pod warstwy tynkarskie 

dowolnego rodzaju wg Aprobaty Technicznej Nr AT – 7532/2009 – AT. 
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ZAPRAWA KLEJOWA PRINCE COLOR PHS 

Do klejenia płyt z polistyrenu należy zastosować zaprawę klejową typu PRINCE COLOR PHS wg 

Aprobaty Technicznej Nr AT – 7532/2009 – AT. 

MASA ZBROJĄCA PRINCE COLOR KAM 

Do wtapiania siatki zbrojącej BASF TG15 należy zastosować zaprawę klejową typu PRINCE 

COLOR KAM wg Aprobaty Technicznej Nr AT – 7532/2009 – AT. 

 
MASA TYNKARSKA O STRUKTURZE BARANKA PRODUKTEM BASF MULTIPUTZ KM2: 

Do wykonania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu ścian zewnętrznych należy zastosować 

masę tynkarską typu BASF Multiputz KM2  wg Aprobaty Technicznej Nr AT – 7532/2012 – AT. 

KĄTOWNIKI ALUMINIOWE I PCW: 

Kątowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania naroży pionowych ostatniej 

kondygnacji i wejściowych wykonać z blachy perforowanej grubości 0.5 mm. Kątowniki 

równoramienne z tworzywa sztucznego 25 x 25 x 3 mm. 

 

1.4. CHARAKTERYSTYKA PRZYJĘTEJ METODY DOCIEPLENIA:  

Projekt ocieplenia ścian zewnętrznych wykonano opierając się na wytycznych systemu BASF 

Multitherm P, posiadającego niezbędne atesty i wymagane aprobaty techniczne. 

Ocieplenie elewacji ponad cokołem zaprojektowano w systemie BASF Multitherm P na bazie 

płyt styropianowych z wykończeniem tynkiem  mineralnym,  malowanym farbą silikonową 

Silcosan Classic farbą silikonową. 

Ocieplenie cokołu elewacji budynku należy wykonać z warstwą wierzchnią TYNKU 

MOZAIKOWEGO. 

W  pasie  przyziemia  do  wysokości  2,0  m   ponad  poziomem  terenu,  w fazie  tynku 

podkładowego należy zastosować dodatkową warstwę siatki z włókna szklanego. 

Przed realizacją ocieplenia należy zdemontować wszystkie zbędne elementy z powierzchni 

elewacji. Elementy ponownie montowane należy oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Elewację budynku należy oczyścić, podokienniki, tynki w złym stanie technicznym skuć. 

 

1.5. BASF MULTITHERM P SYSTEM DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW: 

Ocieplenie elewacji budynku bez spoinowym systemem ocieplenia ( BASF Multitherm P ) 

 

1.5.1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA. 

Przed przystąpieniem do mocowania bez spoinowego systemu ociepleniowego na elewacji 

należy sprawdzić, czy podłoże nadaje się do jego montażu. Powinno ono być nośne, mocne i 
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suche, skarbonizowane, związane oraz oczyszczone z pyłu i tłuszczu lub innych warstw 

oddzielających! Prawidłowe przygotowanie podłoża polega na usunięciu pozostałości 

środków adhezyjnych, resztek tłuszczy, olejów szalunkowych oraz innych zanieczyszczeń, 

porostów, nadlewek naroży i wystających z fasady bryłek zaprawy. Przed przystąpieniem do 

klejenia muszą być usunięte z powierzchni wszelkie luźne warstwy (kurz, piaszczące się i osy-

pujące się tynki, farby mineralne itp.) 

 
W przypadku BSO mocowanych metodą klejenia (oraz dyblowania) podłoże musi ponadto 
nadawać się do wykonania połączenia klejowego. W celu uzyskania trwałego i bezpiecznego 
mocowania konieczne jest w razie potrzeby przygotowanie podłoża . Nośność podłoża można 
sprawdzić typowymi sposobami przez potarcie powierzchni, zarysowanie ostrym narzędziem, 
czy opukanie lub stosując próbę taśmy samoprzylepnej.  
 
Nienośne fragmenty musza bezwzględnie być usunięte i ponaprawiane przez dalszym 
prowadzeniem prac.  
W razie wątpliwości, co do nośności podłoża należy próbnie przykleić 8 - 10 sztuk płyt 
styropianowych o wielkości ok. 10 x 10 cm w różnych miejscach fasady, a po 2 - 3 dniach (w 
zależności od temperatury) spróbować je oderwać. Nośność ściany jest prawidłowa, o ile 
podczas odrywania rozwarstwienie nastąpi w styropianie. W przypadku, gdy rozwarstwienie 
nastąpi na styku zaprawy klejowej i podłoża należy przedsięwziąć czynności prowadzące do 
zwiększenia jego wytrzymałości. Także ubytki w izolacji wokół okien, które mogą wynikać ich 
nieprawidłowego osadzania i izolowania ramy powinny być uzupełnione pianą poliuretanową. 
Po związaniu piany jej nadmiar należy obciąć ostrym nożem. 

Należy zagwarantować, aby w ościeżach grubość izolacji ocieplenia nie wynosiła mniej niż 2 
cm. W przypadku, gdy jest brak miejsca na taką grubość płyty ościeża należy je skuć i 
następnie podłoże wyrównać przed przyklejeniem płyt. 
Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych powinny już zostać zakończone wszelkie prace 
wewnętrzne, takie jak wykonanie tynków wewnętrznych, wylewki posadzkowe. Większe 
nierówności i wgłębienia należy wypełnić zaprawą wyrównawczą lub tynkiem cementowo -
wapiennym, jeszcze przed podjęciem zasadniczych prac ociepleniowych. Uzupełnienia 
odparzonych tynków w podłożu należy wykonać np. przy pomocy zaprawy cementowo-
wapiennej. Podłoże przed nanoszeniem systemu ociepleniowego powinno być zmyte i 
odkurzone oraz wysuszone. W razie stwierdzenia takiej konieczności należy użyć preparat 
gruntujący zwiększający nośność podłoża oraz wyrównujący jego nasiąkliwość. W takim 
przypadku należy zastosować preparat gruntujący BASF Multigrund PGU  zgodnie z instrukcją 
techniczną preparatu. 
 
1.5.2. KLEJENIE PŁYT IZOLACYJNYCH. 

Płytę termoizolacyjną ze styropianu pokrytą metodą grzebieniową lub plackowo-
obwiedniową  zaprawą klejącą BASF PHS , dociska się do ściany i lekko przesuwa w celu 
zerwania ewentualnie już stężałej błony na powierzchni zaprawy. Płyty izolacyjne układa się 
na powierzchniach i narożnikach budynków na przewiązkę od dołu do góry. Najniższy pas 
należy oprzeć na umocowanej poziomo listwie cokołowej. 
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Płyty dociska się silnie dużą pacą i sprawdza łatą na bieżąco równość powierzchni. Nie jest 
zalecane dociskanie płyt dłonią, ze względu na niebezpieczeństwo ich odkształcenia i trwałego 
wgniecenia płyty. Może to później skutkować zróżnicowaną grubością warstwy zbrojonej. 
Dobijanie płyt do podłoża wykonuje się przy pomocy długiej packi drewnianej lub 
styropianowej np. o wymiarach 15 x 30 cm. Przy dociskaniu płyt należy na bieżąco przy użyciu 
poziomicy kontrolować równość płaszczyzny, zarówno w pionie, jak i w poziomie. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na dociśniecie płyt w strefie ich łączenia. Płyty należy 
przygotowywać na bieżąco przyklejać niezwłocznie po naniesieniu kleju. W przeciwnym 
wypadku zachodzi niebezpieczeństwo powstania stężałej błony redukującej przyczepność. 
Korzystne jest, aby przyklejana płyta umieszona była ok. 1 cm w bok od pożądanego 
położenia ostatecznego, a po dociśnięciu do ściany lekko przesunięta we właściwe położenie. 
Zabieg ten umożliwia zerwanie stężałej błony w razie lekkiego, powierzchniowego 
podeschnięcia zaprawy. Płyty termoizolacyjne muszą przywierać po dociśnięciu do podłoża 
przynajmniej na 40% powierzchni. Krawędź płyty musi być całkowicie przyklejona, dlatego też 
należy stale sprawdzać prawidłowość klejenia. W razie wątpliwości należy płytę przykleić i 
następnie oderwać. Umożliwi to prawidłową ocenę stopnia przylegania płyty izolacyjnej do 
podłoża. Korekta położenia płyt może następować jedynie w ciągu paru minut po ich 
ułożeniu. Nie można korygować przyklejenia płyt, jeśli zaprawa klejowa zacznie już wiązać. W 
takim przypadku całkowicie płytę należy zdjąć, usunąć zaprawę i ponownie powtórzyć proces 
klejenia stosując świeżą porcje zaprawy. 

Uwaga: klej nie może znajdować się na bocznych krawędziach płyt!!! 

Nadmiar kleju wypływającego bokami podczas dociskania płyt, musi być usunięty przed 
zamontowaniem i przyklejeniem następnej płyty, aby uniknąć powstania spoiny wypełnionej 
zaprawą. Także na zewnętrznych narożach trzeba usunąć klej ze spodniej płaszczyzny 
wystających fragmentów płyt. Masa zbrojąca, wciśnięta w fugi lub w ubytki może 
spowodować uszkodzenia i powstanie mostków cieplnych. Dlatego też ewentualne otwarte 
fugi lub miejsca z ubytkami musza zostać wypełnione odpowiednio dociętymi paskami z płyty 
termoizolacyjnej lub wstrzykniętą pianką poliuretanową. Paski styropianu osadza się w 
szczelinach przez wciśnięcie, bez użycia zaprawy klejowej. Maksymalna rozwartość szczelin 
pomiędzy płytami, która może pozostać niewypełniona wynosi 2 mm. Szersze fugi muszą być 
koniecznie wypełnione. Pozostawienie zaprawy klejowej w spoinach stanowi poważny błąd 
mogący skutkować powstawaniem mostków cieplnych. Ponadto miejsca te mogą się 
optycznie odznaczać na fasadach i są narażone na powstawanie rys. 

Styropian wklejany w ościeża zaleca się pokrywać zaprawą klejową pełno powierzchniowo. W 
podokienniku wklejana płyta powinna być tak uformowana i przycięta, aby stanowiła 
prawidłowe ukształtowanie spadku parapetu. 
Mocowanie materiału izolacyjnego wyłącznie za pomocą kleju możliwe jest w przypadku płyt 
izolacyjnych ze styropianu, o ile podłoże jest wystarczająco nośne i nie wykazuje nierówności 
> 1 cm / m na niskich budynkach oraz nośnym, nowym podłożu. Płyty izolacyjne należy 
zasadniczo układać na przewiązkę (mijankowo). Nie można dopuszczać do tworzenia spoin o 
kształcie krzyża. 

Powierzchnie w narożnikach powyżej i poniżej krawędzi otworów np. okien i drzwi 
wzmacniane są dodatkowymi kwadratami z siatek o wymiarach ok. 30 x 30 cm tzw. „siatkami 
diagonalnymi” , które są wklejane w warstwę zbrojoną tak, aby przedłużenie przekątnych 
otworów pokrywały się z osiami symetrii kwadratów siatek. Zastosowanie siatek 
diagonalnych redukuje niebezpieczeństwo pękania systemu ociepleniowego w narożach 
otworów. 
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Jest to czynność poprzedzająca właściwe zatapianie siatek zbrojących. Siatki te należy wkleić 
w łoże grzebieniowe, korzystnie przed dalszym wykonaniem warstwy zbrojonej. Warstwę tę 
należy na obrabianej płaszczyźnie wykonać niezależnie. Siatki diagonalne należy wkleić przy 
każdym z naroży. 
 
1.5.3. WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJĄCEJ. 

Wykonywanie zbrojenia rozpocząć można najwcześniej po upływie 24 godzin od przyklejenia 
płyt termoizolacyjnych. Zaprawę klejącą BASF Kam nakłada się zębatą 10 x 12 mm, tworząc 
łoże grzebieniowe. Szerokość obrabianej powierzchni roboczej wynosi ok. 120 cm. W celu 
uzyskania równomiernej grubości warstwy należy tak rozprowadzać zaprawę klejącą, aby 
powstała warstwa łoża grzebieniowego była zgodna z profilem packi. Grubość warstwy 
zbrojonej powinna wynosić nie mniej niż 3 mm, a maksymalna grubość powinna być nie 
większa niż 10 mm. 
Tkaninę szklaną o gęstości 160-165g/m2 zbrojącą układa się pasmami od góry do dołu i 
zatapia się przy pomocy pacy lub gładzielnicy w warstwę łoża, przy czym wyciskana poprzez 
tkaninę zaprawę należy wyrównać i ściągać na gładko. Korzystne jest przeciągnięcie 
gładzielnicą pasa siatki wzdłuż jej osi pionowym ruchem, a następnie skośnymi ruchami od osi 
siatki u krawędzi zewnętrznej i ku dołowi powodować jej zatapianie. Metoda ta powoduje, że 
utrudnione jest powstawanie fałd i załamań pasa siatki. Należy także kontrolować 
wypionowanie pasa. W przeciwnym wypadku nawet niewielkie odchyłki od pionu w górne 
części fasady mogą skutkować, że zakład siatki w dolnej części nie będzie dostateczny lub nie 
będzie go wcale. 
Następnie można wykonać, w razie konieczności dodatkowe szpachlowanie wyrównujące, tak 
aby siatka przy warstwie zbrojonej wykonywanej w grubościach do 5 mm znajdowała się na 
2/3 grubości warstwy zbrojącej od płyt izolacyjnej – 1/3 od wierzchu warstwy. Siatka musi być 
całkowicie zatopiona w górnej strefie warstwy zbrojącej i nie może być już widoczna. W 
przypadku grubszych warstw siatka ma być zatopiona w połowie grubości warstwy. 

Niedopuszczalne jest układanie siatki zbrojącej bezpośrednio na powierzchni płyty izolacyjnej 
bez podkładu zaprawy i nanoszenie na nią kolejnych warstw bez przeciśnięcia zaprawy przez 
oczka siatki położonej na odpowiedniej głębokości według powyższych zaleceń. Nie jest 
dozwolone także przytrzymywanie siatki przez wbijanie gwoździ w warstwę styropianu. 

W przypadku dokładania dodatkowej warstwy zaprawy zbrojącej należy się upewnić, że dolna 
warstwa nie zdołała podeschnąć tworząc na powierzchni lekko stężałą błonę (tzw. „efekt 
skórki”). W razie konieczności błonę tę należy zerwać przez przegładzenie tej warstwy 
gładzielnicą przed dokładaniem kolejnych warstw. W przeciwnym wypadku przyczepność 
międzywarstwowa kolejno nanoszonych warstw może być niedostateczna. 

Tkaninę szklaną zbrojącą należy zatapiać tak, aby kolejne pasy nakładały się na siebie na 
szerokości 10 cm. W obszarach przy otworowych należy przeciągnąć („przewinąć”) ją poza 
krawędzie okien lub narożników o co najmniej 15 cm. Jeżeli siatka zostaje przecięta np. w 
obrębie kotew mocujących rusztowania, to nad obrzeżem nacięcia należy zatopić dodatkowy 
pasek siatki szklanej o szerokości 30 cm. Przy wykańczaniu cokołów tkaninę zbrojącą 
dokładnie obcina się nożem przy dolnej krawędzi profilu cokołu. Swobodnie wystające włókna 
siatki mogą ułatwiać ich wyrywanie przez wandali, co skutkuje szkodami warstwy elewacyjnej. 
Przy przejściu przez narożnik budynku siatkę należy przewinąć przez krawędź budynku na 
sąsiadującą siatkę przynajmniej na szerokość 15 cm. Dotyczy to zarówno naroży 
wewnętrznych jak i zewnętrznych. Nie dopuszcza się obcinania siatki bezpośrednio na 
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krawędzi narożnika budynku. Ostateczna powierzchnia powinna być równa i gładka. W razie 
konieczności zaprawę przed ostatecznym związaniem można delikatnie przetrzeć packą z 
gąbką. W razie gdyby pozostały nierówności po związaniu istnieje możliwość przeszlifowania 
fasady drobnoziarnistym papierem ściernym. 
Opcjonalnie można dołożyć warstwę szpachlową o grubości maksymalnie do 2 mm. O ile 
warstwa miała być grubsza niż 2 mm, to należy dodatkowo użyć miejscowo w naprawianym 
miejscu kawałki siatki ociepleniowej celem lokalnego zazbrojenia. Warstwa zbrojona powinna 
być pozostawiona przed rozpoczęciem nanoszenia kolejnych komponentów systemu na okres 
nie krótszy niż 2 dni. Okres ten należy indywidualnie dopasować do obiektu, gdyż czas 
schnięcia i wiązania zależny jest od temperatury i wilgotności, jak również grubości 
nakładanej warstwy. Korzystnie jest odczekać, aż warstwa ulegnie karbonatyzacji. W 
przeciwnym wypadku zachodzi niebezpieczeństwo wystąpienia na ostatecznych warstwach 
tynkarskich wykwitów wapiennych. Wykwity takie mogą powstać w szczególności przy zbyt 
wczesnym nakładaniu dalszych warstw wypraw tynkarskich w ciemnych oraz intensywnych 
kolorach. 
 
1.5.4. GRUNTOWANIE. 

Po wyrównaniu i przeschnięciu warstwy zbrojącej należy wykonać gruntowanie. 
Wykonanie gruntowania jest zalecane zawsze. Jednakże w konsultacji z przedstawicielem i 
uzyskania od niego pisemnej akceptacji w przypadku występowania korzystnych warunków 
atmosferycznych można odstąpić od gruntowania w przypadkach stosowania tynków 
mineralnych, które mają być następnie malowane farbami. Zawsze należy użyć preparatu 
gruntującego przy pracach prowadzonych w temperaturach zbliżonych do maksymalnych 
dopuszczalnych (+25 ˚C), stosowaniu barwionych tynków rowkowanych, czy stosowaniu 
tynków o intensywnych kolorach. W przypadku stosowania tynków akrylowych lub 
silikonowych gruntowanie jest zalecane ze względu na zmniejszenie zużycia tynku na m2, 
łatwiejsze wykonawstwo, dłuższy czas otwarcia oraz lepszy efekt estetyczny. 

Gruntowanie wykonujemy przez naniesienie preparatu gruntującego BASF Multigrund PGU, 
który jest uniwersalnym preparatem gruntującym pod wszelkie rodzaje wypraw. Preparat ten 
nanosi się w postaci nierozcieńczonej, według instrukcji technicznej preparatu, za pomocą 
wałka lub pędzla. 
Należy nie dopuścić do zeszklenia powierzchni (poprzez naniesienie nadmiernej ilości 
preparatu), co może później utrudnić prawidłowe zatarcie masy tynkarskiej. 
Przy dłuższym odstępie tynkowania od gruntowania (ponad tydzień) należy powtórzyć 
gruntowanie. Okres ten może ulec skróceniu w przypadku szczególnie niesprzyjających 
warunków (duża ilość pyłu i zanieczyszczeń w powietrzu). 
W razie konieczności pozostawienia zagruntowanej warstwy zbrojonej na czas przerwy 
zimowej w wykonawstwie bez nałożonej warstwy tynkarskiej, należy bezpośrednio przed 
podjęciem prac tynkarskich umyć powłokę i ponownie zagruntować. 
 
1.5.5. TYNKOWANIE. 

Po dokładnym przeschnięciu warstwy zbrojenia, najwcześniej jednak po 48 godzinach można 
nakładać tynk na utwardzoną i zagruntowaną warstwę zbrojoną. Przed rozpoczęciem tynkowania 
zaleca się wykonanie próby fenoloftaleinowej, aby określić stopień karbonatyzacji warstwy 
zbrojonej. Przetwarzanie tynków może mieć miejsce wyłącznie w zakresie temperatur +5 ºC 
do +25 ºC.  



 15 

Architektonicznie wydzielone, jednorodne, ciągłe powierzchnie („od krawędzi do krawędzi”) 
należy wykonywać w jednym cyklu technologicznym, bez przerw roboczych. Układając na nich 
tynk, należy bezwzględnie przestrzegać zasady prowadzenia prac „mokre w mokre”, tzn. nie 
dopuszczać do podeschnięcia nakładanego, ściąganego lub zacieranego materiału przed 
dołożeniem jego kolejnej partii. W przeciwnym razie miejsca połączeń mogą się wyraźnie 
odznaczać na fasadzie. W związku z powyższym na płaszczyźnie ma pracować jednocześnie 
dostateczna liczba tynkarzy, by móc spełnić ten warunek. Nie dopuszczać do długich (1 - 2 
dni) przerw w nakładaniu tynku na jednej powierzchni. Tynkowanie wykonać produktem BASF 
Multiputz KM 2 stosując się do zaleceń producenta, a w szczególności nie dopuszczać do 
dłuższych niż kilka minut przerw, pomiędzy nałożeniem tynku a jego zacieraniem. Tynk należy 
naciągnąć na ścianę packą metalową na grubość ziarna, a następnie zacierać packą 
plastikową,  styrodurową lub gąbkową. W razie naniesienia zbyt dużej ilości tynku należy 
nadmiar ściągnąć stalową packą, aż do uzyskania pożądanej grubości warstwy, zależnej od 
rodzaju zastosowanego kruszywa. Sposób zacierania zależny jest od rodzaju pożądanej 
faktury. Sposób ten należy uzgodnić z projektantem i inwestorem. 
Aby uniknąć widocznych połączeń pomiędzy przetwarzanymi powierzchniami elewacji należy 
unikać wykonywania prac przy bezpośrednim nasłonecznieniu i przy wietrznej pogodzie. 
Należy nakładać taką ilość tynku, jaką uda się zatrzeć na mokro, bez jego wyschnięcia. Kolejna 
powierzchnia tynkowana powinna zaczynać się od miejsca, gdzie ostatnio był układany tynk. 
Nie dopuszcza się przerywania prac tynkarskich na jednej, ciągłej powierzchni stanowiącej 
architektoniczną całość. Bezwzględnie należy przestrzegać dopuszczalnych zakresów 
temperatur przetwarzania materiałów tynkarskich. Bezpośrednio po zakończeniu prac 
tynkarskich i malarskich należy usuwać taśmy zabezpieczające i odcinające, nie dopuszczając 
do zaschnięcia tynku. 
 
1.5.6. MALOWANIE ELEWACJI. 
Wymalowania należy wykonywać wyłącznie w zakresie temperatur +5 ºC do +25 ºC. 
Należy przestrzegać okresów karencji przed nanoszeniem farb na świeżo wykonane tynki 
mineralne. Zalecany okres ten powinien wynosić nie mniej niż 28 dni i zależy od warunków 
wykonywania prac. Rozpoczęcie malowania przed skarbonizowaniem warstw tynkarskich 
pociąga za sobą niebezpieczeństwo powstawania wykwitów wapiennych. 
Wymalowania należy wykonać farbą silikonową Multitop FS lub  Silcosan Classic w określonej 
w projekcie  kolorystyce minimum dwuwarstwowo, zachowując przerwę technologiczną 
między nimi, niezbędną do całkowitego wyschnięcia poprzedniej warstwy. 
 
1.6. OBRÓBKI BLACHARSKIE. 

Wymienić istniejące rynny i rury spustowe na system odprowadzania wód deszczowych  
z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,055 mm w kolorze naturalnym. Istniejące parapety 
zewnętrzne wymienić na stalowe ocynkowane powlekane powłoką dekoracyjno-ochronną w 
kolorze brązowym. 
 
UWAGA: 

Zaleca się stosowanie materiałów z jednego systemu, jednego producenta, pod nadzorem 

technologa lub doradcy technicznego producenta, co zapewni dobrą jakość wykonania i 

lepszą trwałość przeprowadzonych prac renowacyjnych. 
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W projekcie zastosowano materiały z systemu firmy BASF, na podstawie którego opracowano 

całą technologię.  

Ostateczne wymalowania elewacji należy poprzedzić próbami kolorystycznymi na 

przygotowanych podłożach. 

 

1.7. UWAGI KOŃCOWE: 

• W projekcie zastosowano materiały systemu BASF /wg wytycznych doradcy 
technicznego P. Marcina Halickiego /, na podstawie którego opracowano całą 
technologię. Możliwe jest zastosowanie materiałów równoważnych innego 
producenta, przy zachowaniu jednego systemu i pod nadzorem technologa wybranego 
producenta, 

• Prace remontowe należy przeprowadzić przez wyspecjalizowanych wykonawców pod 
nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem przepisów BHP.  

•  

 2.0. Wydzielenie kotłowni wewnątrz budynku z przemurowaniem komina i 

wykonaniem instalacji co. we wszystkich pomieszczeniach sali wiejskiej; 

Projektuje się wykonanie kotłowni( pom. gosp.) w części pomieszczeń sali. Ściany kotłowni z 

gazobetonu gr.  24 cm tynkowane obustronnie tynkiem cementowo - wapiennym. Posadzka 

betonowa . Instalacja kotłowni wraz z instalacja co. wg pt. instalacji sanitarnych. Projektuje 

się przemurowanie istniejącego komina z cegły pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej - 

przewód dymowy 20 x 20 cm + wentylacyjny 14 x 14 cm. 

 

3.0.Wymiana instalacji elektrycznej z wykonaniem nowego oświetlenia sufitowego 
sali- system „THERMATEX”; 

Projektuję się wykonać - wymianę instalacji elektrycznej z wykonaniem nowego oświetlenia 

sufitowego +  system sufitów podwieszanych na sali typu " THERMATEX" - załącznik nr 1; 

 

4.0.. Wentylacja nawiewno - wywiewną sali  : 

Projektuję się wykonać - nową wentylację nawiewno - wywiewną sali wg. pt. instalacyjnego.  

 

5.0.. Roboty malarskie  : 

Projektuję się wykonać - roboty malarskie - odnowienie pomieszczeń kuchni i sanitariatów , 

malowanie sali i pom . gospodarczych; 

- szpachlowanie , malowanie farbami akrylowymi pomieszczeń. 
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7.0.. Stolarka okienna  : 

Projektuję się wykonać - - wymiana stolarki okiennej ze wstawieniem dodatkowego okna wg  

 rys. nr P - 01 i  P - 07; Montaż nadproży  L19 wg rys. nr P-08 i P-07. 

 

 

8.0.. Stolarka drzwiowa  : 

Projektuję się wykonać - - wymiana stolarki  drzwiowej; 

Montaż nadproża L19 wg rys. nr P-08 i P-07. 

 

9.0.Wymiana podłóg  sali: 

Projektuję się wykonać - wymianę podłogi drewnianej sali - deski gr. 32 mm cyklinowanie i 

lakierowane pokryte lakierem Domalux Strong wg zał. nr 2.  

Projektuje się założenie nowych podłóg wg rys nr P - 01; 

 

10.0.Zmiana sposobu użtkowania pom. sklepu na pom. kuchenne i pom. gospodarcze 
sali: 

Projektuję się wykonać - malowanie pomieszczenia ze szpachlowaniem , wykucie otworów i 

osadzenie stolarki wg wykazu. Montaż nadproży L19. Założenie nowych posadzek wg rys. nr 

P - 01. Ściany kuchni obłożyć glazura do wys. 2,05 mb.  

W pomieszczeniach sanitarnych wykonać nowe posadzki i obłożenie ścian glazura do wys. 

2,05 m. Nowe ścianki działowe z gazobetonu odm. 600 gr. 12 cm na zaprawie cementowo - 

wapiennej. 

 

 

 

10.0. Uwagi wykonawcze :  

Wszystkie roboty nie objęte opracowaniem należy wykonać zgodnie z zasadami BHP, sztuką 

budowlaną i wytycznymi opisanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Montażowych tom.1. 
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11.0. ESPERTYZA TECHNICZNA 

Temat opracowania :  
 
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych na parterze budynku mieszkalnego 
wraz z ich przebudową i przeznaczeniem na powiększenie budynku sali wiejskiej wraz z infrastrukturą 
techniczną i zagospodarowaniem terenu w Wysokiej, obręb Wysoka , gmina Lubiszyn dz. nr 202. 
 

 
1.0.Materiały wykorzystane przy opracowaniu: 

 

� Wyniki wizji lokalnych , pomiary i oględziny polowe budynku ; 

� Inwentaryzacja budowlana obiektu;  

� Pomiary i oględziny techniczne obiektu;  

� Informacje od Użytkownika obiektu; 

 

2.0.Obowiązujące normy: 

� PN - 70/B - 01025  

� PN - 81/B - 03020  

� PN - 82/B - 02000  

� PN - 90/B - 03200  

� PN - 84/B – 03264 

� PN - 91/B – 02020 

 

3.0.Literatura :  

� Konstrukcje betonowe         - K.Grabiec  

� Awarie Konstrukcji Betonowych i Murowych      - A.Mitzel  

� Budownictwo Ogólne /wymiarowanie/       - P.Pawłowski  

� Fundamenty -      R.Czarnota  

� Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji   - J.Thierry  

� Konstrukcje metalowe cz. I i II      - Arkady 1992r  

� Remonty i modernizacja budynków mieszkalnych - Poradnik 1987r 

� Wzmacnianie konstrukcji budowlanych -  E.Masłowski; D.Spiżewska  

� Zabezpieczenie budowli przed wilgocią ,wodą gruntową i korozją      -    H.Stankiewicz  

� Wykonywanie izolacji przeciwwodnych       - Z.Rojek i A.Gudaj 

� Słabe miejsca w budynkach      - Erich Schild  

� Budownictwo Drewniane          - Zbigniew Mielczarek 
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4.0.Cel opracowania : 

 

Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych na parterze budynku mieszkalnego 
wraz z ich przebudową i przeznaczeniem na powiększenie budynku sali wiejskiej wraz z infrastrukturą 

techniczną i zagospodarowaniem terenu w Wysokiej, 
obręb Wysoka , gmina Lubiszyn dz. nr 202. 

 
 

5.0.Opis techniczny budynku :  

 
Użytkownik    :     Gmina Lubiszyn, Plac Jedności Robotniczej 1 , 66-433 Lubiszyn 

 
Obiekt             :  Budynek użytkowany (dawny sklep osiedlowy) z przeznaczeniem na budynek sali wiejskiej -  
                             kuchnia + pom. gosp.. 
 
Stadium         : Ekspertyza techniczna 

 

 

5.1.Dane ogólne : 

 

- pow. zabudowy                                               -      60,20 m2  

- pow. użytkowa                                                -      50,67 m2 

- kubatura                                                           -   228,10 m3 

 

 

5.1.1.Opis konstrukcyjny : 

 

Technologia realizacji budynku tradycyjna. 

 
  
Obiekt jedno-kondygnacyjny,  niepodpiwniczony w  technologii  tradycyjnejj. Układ  konstrukcyjny  poprzeczny. 

Ławy  fundamentowe  ceglane i betonowe. 

Strop drewniany .  Ściany parteru murowane z cegły pełnej cementowo - wapiennej. Nadproża  nad  oknami i 

otworami drzwiowymi  ceglane i stalowe. Dach o konstrukcji płatwiowo - kleszczowej pokryty dachówką 

zakładkowa cementową. 

 

6.0. Opis stanu technicznego istniejącej konstrukcji budynku: 

Podczas przeprowadzonych wizji na budynku – zaobserwowano n/w zjawiska obrazujące stan techniczny 

obiektu: 

a/ Zaobserwowano zawilgocenia pomieszczeń z uwagi na słaba izolację poziomą ścian. 

b/ Stwierdzono wyposażenie budynku w instalację  wod. kan. oraz elektryczną. 
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c/ Zinwentaryzowano stolarkę drzwiowa i okienną  - stwierdzając jej 40 % wyeksploatowanie. 

d/ Stwierdzono 45 % wyeksploatowanie posadzek obiektu. 

e/ Stwierdzono możliwość wykorzystywania przedmiotowego obiektu w istniejącym stanie na planowane cele 

sali wiejskiej po przeprowadzeniu remontu . 

f/ konstrukcja budynku w stanie zadowalającym. 

Zaleca się wykonać w jak najszybszym terminie projekt remontu budynku w celu przywrócenia pełnych 

wartości użytkowych obiektu. 

 

7.0. Wnioski i zalecenia : 

Na podstawie przeprowadzonych oględzin i obserwacji stwierdzono co następuje:  

9.1. W trakcie prowadzonych badań i obserwacji budynku stwierdzono zjawiska destrukcyjne widoczne w 

postaci zawilgoceń ścian . 

9.2. Zaleca się wykonać w jak najszybszym terminie projekt remontu budynku oraz remont w celu 

przywrócenia obiektowi pełnej wartości użytkowej. 

 

  
OOpprraaccoowwaałł::  

  

               PROJEKTANT 
   mgr inż. Przemysław Dudziński 
            upr. budowlane w zakresie : 
    arch.-§2 ust.2 pkt 1 i §13 ust.1 – 74/94 GW 
   kontr.-§2 ust.1 pkt 1 i §13 ust.1 – 73/89 GW 

                            wykon.-§6 ust.1, §7 i §13 ust. 1 pkt2 – 26/83 GW 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

 
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych na parterze budynku 
mieszkalnego wraz z ich przebudową i przeznaczeniem na powiększenie budynku sali 
wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Wysokiej, 

obręb Wysoka , gmina Lubiszyn dz. nr 202. 
 
ADRES:                         Wysoka 46  ; 66-433 Wysoka, gmina Lubiszyn 
 ZAMAWIAJĄCY:         Gmina Lubiszyn, Plac Jedności Robotniczej 1 , 66-433 Lubiszyn 

 
 mgr inż. Przemysław Dudziński 66-400 Gorzów Wlkp. ul: Pl. Słoneczny 22c/10 

 

 

 

 

               PROJEKTANT 
   mgr inż. Przemysław Dudziński 
            upr. budowlane w zakresie : 
    arch.-§2 ust.2 pkt 1 i §13 ust.1 – 74/94 GW 
   kontr.-§2 ust.1 pkt 1 i §13 ust.1 – 73/89 GW 

                            wykon.-§6 ust.1, §7 i §13 ust. 1 pkt2 – 26/83 GW 
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• INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
 

Podstawa opracowania:  

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY   z dnia 23 czerwca 2003 r.w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.  

-  (Dz.U. 1972 r. Nr 13, poz. 93) Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z 30 marca 1965 r. o 

bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz. U. Nr 13, poz. 91) 

Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych na parterze budynku 
mieszkalnego wraz z ich przebudową i przeznaczeniem na powiększenie budynku sali 
wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Wysokiej, 

obręb Wysoka , gmina Lubiszyn dz. nr 202. 
 
ADRES:                         Wysoka 46  ; 66-433 Wysoka, gmina Lubiszyn 
 ZAMAWIAJĄCY:         Gmina Lubiszyn, Plac Jedności Robotniczej 1 , 66-433 Lubiszyn 

 

mgr inż. Przemysław Dudziński 66-400 Gorzów Wlkp. ul: Pl. Słoneczny 22c/10 

 
 
 
- Wykonanie robót budowlano – montażowych . 

 

Przed rozpoczęciem prac należy wykonać organizację placu budowy w porozumieniu z  
administracją - właścicielem mając na uwadze wymogi użytkowania . Projekt  
zagospodarowanie budowy i organizacji robót wykonuje wykonawca. 

Proponowana kolejność prac : 

- wg. technologii wyżej 

2) wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

- budynki istniejące własne i sąsiednie. 

3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- budynki sąsiednie /gdyż są sąsiadami / 
4) wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. Wskazanie 

środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, 

w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

1. Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych, przy obsłudze i 

konserwacji budowlanego sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach 

składowych materiałów budowlanych na terenie budowy   może być zatrudniony wyłącznie 

pracownik, który: 
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-posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska,  

- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy.  

2. Nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań 

lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

3. Brygadzista ma obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej 

specjalności budowlanej w sposób zabezpieczający przed wypadkiem, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi przez 

przełożonego.  

4. Brygadzista może kierować tylko jedną brygadą.  

5.  Brygadzista powinien wyznaczyć zastępcę na czas swojej nieobecności w brygadzie.  

6. Wykonywanie funkcji operatorów maszyn budowlanych, dźwignicowych, kierowców wózków 

silnikowych i innych maszyn budowlanych o napędzie silnikowym wymaga posiadania 

uprawnień wydanych przez właściwą komisję kwalifikacyjną.  

7.  Operatorowi nie wolno opuszczać stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urządzenia 

budowlanego. 

8.  Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywać się wyłącznie po 

przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp. 

9. Przed oddaleniem się od maszyny lub urządzenia będącego w ruchu operator obowiązany 

jest zatrzymać silnik, maszynę lub urządzenie, a w razie potrzeby zahamować oraz 

uniemożliwić włączenie do ruchu maszyny lub urządzenia przez osoby trzecie.  

10. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy je 

niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania.  

11.  Wznawianie pracy maszyn i urządzeń bez usunięcia uszkodzenia jest zabronione.  

12.  Roboty budowlano-montażowe lub rozbiórkowe  powinny być prowadzone w sposób 

bezpieczny, określony w projekcie organizacji robót wykonanym przez wykonawcę. 

13.  W razie powierzenia wykonania robót generalnemu realizatorowi inwestycji lub generalnemu 

wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. Ustala on wspólnie z podwykonawcami 

zasady nadzoru związane z bezpieczeństwem i higieną pracy na poszczególnych odcinkach 

robót. 

14.  Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad 

przestrzeganiem na placu budowy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

egzekwowania od podwykonawców przestrzegania tych przepisów.  

15.  Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego 

zakład pracy powinien przeprowadzić próbę technicznej sprawności i zbadać, czy sprzęt 

spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

16.  Zakład pracy eksploatujący sprzęt zmechanizowany i pomocniczy oraz urządzenia techniczne 

nie objęte dozorem technicznym powinien we własnym zakresie zorganizować dozór, 

opracować instrukcje obsługi, przeprowadzać kontrole bieżące i okresowe oraz dokonywać 

obciążeń próbnych.  
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17. Liczbę pracowników niezbędną do obsługi sprzętu zmechanizowanego określa się w instrukcji 

techniczno-ruchowej dla danej maszyny lub urządzenia.  

18.  Zakład pracy powinien opracować szczegółowe instrukcje techniczno-ruchowe określające 

wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych stanowisk i przestrzegać ich 

stosowania.  

19.  Przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m stanowiska pracy oraz przejścia należy 

zabezpieczyć barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy 

ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską 

krawężnikową a poręczą należy wypełnić częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający 

pracowników przed upadkiem z wysokości.  

20. Jeżeli roboty określone w ust. 1 są wykonywane przejściowo lub ich charakter uniemożliwia 

zastosowanie zabezpieczenia przewidzianego w ust.1, należy wprowadzić inne skuteczne 

zabezpieczenie pracowników przed upadkiem.  

21.  Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do przewidzianego 

obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich położenia.  

22.   Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujące czynności nadzoru 

inwestorskiego obowiązani są do kontroli nadzorowanych przez siebie robót również w 

zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpiecznych warunków pracy.  

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych:  

Instruktaż pracowników prowadzić przez uprawnionego Rzeczoznawcę do spraw BHP. 

 

                                                                                                    Opracował: 

 

               PROJEKTANT 
   mgr inż. Przemysław Dudziński 
            upr. budowlane w zakresie : 
    arch.-§2 ust.2 pkt 1 i §13 ust.1 – 74/94 GW 
   kontr.-§2 ust.1 pkt 1 i §13 ust.1 – 73/89 GW 

                            wykon.-§6 ust.1, §7 i §13 ust. 1 pkt2 – 26/83 GW 

 
 
 
 
 
 
 


