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Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 

GMINA LUBISZYN 

Plac Jedności Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn 

 

DANE WYKONAWCY: 

Nazwa.......................................................................................
 Siedziba....................................................................... 
Adres poczty elektronicznej........................................... Strona 
internetowa................................................ 
Numer Telefonu................................................................... Numer 
Faksu............................................................ 
Numer REGON.......................................................................  Numer 
NIP................................................................. 
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: 
................................................. 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: 
............................................................................................ 

 

OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego na zadanie pn.: „Przebudowa 
drogi gminnej  w miejscowości Staw, dz. 401/4” oferujemy realizację przedmiotu zamówienia 
zgodnie z zakresem prac zamieszczonych w opisach przedmiotu zamówienia oraz zgodnie  
z obowiązującymi normami, przepisami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuką 
budowlaną za cena netto …………………….. zł Vat …….% ŁĄCZNA CENA OFERTOWA*  
 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN 
 

Słownie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
*ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

zgodnie z niniejszą SIWZ. 

 

OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczam, że na zastosowane materiały i roboty budowlane Wykonawca udziela 
Zamawiającemu …………………………………* miesięcznej gwarancji jakości, licząc od dnia podpisania 
przez strony protokołu końcowego bez uwag. 
* brak podania okresu gwarancji spowoduje, że Zamawiający przyjmie wartość 36 miesięcy  

2. Oświadczam, że zamówienie zrealizuję w okresie od dnia podpisania umowy do ………………………… 
*brak podania daty spowoduje, że Zamawiający przyjmie maksymalny czas realizacji zamówienia określony w SIWZ. 

3. Oświadczam, że do realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnimy ………… *osób do 30 roku życia 
oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia * 

należy wpisać liczbę osób – brak wypełnienia skutkować będzie przyjęciem liczby (0) w tym kryterium oceny. 
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4. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jej zmianami i 
modyfikacjami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte, 

5. Oświadczam, że  uważam się za związany niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia 
ofert (włącznie z tym dniem), 

6. Oświadczam, że nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 
udzielenia niniejszego zamówienia, 

7. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 
8. Oświadczam, że wadium w kwocie …………… PLN, zostało wniesione w formie ………………………… 
Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bakowy nr: …………………………………………  

 

ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA 

1. Akceptuję proponowany przez Zamawiającego wzór umowy, 

2. Zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

3. Zobowiązuję się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto, 

4. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy 
jest 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA  

1. Rozliczenia finansowe w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 
gospodarcze będą dokonywane z: 
Nazwa.......................................................................................
 Siedziba....................................................................... 
Adres poczty elektronicznej........................................... Strona 
internetowa................................................ 
Numer Telefonu................................................................... Numer 
Faksu............................................................ 
Numer REGON.......................................................................  Numer 
NIP................................................................. 
2. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej 
przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze jest:……………………………………………………………………………… 

 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA  

Zgodnie z art. 8 ust.3 PZP, zastrzegamy, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie 
mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania: 

 ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 

 

 

 

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Oświadczamy, że roboty objęte zamówieniem wykonamy siłami własnymi/przy udziale 
podwykonawców.* 

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. STAW, DZ. 401/4” 

 3 

L.P. 
NAZWA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRA ZOSTANIE POWIERZONA DO 

WYKONANIA PODWYKONAWCOM ( NAZWA WYKONAWCY, ADRES) 

1  

2  

3  
 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 1 

     TAK 

     NIE 
1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 

36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów 

EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów 

EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i 

których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

 

SPIS TREŚCI 

Oferta została złożona na ….. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych. 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

 

pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

„Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Staw, dz. 401/4” 

 

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres) 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 
ustawy PZP 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP 
(zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu)  

 

 

pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia na podstawie  
art. … ustawy PZP  
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP) 

Jednocześnie oświadczam, że w związku  z w/w okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 
PZP podjąłem środki naprawcze:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

  

 

 

pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

Oświadczam, że następujący podmiot, na który zasoby powołuję się w niniejszym postepowaniu 
tj.:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podać dane podmiotu, nazwę, adres, NIP) 

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.  

 

 

pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.   

 

 

pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

„Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Staw, dz. 401/4” 

 

DANE PODWYKONAWCY (nazwa, adres) 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 
ustawy PZP 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP 
(zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu)  

 

 

pieczęć Podwykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Podwykonawcy 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia na podstawie  
art. … ustawy PZP  
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP) 

Jednocześnie oświadczam, że w związku  z w/w okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 
PZP podjąłem środki naprawcze:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

  

 

 

pieczęć Podwykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

Oświadczam, że następujący podmiot, na który zasoby powołuję się w niniejszym postepowaniu 
tj.:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podać dane podmiotu, nazwę, adres, NIP) 

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.  

 

 

pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.   

 

 

pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
Złożyć jeżeli dotyczy* 
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Załącznik nr 2a do SIWZ 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

„Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Staw, dz. 401/4” 

 

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres) 

 
 Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postepowaniu określone przez Zamawiającego w 
rozdziale 6 pkt. 6.1.1, pkt. 6.1.2 a-b SIWZ 

 

pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
przez Zamawiającego w rozdziale 6 pkt. 6.1.1, pkt. 6.1.2 a-b SIWZ polegam na zasobach 
następujących podmiotów:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

w następującym zakresie  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

 

pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.   

 

 

pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

WYKAZ OSÓB  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

„Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Staw, dz. 401/4” 

 

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres) 

 

 

 
 

Nazwisko i imię 
Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, 

doświadczenie i wykształcenie niezbędne 
do wykonania zamówienia 

Informacja o podstawie   
do dysponowania  osobami* 

   

  
 
 
 

 

  
 
 
 

 

W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany 
jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów  - wówczas należy wypełnić załącznik nr 9 do SIWZ  
 
*Wykonawca może dysponować osobami zatrudnionymi zarówno na umowę o pracę , jak i na innej podstawie np. umowie zlecenie, umowy o dzieło, czy 

umowie przedwstępnej 

 
 
 

pieczęć Wykonawcy 

 
 
 

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

WYKAZ ROBÓT 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

„Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Staw, dz. 401/4” 

 

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres) 

 

 

 

Lp.  
Rodzaj robót  
(przedmiot 

zamówienia) 

Nazwa, adres podmiotu 
na rzecz którego roboty 

były wykonywane 

Data wykonania  
Wartość robót 

(brutto) 
Początek Koniec 

      

  
 
 
 

 
 
 
 

   

  
 
 
 

 
 
 
 

   

W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany 
jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów  - wówczas należy wypełnić załącznik nr 9 do SIWZ  

 
 
 

pieczęć Wykonawcy 

 
 
 

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY 
KAPITAŁOWEJ 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

„Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Staw, dz. 401/4” 

 

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres) 

Wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2 

 

1. Oświadczam, że firma, którą reprezentujemy nie należy do grupy kapitałowej  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 
2015r. poz. 184, 1618 i 1634)  

 

 

pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

2. Oświadczam, że firma, którą reprezentujemy należy do grupy kapitałowej  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 
poz. 331 ze zm.)z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę  
w przedmiotowym postepowaniu: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

 

 

 

pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.   

 

 

pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE O UDOSTĘPNIENIU ZASOBÓW 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

„Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Staw, dz. 401/4” 

 

DANE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY  

(nazwa, adres) 

 

 

 

Zobowiązuję się do udostępnienia następujących zasobów na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych: 
Podać charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

Podać zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów 
innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie 
łączył Wykonawcę z innym podmiotem, podać zakres i okres udziału innego podmiotu przy 
wykonywaniu zamówienia. 

 
Oświadczam, iż znane mi są zasady odpowiedzialności solidarnej wynikające z art. 22a ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

 
 
 

pieczęć Wykonawcy 

 
 
 

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 7 

WZÓR UMOWY 
zawarta dnia ................................................. w Lubiszynie  pomiędzy: 
 
Gminą Lubiszyn z siedzibą przy Placu Jedności Robotniczej 1 , 66-433 Lubiszyn, Nr NIP 599-27-75-869  zwaną  
dalej w tekście  „ZAMAWIAJĄCYM” reprezentowaną przez: 
1.  Artura Terleckiego  – Wójta Gminy Lubiszyn 
z kontrasygnatą Beaty Pampuchowicz – Skarbnika Gminy Lubiszyn  
a 
II.  ........................................................................................................................................... 
Nr NIP …………………………… zarejestrowanym w KRS/ Nr ewid.dz. gosp. ……………………………….................. 
zwanym dalej „WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez: 
1.  ........................................................................................................................................... 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy na podstawie złożonej oferty w przetargu 
nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści. 
 
§ 1. Przedmiot umowy 
1.  Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres prac określony w SIWZ na zadaniu 
pn.: „Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Staw, dz. 401/4”. 
Zakres robót obejmuje: 
- wytyczenie projektowanych prac w terenie 
- wykonanie nawierzchni drogi na istniejącej podbudowie tłuczniowej, długość drogi 388,21 m,  
  szerokość drogi 5,0 m, 
- wykonanie konstrukcji i nawierzchni chodnika, powierzchnia chodnika  332,54 m, długość 266,03m, 
  szerokość chodnika 1,25 m 
- wykonanie poboczy, szerokość poboczy 0,75 m 
- wykonanie powierzchni trawiastych, 
- wykonanie prac porządkowych, 
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i opracowanie książki drogi. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa  oraz STWiOR 
2.  Miejsce wykonania robót: STAW GM. LUBISZYN. 
3.  Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z dostarczonymi 
dokumentami w tym: dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia, STWiOR i uznaje je za 
wystarczające do wykonania przedmiotu umowy i zrozumiał ich treść jak również zrozumiał zakres prac 
niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 
4.   Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami niezbędnymi do wykonania przedmiotu 
umowy, w tym z terenem budowy oraz jego otoczeniem. 
 
§ 2. Przekazywanie informacji 
1. W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń powiadomień, przekazywanie 
informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane 
(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru 
pisemnie, drogą elektroniczną na podane przez strony adresy.  
2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody 
drogą elektroniczną, otrzymujący niezwłocznie potwierdza przekazującemu fakt ich otrzymania.  
3. Strony będą uznawały dokonane drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, informację, 
wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie 
pisemnej.  
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4. Wszelkie wpisy do dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione i 
będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie  
z postanowieniami ust. 1.  
 
 
§ 3. Termin realizacji 
1.  Termin wykonania przedmiotu umowy: do ……………………. 
Jest to termin zastrzeżony na korzyść Zamawiającego, w tym znaczeniu, że Zamawiający nie będzie miał 
obowiązku przyjęcia wykonanego przedmiotu umowy/etapu przed upływem tego terminu.  
2. Strony uznają, że wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakończenia robót 
zostało zachowane, kiedy zostaną spełnione łącznie n/w warunki: 
a) roboty budowlane na obiekcie zostały fizyczne przez Wykonawcę zakończone, 
b) Wykonawca zgłosił pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru robót budowlanych, 
c) inspektor robót budowlanych potwierdzi w dzienniku budowy i Zamawiającemu fakt zakończenia robót 
budowlanych przez Wykonawcę.  
3. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ust.1 może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia 
opóźnień wynikających z: 
a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającego bezpośredni wpływ na 
terminowość wykonania robót, 
b) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych utrudniających wykonanie robót – fakt ten musi 
mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy/robót i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, 
c) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 
należytej staranności np. niewypały, niewybuchy, wykopaliska uniemożliwiające wykonywanie robót, kolizje z 
niezainwentaryzowanymi sieciami podziemnymi, nieprzewidziane warunki gruntowo – wodne, brak zgody 
właścicieli nieruchomości na umieszczenie sieci lub urządzeń na terenie będącym ich własnością itp. 
d) prawnych lub  finansowych przeszkód umożliwiających prowadzenie inwestycji, 
e) istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności 
dokumentacji z przepisami prawa, 
f) powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych 
przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 
g) powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją 
winy jednej ze stron, 
4. W przedstawionym w ust. 3d przypadku, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie w terminie 3 dni 
od powzięcia informacji o prawnych lub finansowych przeszkodach uniemożliwiających prowadzenie 
inwestycji. Wówczas obie strony podejmą decyzję czy odstępują od umowy czy zawieszają prowadzenie 
inwestycji do czasu usunięcia przeszkody. W przypadku, kiedy strony podejmą decyzję o zawieszeniu 
prowadzenia inwestycji wówczas na powyższą okoliczność zostanie spisane stosowne porozumienie. Okres 
przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy będzie równy okresowi zawieszenia inwestycji.  
W przypadku podjęcia przez jedną ze stron decyzji o odstąpieniu od umowy będą miały zastosowanie 
właściwe postanowienia niniejszej umowy.     
5.W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, Wykonawca musi zawiadomić 
Zamawiającego na piśmie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia opóźnienia i odnotować to w dzienniku 
budowy/robót, podając uzasadnienie wpływu opóźnienia na prowadzone prace oraz propozycje przesunięcia 
terminu zakończenia robót. Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga uzgodnienia obu 
stron i podpisania aneksu do umowy. Minimalny okres przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy 
będzie równy okresowi przerwy lub postoju. Nie dochowanie przez Wykonawcę warunków opisanych  
w niniejszym punkcie wyłącza prawo powoływania się przez Wykonawcę na opóźnienia opisane w § 3 ust. 4 
w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy.     
6. Strony ustalają możliwość przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji, kiedy wystąpi 
konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej lub, których nie 
można było przewidzieć na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, o czas niezbędny do ich 
wykonania. W takiej sytuacji Wykonawca musi wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego z 
propozycją zaakceptowania nowego terminu wykonania przedmiotu umowy wraz z przedstawieniem 
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racjonalnego uzasadnienia. Zamawiający zajmie stanowisko w tej sprawie w terminie 5 dni. W przypadku 
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy zostanie spisany stosowny aneks do niniejszej umowy.   
7.Po przekroczeniu terminu umownego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przysługuje prawo 
do odstąpienia od umowy. 
 
§ 4. Konsorcjum 
1.Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie 
odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy.  
2.Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas 
trwania umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady. 
3.Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę 
podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu umowy,  
i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach umowy 
odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum. 
4.Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w 
imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym  
w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to 
może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.  
5.W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady 
Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z umowy od 
wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 
 
§ 5. Obowiązki Zamawiającego 
Do obowiązków Zamawiającego należy:  
1. dostarczenie Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie 
niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.  W przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zamian w 
dokumentacji projektowej jest następstwem nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 
koszty jej modyfikacji oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę.   
2. dostarczenie dziennika budowy/robót  
3. dostarczenie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, 
4. zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz w razie potrzeby autorskiego, 
5. wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokołu przekazania, 
6. dokonywanie odbiorów robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz odbiorów częściowych, 
7. dokonanie odbiorów końcowych zadania będącego przedmiotem umowy, 
8. terminowego przystępowania do obiorów, 
9. zapłata Wykonawcy umówionego wynagrodzenia według zasad określonych w umowie. 
 
§ 6. Oświadczenia  Wykonawcy 
1.Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  oraz personel 
posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do 
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych 
będących przedmiotem umowy. 
3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby którego  
w zakresie zdolności technicznych i zawodowych Wykonawca powoływał się składając ofertę celem 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie 
realizował przedmiot umowy w zakresie ………………….. (w jakim zdolności techniczne i zawodowe podmiotu 
trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez …………… (nazwa podmiotu 
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia 
tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę 
wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 
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4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie 
przedmiotu Umowy. 
5. Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci),  na zasoby którego w zakresie sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej Wykonawca powoływał się składając ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków 
zapewniających wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i …………… (podmiot trzeci) 
z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.  
6. Dokument potwierdzający zobowiązanie ……… (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialności wobec 
Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zasobów finansowych, niezbędnych do realizacji 
przedmiotu umowy, określający szczegółowo wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia 
stanowi załącznik do umowy. 
 
§ 7. Obowiązki Wykonawcy 
Do obowiązków Wykonawcy należy:  
1. wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, zasadami 
wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy, 
warunkami technicznymi wykonania robót oraz w terminie określonym w niniejszej umowie, 
2. aktualizacja harmonogramu robót na każdym etapie realizacji inwestycji, w sytuacji kiedy Zamawiający 
będzie tego żądał, 
3. pisemne informowanie Zamawiającego o wadach wykrytych w dokumentacji projektowej na każdym 
etapie wykonywania umowy,  
4. wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, 
przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, 
narzędzia i odzież, 
5. sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego 
specyfikę i warunki prowadzenia robót budowlanych oraz właściwe zabezpieczenie terenu budowy w taki 
sposób aby uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym, 
6. wytyczenie obiektów, sieci, granic działki i ustanowienie reperu roboczego na placu budowy. Po 
stwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów 
obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych 
uchybień w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego o nieprawidłowościach. 
7. zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzór nad personelem  
w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań podwykonawców,  
8. zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych prawem warunków  
i świadczeń dla swoich pracowników. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec 
Zamawiającego, 
9. zawarcie umów o ubezpieczenie budowy i robót realizowanych przez Wykonawcę i jego podwykonawców 
od odpowiedzialności cywilnej w związku z przejściem na Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za:  
a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich 
przebywających w rejonie prowadzonych robót, 
b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, 
sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy 
od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiającego do dnia sporządzenia protokołu odbioru 
końcowego. Wszystkie koszty związane z zawarciem ww. umów ubezpieczenia oraz opłacania składek 
ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę. 
10. utrzymanie ogólnego porządku na terenie budowy i terenie przyległym do budowy poprzez ochronę 
mienia, oznakowanie terenu budowy, nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, usuwanie awarii 
związanych  
z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót, 
11. zaznajomienie się w terenie z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji,  
12. utrzymywanie terenu budowy oraz terenu przyległego do budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbędnych urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, 
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odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 
13. prowadzenie robót i dowozu materiałów na plac budowy w sposób nie powodujący zabrudzenia terenów 
sąsiednich i ciągów komunikacyjnych, 
14. przestrzeganie obowiązujących przepisów o gospodarce odpadami oraz obowiązujących przepisów  
o ochronie środowiska i przyrody, 
15. postępowanie zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 
przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ (jeżeli dotyczy), 
16. umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do 
których należy wykonanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych  
i informacji wymaganych tą ustawą, 
17. usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie 
trwania robót w terminie nie dłuższym niż określony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 
18. informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 
19. ponoszenie kosztów wykonania i bieżącego utrzymywania ogrodzenia, przyłączy i opomiarowania: wody, 
energii elektrycznej, łączności itp. do placu budowy i zaplecza socjalnego, 
20. zapewnienie potrzebnych oprzyrządowań, potencjału ludzkiego oraz materiałów wymaganych do 
zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, 
a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów, 
21. obowiązek uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym w formie pisemnej wszelkich zmian dotyczących 
uzgodnionych terminów, zakresu robót lub sposobu ich realizacji, pod rygorem nieważności wprowadzonych 
zmian, 
22. stosowanie się do poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do dziennika 
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy, 
23. angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do 
wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania umowy, wyspecyfikowanych  
w umowie,  
24. zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza podwykonawców do 
udziału w realizacji umowy, 
25. wyprzedzające informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na 
jakość robót lub opóźnienie terminu ich zakończenia, wynikającego z niniejszej umowy, 
26. ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu budowy  
w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów, 
27. pełnienie nadzoru nad odebranymi branżowo elementami zadania inwestycyjnego do dnia odbioru 
końcowego robót, 
28. odpowiedzialność za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych do  wbudowania w obiekt, 
którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem umowy; za uszkodzenia powstałe w okresie 
wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady, wskutek okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca. 
29. zapewnienie ochrony terenu budowy, 
30. zawiadamianie inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających 
zakryciu i gotowości do ich odbioru najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od ich zakończenia oraz 
umożliwienie inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegających 
zakryciu, 
31. zawiadamianie Zamawiającego o gotowości do dokonania odbioru robót podlegających odbiorom 
częściowym, 
32. pisemne zawiadamianie Zamawiającego o gotowości do obioru końcowego, po zrealizowaniu całości 
zadania będącego przedmiotem umowy, uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia 
stwierdzonych wad, niedoróbek i usterek, uczestniczenie w czynnościach przekazania przedmiotu umowy do 
użytkowania na koszt Wykonawcy, 
33. kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie  
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletnej dokumentacji 
powykonawczej niezbędnej przy odbiorze, w tym dotyczących przyłączy i instalacji podlegających przekazaniu 
odpowiednim służbom eksploatującym, 
34. współdziałanie z Zamawiającym w sprawach związanych z wykonaniem czynności wymaganych prawem 
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budowlanym, niezbędnych do oddania do użytku obiektu budowlanego, 
35. odtworzenie osnów geodezyjnych w przypadku ich naruszenia, 
36. uporządkowanie terenu budowy, terenu przyległego i doprowadzenie ich do stanu nie gorszego od 
pierwotnego i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na dzień odbioru robót, 
37. pokrycie kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu 
przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność w związku z realizacją umowy, 
38. prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót w pasie drogowym i wykonanych 
objazdów i odpowiedzialność za ich utrzymanie w stanie należytym stanie przez cały czas wykonywania robót,  
 
§ 8. Oświadczenia o zatrudnieniu  
1.Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, na 
okres realizacji zamówienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, osoby 
wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. kosztów bezpośrednich będą zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w 
wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, m.in. osób: kierujących 
budową, dostawców materiałów budowlanych, osób wykonujących prace przygotowawcze i porządkowe. W 
przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobami zatrudnionymi do wykonywania zamówienia przed 
zakończeniem okresu jego realizacji, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązany 
jest w ich miejsce zatrudnić inne osoby, 
2.Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy zobowiązany jest do przedstawienia 
Zamawiającemu zanonimizowanych dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia w/w osób, bądź  
oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu w/w osób  z wykazem wg stanowisk pracy w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia,  
3.W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców dokumenty o których mowa w §8 ust. 2, 
Wykonawca przedłoży wraz kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie 
później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby,  
4.Wykonawca przez okres realizacji zamówienia, na każde pisemne żądanie Zamawiającego  
w terminie 7 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia osób 
wykonujących zamówienie o których mowa w §8 ust. 1, oraz oświadczenia tych osób o otrzymaniu pensji, a 
także dowody odprowadzenia za nie składek ZUS, 
5.W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o których mowa w §8 ust. 2-4 niniejszej umowy, 
Wykonawca będzie zobowiązany każdorazowo zapłać na rzecz Zamawiającego karę umowną określoną §21 
ust.2.1 pkt. o- niniejszej umowy, 
6.W przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie lub nie wywiązywania się 
Wykonawcy z obowiązku zatrudnienia osób wykonujących zamówienie, o których mowa  
w §8 ust. 1, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i/lub naliczyć dodatkowo karę umowną  
określoną §21 ust.2.1 pkt.p niniejszej umowy,  
7.Z obowiązków wskazanych w ust. 2 i 4 zwolniony jest Wykonawca, który oświadczy, że czynności, o których 
mowa w ust .1, będzie wykonywał w całości osobiście. Wykonawca, który w toku wykonywania umowy 
zatrudnił pracownika na podstawie umowy o pracę, może złożyć Zamawiającemu dokumenty zgodnie z ust. 2. 
8.Wykaz wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności  
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszej umowy. 
9.Stosownie do deklaracji złożonej w ofercie Wykonawca oświadcza, iż do realizacji zamówienia zatrudnia 
………. osób posiadających status osób do 30 roku życia bądź po ukończeniu 50 roku życia, posiadających 
status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia. 
10. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zatrudnienia określonej liczby osób posiadających status 
osób do 30 roku życia bądź po ukończeniu 50 roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez 
zatrudnienia, Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia ma prawo żądania faktu ich 
zatrudnienia, poprzez złożenia przez Wykonawcę wykazu osób i załączenia do niego oświadczenia, że 
Wykonawca nie zalega na ich rzecz z wypłatą należnego wynagrodzenia.  
11.W przypadku wystąpienia niezgodności w zakresie liczby zadeklarowanych osób, o których mowa w § 8 
ust.10, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej określonej  
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§21 ust.2.1 pkt.q niniejszej umowy, 
 
§ 9. Odpowiedzialność Wykonawcy 
Wykonawca, od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili oddania obiektu ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.  
§ 10. Inspektor nadzoru 
1.Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: …………………………………… 
2.Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo 
Budowlane. 
3.Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z 
jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, dokumentacją 
projektową, STWiOR wykonania przedmiotu umowy. 
4.Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wymagać od Wykonawcy zapewnienia należytej jakości 
realizowanych robót. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania 
robót budowlanych niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę 
wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest 
uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, 
odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub 
wad ponosi Wykonawca. 
5.Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo żądać od Wykonawcy potwierdzenia spełnienia jakości 
wykonanych robót. Wykonawca dla spełnienia wymagań jakości realizowanych robót będzie prowadził na 
bieżąco badania, pomiary itp. 
6.Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo sprawdzać przedłożone przez Wykonawcę badania i pomiary. 
W przypadku ujawnienia nieprawidłowości Wykonawca będzie miał obowiązek poprawić bądź rozebrać 
nieprawidłowo wykonany element robót i wykonać ponownie na własny koszt. 
7.Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiającego dokonuje odbiorów robót częściowych, 
ulegających zakryciu i zanikających, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia gotowości ich do 
odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem oraz wpisem do dziennika budowy. Jeśli inspektor nadzoru 
inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany 
powiadomić o tym niezwłocznie Wykonawcę.  
8.Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu 
Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe. 
9.Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek pisemnego potwierdzenia w dzienniku budowy/robót 
faktu zakończenia przez Wykonawcę robót. 
10.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  
11.Zmiana osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.  
12.Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robót bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. 
13.Wykonawca ustanawia kierownika budowy/robót w osobie:...................................................... 
14Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych 
przez Wykonawcę w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego 
wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe 
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzącym do zawarcia umowy. 
15.Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian, o 
których mowa w ust. 14 nie później niż w terminie 10 dni roboczych przed planowanym skierowaniem 
nowych osób do realizacji umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu 
wskazanego  
w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu 
umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana  jako przyczyna leżąca po stronie 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót.  
16.Zmiana osób, o których mowa w ust. 14, wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego  
i nie wymaga zmiany umowy.   
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17. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby kierownik budowy oraz kierownicy robót  
branżowych (jeżeli kierownicy robót branżowych są zaangażowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje 
obowiązki na terenie budowy.  
18.Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły  
na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.  
19.Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do 
Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, 
która pomimo udzielonego jej upomnienia: 
a)uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 
b)wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 
nie stosuje się do postanowień umowy lub 
c)stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady 
bhp oraz przepisy ppoż. 
20.W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 19, Wykonawca wyznaczy odpowiednią 
osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w ust. 14 i ust. 15. 
 
§ 11. Narady koordynacyjne 
1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych  
z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Ustala się 
następującą częstotliwość narad koordynacyjnych: nie częściej niż 1 raz w tygodniu, ale nie mniej niż 1 raz w 
miesiącu.  
2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania  
i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu 
robót lub zagrożenia terminowego wykonania umowy. 
3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 
koordynacyjnych. 
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem uczestników 
narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie,  
a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 
5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi  
w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące. 
 
§ 12. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy 
1. W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia mowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany 
przedmiot umowy.  
2. W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym w pkt 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji 
elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien być 
sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych 
etapów postępu w realizacji robót budowlanych.  
4. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu na terenie budowy wraz  
z programem zapewnienia jakości robót budowlanych będących przedmiotem umowy. 
5. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót 
według działów kosztorysu ofertowego poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobów 
wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych niezbędnych do wykonania robót oraz będzie zawierał 
harmonogram płatności jako sumę należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w danym 
miesiącu rozliczeniowym. Grupy asortymentów robót powinny być naniesione na grafik harmonogramu 
rzeczowo-terminowo-finansowego w zakresie harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty rozpoczęcia 
robót, czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót, z dokładnością do 
kolejnego miesiąca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych 
asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych  
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i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego, harmonogram przyznanych 
zamknięć drogowych, torowych, itp. (jeżeli dotyczy) oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na 
terminowość wykonania umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu umowy (jeżeli dotyczy), 
zapewniające realizację przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1. 
6. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  
a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy; 
terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot umowy, kolejność 
zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy, założenie prowadzenia  
w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania 
ciągłości robót budowlanych, co najmniej na poziomie określonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego;  
b) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji umowy (jeżeli etapy są przewidziane); 
c) informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych typów sprzętu Wykonawcy, 
niezbędnych do realizacji robót budowlanych lub realizacji etapu robót  (jeżeli etapy są przewidziane);    
d) szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie miesięcznym,  
7. Zamawiający zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 5 dni roboczych od daty 
przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem  
w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, dokumentacji projektowej lub umowie.  
8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu Wykonawca będzie zobowiązany 
do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie 5 dni 
roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  
9. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w 
terminie określonym w ust. 7 będą uważane przez strony za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-
terminowo - finansowego.  
10.W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w 
ust.8, lub gdy przedłożony harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z umową, a 
Zamawiający uzna, że złożenie takiego harmonogramu jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia 
harmonogramu przez Zamawiającego.  
11.Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram rzeczowo–terminowo-finansowy od dnia jego 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
12.Harmonogram rzeczowo–terminowo-finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze stron 
umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót  (jeżeli etapy są 
przewidziane) lub terminu zakończenia robót.  
13.Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo–terminowo-finansowego nie prowadzi do 
zmiany terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.  
14.W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu, w szczególności, gdy jego poprzednia wersja stanie 
się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu umowy, jak również w sytuacji, gdy inspektor 
nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że harmonogram jest niezgodny z wymaganiami 
określonymi umową a złożenie takiego harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, 
jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt 
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. 
Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu 
zaktualizowanego harmonogramu nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony 
także przez Zamawiającego. Zaktualizowany harmonogram zastępuje dotychczasowy harmonogram 
rzeczowo-terminowo-finansowy i jest wiążący dla stron. 
15.Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu 
uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub 
umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania 
robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od ich 
otrzymania, przedłożenia poprawionego harmonogramu uwzględniającego uwagi inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz postanowienia umowy. 
16.W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag inspektora nadzoru inwestorskiego do 
aktualizacji harmonogramu w terminie określonym w ust. 15, lub gdy przedłożona aktualizacja 
harmonogramu będzie w ocenie inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z umową, Wykonawca zapłaci 
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Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu 
zatwierdzenia aktualizacji harmonogramu przez Zamawiającego.  
17.Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał 
terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca z przyczyn 
leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo- 
finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od harmonogramu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia 
projekt programu naprawczego.  
18.Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez  
zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych  
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót (jeżeli etapy robót  
 są przewidziane) w terminach określonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-terminowo- 
finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 
19.Jeżeli przyczyna, z powodu  której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub 
określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest 
uprawniony do wystąpienia do inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiającego o przedłużenie 
terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót (jeżeli etapy są przewidziane) i do zwrotu 
poniesionych kosztów. 
20.Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do dziennika budowy wykonywanie robót 
budowlanych na podstawie umowy w przypadku: 
a)wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób naruszający 
warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie budowy, 
i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe  
z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę, 
b)wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym 
zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych okoliczności, 
inspektor nadzoru inwestorskiego i Wykonawca uzgodnią nowe terminy wykonania robót w harmonogramie 
rzeczowo-terminowo-finansowym, 
c)gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować niedopuszczalną 
niezgodność z dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 
21.Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 20, inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu  
z Zamawiającym może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna za 
konieczny, nieprzekraczający 3 miesięcy. 
22.W przypadku, o którym mowa w ust. 21, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres 
równy okresowi wstrzymania robót (przestoju).  
23.Podjęcie przez strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminów nie uprawnia  
stron do odstąpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia  
tempa wykonywania robót budowlanych.   
  
§ 13. Materiały do realizacji zadania 
1.  Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 
2.  Stosowane przez Wykonawcę materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane, 
wymaganiom SIWZ, dokumentacji projektowej oraz STWiOR. 
3.  Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie  
z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte do wykonania 
umowy.  
4.  Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy powinny  
w szczególności: 
a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWiOR, 
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b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania  
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów 
stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 
c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych, 
e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy.   
5.  Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców materiałów określonej umową jakości  
i prowadzenia bieżącej kontroli jakości materiałów, przestrzegania warunków przechowywania w celu 
zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw materiałów 
zapewniających dochowanie terminów realizacji robót określonych umową. 
6.  Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  budowlanych 
zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach oraz STWiOR. 
7.  Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  
a) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w ust. 4 z terenu 
budowy  w wyznaczonym terminie lub  
b) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań 
STWiOR lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu umowy.  
8.  Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z umową poleceń inspektora  
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,  
Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 15 dni 
roboczych,  ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy 
(wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki  z wynagrodzenia Wykonawcy. 
9.  Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość materiałów 
nie odpowiada wymaganiom określonym w ust. 4, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.  
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że 
ich jakość spełnia wymagania określone w ust. 4, po uzyskaniu pisemnej akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
11. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę.  
12. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę nie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiałów, które 
nie są zgodne z ust. 4, inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż  
i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami. 
13. Na każde żądanie Zamawiającego /inspektora nadzoru inwestorskiego/ Wykonawca obowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
14. Materiały wartościowe z rozbiórki budynków, budowli i urządzeń stanowią własność Zamawiającego. 
Wykonawca w ramach niniejszej umowy przewiezie i złoży wartościowe materiały w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego.  
15. Materiały bezużyteczne pozostające z rozbiórki Wykonawca usunie poza plac budowy, na swój koszt, 
przestrzegając przepisów o gospodarce odpadami. 
16. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów i urządzeń musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
§ 14. Podwykonawstwo 
1. Wykonawca oświadcza, iż następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy powierzy do 
wykonania Podwykonawcom:  
……….. 
2. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 
stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na 
zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o 
podwykonawstwo.  
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
4. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
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a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 
dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub 
roboty budowlanej, 
b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, 
dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, 
c) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich roboty 
budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty  
w umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót 
wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,  
d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie 
jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać 
stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiOR, SIWZ oraz 
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 
e) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy  
o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy 
Wykonawcy wobec Zamawiającego, 
f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia 
odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy  
w związku z realizacją umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie 
podzlecanej części umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom 
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą 
stanowiły załącznik do tej umowy, 
g) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego 
żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo. 
5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy; 
b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  
6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji 
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z 
zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie 
Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na 
podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni 
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy.   
8. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 
zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu 
projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu umowy przez Wykonawcę uznaje się 
dzień jego przedłożenia na zasadach określonych w ust.7. 
9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 
przypadkach:  
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a) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych  
w ust. 4, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do umowy o podwykonawstwo,  
o których mowa w ust. 4 lit. f, 
b) niezałączenia do projektu umowy zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7, 
c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie zostało 
zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której 
umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby którego Wykonawca 
powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, 
d) zamieszczenia w projekcie umowy postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy 
przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu 
umowy przez podwykonawcę; 
e) gdy projekt umowy  zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
Zamawiającego,  
f) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem umowy jest dłuższy niż przewidywany 
umową dla tych robót, 
g) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy. 
10.W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo  
w terminie określonym w ust. 9 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć 
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 
11.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 
upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 
12.Zamawiający zgłosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do 
przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej 
przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9.  
13.Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii tej 
umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 
14.Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy oraz umów  
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, 
przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości 
większej niż 50 000 zł. 
15.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić podwykonawcy realizacji 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej 
akceptacji przez Zamawiającego. 
16.Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 
Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  
17.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy z 
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, bądź 
inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 
18.Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, z którym 
została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. STAW, DZ. 401/4” 

 24 

tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji 
Zamawiającego w trybie określonym w ust.7 – 13. 
19.Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 17, stosuje się 
zasady określone w ust. 7 –13.  
20.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 
21.Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, 
osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków 
lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub 
dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu 
budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają 
postanowienia niniejszej umowy. 
22.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,  
a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego 
tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe 
umowy na język polski. 
 
§ 15. Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe określone  
w PLN. Przy ustaleniu wynagrodzenia mają zastosowanie przepisy art. 632 kodeksu cywilnego: 
- „§1 Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 
kosztów prac,  
- §2 Jeżeli jednak w skutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieło groziłoby 
przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę”. 
2. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za cały przedmiot umowy  wynosi: netto.............zł, + 
podatek Vat tj. ………………………….. zł brutto 
(słownie:...............................................................................................................................), 
 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT:  
a) jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy  
w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, 
b) jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiąca różnicę 
kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę. 
4.Wynagrodzenie określone w ust. 2 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w dokumentacji 
projektowej i obejmuje wszelkie czynniki konieczne do wykonania zadania tj. R, M, S, Ko, Kz, Z, koszty 
montażu i odstawy urządzeń, koszty prac porządkowych, koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy, 
koszty dozorowania budowy, koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, odtworzeniowych, 
koszty związane z wywozem nadmiaru gruntu, koszty związane z odwadnianiem wykopów, koszty 
wykonywania przekopów kontrolnych, koszty związane z przekładkami przypadku kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem, koszty sporządzenia planu BIOZ, koszty projektu organizacji robót, koszty prac geodezyjnych, 
koszty związane z odbiorami, koszty związane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej i koszty innych 
czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także marże i opusty udzielone przez 
Wykonawcę.  
5. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji zaoferowanej ceny. 
6.Rozliczenie robót odbywać się będzie w okresach nie krótszych niż dwumiesięcznych po wykonaniu  
i odebraniu robót ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W celu dokonania rozliczenia częściowego 
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Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia miesiąca po miesiącu, którego dotyczy 
rozliczenie lub, odpowiednio, w okresach krótszych, ustalonych między stronami zestawienie wartości 
wykonanych robót budowlanych, pomniejszone o udzielone zaliczki i zsumowane kwoty poprzednio 
zafakturowane z uwzględnieniem potrąceń.  
7. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, dokonuje korekt 
przedłożonych zestawień, o których mowa w ust. 6 oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy w 
ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień i informuje o tym fakcie Zamawiającego.  
8.  Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień rozliczenia 
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości. 
9. Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w ust. 9 oraz dokonuje korekt rozliczenia 
wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Jeżeli rozliczenie końcowe 
przedstawione przez Wykonawcę po korektach, będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający ustali wysokość 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
10.Potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do protokołu 
odbioru częściowego.  
11.Strony ustalają fakturowanie częściowe do łącznej wysokości 80% kwoty umowy brutto. Pozostałe 20% 
będzie płatne po wykonaniu i odbiorze końcowym.  
12.Z wnioskiem o odbiór końcowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Ust. 8-11 mają odpowiednio 
zastosowanie.  
13. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy stanowić będzie protokół odbioru końcowego robót.    
14. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 
Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę, przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę faktury 
VAT lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy, na kwoty potwierdzone przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami 
odbioru robót, na konto bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, 
wskazane przez Wykonawcę, lub odpowiednio podwykonawcę i dalszego podwykonawcę. 
15. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, 
oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich 
należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, 
dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, 
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać 
brak zaległości Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich 
wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających  
z umów o podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami 
stanowi załącznik do umowy. W przypadku niedostarczenia oświadczeń, o których mowa powyżej 
Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy do czasu otrzymania tego oświadczenia. Za okres zatrzymania należności 
Wykonawcy nie przysługują odsetki ustawowe. 
16. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 
17.Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 
Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. Nieudzielenie przez Wykonawcę 
pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni od daty otrzymania zapytania oznacza uznanie przez Wykonawcę 
roszczeń podwykonawcy co do zasady jak i co do wysokości. 
18. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 17, podważających zasadność 
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 
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niezasadność takiej zapłaty lub 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, 
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  
19.Zamawiający  zobowiązany jest zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne 
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 16, jeżeli podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami 
potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 17 uwag 
wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia 
terminowi zapłaty. 
20.Równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź skierowanej do 
depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
21.Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy 
rozliczeniowe, będą wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, o których mowa w ust. 15, 
przedstawione Zamawiającemu wraz: 
a) z protokołem odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione 
wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, lub 
do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót,  
b) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego 
podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,  
c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni 
przed upływem terminu płatności oświadczeniami podwykonawców i dalszych podwykonawców o nie 
zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez podwykonawców, 
d) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców przed dniem odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.   
22.Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa  
w ust. 21, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do 
czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty 
do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 21, nie skutkuje nie dotrzymaniem 
przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 
23.Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku 
wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. 
24.Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa ust. 18 zawierające szczegółowe 
uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług 
realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do 
wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy  
o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 
25.Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli 
Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 17 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli 
Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust. 17, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie 
wykażą zasadności takiej płatności. 
26.Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 17 i potwierdzi zasadność takiej 
płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 17, a podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 
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27.Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 
przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 
28.Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu opóźnienia w 
zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót 
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 
29.Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub ważne 
złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu 
sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu 
wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 
30.Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  
w terminie 7 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez 
Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 
31.Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej 
zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne  
z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem 
Wykonawcy.  
32.Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności 
bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności 
za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy. W przypadku różnicy w cenie za wykonane 
roboty pomiędzy ceną określoną w umowie o podwykonawstwo a ceną określoną umową, Zamawiający uzna 
i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT  
lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie ceny określonej umową. 
33.W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego 
płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i 
Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia podwykonawców i dalszych 
podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie 
wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 
34.Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dołączy 
oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub przez nich lub 
objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami  
o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. 
35.W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT lub rachunku, Zamawiający 
ma prawo zwrócić fakturę lub rachunek Wykonawcy celem poprawienia. 
36.Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; 
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub 
udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  
37.W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 
dokonanie czynności, o której mowa w ust. 36 występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków 
konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 
38.Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 36 dopóki Wykonawca nie 
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby 
regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do 
akceptacji.    
39.Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, 
są względem Zamawiającego bezskuteczne. 
40.W przypadku wystąpienia robót zaniechanych wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 
zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość wynikająca z kalkulacji, o której mowa w § 16 pkt 1.    



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. STAW, DZ. 401/4” 

 28 

41.W przypadku wystąpienia robót zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 
zostanie odpowiednio pomniejszone lub zwiększone o wartość wynikająca z kalkulacji, o której mowa  
w § 16 ust. 2.   
§ 16.Ograniczenie zakresu robót – roboty zamienne 
1. Strony dopuszczają możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy 
wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  
i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego  
w §1 niniejszej umowy. Na powyższą okoliczność strony przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego 
sporządzą protokół robót zaniechanych, którego załącznikiem będzie kalkulacja Wykonawcy sporządzona na 
zasadach kosztorysu uproszczonego w oparciu o ceny jednostkowe  przyjęte w kosztorysach ofertowych 
stanowiących materiał pomocniczy do rozliczeń.  Bez zatwierdzenia w/w protokołu przez Zamawiającego 
Wykonawca nie może zrezygnować z wykonywania robót zaniechanych. W przypadku wystąpienia robót 
zaniechanych strony sporządzą aneks do niniejszej umowy.  
2. Strony dopuszczają możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonania robót 
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót 
będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 
odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy. Na powyższą 
okoliczność strony sporządzą protokół robót zamiennych, którego załącznikiem będzie kalkulacja Wykonawcy 
– kosztorys różnicowy, sporządzona na zasadach kosztorysu uproszczonego w oparciu  
o następujące założenia: 
- należy wyliczyć cenę roboty pierwotnej, 
- należy wyliczyć cenę roboty zamiennej, 
- należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami  
Wyliczeń w/w cen (pierwotnej i zamiennej) należy dokonać w oparciu o następujące założenia: 
- ceny jednostkowe należy przyjąć z kosztorysów ofertowych stanowiących materiał pomocniczy do rozliczeń, 
natomiast w przypadku braku cen w kosztorysach, o którym mowa powyżej z opracowania Sekocenbud za 
kwartał poprzedzający wykonanie prac. Ilość robót, które miały być wykonane (pierwotnych), należy przyjąć z 
kosztorysów ofertowych a ilość robót zamiennych należy przyjąć z książki obmiarów. Kosztorys różnicowy 
podlega weryfikacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Bez zatwierdzenia protokołu robót zamiennych 
przez Zamawiającego Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania w/w robót. W przypadku wystąpienia 
robót zamiennych, których wykonanie spowoduje zmianę wysokości wynagrodzenia, strony sporządzą aneks 
do niniejszej umowy. 
3. W przypadku robót zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej sporządzenie projektu 
zamiennego wraz z rysunkami, (jeśli okażą się niezbędne) sporządzi na swój koszt Wykonawca robót. Projekt 
zamienny będzie wymagał akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego i zatwierdzenia go do 
realizacji przez nadzór inwestorski i Zamawiającego. W przypadku konieczności uzyskania zmiany decyzji 
pozwolenia na budowę wszystkie formalności będą załatwiane przez Zamawiającego. 
4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Zamawiającego. 
5. Proponowane zmiany może wnosić Zamawiający lub Wykonawca, jednakże nie mogą one wykraczać poza 
zakres świadczenia określonego w SIWZ.   
6. Zmiany, o których mowa w ust. 5 mogą dotyczyć:  
a) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu 
robót budowlanych, 
b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,  
c) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, 
d) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, 
e) zmiana ilości robót budowlanych w stosunku do przedmiarów robót, pod warunkiem  że wynikają one  
z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, 
f) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, 
g) zmiana materiałów, 
i) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy, 
7. Zmiany, o których mowa w ust. 6 mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione 
okoliczności: 
a) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu,  
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b) poprawa wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych, 
c) zmiana obowiązujących przepisów, 
d) podniesienie wydajności urządzeń, 
e) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 
f) usprawnienie w trakcie użytkowania obiektu, 
g) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać 
Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego 
na terenie budowy, 
h) zaistnienie nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo 
niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających 
kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, 
i) siła wyższa, 
j) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 
k) zmiana lokalizacji trasy przewodów w ramach określonej lokalizacji, 
l) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy stała się konieczna  
z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja, śmierć itp.) 
 
§ 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1.  Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach 
określonych w przepisach ustawy PZP w łącznej wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy 
tj. kwotę ………… zł (słownie: ……………………………………………………………..). 
2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją 
ważność na czas określony w umowie. 
3.  Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało 
moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, 
które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na 
możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  
4.  Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone według poniższego: 
a) 70% w terminie 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy i uznaniu przez 
Zamawiającego, że roboty zostały należycie wykonane,  
b) 30% w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi. 
5.  W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, 
wówczas kwota z tego tytułu zostanie zdeponowana w banku prowadzącym rachunek Zamawiającego  
i będzie zwrócona wraz z oprocentowaniem, jakie zapewni bank od złożonego depozytu, pomniejszona  
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek Wykonawcy. 
6.  Gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być płatna nieodwołalnie i bezwarunkowo 
na każde żądanie Zamawiającego.  
7.  W sytuacji, kiedy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca przed 
podpisaniem aneksu, jednakże nie później niż 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia 
nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający  
z podpisanego aneksu do umowy.  
8.  Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 7 nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego 
zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie 
dotychczasowe zabezpieczenie. 
9.  Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 
której mowa w ust. 4a, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych wad i usterek 
lub jest w trakcie ich usuwania. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad lub 
usterek. 
§ 18. Odbiory robót 
Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 
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1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – Wykonawca będzie powiadamiać inspektora nadzoru 
inwestorskiego o gotowości do ich odbioru. W razie nie dopełnienia tego warunku Wykonawca obowiązany 
jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania 
wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego,  
2. odbiór częściowy – dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez 
Wykonawcę przejściowego świadectwa płatności podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
potwierdzające prawidłowość wykonanych robót i zatwierdzonego przez Zamawiającego, 
3. odbiór końcowy – po wykonaniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy. 
§ 19.Czynności przed odbiorowe 
1. Wykonawca na własny koszt przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami próby i sprawdzenia 
techniczne.  
2. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości dokonania odbioru jest uzyskanie przez niego 
wszystkich przewidzianych w obowiązującym prawie atestów i zezwoleń, co do urządzeń i instalacji 
zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 
3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, świadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne oraz 
dokumentację powykonawczą, dla każdej branży oddzielenie w 2 egz., wraz z zamierzeniem 
powykonawczym i sporządzoną książką drogi, w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed wyznaczonym 
terminem odbioru końcowego.  
4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy po zrealizowaniu całości 
zadania będącego przedmiotem umowy, w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania  zgłoszenia  
o gotowości do odbioru robót budowlanych i spełnieniu wymagań określonych w § 2 ust. 3, zawiadamiając  
o tym Wykonawcę. 
5. O Wyznaczonym terminie odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania 
podwykonawców, przy udziale wykonał przedmiot umowy. 
6. Odbiory robót i wymagania jakościowe będą dokonywane w oparciu o aktualnie obowiązujące PN, BN oraz 
STWiOR. 
7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.  
8. Podpisany protokół z adnotacją „bez uwag” stanowi podstawę do końcowego rozliczenia stron.   
9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad, 
wyznaczając w protokole odbioru Wykonawcy termin na ich usunięcie, 
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
 - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 
- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania 
przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstąpić od umowy. 
10. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 
żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 
11. Po wykonaniu prac związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający 
zobowiązany jest do dokonania ich odbioru w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy 
o gotowości do odbioru.   
12.Pomimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady i usterki zostały naprawione, 
Zamawiający może uznać, że pomimo usunięcia wad i usterek pogorszeniu uległy wartości techniczne lub 
użytkowe. Z tego tytułu może żądać od Wykonawcy obniżenia ceny umownej.  
13.W przypadku stwierdzenia wad i usterek, których nie można usunąć, Zamawiający może żądać obniżenia 
wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku.  
14.Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 
ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  
z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 
 
§ 20. Gwarancje i rękojmie 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …………. miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane roboty, 
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wbudowane urządzenia i materiały licząc od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
Gwarancja udzielona przez Wykonawcę jest niezależna od gwarancji udzielonych przez poszczególnych 
producentów materiałów i urządzeń. 
2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające  
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość 
gwarancji producenta. 
3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rękojmi wad lub usterek Zamawiający poinformuje o tym 
fakcie Wykonawcę na piśmie i wyznaczy mu termin do ich usunięcia. Koszty usunięcia wad i usterek ponosi 
Wykonawca. 
4. Po wykonaniu prac związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający 
zobowiązany jest do dokonania ich odbioru w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy 
o gotowości do odbioru.   
5.W przypadku nieusunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający 
zachowując prawa wynikające z gwarancji i rękojmi może naliczyć kary umowne zgodnie z zapisami  
w niniejszej umowie, bądź usunąć je przez osobę trzecią. Udokumentowany koszt usunięcia wad przez osobę 
trzecią poniesie Wykonawca.  
6.  Strony ustalają, iż po odbiorze końcowym przedmiotu umowy w miarę potrzeb będą dokonywane  
przeglądy gwarancyjne. O takiej potrzebie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie.   
  
§ 21. Odszkodowania, kary umowne 
1.  Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 
2.  Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
2.1  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) w przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 
ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót  
a faktycznym dniem zakończenia robót, 
b) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru częściowego  
w stosunku do aktualnego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto za daną część robót za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  
c) na każdym etapie wykonywania inwestycji w przypadku, kiedy Wykonawca pomimo wezwania 
Zamawiającego nie przedstawia harmonogramu jej realizacji bądź jego zmiany,  Zamawiający może naliczyć za 
każdy stwierdzony przypadek naliczyć jednorazową karę ryczałtową w wysokości 5 000,00 zł 
d) za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia programu naprawczego w wysokości 100 zł za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, 
e) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 5 000 zł za 
każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, 
f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  
500  zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 
g) za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500 złotych za każdy nieprzedłożony do 
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 
h) za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany w wysokości 5 000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 
i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości    
5 000 złotych, 
j) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż 
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie 
z zasadami określonymi umową w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, 
k) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż 
zaakceptowana przez Zamawiającego, w wysokości 0,1% ceny ofertowej brutto,  
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l) w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
brutto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na 
usunięcie wad, 
m)  w przypadku zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
brutto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na 
usunięcie wad, 
n) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, 
o) każdorazowo w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o których mowa  
w §8 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości 1 000,00 zł,    
p) w przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie lub nie wywiązywania się 
Wykonawcy z obowiązku zatrudnienia osób wykonujących zamówienie, o których mowa  
w §8 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto,  
q) w przypadku wystąpienia niezgodności w zakresie liczby zadeklarowanych osób, o których mowa w § 8 
ust. 10 niniejszej umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem przypadków 
porzucenia pracy lub ustania stosunku pracy przez zadeklarowane osoby z przyczyn niezależnych od  
Wykonawcy, o których Wykonawca informował pisemnie Zamawiającego i przedłożył oświadczenie o 
podjęciu starań w celu zatrudnienia kolejnych osób. 
2.2  Naliczone przez Zamawiającego kary umowne opisane w ust. 2.1 a-l oraz o-p będą potrącone z faktur 
wystawianych przez Wykonawcę bez jego dodatkowej zgody. Na potwierdzenie obciążenia karami umownymi 
Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową.  
2.3 Naliczone przez Zamawiającego kary umowne opisane w ust. 2.1 m zostaną potrącone z wniesionej 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Na potwierdzenie obciążenia karami umownymi Zamawiający 
wystawi Wykonawcy notę obciążeniową. 
2.4  Naliczone przez Zamawiającego kary umowne opisane w ust.2.1 n Wykonawca zobowiązany będzie 
zapłacić Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty powiadomienia go o odstąpieniu od umowy na konto 
wskazane przez Zamawiającego. 
2.5  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, co będzie uniemożliwiało Wykonawcy rozpoczęcie robót,  
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, 
b) za zwłokę w odbiorze robót stanowiących przedmiot umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za 
każdy dzień zwłoki,  
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia 
brutto, 
2.6  Naliczone przez Wykonawcę kary umowne opisane w ust. 2.4 a-c Zamawiający zobowiązany będzie 
zapłacić Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do ich zapłacenia.  
2.7 Kary umowne nie będą naliczone w przypadku odstąpienia od umowy sytuacjach , o których mowa  
w § 22 ust.1a oraz h i § 22 ust. 2b. 
3.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie 
poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 
4.  Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza się podatku VAT. 
5.  Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na kwotę równą wynagrodzeniu określonemu 
za wykonanie przedmiot umowy.  
6.  Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót  
z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy. 
7.  Kary umowne mogą być dochodzone również po odstąpieniu od umowy. 
8.  W przypadkach uzasadnionych strony mogą odstąpić od dochodzenia kar umownych w całości lub w 
części. 

 
§ 22. Odstąpienie od umowy 
1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez prawa Wykonawcy do roszczeń 
odszkodowawczych w przypadku gdy: 
a) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcie umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może 
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nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego w tytułu wykonania części umowy. 
b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, z wyjątkiem dobrowolności likwidacji  
w celu połączenia lub reorganizacji, 
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu 
zamówienia, 
d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie lub w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiającego bądź Państwowe 
Organy Nadzoru Budowlanego lub inne organy nie podjął ich w ciągu 5 dni od chwili otrzymania decyzji  
o wznowieniu realizacji od Zamawiającego,  
e) Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania 
wykonaną przed odstąpieniem od umowy, 
f) Wykonawca zaprzestał realizacji robót tj.: w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni, 
g) Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z przedstawionym haromonogramem, 
h) wystąpią prawne i finansowe przeszkody umożliwiające prowadzenie inwestycji,  
i) Wykonawca nie stosuje się do wymogów wynikających z zapisów zobowiązujących do wypłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia dla podwykonawców, 
j) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, 
k) Wykonawca wykonuje z materiałów niezatwierdzonych do wbudowania przez nadzór inwestorski, 
l) w opinii nadzoru inwestorskiego jakość robót wykonywanych przez Wykonawcę jest słaba, a pomimo 
wezwania Zamawiającego Wykonawca nie podejmuje żadnych działań w celu jej poprawy, 
m) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z dokumentacją projektową, 
n) Wykonawca nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania 
robót  w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
o) terminy wykonania robót określone w harmonogramie zostały przekroczone, a Wykonawca pomimo 
wezwania Zamawiającego nie przedstawia programu naprawczego, 
p) podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody Zamawiającego, 
q) podzleca jakąkolwiek część przedmiotu umowy, co do której Zamawiający nałożył obowiązek wykonania 
przez Wykonawcę własnymi siłami, 
r) w razie konieczności: 
- dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy , 
- konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości umowy, podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy   
2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót, 
b) Zamawiający nie dotrzymuje warunków umowy, w szczególności gdy nie wypłaca Wykonawcy 
bezspornego wynagrodzenia za wykonane prace w terminie określonym w umowie, z zastrzeżeniem 
zobowiązującym Wykonawcę do wypłaty wynagrodzenia dla podwykonawców,   
c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia  
i powinno zawierać uzasadnienie. 
4.W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 
4.1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień 
odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku, 
4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 
która odstąpiła od umowy, 
4.3. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
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4.4. Zamawiający w terminie do 30 dni zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 
odstąpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o 
obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze, 
4.5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, opuści budowę, usunie z terenu budowy 
urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 
4.6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia, 
b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 
zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, że Wykonawca 
wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 
c) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
5. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) zmiana umowa została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e, 
b)  Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na 
nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/EU, z uwagi na to, że Zamawiający 
udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.   
§ 23. Spory 
1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do 
wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 
2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie w formie pisemnej roszczenia do Zamawiającego. 
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę 
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. Za datę zgłoszenia roszczenia przyjmuje się datę 
wpływu reklamacji do siedziby Zamawiającego. 
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia 
odpowiedzi na reklamacje w terminie, o którym mowa w ust.3 Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia 
na drogę sądową. 
5. Spory powstałe w wyniku realizowania niniejszej umowy z zastrzeżeniem ust. 1-4 będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 
§ 24.Postanowienia końcowe 
1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa budowlanego, Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
2.Zmiana nieistotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
3.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian 
będzie następstwem przyznania środków finansowych z UE lub wynikać będzie z wytycznych lub zaleceń 
instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia. 
4.Terminy określone w umowie odnoszą się do dni kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są 
zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.  
5.Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie strony. 
6.Strony zgodnie ustalają, że integralną częścią umowy są: 

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z modyfikacjami jej treści, 

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,  

c) Dokumentacja projektowa, 

d) Oferta z załącznikami  
7. Do celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty z następującą kolejnością: 
a) umowa 
b) dokumentacja projektowa 
c) STWiOR 
d) kosztorys ofertowy 
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e) SIWZ 
8. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego  
i 1 dla Wykonawcy.  
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


