ARIGOLD PAULINA KUKLA
UL. SWIETOJANSKA 92-94C/4, 81-388 GDYNIA

ODCINEK 1 Hm 2+53,06 do Hm 3+25,87
NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 002817F W MIEJSCOWOSCI TARNOW, GMINA LUBISZYN
ADRES INWESTYCJI : GMINA LUBISZYN, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 080105_2, LUBISZYN, OBREB 0015 TARNOW, dz.
nr 499/3,
INWESTOR : GMINA LUBISZYN
ADRES INWESTORA : PL.JEDNOSCI ROBOTNICZEJ 1, 66-433 LUBISZYN
BRANZA :  DROGOWA
SPORZADZIL. KALKULACJE : M.CZECHOWSKI
DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2019
Stawka roboczogodziny : 0,00 zt
Poziom cen : ceny rynkowe marzec 2019
NARZUTY
0.00% R, S

0.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
0.00 % I(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartos$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : 0,00 zt
Podatek VAT : 0,00 zt
Ogoblem wartosé kosztorysowa robot : 0,00 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys ma charakter szacunkowy. Sporzadzony jest dla okreslenia warto$ci prac budowlanych dla przecietnych warunkow wykony
wania robot i dla wybranych rozwigzan technologicznych.
Ilosci przedmiarowe sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga rézni¢ si¢ od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych
rozwigzan materialowych oraz przyjetych technologii wykonania robot. Kosztorys nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacjg projektowa.

UWAGA: Przed zamowieniem materiatdw nalezy sporzadzi¢ indywidualny kosztorys zgodny z przyjetymi szczegétowymi rozwigzaniami
technologicznymi dla konkretnej inwestycji.

Mimo dotozenia wszelkich staran nie gwarantujemy, ze publikowane dane nie zawieraja uchybien lub btedow, ktore nie moga jednak by¢
podstawa do jakichkolwiek roszczen pod naszym adresem. Kosztorys nalezy traktowaé orientacyjnie.

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
MARZEC 2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania:

"Umowa z inwestorem

"Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332)

"Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny od-
powiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124)

"Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie szczegbélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)
"Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462)

"Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicz-
nych warunkéw posadawiania obiektéow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

"Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440)

2. Materialy pomocnicze uzyte do opracowania projektu:
"Wytyczne inwestora

"Normy i normatywy

"Mapa do celow informacyjnych 1:500

"Pomiary uzupetniajace

3. Dane podstawowe:

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 002817F w miejscowosci Tar-
néw, gmina Lubiszyn, powiat gorzowski. Planowana przebudowa obejmowa¢ bedzie wzmocnienie istniejgcej konstrukeji drogi oraz zjaz-
dow, wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi oraz zjazdow, wykonanie chodnika z kostki betonowej.

4. Opis stanu istniejacego:

Droga gminna, klasy D

Obecnie w miejscu projektowanej przebudowy znajduje sie droga o nawierzchni utwardzonej z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5. W/w
odcinek drogi jest w ztym stanie technicznym, posiada zdeformowang nawierzchnig, na ktorej wystgpuja wyboje. Droga stuzy do obstugi
komunikacyjnej terenéw zabudowy mieszkaniowej, ktore zlokalizowane sg w sasiedztwie drogi. Inwestycja nie zmieni jej funkcji, a spo-
woduje przede wszystkim poprawe komfortu jazdy oraz poprawni bezpieczenstwo. Wystepuje mate natgzenie ruchu kotowego i
pieszego. Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo w obrebie pasa drogowego. Na trasie projektowanej przebudowy znajduje si¢ siec¢
wodociagowa, elektroenergetyczna oraz teletechniczna. Zakres polegajacy na przebudowie drogi nie stwarza zagrozenia dla ich funkcjo-
nowania (z uwagi na charakter prac oraz funkcj¢ planowanej inwestycji nie stanowia kolizji).

Droga gminna 002817F laczy si¢ z droga wojewodzka nr 130 (przebudowa wiaczenia do drogi wojewodzkiej objeta odrebnym opracowa-
niem).

5. Opis zamierzenia podlegajgcego opracowaniu:

Inwestycja prowadzona bedzie w ciagu drogi gminnej, ograniczajac si¢ do trasy istniejacej drogi. Dotychczasowy sposob wykorzystania
drogi, jako drogi gminnej nie ulega zmianie. Planowana przebudowa obejmowac bgdzie wzmocnienie istniejacej konstrukcji drogi oraz
zjazdow, wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi oraz zjazdéw, wykonanie chodnika z kostki betonowej.

Zatozenia projektowe:

"Droga klasy D

"Predkos¢ projektowa 30km/h

"Szeroko$¢ drogi 3,5m

"Spadek nawierzchni daszkowy ix = 2% i jednostronny ix=2%

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

"wytycznie projektowanych prac w terenie
"wykonanie robot ziemnych

"montaz rur ostonowych Arota

"wykonanie konstrukcji i nawierzchni drogi oraz zjazdow
"wykonanie konstrukcji i nawierzchni chodnika
"wykonanie poboczy

"wykonanie prac porzadkowych
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Tarnéw 2.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1| Roboty przygotowawcze ODCINEK 1 Hm 2+53,06 do Hm 3+25,87
1| KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1/0113-03 réwninnym.
D-01.01.01
0.07281 km 0.073
RAZEM 0.073
2|Roboty ziemne ODCINEK 1 Hm 2+53,06 do Hm 3+25,87
2| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2/0203-08 gr.kat.111 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
D-02.01.01 |do 1 km
0.49*370.77 m3 181.677
RAZEM 181.677
3| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w | m3
d.2|0203-06 gr.kat.111 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
D-02.01.01 |do 1 km - CHODNIK
0.26*124.8 m3 32.448
RAZEM 32.448
4| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w | m3
d.2|0203-06 gr.kat.111 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢
D-02.01.01 |do 1 km -POBOCZA
0.20*63.65 m3 12.730
RAZEM 12.730
3| Roboty konstrukcjyjne i nawierzchniowe - DROGA ODCINEK 1 Hm 2+53,06 do Hm 3+25,87
5/|KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - KRAWEZNIKI WYSTAJACE m3
d.3|0402-04
D-08.01.01
84.4*0.065 m3 5.486
RAZEM 5.486
6|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.3|/0403-03 - KRAWEZNIKI WYSTAJACE
D-08.01.01
84.4 m 84.400
RAZEM 84.400
7|KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - KRAWEZNIKI WTOPIONE/ZANI- |m3
d.3|0402-04 ZONE15x30x100
D-08.01.01
11*0.065 m3 0.715
RAZEM 0.715]
8/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe 15x30x100 cm na podsypce cem.piaskowej - KRAWEZ-|m
d.3|0403-03 NIKI WTOPIONE/ZANIZONE15x30x100
D-08.01.01
11 m 11.000
RAZEM 11.000
9|KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m2
d.3[0104-07 + |calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 15 cm
KNR 2-31
0104-08
D-04.02.02
370.77 m2 370.770
RAZEM 370.770
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tfamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 25 cm | m2
d.3|0114-07 +
KNR 2-31
0114-08
D-04.04.02
370.77 m2 370.770
RAZEM 370.770
11{KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudo- m2
d.3|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
D-04.03.01
370.77 m2 370.770
RAZEM 370.770
12|KNR AT-03 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiazaca o gr. 5 m2
d.3/0301-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
D-05.03.05a
370.77 m2 370.770
RAZEM 370.770
13|KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i1 skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- m2
d.3|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
D-04.03.01
370.77 m2 370.770
RAZEM 370.770
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Tarnéw 2.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14| KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 m2
d.3|0302-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
D-05.03.05a
370.77 m2 370.770
RAZEM 370.770
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zaggszcz. 20 cm | m2
d.3|0114-07 +
KNR 2-31
0114-08
D-04.04.02
63.65 m2 63.650
RAZEM 63.650
4| Roboty konstrukcyjne i nawierzchniowe - CHODNIK ODCINEK 1 Hm 2+53,06 do Hm 3+25,87
16| KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - OBRZEZA 8x30x100 m3
d.4|0402-04
D-08.03.01
43.65*0.045 m3 1.964
RAZEM 1.964
17|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 8x30 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.4|0407-03 kiem
D-08.03.01
43.65 m 43.650
RAZEM 43.650
18/ KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na m2
d.4{0104-07 catej szer.chodnika - grub.warstwy po zag. 10 cm
D-04.02.02
124.8 m2 124.800
RAZEM 124.800
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 10 cm | m2
d.4{0114-07 +
KNR 2-31
0114-08
D-04.04.02
124.8 m2 124.800
RAZEM 124.800
20/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |[mz2
d.4|0511-02 wo-piaskowej
D-
05.03.23a
124.8 m2 124.800
RAZEM 124.800
5|Roboty wykonczeniowe ODCINEK 1 Hm 2+53,06 do Hm 3+25,87
21| KNR-W 2-01 | Humusowanie z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm m2
d.5/0510-01 Krotnos¢ =2
D-09.01.01
320.6 m2 320.600
RAZEM 320.600
22| KNR-W 2-19 | Rury ochronne AROT o $r. nominalnej 110 mm m
d.5|0306-05
D-01.03.08
28.5 m 28.500
RAZEM 28.500
23|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.5{1406-03
D- 03.02.01a
szt. 3.000
RAZEM 3.000
24| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.5|1406-05
D- 03.02.01a
1 Szt. 1.000]
RAZEM 1.000
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Tarnéw 2.KST TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
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