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1. Wstęp. 
 

1.1. Inwestor. 
 
Inwestorem zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej" 
w miejscowości Szczurowa jest Gmina Szczurowa. 
 
1.2. Inwestycja. 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy ciśnieniowej sieci kana-
lizacyjnej dla ścieków bytowo-gospodarczych z budownictwa mieszkaniowego na tere-
nie miejscowości Szczurowa w gminie Szczurowa. 
Na dokumentację składają się: 

 Projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym: "Technologia z projektem zago-
spodarowania terenu" z lokalizacją projektowanych urządzeń sieci kanalizacji grawi-
tacyjnej z przyłączami kanalizacji w systemie grawitacyjnym i ciśnieniowym; Projekt 
technologiczny zaprojektowanych rozwiązań. 

 Projekt budowlany i technologiczny UZT dla kanalizacji ciśnieniowej z zasilaniem 
elektrycznym z wewnętrznej instalacji domowej. 

 
Sieć kanalizacyjną rozwiązano w systemie grawitacyjnym i ciśnieniowym. Wykonana 
będzie z rur PVC klasy S i N (kanały grawitacyjne) oraz z rur PE 100 PN 10 – rurociągi 
ciśnieniowe i przyłącza ciśnieniowe z UZT do sieci ciśnieniowej PE PN10 Øz 50 mm. 
Trasy projektowanych kanałów, rurociągów ciśnieniowych, przyłączy i lokalizacji obiek-
tów, pokazano na planach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000. Spadki, materiał, 
długości, uzbrojenie projektowanych kanałów grawitacyjnych i ciśnieniowych pokazano 
na profilach podłużnych. 
Na zakończeniu rurociągu tłocznego, przed połączeniem z istniejącym rurociągiem ka-
nalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, zlokalizowano studzienkę rozprężną służącą do wy-
tłumienia energii kinetycznej tłoczonych ścieków. Powyższą studnię rozprężną zaprojek-
towano jako studnię betonową Ø 1000 mm i przystosowaną do obciążeń osiowych 40t. 
Studnie betonowe (pompownie PRESSKAN) Ø 1000 zaprojektowano na kanałach łącz-
nie 157 szt. rozmieszczone w miejscach charakterystycznych zaprojektowanych kana-
łów sanitarnych ułatwiających służbom komunalnym prace konserwatorsko – eksplo-
atacyjne na całej wykonanej sieci kanalizacyjnej. 
 
1.3. Przedmiot opracowania 
 
Niniejsze opracowanie jest specyfikacją techniczną budowy kanalizacji sanitarnej. Pod-
stawę opracowania stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania 
opracowana przez "ELJOT" B.L.M.T. Jarosz, ul. Partyzantów 13c/8, Gdańsk. 
Opracowanie zawiera ogólne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania 
wykonawcze i materiałowe dla poszczególnych robót, zawartych w Szczegółowej Spe-
cyfikacji Technicznej. 
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2. Dane ogólne 
 
2.1. Lokalizacja obiektu 
 
Cała inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Szczurowa, gmina Szczurowa, pow. 
brzeski, woj. małopolskie. 

 
2.2. Właściciel obiektu. 
 
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach będących własnością osób prywatnych, 
Gminy Szczurowa. Drogi są we władaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz 
Gminy Szczurowa. 
Uzgodniono ze wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia podziemnego oraz osobami pry-
watnymi na lokalizację urządzeń projektowanej inwestycji. Realizacja robót będzie wy-
magała czasowego zajęcia pasa roboczego na terenach działek przy budynkach, dział-
kach rolniczych i leśnych, drogach w uzgodnieniu z jej właścicielem i zarządcami. 
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I OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot OST 

 
Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykona-
nia i odbioru robót związanych z budową zadania inwestycyjnego pt. "Budowa ciśnie-
niowej kanalizacji sanitarnej w ulicy Krakowskiej" w miejscowości Szczurowa w gminie 
Szczurowa. 
 
1.2. Zakres stosowania OST 
  
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych OST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla robót ob-
jętych niżej wymaganymi specyfikacjami: 

 kanalizacja sanitarna grawitacyjna 

 przykanaliki sanitarne  

 przepompownia ścieków główna 

 przepompownie ścieków przydomowe 

 rurociągi tłoczne 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
- Budowla - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stano-

wiący całość techniczno-użytkową, 
 
- Dziennik budowy -  należy przez to rozumieć dziennik wydany przez 

właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń o okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót,  

 
- Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt 

z ponumerowanymi stronami służący do wpisywa-
nia przez wykonawcę obmiaru robót w formie wy-
liczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych za-
łączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

 
- Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności 

technologicznej ich wykonania, 
 
- Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy 
 
- Przedmiar robót -  należy rozumieć przez to zestawienie przewidzia-

nych do wykonania robót według technologicznej 
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kolejności ich wykonania wraz obliczeniem i 
podaniem ilości robót ustalonych jednostkach 
przedmiarowych,  

 
- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót 

zgodnie z projektem budowlanym, 
 
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważ-

niona do kierowania robotami i występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

 
- Inżynier - osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona 

do nadzorowania robót i występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszą-
ca odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 

 
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca 

autorem dokumentacji projektowej, 
 
- Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej kanalizacji sanitar-

nej,  
 
- Rysunki - część projektu budowlanego, która wskazuje loka-

lizację, parametry i wymiary obiektu budowlanego 
będącego przedmiotem robót, 

 
- Aprobata techniczna -  należy rozumieć pozytywną opinię wyrobu stano-

wiącego jego przydatność do stosowania w bu-
downictwie, 

 
- Dokumentacja powykonawcza -  należy przez to rozumieć dokumentację budowy 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wy-
konawstwa robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi,  

 
- Kanalizacja sanitarna - układ przewodów kanalizacyjnych i obiektów inży-

nierskich, znajdujących się poza budynkami od 
pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od stro-
ny budynku do oczyszczalni ścieków,  

 
 
 
- System kanalizacji ciśnieniowej - hydrauliczny transport ścieków bytowo-

gospodarczych. Składa się z pojedynczego prze-
wodu tłocznego lub rozgałęźnej sieci przewodów 
tłocznych. Urządzenie do wytwarzania ciśnienia 
zlokalizowane jest zawsze na początku przewodu 
tłocznego 

 
 - Przepompownia ścieków - jest to zespół konstrukcji budowlanych i instalacji 

technicznych służących do hydraulicznego trans-
portu ścieków składający się pomieszczenia 
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pomp, komory zbiorczej ścieków, urządzeń do 
transportu ścieków, rurociągów i armatury, układu 
zasilająco – sterującego 

 
 - UZT - urządzenie zbiornikowo-tłoczne - pompownia przydomowa, która z komorą 

studni, pompą, hydrauliką, przewodem PE dz 40 
mm i urządzeniami sterującymi stanowi integralną 
część układu sieci kanalizacji sanitarnej (analogia 
dla układu pompowni strefowych). 

  
- Rurociągi tłoczne - układ przewodów wychodzących z przepompowni 

ścieków, którymi są przetłaczane ścieki sanitarne 
 
- Studnia kanałowa -  studnia inspekcyjne na kanale głównym 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
  
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z projektem, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 
  
Zamawiający w terenie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wyko-
nawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy i reperów, dziennik budowy i księgę 
obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji projektowej i 
dwa komplety SST. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za ochronę przekazanych 
punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Projekt budowlany 
  
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej cztery egzemplarze: 

a) projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej  
b) uzgodnionego projektu budowlanego. 

 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie projektu budow-
lanego, Zamawiający sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt. 
 
1.5.3. Zgodność wykonania robót z projektem budowlanym i SST. 
  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspek-
tora nadzoru Wykonawcy stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje ko-
lejność ich ważności wymieniona w " Ogólnych warunkach umowy": 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontrak-
towych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który do-
kona odpowiednich zmian i poprawek  
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Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiały winny być zgodne z projek-
tem budowlanym i SST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym 
lub SST ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów robót, Inspektor 
budowlany może uznać takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosu-
je odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
kontraktu lub SST.  
 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym 
lub SST i wpłynęło to na niezadowalającą jakość budowli, to takie materiały i roboty nie 
zostaną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli 
powinny być zdemontowane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 
  
Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji sanitarnej zostanie opracowany 
przez Wykonawcę i zatwierdzony przez administratora dróg.  
Obowiązek prawidłowego oznakowania, zapewniającego bezpieczne warunki realizacji 
robót spoczywa na Wykonawcy. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpo-
częciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
   
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy doty-
czące ochrony środowiska naturalnego. 
Miejsca na bazy, magazyny, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym. 
Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem cieków wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi szko-
dliwymi substancjami; 

 możliwością powstania pożaru. 
Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym. 
Zbiorniki materiałów napędowych, olejów i innych szkodliwych dla środowiska substan-
cji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący ich nie przedostanie 
się do środowiska naturalnego. 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami powinny 
być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat robót albo personel Wykonawcy. 
 
1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa.  
 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpo-
wiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
z zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywoła-
nym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 
Wykonawca jest zobowiązana do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wła-
sności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia tere-
nu, których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. O zamia-
rze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożenia, Wykonawca 
powinien powiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora nadzoru.  
Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych niewskazanych w informacji dostarczo-
nej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy 
zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy 
obciąża Wykonawcę. 
 
 1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisy dotyczące bezpie-
czeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony 
życia  
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publiczne-
go. 
Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie pod-
legają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.9. Utrzymanie robót 
 
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 
w zadawalającym stanie przez okres realizacji robót i aby nie zagrażały bezpieczeństwu 
ruchu drogowego i mieszkańców miejscowości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządze-
nia używane do robót od daty rozpoczęcia do odbioru ostatecznego. 
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2. MATERIAŁY 
 
Materiały przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom określonym 
w projekcie budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm i posiadać wy-
magane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty. 
Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywana i składowania 
materiałów zapewniających zachowanie ich jakości i przydatności do ich zabudowy. 
Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 
Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót dopro-
wadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z in-
nych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub od-
wiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wiązującymi na danym obszarze. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy-
wiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nad-
zoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłace-
niem. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu bu-
dowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowodu-
je niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie or-
ganizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z za-
sadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzo-
ru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony śro-
dowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających do-
puszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 



 

 14 

4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót i przewożonych materia-
łów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
ruchu drogowego. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym w umowie. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, Specyfikacją Techniczną, Programem Zapewnienia Jakości, Projektem Organi-
zacji Robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Inspektor nadzoru będzie podejmował w sposób sprawiedliwy decyzje we wszystkich 
sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, 
a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją projektu i SST oraz do-
tyczących akceptacji wypełnienia przez Wykonawcę warunków umowy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych 
na piśmie przez Inspektora nadzoru 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i wy-
konaniu robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub ele-
mentów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, projekcie 
budowlanym i SST, a także w normach i wytycznych. 
Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i wszystkich materiałów dostar-
czonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wy-
konawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

  
 6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
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- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywa-
nych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własne-
go lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i za-
ładunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, le-
galizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materia-
łów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, labora-
torium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z często-
tliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami za-
wartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia labora-
torium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak po-
ważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i ro-
bót ponosi Wykonawca. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat tech-
nicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzą-
dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie usta-
nowiono Polskie Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 

 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.3. Dokumenty budowy.  
  
Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wyko-
nawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwaran-
cyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy musza być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbo-
wego. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone ko-
lejnym numerem i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy, i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 

 datę przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego; 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmono-
gramu robót; 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót; 

 przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru; 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 

 zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorów czę-
ściowych i końcowych robót; 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wyko-
nywania robót; 

 inne istotne informacje o przebiegu robót; 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót.  
 
 
Księga obmiaru 
 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu ro-
bót każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje się do księgi obmiaru. 
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Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się: 

 pozwolenie na realizację zadania; 

 protokoły przekazania placu budowy; 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi; 

 protokoły odbioru robót; 

 protokoły z narad i ustaleń; 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 korespondencja na budowie 
Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowied-
nio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza być zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie ofertowym i SST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Obmiar odbywa się w obecności Inspektora nadzoru, wymaga jego akceptacji, a wyniki 
obmiaru musza być wpisane do księgi obmiaru. 
Obmiary muszą być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i w zmianie Wykonaw-
cy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą za-
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urzą-
dzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbioru robót  
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom od-
bioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu. 

 odbiorowi pogwarancyjnemu 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu, odbiór tych robót musi być 
wykonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór winien być przeprowadzony nie-
zwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku-
mentów, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projek-
tową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Inspektor nadzoru ustala zakres robót 
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przy-
padkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. 
 
8.3. Odbiór techniczny częściowy 
 
Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbio-
ru technicznego częściowego robót dokonuje się wg zasad podanych w PN-B-
10725:1997. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór końcowy robót 
 
Odbioru technicznego końcowego robót dokonuje się wg zasad podanych w PN-B-
10725:1997. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odnie-
sieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwier-
dzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumen-
tów, o których mowa w punkcie 8,4.1, 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomia-
rów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektowa 
i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów czę-
ściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawko-
wych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeł-
niających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszcze-
gólnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wy-
magań przyjętych w dokumentach umowy. 
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8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące do-
kumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczy-
mi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzu-
pełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 

i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-

czej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wy-
znaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 
 
 
8.5. Odbiór ostateczny, pogwarancyjny 
 
Odbiór ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym  
i polega na ocenia wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnie-
niem zasad odbioru końcowego. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jed-
nostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofer-
cie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykona-
nie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
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 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentual-
nych ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budo-
wy, płace pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budo-
wy, wydatki dotyczące bhp,  

 usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, badań laboratoryjnych, 
opłat za zajęcie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej organi-
zacji ruchu, koszt oznakowania robót w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wy-
datków mogących wystąpić w czasie realizacji robót. 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem po-
datku VAT. 

 
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapła-
ty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków 
omówionych w warunkach umowy. 
 
 
9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
1.  Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi insty-
tucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu po-
nosi Wykonawca. 
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II SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
  

Wspólny Słownik Zamówień CPV 
Główny przedmiot 45.00.00.00-7 
Dodatkowe przedmioty 45.23.24.00-6 

 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową Kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
ciśnieniowej  w miejscowości Szczurowa w gminie Szczurowa.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Długość sieci kanalizacyjnej: 
 
a) rurociągi ciśnieniowe (zestawienie średnicami): 8660,5 m 

 
PE 40 mm     - 2 286,0 m (podłączenia pompowni) 
PE 50 mm     - 2 783,5 m 
PE 63 mm     - 1 232,0 m 
PE 75 mm     - 2783,5 m 
PE 90 mm     -    512,0 m 

 
b) UZT "PRESSKAN"   - 157 szt. 
 
c) odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od studni rozprężnych do istniejących sie-

ci kanalizacyjnych: 
 

Dn 0,20 PVC    - L =20 m 
 
d) Studnie rozprężne D=1,0m   -   3 szt. 
 
e) Studnia rewizyjna D=1,0m  -   1 szt. 
 
f) Studnie odpowietrzające D=1,2m -   9 szt. 
 
g) przewody energetyczne zasilające przepompownie ścieków – od skrzynek zasilają-

co-sterujących PRESSKAN, zlokalizowanych na ścianie budynku do studni pompo-
wych (zasilanie skrzynek zasilająco-sterujących PRESSKAN z instalacji wewnętrznej 
budynku). 
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1.4. Określenia podstawowe 
 

 Sieć kanalizacyjna –  układ połączonych przewodów kanalizacyjnych 
i obiektów inżynierskich znajdujących się poza 
budynkami od pierwszej studzienki licząc od 
strony budynku do oczyszczalni ścieków  

 Kanalizacja grawitacyjna –  system kanalizacyjny, w którym przepływ ście-
ków następuje dzięki sile ciężkości.  

 System kanalizacji ciśnieniowej – hydrauliczny transport ścieków bytowo-
gospodarczych. Składa się z pojedynczego 
przewodu tłocznego lub rozgałęźnej sieci prze-
wodów tłocznych. Urządzenie do wytwarzania 
ciśnienia zlokalizowane jest zawsze na począt-
ku przewodu tłocznego 

 Przepompownia ścieków –  jest to zespół konstrukcji budowlanych i instala-
cji technicznych służących do hydraulicznego 
transportu ścieków składający się pomieszcze-
nia pomp, komory zbiorczej ścieków, urządzeń 
do transportu ścieków, rurociągów i armatury, 
układu zasilająco – sterującego 

 Rurociągi tłoczne – układ przewodów wychodzących z przepom-
powni ścieków, którymi są przetłaczane ścieki 
sanitarne, 

 
1.4.1. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 
 

 Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inżynierski występujący na sieci ka-
nalizacyjnej (na długości przewodu lub w węźle) 
przeznaczony do kontroli stanu kanału i wyko-
nania prac eksploatacyjnych mających na celu 
utrzymanie prawidłowego przepływu ścieków. 

 Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzą-
ce na różnych wysokościach, w której ścieki 
spadają bezpośrednio na dno studzienki lub 
poprzez zewnętrzny odciążający przewód pio-
nowy. 

 Kineta - część studzienki kanalizacyjnej lub kanału 
uformowana w kształcie koryta wzdłuż kierunku 
przepływu ścieków. 

 Rura ochronna - rura ochraniająca rurociąg grawitacyjny lub 
tłoczny przed uszkodzeniem, przechodząca 
pod przeszkodą terenową (droga, rzeka, rów 
melioracyjny, tory kolejowe, itp.), 

 
1.4.2. Elementy studzienek i komór 
 

 komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory prze-
znaczona do czynności eksploatacyjnych. 

 pokrywa studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą studni  

 właz -  element żeliwny studzienek umożliwiający do-
stęp do niej. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST pkt. 2. Mate-
riały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie zaświad-
czenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki doku-
ment. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenia Inspek-
tora nadzoru. 
 
2.2. Rury, kształtki, uzbrojenie. 
 
2.2.1. Kanalizacja grawitacyjna,  
 
Do budowy kanalizacji sanitarnej muszą być zastosowane rury kielichowe  
z polichlorku winylu PVC Ø 200mm na uszczelki gumowe, 
Rury osłonowe typ. AROT A110 PS przy skrzyżowaniu przewodów z kablami elektro-
energetycznymi i TP.  
 
2.2.2.Kanalizacja tłoczna 
 
Rurociągi tłoczne zaprojektowano z rur i kształtek PE 100 szereg SDR –17 PN 10  
 
2.3.  Studzienki rewizyjne  
 
2.3.1. Ogólne wytyczne wykonania 
 
Studzienki powinny być wykonane z godnie z projektem budowlanym.  
 
2.3.2.  Studzienki betonowe 
 
Studzienki - zbiorniki betonowe dla przepompowni przydomowych (UZT) powinny być 
wykonane z kręgów betonowych zbrojonych z betonu B-35. Kręgi dolne z dnem prefa-
brykowanym. Wręby kręgów przed montażem kolejnego elementu wypełnić masą bitu-
miczną lub założyć specjalną uszczelkę gumową (olejową ). Przykrycie studni stanowić 
będą pokrywy żelbetowe Ø 1240 mm, grubości 13 cm z włazem przystosowanym do 
zamknięcia. Wejście do studzienek za pomocą drabinek lub klamer złazowych. Ruro-
ciągi w studni montować przy pomocy szczelnego przejścia przez ściany z PP lub PVC.  
 
2.3.3. Płyty betonowe i pierścienie odciążające. 
 
Studnie betonowe Dn 1000 mm należy przykryć płytą prefabrykowaną betonową zbro-
joną Ø 1240 mm z betonu B-30, grubości 13 cm mm, z otworem Ø 600 mm. 
W przypadku studni znajdujących się w pasie drogowym, dla montażu włazu żeliwnego 
należy stosować pierścienie wyrównująco - odciążające z betonu B-30: 
- odciążający Dn 1066/660/170 mm,  
- wyrównujący Dn 800/600/50 mm, 

 



 

 24 

2.3.4. Włazy 
 
Właz żeliwny D-400 Ø 600 mm. 

 
 
2.3.5. Studnie przepompowni przydomowych 
 
Studnie przepompowni ścieków przydomowych wykonane będą z kręgów betonowych 
Ø 1000 mm z betonu B-30 Element dolny z kręgu ze specjalnie wyprofilowanym dnem.  
 
2.3.6. Kruszywo na podsypkę 
 
Podsypka ma być wykonana ze żwiru. Grubość 10 cm. Użyty materiał na podsypkę po-
winien odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111. 
 
2.4. Skrzyżowania z przeszkodami 
 
a) Drogi o nawierzchni gruntowej, ziemnej, żwirowej. 

 rury ochronne (osłonowe) stalowe D2U Z03 WM- wg PN-H-74219 

 płozy z tworzyw sztucznych 

 końcówka (zakończenie rur osłonowych)- termokurczliwa. 
b) Drogi o nawierzchni asfaltowej   

 rury wiertnicze- wg PN-H-74229 

 płozy z tworzyw sztucznych 

 końcówka (zakończenie rur osłonowych)- termokurczliwa 
c) Rzeki (rowy) 

 przeciski sterowane horyzontalne bez rozkopywania brzegów. 
d) Rurociągi drenarskie(zabezpieczenie rurociągu, odbudowa połączeń) 
  
2.5. Składowanie materiałów 
 
2.5.1 Rury  
 
Rury PVC i PE dostarczane są w oryginalnie opakowanych wiązkach i powinny być 
składowane tak długo jak to możliwe w oryginalny opakowaniu. Przy składowaniu rur 
należy przestrzegać następujących zasad: 

 rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co 
najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w od-
stępach 1-2 m. 

 wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w przypad-
ku pojedynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, natomiast wy-
sokość stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m, kolejne warstwy powinny być oddzielo-
ne przekładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle, z wysunięciem 
kielichów poza końce rur. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnię-
ciem się rur poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy drewnianych wspor-
ników. 

 Rury PE można składować w pakietach i zwojach.  

 Składowanie rur w zwojach należy przestrzegać następujących zasad: 
 jako generalną zasadę należy przyjąć składowanie rur na równym podłożu bez 

kamieni i przedmiotów o ostrych krawędziach, 
 zwoje należy składować w pozycji poziomej. 

Składowanie rur z PE luzem 
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Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wy-
sokości 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepeł-
ne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych 
o szerokości min. 10 cm grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być 
z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki zamocowane w odstępach co 1-2 m. 
Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,50 m wyso-
kości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działa-
niem promieniowania słonecznego i w temperaturach nieprzekraczających 40 ˚C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione 
przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezento-
wymi lub innym materiałem (np. folią nieprzezroczystą z PVC lub PE) lub wykonać za-
daszenie. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie 
nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem nasłonecznienia nie ozna-
czają utraty ich wytrzymałości lub odporności. 
 
2.5.2. Studnie, pokrywy, włazy 
 
Elementy studni można składować na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod wa-
runkiem, że nacisk przekazywania na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Składowanie po-
winno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych ele-
mentów. 
Włazy powinny być składowane na utwardzonej odkrytej i odwodnionej powierzchni 
z dala od substancji działających korodująco. 
 

2.5.3. Cement 
 
Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w magazynach za-
mkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci.  
Czas przechowywania cementu nie może przekroczyć 3 miesięcy.  
 
2.5.4. Kruszywo 
 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabez-
pieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw.  
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3. 
 



 

 26 

3.2. Sprzęt do wykonania sieci kanalizacyjnych, przepompowni ścieków. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej winien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 koparki gąsienicowe o pojemności łyżki 0,25 m3 

 koparka na podwoziu kołowym o pojemności łyżki 0,25 m3  

 koparki gąsienicowe o pojemności łyżki 0,60 m3 

 spycharka gąsienicowa 55 KW/75 KM  

 przyczepa dłużycowa do 4,5 T 

 przyczepa dłużycowa do 10 T 

 wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym- 0,18 T 

 samochód dostawczy do 0,9 T 

 samochód skrzyniowy od 5 do 10 T 

 samochód skrzyniowy do 5 T 

 spawarka wirująca 300A 

 wciągarka ręczna 3 do 5 T 

 żuraw samochodowy do 4 T 

 żuraw samochodowy do 10 T 

 koparko-spycharka 0,15 m3 

 kocioł do podgrzewania asfaltu 

 kocioł do gotowania lepiku 

 agregat pompowo-próżniowy do odwodnień, 

 zestawy igłofiltrowe z igłami i rurociągami tłocznymi 

 pompy do odwodnień powierzchniowych 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalne-
go ich wykorzystania na budowie.  
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Przepisy ogólne" pkt. 4.  
 
4.2. Transport rur 
 
Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas przewo-
zu. Ze względu na specyficzne cechy rur PE należy przestrzegać następujących wyma-
gań: 

 przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowied-
niej długości, tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładowną nie były 
dłuższe niż 1 m. 

 rury fabrycznie zapakowane- przy układaniu ich w stosy obowiązują te same zasady, 
co przy składowaniu z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna prze-
kraczać 1 m. 

 rury przewożone luzem, powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłożenia tektury i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samocho-
du. 
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 przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 ˚C do +300 ˚C, 
w każdych warunkach transportu, przy przenoszeniu i składowaniu oba końce rur 
powinny być zabezpieczone deklami ochronnymi. 

 rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika 
z zawiesiem dwucięgnowym i trawersą z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. baweł-
niano-konopnej. 

 załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga 
użycia sprzętu specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie. 

 
4.3. Transport studni i pompowni  
 
Studnie i studnie pompowni należy transportować krytymi środkami transportu, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami transportowymi. Studnie transportowane luzem powinna 
być zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.  
Pompownie należy układać na leżach w taki sposób, aby nie doszło do uszkodzenia 
króćców wlotowego i króćca tłocznego. 

 
4.4. Transport pokryw odciążających i włazów.  
 
Pokrywy nastudzienne winny być transportowane samochodami skrzyniowymi w pozycji 
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożonych 
elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportu należy stosować 
przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz 
cięgna z drutu mocowane do podkładów lub zaczepów na środkach transportu. 
Podnoszenie elementów betonowych o średnicy > 1,2 m należy wykonywać za pomocą 
minimum trzech lin rozmieszczonych na obwodzie prefabrykatu. 
 
4.5. Transport mieszanki betonowej 
 
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca wbudowa-
nia nie powinien powodować: 

 zmiany składu mieszanki 

 zanieczyszczenia mieszanki 

 obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technolo-
gicznych  

 
4.6. Transport kruszywa 
 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób zabezpie-
czający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.7. Transport cementu 
 
Transport cementu luzem winien odbywać się samochodami- cementowozami, nato-
miast transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed 
zawilgoceniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt. 5. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 ustalić miejsce placu budowy, 

 ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku, 

 ustalić miejsce poboru energii elektrycznej, 

 ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych, 

 ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową, 

 wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery, 

 zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu. 

 należy rozebrać występujące na trasie ogrodzenia i zabezpieczyć je, 

 znajdujące się w pasie roboczym drzewa i krzewy należy wyciąć mechanicznie 
i ręcznie 

 
5.3. Roboty ziemne 
 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736;1999. Wszystkie napotkane 
przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżujących się lub biegną-
cych równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w ra-
zie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Przed wejściem na plac budowy kanalizacji sanitarnej należy dokonać inwentaryzacji 
istniejących kabli elektrycznych, telefonicznych, sieci wodociągowej, kanalizacji desz-
czowej i drenaży melioracyjnych oraz dokonać wywiadu branżowego z użytkownikami 
w/w sieci na trasach budowy.  
Podczas wykonywania robót ziemnych należy zabezpieczyć możliwość dojazdu do bu-
dynków i wykonać tymczasowe przejścia dla pieszych. 
Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej występują grunty kat. III – IV.  
Wykopy należy wykonywać jako liniowe o ścianach skarpowych. Metody wykonania ro-
bót- wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wy-
kopu, posiadanego sprzętu mechanicznego lub istniejącego uzbrojenia. Przy zbliżaniu 
się do istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie wykonywać ręcznie. Szerokość 
dna wykopu ze skarpami 0,6 m, wykopu umocnionego dla rurociągów o średnicach Dn:  

 do 150 mm – 0,90 m 

 do 200 mm – 1,00 m 

 do 250 mm – 1,05 m 
Deskowanie ścian wykopów należy prowadzić w miarę jego głębienia. Grunt z wykopu 
powinien być składowany na odkład. Wejście po drabinie do wykopu powinno być wy-
konane z chwilą osiągnięcia głębokości > od 1,0 m od poziomu terenu, w odległości 
nieprzekraczającej 20 m. 
Dno wykopu winno być równe, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie 
wyższym od rzędnej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zależności od odwodnienia i spo-
sobu wykonania- ręczny lub mechaniczny). Ręczne pogłębienie wykopu o pozostałe 
0,05- 0,20 m powinno być wykonane bezpośrednio przed montażem rurociągów.  
W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wy-
kopów z barierkami dla pieszych. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych po-
winny być zachowane co najmniej następujące warunki: 

 górne krawędzie bali umocnień wykopów powinny wystawać co najmniej 15 cm po-
nad szczelnie przylegający teren, 
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 powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym od-
pływ wody poza teren przylegający do wykopu. 

W wykopie może wystąpić woda gruntowa z wysięków śródglinowych. Należy ją od-
pompować z wykopu przy pomocy pomp do odwodnień powierzchniowych lub igłofil-
trów. Wodę rurociągiem tymczasowym należy odprowadzić poza pas roboczy do istnie-
jącej kanalizacji deszczowej.  
Zasilenie agregatów pompowych w energie elektryczna należy wykonać przy pomocy 
tymczasowej linii energetycznej lub agregatu prądotwórczego. Wybór zależy od wyko-
nawcy robót. W czasie wykonywania robót ziemnych i montażowych należy chronić 
znaki geodezyjne. Minimalna odległość projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej 
winna wynosić: 

 2 m od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych, 

 3 m od nie podpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy prze-
strzegać odpowiednich przepisów BHP. 
 W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z istnieją-
cymi kablami energetycznymi i telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych kablach 
należy zamontować rury osłonowe połówkowe typu AROT A110 PS  
 
5.3.1. Odwodnienie wykopów 
 
Ukształtowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powodują, że kanał sanitarny na od-
cinkach przedstawionych na profilach podłużnych jest posadowiony ponad zwierciadłem 
wody gruntowej. Występują jednak lokalne sączenia, głębokość waha się od 0,50 m do 
2,5 m. Warunki wodne mogą ulec zmianie zależnie od pory roku, w jakiej kanalizacja 
będzie budowana. W okresach opadów deszczowych poziom wody gruntowej może się 
podnieść i w takiej sytuacji niezbędne będą pompowania. Na czas budowy przewidzia-
no pompowania w celu zapobieżenia napływu wody do wykopów z sączenia. Odwod-
nienie wykopów należy wykonać przy pomocy pomp do odwodnień powierzchniowych 
z dna wykopu lub przy pomocy igłofiltrów. Przewidzieć podczas wykonywania wykopów 
ułożenie drenaży i studni zbiorczych. Zasilenie agregatów pompowych w energię elek-
tryczną odbywać się może z przewoźnego agregatu prądotwórczego lub przy pomocy 
tymczasowych linii napowietrznych. Sposób rozwiązania będzie zależał od sprzętu od-
wodnieniowego jakim będzie dysponował wykonawca robót. Projekt zasilenia elektrycz-
nego nie wchodzi w zakres opracowania. Przy składaniu oferty na budowę kanalizacji 
wykonawcy robót muszą uwzględnić koszt zasilenia w energię elektryczną agregatów 
pompowych w dostosowaniu do posiadanych urządzeń. 

 
5.4. Przygotowanie podłoża 
 
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 
przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotności) piaszczystych, żwirowo-
piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podłożem jest grunt na-
turalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W tych warunkach gruntowych rury PVC i PE można posadowić bezpośrednio na dnie 
wykopu, dając pod rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie zagęsz-
czoną o grubości 10-15 cm, z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. Grunt nie 
powinien zawierać ziaren większych od 20 mm. Dla naruszonego podłoża gruntów ro-
dzimych, które stanowić miały podłoże naturalne lub spoistych glin, iłów należy wykonać 
podsypkę (ławę) o grubości 10 cm, zagęszczoną. Materiał na podsypkę to: piasek, żwir. 
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W gruntach nawodnionych, (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 
warstwy żwiru lub tłucznia drobnoziarnistego z piaskiem grubości od 15 do 20 cm.  
 
5.5. Roboty montażowe - kanalizacja grawitacyjna 
 
5.5.1. Warunki ogólne 
 
Przewodów układać ze spadkiem zaprojektowanym w dokumentacji projektowej.  
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian 
budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 
 
5.5.2. Wytyczne układania i montażu rur grawitacyjnych 
 
Ogólne warunki układania i montażu rur z PVC : 

 Przewody z PVC układać kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu ście-
ków, 

 Sposób montażu rur przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków, 

 Do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki z PVC nie wyka-
zujące uszkodzeń i pęknięć, 

 Układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. 
Podłoże profiluje się w miarę układania odcinków rurociągów, 

 Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w 
co najmniej 1/3 swego obwodu, 

 Rura zakończona kielichem do którego jest wciskany bosy koniec następnej rury po-
winna być uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej zagęszczenie do 
Is nie mniej niż 0,95, 

Łączenie rur z PVC wykonuje się za pomocą połączeń kielichowych i nasuwek,  
 
5.5.3. Studnia betonowa Dn 1000 mm 
 
Studzienka rewizyjna Dn 1000 mm zgodnie z normą PN-B- 10729:1999 jest studzienką 
kanalizacyjną włazową o średnicy wewnętrznej 100cm. 
Studnia taka składa się z kręgu dolnego z dnem, kręgów betonowych B-35, płyty nastu-
dziennej Dn 1200 mm z otworem Dn 600 mm i włazu żeliwnego D-400. 
W studni należy zamontować stopnie włazowe żeliwne. Połączenia kręgów wykonać 
przy pomocy uszczelki. Włączenie rurociągów wykonać przy pomocy przejść szczel-
nych z PP lub PVC. Kinetę wykonać z betonu. 
 
5.5.4. Badanie szczelności kanalizacji grawitacyjnej. 
 
 Badanie szczelności wykonanej kanalizacji wykonać z użyciem wody (metodą "W").  
Ciśnienie próbne jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia badanego odcinka prze-
wodu wodą do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub górnej studzience, przy czym 
ciśnienie to nie może być większe niż 50 kPa i mniejsze niż 10 kPa, licząc od poziomu 
wierzchu rury. Po wypełnieniu przewodu lub studzienek wodą i wytworzeniu ciśnienia 
próbnego, może być konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 
godzinę.  
Czas badania powinien wynosić 30 min. 
Ciśnienie powinno być utrzymywane z dokładnością do 1 kPa ciśnienia próbnego po-
przez uzupełnianie wody do maksymalnego poziomu.  
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Całkowita ilość wody uzupełnionej w czasie badania w celu spełnienia wymagań powin-
na być mierzona i rejestrowana wraz z wysokością słupa wody wymaganego ciśnienia 
próbnego. 
Wymagania dotyczące badań są spełnione, jeżeli ilość wody nie przekracza: 

 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów,  

 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi 
włazowymi, 

 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych 
Uwaga: m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej. 
 
5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
 
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu. Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze próby 
szczelności sieci. Grubość warstwy ochronnej- powinna wynosić 0,3 m ponad wierzch 
rury. Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nie skalisty, 
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i średnioziarnisty.  
Po wykonaniu obsypki i jej zagęszczenia można przystąpić do wypełnienia pozostałego 
wykopu (zasypki). Do wypełnienia wykopu można użyć materiału rodzimego z zastrze-
żeniem, że wielkość cząstek nie przekracza 30 mm. 
Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 
stronach przewodu do uzyskania stopnia zagęszczenia do około 85 i 90 % zmodyfiko-
wanej wartości Proctora. Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga za-
chowania optymalnej wilgotności gruntu, określonej w PN/B- 02480. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje 
to uszkodzenia przewodu.  
 
5.7. Montażu rurociągów ciśnieniowych 
 
Ogólne warunki układania i montażu rur z PE: 

 Przewody z PE można układać przy temperaturze otoczenia 0 ˚C do 30 ˚C, 

 Sposób montażu rur przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków, 

 Do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki z PE nie wykazu-
jące uszkodzeń i pęknięć, 

 Układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. 
Podłoże profiluje się w miarę układania odcinków rurociągów, 

 Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości 
w co najmniej 1/3 swego obwodu, 

 Zamontowane uprzednio węzły należy łączyć w wykopie z ciągiem zmontowanych 
rur, 

 Pod zasuwami podłoże należy wzmocnić betonem B10 grubości 10-15 cm, 

 Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku należy wykonać za pomocą od-
powiednich łuków, 

 Przy niewielkich załamaniach trasy możliwe jest zrezygnowanie z łuków lub kolan 
i wykorzystanie elastyczności rur z polietylenu. Należy przy tym zachować zależnie 
od temperatury rur minimalne promienie gięcia. Temperatura układania 20 ˚C R = 
20xd, 10 ˚C R = 35xd, 0 ˚C R = 50xd, 

 Węzły na przewodzie tłocznym z rur PE należy zabezpieczyć blokami oporowymi. 
Blok oporowy musi być wsparty o nienaruszoną ścianę. Łuki zgrzewane doczołowo, 
trójniki i inne kształtki mają być całkowicie obetonowane. Konstrukcje oporowe wyko-
nuje się przed przeprowadzeniem prób szczelności.  
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 Kształtki należy zabezpieczyć przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubą folią 
lub taśmą z tworzywa. 

 Łączenie rur i kształtek z PE z innymi materiami i armaturą wykonuje się za pomocą 
kształtek kielichowych, kielichowo- kołnierzowych, nasuwek, dwuzłączek,  

 Końce odgałęzień zakorkować korkami z PE i blokami oporowymi z betonu.  

 Na zasypce należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą wzdłuż ułożonego ruro-
ciągu. Umożliwi ona w przyszłości łatwiejsze zlokalizowanie rurociągu. 

Łączenie rur PE poprzez zgrzewanie czołowe lub na złącza zaciskowe dla rur z PE do 
Dn 110 mm np. Polyrac lub podobne, a z armaturą za pomocą dwuzłączek lub przez 
zgrzanie z króćcem z PE. Do czasu przeprowadzenia pozytywnej próby ciśnieniowej 
złącza rur powinny zostać odsłonięte. Próbę szczelności należy przeprowadzić w opar-
ciu o normę PN-81/B-10725. Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy za-
chować następujące zasady: 

 łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura musza być odkryte podczas próby, 

 proste odcinki rurociągu pomiędzy złączami powinny być przysypane i zagęszczone, 
a próba powinna się odbyć najwcześniej 48 godzin po zasypaniu, 

 maksymalna temperatura wodociągu nie może być wyższa niz. 20 ˚C, 

 próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzro-
kowym sprawdzeniu połączeń, 

 rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas określony 
normami, ale nie dłużej niż 24 godziny, 

 napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci, 

 po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka 
godzin dla ustabilizowania, 

 po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany, 

 po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu zamarz-
nięciu wody w rurach. 

Próbę szczelności wykonać na ciśnienie 1.0 MPa. 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, należy przewód poddać płuka-
niu, używając do tego celu czystej wody wodociągowej. 
Prędkość przepływu wody powinna umożliwić usuniecie wszystkich zanieczyszczeń 
 
5.7.1 Zgrzewanie doczołowe. 
 
Zgrzewanie doczołowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni łączonych 
elementów za pomocą płyty grzejnej, a następnie, po odsunięciu ich od płyty, na doci-
śnięciu do siebie z odpowiednią siłą docisku i pozostawieniu do ochłodzenia.  
Przed rozpoczęciem zgrzewania zawsze należy zapoznać się z instrukcją zgrzewarki.  
Miejsce ustawienia zgrzewarki powinno być równe, czyste suche, w razie potrzeby 
osłonięte namiotem. Prawidłowe wykonanie połączenia metodą zgrzewania pozwala 
zachować właściwą dla rury z PE giętkość na całej długości odcinka oraz wytrzymałość 
połączeń równą wytrzymałości rury. Rury można zgrzewać w wykopie lub poza wyko-
pem. W wykopie można tylko zgrzewać odcinki wykonane na powierzchni i ułożone na-
stępnie w wykopie.  
 
5.7.2. Wytyczne wykonania rur ochronnych 

 
Przejścia przewodu pod drogami o nawierzchni asfaltowej należy wykonać w stalowej 
izolowanej rurze ochronnej.  
Przewód kanalizacji ciśnieniowej należy zmontować w rurze ochronnej na płozach sys-
tem raci lub im podobnych. Końce rur ochronnych zabezpieczyć końcówkami termo-
kurczliwymi zabezpieczającymi wolną przestrzeń pomiędzy rurą ochronną, a rurą 
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tłoczną przed dostaniem się do jej wnętrz wody lub zanieczyszczeń oraz przed wydo-
staniem się na zewnątrz w sposób niekontrolowany wody pochodzącej z ewentualnej 
awarii przewodu. 
 
5.7.3. Wytyczne wykonania przewiertów 

 
Skrzyżowania rurociągu tłocznego pod drogami o nawierzchni asfaltowej należy wyko-
nać przewiertem bez naruszania nawierzchni drogi. Przewiert wykonać maszyną do 
wierceń poziomych. Do wierceń stosować rury wiertnicze.   
Przewód tłoczny należy zmontować w rurze ochronnej na płozach system raci lub im 
podobnych. Końce rur ochronnych zabezpieczyć końcówkami termokurczliwymi (man-
szetami) zabezpieczającymi wolną przestrzeń pomiędzy rurą ochronną, a rurą tłoczną 
przed dostaniem się do jej wnętrz wody lub zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem 
się na zewnątrz w sposób niekontrolowany wody pochodzącej z ewentualnej awarii 
przewodu. 

5.7.4. Skrzyżowania ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej z drogami asfaltowymi. 
 
Skrzyżowania rurociągów tłocznych sanitarnych z drogami gminnymi o nawierzchni as-
faltowych wykonać metodą przecisku pneumatycznego przebijakiem, tzw. "kretem". 
Jest to rozwiązanie, które umożliwia ominięcie przeszkód terenowych i wykonania 
przejść np. pod drogą. 
Do przecisku należy używać rur o zwiększonej wytrzymałości na rozciąganie i uszko-
dzenia powierzchni zewnętrznej rury.  
Lokalizacja, średnica i długość rur uchronnych przedstawiona jest na planach stacyjno-
wysokościowych. 
 
5.7.5. Wytyczne wykonania bloków oporowych. 
 
Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), pod za-
suwami a także przy zmianach kierunku. 
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nie-
naruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń 
między tylnią ścianą bloku, a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B 7,5 przygoto-
wanym na miejscu. Odległość między blokiem oporowym i ścianą przewodu tłocznego 
powinna być nie mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem, a blokiem należy 
zalać betonem klasy B 7,5 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. Kształtki 
należy zabezpieczyć przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubą folią lub taśmą z 
tworzywa. 
 Łuki zgrzewane doczołowo, trójniki i inne kształtki mają być całkowicie obetonowane. 
Konstrukcje oporowe wykonuje się przed przeprowadzeniem prób szczelności.  
Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poni-
żej- do rzędnej spodu bloku- wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowie-
niem, zgodnie z normą BN-81/9191-04. 
Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypać (do rzędnej wierzchu bloku) od 
strony przewodu tłocznego. 
 
5.7.6. Armatura odcinająca 
 
Uzbrojenie rurociągu tłocznego stanowią zasuwy żeliwne PN 10 z klinem gumowanym 
do połączeń z rurami PE, obudową i skrzynką żeliwną do zasuw. 
Armaturę odcinająca (zasuwy) należy instalować:  
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 w węzłach montażowych (przy odgałęzieniach)  

 na odgałęzieniu do przepompowni ścieków, 
w innych miejscach wymaganych przez normy lub warunki eksploatacji. 

 
5.7.7. Wykonawstwo robót. 
 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych na odcinkach przechodzących przez tereny zielo-
ne i uprawne należy z pasa roboczego zdjąć warstwę ziemi roślinnej i zhałdować obok. 
Ogrodzenia znajdujące się w psie roboczym należy rozebrać. Rozbiórkę nawierzchni 
ulic, dojazdów i chodników wykonywać ręcznie i mechanicznie. Plac robót ziemnych 
w pobliżu budynków należy zabezpieczyć przed osobami postronnymi.  
Przed wejściem na plac budowy kanalizacji sanitarnej należy dokonać inwentaryzacji 
istniejących kabli elektrycznych, telefonicznych, sieci wodociągowej, kanalizacji desz-
czowej, sieci gazowej i drenaży melioracyjnych oraz dokonać wywiadu branżowego 
z użytkownikami w/w sieci na trasach budowy.  
Podczas wykonywania robót ziemnych należy zabezpieczyć możliwość dojazdu do bu-
dynków i wykonać tymczasowe przejścia dla pieszych. 
Roboty ziemne wykonywać mechanicznie koparką podsiębierną. Wykopy wąskoprze-
strzenne z odkładem ziemi na bok, ściany umocnione.  
Nachylenie skarp 1:0,6. W pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne 
wykonywać ręcznie. Wszystkie kanały zaprojektowane w pasie dróg o nawierzchni 
utwardzonej (asfaltowej i żwirowej), należy wykonywać w pionowych, umocnionych 
ścianach wykopów. Lokalizacja robót ziemnych w wykopach umocnionych przedstawio-
na jest na profilach podłużnych. Odwodnienie wykopów wykonywać przy pomocy igłofil-
trów lub pomp do odwodnień powierzchniowych. Rury układać na naturalnej z ukopu 
podsypce piaskowej miąższości 10 cm.  
Praca koparek w pobliżu czynnych linii elektrycznych jest zabroniona. Istniejące uzbro-
jenie podziemne oznaczone jest na planie syt.-wys.  
Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić do poszczególnych instytucji zlokalizowa-
nie istniejącego uzbrojenia w terenie. 
Wykopy zasypywać mechanicznie. W miejscach gdzie wykopy wykonywane są w dro-
gach i dojazdach do budynków wykopy należy zasypywać z zagęszczeniem. Wszystkie 
nawierzchnie rozebrane należy przywrócić do stanu pierwotnego. Nawierzchnie grun-
towe przy budynkach również musza być odtworzone.  
Razem z budową kanałów głównych będą budowane przykanaliki domowe. 
Przed rozpoczęciem budowy przykanalików należy ponownie uzgodnić sposób rozwią-
zania budowy przykanalika z właścicielem budynku. Przykanalik domowy należy do-
prowadzić do zaprojektowanej na posesji pompowni przydomowej, umożliwiając właści-
cielowi posesji podłączenie z wewnętrzną instalacją kanalizacyjną w budynku. Sposób 
połączenia każdorazowo należy uzgodnić z właścicielem budynku. 
Rurociągi tłoczne układać na głębokości 1,60 m p.p.t. 
Połączenie rurociągów tłocznych z PE wykonać przy pomocy zgrzewania czołowego. 
Połączone rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite.  
Rury musza być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii 
i spadków określonych w projekcie. Podczas prac wykonawczych musi być zwrócona 
szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się podczas wypeł-
niania wykopu, zagęszczania gruntu i przejeżdżania ciężkiego sprzętu wykonawcy. Ru-
ry układać na podsypce gr. 10 cm z piasku.  
Próbę szczelności należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-81/B-10725. 
Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady: 

 odcinki poddawane próbie ciśnienia powinny posiadać długość 300 - 500 m., 

 łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura musza być odkryte podczas próby, 
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 proste odcinki rurociągu pomiędzy złączami powinny być przysypane i zagęszczone, 
a próba powinna się odbyć najwcześniej 48 godzin po zasypaniu, 

 maksymalna temperatura rurociągu nie może być wyższa niż 20 ˚C, 

 próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu 
i wzrokowym sprawdzeniu połączeń, 

 rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas określony 
normami, ale nie dłużej niż 24 godziny, 

 napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci, 

 po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka 
godzin dla ustabilizowania, 

 po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany, 

 po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu zamarz-
nięciu wody w rurach. 

Próbę szczelności wykonać na ciśnienie 1.0 MPa. 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, należy przewód poddać płuka-
niu, używając do tego celu czystej wody. 
Prędkość przepływu wody powinna umożliwić usuniecie wszystkich zanieczyszczeń.  
Zasypkę rur do wysokości 30 cm ponad wierzch rury wykonywać gruntem sypkim 
 z zagęszczeniem. 
Na zasypce należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawcza wzdłuż ułożonego ruro-
ciągu. Umożliwi ona w przyszłości łatwiejsze zlokalizowanie rurociągu. 
Pozostałą cześć wykopu zasypywać warstwami 20 cm ziemia z nasypu  
z zagęszczeniem. 
Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można wykonywać dopiero, gdy nad jej wierzchem 
została wykonana obsypka o grubości co najmniej 30 cm. 
Montaż rur wykonywać zgodnie z instrukcja producenta rur z których budowany będzie 
rurociąg tłoczny. 
Przy montażu instalacji elektrycznej i sterowniczej w przepompowni należy uwzględnić 
w kosztach budowy przepompowni połączenie kablem doziemnym szafy zasilającej 
z szafa sterownicą. 
Połączenie szafy zasilającej z siecią elektryczna wykonane będzie na podstawie projek-
tu opracowanego przez Zakład Energetyczny.  
W czasie wykonywania robót ziemnych i montażowych należy chronić znaki geodezyj-
ne. Minimalna odległość projektowanej sieci kanalizacji tłocznej winna wynosić: 

 2 m – od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych, 

 3 m – od nie podpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy prze-
strzegać odpowiednich przepisów BHP. 
W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 
z istniejącymi kablami energetycznymi i telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych 
kablach należy zamontować rury osłonowe połówkowe typu AROT A110 PS  
W miejscu skrzyżowań ze zbieraczami (rurociągami drenarskimi) drenowania systema-
tycznego występującymi na głębokości 0,8-1,3 m poniżej terenu (kolizje oznaczone na 
projekcie zagospodarowania terenu) rurociągi odkryć ręcznie, a w przypadku przerwa-
nia rurociągu, trwale połączyć zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Zarządu Meliora-
cji i Urządzeń Wodnych i Gminnej Spółki Wodnej. Wszystkie roboty prowadzić zgodnie 
z załączonymi w części opisowej projektu budowlanego uzgodnieniami branżowymi.  
Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 
5.8. Przepompownie ścieków  
 
5.8.1. Przepompownie ścieków przydomowe (UZT)  
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Przyjęto rozwiązanie budowy przepompowni przydomowych systemu kanalizacji sani-
tarnej wysokiego ciśnienia stosowanych w gminie Kadzidło. Są to pompy wytwarzające 
ciśnienie powyżej 6 barów. 
System ten oparty jest na przydomowych pompowniach wyposażonych w pompę obję-
tościową (ślimakową) z automatycznym sterowaniem. Z przepompowni ścieki będą 
przetłaczane cienkimi przewodami ciśnieniowymi z rur PE. Do przewodu tłocznego włą-
czonych może być kilkanaście przydomowych przepompowni. Zaprojektowano prze-
pompownie ścieków dla każdego budynku. 
Przepompownie przydomowe będą zlokalizowane przy budynkach w odległości od 5.0 
do 10 m. Ścieki z budynku będą odprowadzane przykanalikiem grawitacyjnym (nie obję-
te niniejszą specyfikacją) do przepompowni.  
Z przepompowni ścieki będą przetłaczane rurociągiem tłocznym: 
Przepompownie przydomowe będą to obiekty podziemne wykonane w postaci studni  
Ø 1000 mm głębokości ok. 2,50 m. Studzienka stanowi zbiornik wyrównawczy o pojem-
ności czynnej ok. 0,15 - 0,20 m3. W studni zamontowana będzie zatapialna pompa roz-
drabniająca typu NP.-16-5-01 do ścieków. Jest to pompa wyporowa ślimakowa zatapial-
na do ścieków z urządzeniem rozdrabniającym części stałe zawarte w ściekach, co 
umożliwia przetłaczanie ich przewodami o średnicy 40 mm. Moc znamionowa silnika 
pompy 1,1 kW.  
Przepompownia przydomowa będzie miała średnicę Ø 1000 mm.  
Pompownia wymaga doprowadzenia energii elektrycznej - zasilanie trójfazowe 400 V 
dla zasilania silnika pompy i układu sterującego.  
Zasilanie elektryczne pompowni odbywać się będzie z wewnętrznej instalacji elektrycz-
ne właściciela przyłącza ciśnieniowego zakończonego przepompownią przydomową 
(UZT). Z budynku będzie wyprowadzonym kabel zasilający pompę. Pomiędzy budyn-
kiem, a pompownią ułożony będzie w rurze osłonowej. Sterownica pracy pompy zamon-
towana będzie w budynku obok rozdzielni przepompowni lub na ścianie zewnętrznej. 
Pompownia będzie pracowała w systemie pracy automatycznej. Załączenie po osią-
gnięciu maksymalnego poziomu ścieków, wyłączenie przy poziomie minimalnym.  
Każda nieprawidłowość w pracy pompowni będzie sygnalizowana świetlnie i dźwięko-
wym urządzeniem alarmowym, co umożliwi przywołanie właściciela nieruchomości, 
a następnie służb eksploatacyjnych. Skrzynkę sterowniczą dla pompowni projektuje się 
w systemie producenta pompy. Będzie ona dostarczana jako gotowa przez dystrybutora 
systemu kanalizacji ciśnieniowej. Zastosować należy oryginalną automatykę sterująca 
system oraz pływaki sterujące. 
Rurociągi tłoczne należy wykonać z rur PE 100 szeregu SDR 17 klasy ciśnieniowej 
PN 10 (1,0 MPa) o średnicy zewnętrznej 40 mm. Rurociąg zbiorczy Øz 50 mm ÷ 140 
mm 
Studnię przepompowni należy wykonać z kręgów betonowych Ø 1000 mm z betonu B-
35 dla układu, kiedy są doprowadzone ścieki z jednego budynku. 
Kręgi są produkowane przez Alsybet w Kurzętniku. 
Z przepompowni zaprojektowano rurociągi tłoczne wykonane z polietylenu PN10. 
Średnica rurociągu zwiększa się w miarę podłączania do niego poszczególnych prze-
pompowni przydomowych. 
Rurociągi należy układać na głębokości 1,60 m na podsypce piaskowej gr. 10 cm. 
Skrzyżowania rurociągu tłocznego z drogami o nawierzchni asfaltowej i rowami wyko-
nywać metodą przecisku sterowanego horyzontalnego.   
W przypadku w braku w budynku instalacji 400 V wówczas należy stosować pompy za-
silane silnikiem jednofazowym 230 V.  
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5.8.2. Przyłącza kablowe do przepompowni przydomowych. 
 
Z istniejącej instalacji elektrycznej budynku (najlepiej od tablicy rozdzielczej) wykonać 
odgałęzienie przewodem YDY 4 x 2,5 mm2. 
Przewód ułożyć na tynku w listwie naściennej i wprowadzić po najbliższej trasie do 
skrzynki sterowniczej pompowni zabudowanej na zewnętrznej ścianie budynku w pobli-
żu pompowni. Skrzynkę sterowniczą łącznie z przewodem połączeniowym do pompy 
oraz pływaki sterujące dostarczy i zainstaluje dostawca pomp i właściciel technologii 
sterowania całego UZT. 
 
5.8.2.1. Dodatkowa ochrona od porażeń 
 
Jako dodatkową ochronę od porażeń zastosowano zerowanie z przewodem ochronno-
neutralnym PEN, do którego należy podłączyć wszystkie dostępne, przewodzące części 
instalacji (obudowa silnika i pompy). 
Ochrona musi spełniać warunek: Zs x Ia < 220 V 
Oporność pętli zwarcia nie może przekroczyć dla wyłączenia w czasie 0,4s i 10 x Ib 
=100A /220(V): 100(A) = 2,2 Oma. 
Schemat zasilania przedstawia dołączony do projektu jako załącznik. 
Przyłącze kablowe, zasilające przepompownię przydomową przyjęto średnio o długości 
L = 10,0 m dla jednej pompowni.  
Przepompownię zasilić z instalacji trzyfazowej 400V w budynku, jeżeli w budynku dla 
którego projektowana jest przepompownia ścieków nie ma instalacji trzyfazowej wów-
czas należy wykonać zasilenie jednofazowe. 
Kabel zasilający należy włączyć do rozdzielnicy automatyki pompowni.  
Szafka automatyki pompowni umieszczona będzie opok studni pompowni na słupku 
stalowym lub fundamencie betonowym. Sposób zamontowania szafki sterowniczej uza-
leżniony będzie od warunków miejscowych i uzgodnieniem z właścicielem posesji oraz 
użytkownikiem kanalizacji sanitarnej.  
Trasę kabla zasilającego pompownię należy ustalić każdorazowo w uzgodnieniu z wła-
ścicielem posesji oraz użytkownikiem kanalizacji sanitarnej. 
Zasilanie bezpośrednie pompy realizować przewodem dostarczonym w komplecie wraz 
z pompą i automatyką (instalacja trójfazowa lub jednofazowa). 
 
5.8.2.2. Szczegóły techniczne budowy linii kablowych 
 

 kabel układać w rurze osłonowej Dn 50 mm z PVC, 

 kable układać w wykopie na głębokości 70 cm, 

 rurę osłonową układać na 10 cm podsypce z piasku i przysypać warstwą piasku o tej 
samej grubości, a następnie przysypać 15 cm warstwą gruntu rodzimego na który na-
leży ułożyć folię winidurową koloru niebieskiego o grubości min. 0,5 mm i przysypać 
resztą rodzimej ziemi, ubijając warstwami co 20 cm "na mokro", 

 kabel układać linią falistą z naddatkiem 1-3% długości wykopu,  

 wykop należy kopać ręcznie,  

 wprowadzenie kabli do studni pompowni wykonać w rurze osłonowej,  

 przed i po ułożeniu kabla przeprowadzić badania przewidziane normą. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 określić stan terenu, 

 ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 ustalić metody wykonania wykopów, 

 ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót. 
 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę: 
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728. 
W czasie kontroli i badania winny obejmować: 

 sprawdzenie metod wykonania wykopów, 

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu 
wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 

 obudowa wykopów, 

 zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 

 zejścia do wykopów, 

 bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej, 

 podłoża naturalnego i wzmocnienia, 

 badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi 
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni ma-
teriałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

 badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących 
i ich zabezpieczenia, 

 badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

 badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie, 

 badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

 badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne), 

 badanie zabezpieczenia przed korozją, 

 badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym w tym: 
a) badanie podłoża 
b) izolacji wodoszczelnej 
c) zabezpieczenia przed korozją 
d) sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany 
e) sprawdzenie montażu przewodów i studzienek 
f) sprawdzenie rzędnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek włazowych 

i urządzeń wentylacyjnych 

 badanie szczelności całego przewodu, 

 badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu, 

 badanie wykonania bloków oporowych, 

 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników za-
gęszczenia poszczególnych warstw. 
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż = 5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno prze-
kroczyć = 3 cm, 

 dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać:  

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm 
b) dla pozostałych przewodów 5 cm. 

 różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego 
punkcie: 

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm 
b) dla pozostałych przewodów = 2 cm. 

 dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekraczać: 

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm 
b) dla pozostałych przewodów 2 cm. 

 stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 
100 m nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt. 7. 
 
7.2. Jednostki obmiaru 
 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia 
niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 

- Studzienka rewizyjna  
- Studnia pompowni 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w PST pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST  
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologicz-
ne czynności związane z budową kanalizacji sanitarnej, a mianowicie: 

 roboty przygotowawcze 
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 roboty ziemne z obudową ścian wykopów 

 przygotowanie podłoża 

 roboty montażowe wykonania rurociągów, 

 wykonanie studzienek rewizyjnych 

 wykonanie rur ochronnych 

 próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
8.3. Odbiór techniczny częściowy robót 
 
Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego częściowego, je-
żeli w projekcie budowlanym nie przewiduje się dłuższych odcinków, nie powinna być 
mniejsza niż 100 m i powinna wynosić: 
a)około 300 m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o ścianach umocnionych 

lub nad terenem na podporach, 
b) około 1000 m w przypadku przewodów ułożonych w wykopach nie umocnionych. 
W przypadku przewodu wykonanego z różnych materiałów odbiorem technicznym czę-
ściowym powinien być objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, nieza-
leżnie od jego długości. 
Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 

 projekt budowlany, 

 dziennik budowy, 

 dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi PN 
i aprobat technicznych, 

 protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 

 protokóły odbioru robót elektroenergetycznych, 

 specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości 
prac. 

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny 
być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy 
lub dołączone do niego w sposób trwały i podpisane przez członków komisji. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
 
Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone nastę-
pujące dokumenty: 

 wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone 
w trakcie budowy 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez upraw-
nionego geodetę, 

 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając: 

 czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3. i 8.4., 

 przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym, 

 czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu 
i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru, 

 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, 
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 sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i apro-
batami technicznymi, polega na porównaniu ich z wymaganiami określonymi w pro-
jekcie. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w pro-
tokóle. Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszyst-
kie wymagania normy. Jeżeli którekolwiek z wymagań, przy odbiorze częściowym lub 
końcowym, nie zostało spełnione, należy uznać za wykonanie niezgodnie z wymaga-
niami normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru.  
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej obejmuje: 

 dostawę materiałów, 

 wykonanie robót przygotowawczych, 

 wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego od-
wodnieniem, 

 przygotowanie podłoża, 

 ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia, 

 wykonanie zabezpieczeń przewodu przejściu pod drogami w rurach ochronnych wraz 
z uszczelnieniem i uzbrojeniem, 

 wykonanie studzienek rewizyjnych, 

 przeprowadzenie próby szczelności, 

 zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

 pomiary i badania. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Or-
ganizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inży-
nierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót.  

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bez-
pieczeństwa ruchu.  

 opłaty / dzierżawy terenu /. 

 przygotowanie terenu  

 konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, ozna-
kowań i drenażu.  

 tymczasowa przebudowa urządzeń obcych.  

 koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pio-
nowych, poziomych, barier i świateł  

 utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

 koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
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 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania  

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
 
1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodocią-

gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów. 
3. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 

i badania przy odbiorze. 
4. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wy-

magania i badania przy odbiorze. Przewody zimnej i cie-
płej wody z rur stalowych ocynkowanych. 

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
7. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstruk-

cje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-
strukturalna. 

8. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do -
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady kon-
strukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

9. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 
systemach kanalizacji grawitacyjnej. Wymagania. 

10. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) 
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu. 

11. PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.  
12. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodocią-

gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
13. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do na 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady kon-
strukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

14. PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
15. PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej. 
16. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) 
do odwadniania i kanalizacji. 

17. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
18. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. 
19. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi żelbetowe 

i żelbetowe. 
 
10.2. Inne dokumenty 

 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. In-
stalacje sanitarne i przemysłowe. 
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 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane. 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i zbiorowy 
odprowadzeniu ścieków. 

 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 
roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC produkowanych przez 
Wavin Metalplast Buk. 

 Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1) – przejścia rurociągami wodociągowymi pod 
przeszkodami - typ P3. 

 Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów 
wodno-kanalizacyjnych.  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w spra-
wie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, 
Nr 91/02 poz. 811). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 
401). 

 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 
1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami 
sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 
z późniejszymi zmianami niedotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 
r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyro-
bów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego sto-
sowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. 
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu 
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyro-
bów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz 
pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu ży-
cia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpie-
czeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wy-
stawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wy-
dawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać za-
grożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wypro-
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dukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie 
w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej 
przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l paździer-
nika 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach 
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437). 

 Ustawa - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55/1993 poz. 248). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegó-
łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
202/2004 poz. 2072). 
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