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1. Wstep.
1.1. Inwestor.

Inwestorem zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa cisnieniowej kanalizacji sanitarnej"
w miejscowosci Szczurowa jest Gmina Szczurowa.

1.2. Inwestycja.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy cisnieniowej sieci kana-
lizacyjnej dla $ciekdw bytowo-gospodarczych z budownictwa mieszkaniowego na tere-
nie miejscowosci Szczurowa w gminie Szczurowa.

Na dokumentacje sktadajg sie:

— Projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym: "Technologia z projektem zago-
spodarowania terenu" z lokalizacjg projektowanych urzgdzen sieci kanalizacji grawi-
tacyjnej z przytaczami kanalizacji w systemie grawitacyjnym i ciSnieniowym; Projekt
technologiczny zaprojektowanych rozwigzan.

— Projekt budowlany i technologiczny UZT dla kanalizacji ci$nieniowej z zasilaniem
elektrycznym z wewnetrznej instalacji domowe;j.

Sie¢ kanalizacyjng rozwigzano w systemie grawitacyjnym i cisnieniowym. Wykonana
bedzie z rur PVC klasy S i N (kanaty grawitacyjne) oraz z rur PE 100 PN 10 — rurociggi
cisnieniowe i przytgcza cisnieniowe z UZT do sieci cisnieniowej PE PN10 @z 50 mm.
Trasy projektowanych kanatéw, rurociggdéw cisnieniowych, przytgczy i lokalizacji obiek-
téw, pokazano na planach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:1000. Spadki, materiat,
dtugosci, uzbrojenie projektowanych kanatéw grawitacyjnych i cisnieniowych pokazano
na profilach podtuznych.

Na zakonczeniu rurociggu ttocznego, przed potgczeniem z istniejgcym rurociggiem ka-
nalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, zlokalizowano studzienke rozprezng stuzgcg do wy-
ttumienia energii kinetycznej ttoczonych sciekéw. Powyzszg studnie rozprezng zaprojek-
towano jako studnie betonowg @ 1000 mm i przystosowang do obcigzen osiowych 40t.
Studnie betonowe (pompownie PRESSKAN) & 1000 zaprojektowano na kanatach tgcz-
nie 157 szt. rozmieszczone w miejscach charakterystycznych zaprojektowanych kana-
léw sanitarnych utatwiajgcych stuzbom komunalnym prace konserwatorsko — eksplo-
atacyjne na catej wykonanej sieci kanalizacyjne;.

1.3. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest specyfikacjg techniczng budowy kanalizacji sanitarnej. Pod-
stawe opracowania stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania
opracowana przez "ELJOT" B.L.M.T. Jarosz, ul. Partyzantow 13c/8, Gdansk.
Opracowanie zawiera ogélne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania
wykonawcze i materialowe dla poszczegdlnych robét, zawartych w Szczegdtowej Spe-
cyfikacji Technicznej.



2. Dane oqgodlne

2.1. Lokalizacja obiektu

Cafa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Szczurowa, gmina Szczurowa, pow.
brzeski, woj. matopolskie.

2.2. Wiasciciel obiektu.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach bedgcych witasnoscig osob prywatnych,
Gminy Szczurowa. Drogi sg we wtadaniu Zarzgdu Drog Wojewodzkich w Krakowie oraz
Gminy Szczurowa.

Uzgodniono ze wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia podziemnego oraz osobami pry-
watnymi na lokalizacje urzgdzen projektowanej inwestycji. Realizacja robot bedzie wy-
magata czasowego zajecia pasa roboczego na terenach dziatek przy budynkach, dziat-
kach rolniczych i lesSnych, drogach w uzgodnieniu z jej wtascicielem i zarzgdcami.



|  OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczgce wykona-
nia i odbioru robot zwigzanych z budowg zadania inwestycyjnego pt. "Budowa cisnie-
niowej kanalizacji sanitarnej w ulicy Krakowskiej" w miejscowosci Szczurowa w gminie
Szczurowa.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspolne dla roboét ob-
jetych nizej wymaganymi specyfikacjami:

— kanalizacja sanitarna grawitacyjna

— przykanaliki sanitarne

— przepompownia $ciekow gtéwna

— przepompownie sciekow przydomowe

— rurociggi ttoczne

1.4. Okreslenia podstawowe

- Budowla - obiekt budowlany, niebedgcy budynkiem, stano-
wigcy catosc¢ techniczno-uzytkowa,

- Dziennik budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez
wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen o okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robaot,

- Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywa-
nia przez wykonawce obmiaru robét w formie wy-
liczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych za-
tacznikébw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

- Kosztorys Slepy - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania,

- Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy

- Przedmiar robot - nalezy rozumiec¢ przez to zestawienie przewidzia-
nych do wykonania robo6t wedtug technologicznej



- Materiaty -

- Kierownik budowy -

- Inzynier -

- Projektant -

- Przedsiewziecie budowlane -

- Rysunki -

- Aprobata techniczna -

- Dokumentacja powykonawcza -

- Kanalizacja sanitarna -

- System kanalizacji ciSnieniowe;j -

- Przepompownia $ciekow -

kolejnosci ich wykonania wraz obliczeniem i
podaniem iloéci robdt ustalonych jednostkach
przedmiarowych,

wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot
zgodnie z projektem budowlanym,

osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowaz-
niona do kierowania robotami i wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona
do nadzorowania robdt i wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosza-
ca odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe,

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca
autorem dokumentacji projektowej,

kompleksowa realizacja nowej kanalizacji sanitar-
nej,

czes$c¢ projektu budowlanego, ktéra wskazuje loka-
lizacje, parametry i wymiary obiektu budowlanego
bedacego przedmiotem robét,

nalezy rozumieé¢ pozytywng opinie wyrobu stano-
wigcego jego przydatnos¢ do stosowania w bu-
downictwie,

nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wy-
konawstwa robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

uktad przewodow kanalizacyjnych i obiektow inzy-
nierskich, znajdujgcych sie poza budynkami od
pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczgc od stro-
ny budynku do oczyszczalni $ciekow,

hydrauliczny transport Sciekéw bytowo-
gospodarczych. Sktada sie z pojedynczego prze-
wodu ttocznego lub rozgateznej sieci przewodow
ttocznych. Urzadzenie do wytwarzania cisnienia
zlokalizowane jest zawsze na poczatku przewodu
ttocznego

jest to zespdt konstrukcji budowlanych i instalaciji
technicznych stuzgcych do hydraulicznego trans-
portu Sciekdw sktadajgcy sie pomieszczenia



pomp, komory zbiorczej Sciekow, urzadzen do
transportu sciekéw, rurociggéw i armatury, uktadu
zasilajgco — sterujgcego

- UZT - urzadzenie zbiornikowo-ttoczne - pompownia przydomowa, ktéra z komorg
studni, pompa, hydraulikg, przewodem PE dz 40
mm i urzgdzeniami sterujgcymi stanowi integralng
cze$¢ uktadu sieci kanalizacji sanitarnej (analogia
dla uktadu pompowni strefowych).

- Rurociggi ttoczne - uktad przewodéw wychodzacych z przepompowni
Sciekdw, ktorymi sg przettaczane Scieki sanitarne

- Studnia kanatowa - studnia inspekcyjne na kanale gtbwnym

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z projektem, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terenie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wyko-
nawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktdw gtéwnych trasy i reperéw, dziennik budowy i ksiege
obmiarow robét oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek odpowiedzialnosci za ochrone przekazanych
punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru roboét. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Projekt budowlany

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej cztery egzemplarze:
a) projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej
b) uzgodnionego projektu budowlanego.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie projektu budow-
lanego, Zamawiajgcy sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wlasny koszt.

1.5.3. Zgodnos¢ wykonania robét z projektem budowlanym i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspek-
tora nadzoru Wykonawcy stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdéinych dokumentdéw, obowigzuje ko-
lejnos¢ ich waznosci wymieniona w " Ogdolnych warunkach umowy":

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w dokumentach kontrak-
towych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry do-
kona odpowiednich zmian i poprawek
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Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiaty winny by¢ zgodne z projek-
tem budowlanym i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z projektem budowlanym
lub SST ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementéw robdét, Inspektor
budowlany moze uznac¢ takie roboty i zgodzic sie na ich pozostawienie, jednak zastosu-
je odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi
kontraktu lub SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z projektem budowlanym
lub SST i wplyneto to na niezadowalajgcg jakos¢ budowli, to takie materiaty i roboty nie
zostang zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli
powinny by¢ zdemontowane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji sanitarnej zostanie opracowany
przez Wykonawce i zatwierdzony przez administratora drog.

Obowigzek prawidiowego oznakowania, zapewniajgcego bezpieczne warunki realizacji
robot spoczywa na Wykonawcy.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpo-
czeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktows.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia roboét przepisy doty-

czgce ochrony srodowiska naturalnego.

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac

zniszczen w srodowisku naturalnym.

Powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem ciekdw wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi szko-
dliwymi substancjami;

— mozliwoscig powstania pozaru.

Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowac

zniszczen w srodowisku naturalnym.

Zbiorniki materiatébw napedowych, olejow i innych szkodliwych dla Srodowiska substan-

cji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposob gwarantujgcy ich nie przedostanie

sie do srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac

sprawny sprzet przeciwpozarowy. Maszyny i urzgdzenia napedzane silnikami powinny

by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat robét albo personel Wykonawcy.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpo-

wiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
z zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywota-
nym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzana do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wia-
snosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenh uzbrojenia tere-
nu, ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego lub ich wtascicieli. O zamia-
rze przystgpienia do robét w poblizu tych urzadzen badz ich przetozenia, Wykonawca
powinien powiadomic¢ wtascicieli urzgdzen i Inspektora nadzoru.

Uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych niewskazanych w informacji dostarczo-
nej Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
obcigza Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegac przepisy dotyczgce bezpie-
czenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony
zycia

i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publiczne-
go.

Uznaje sie, ze koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie pod-
legajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Utrzymanie robét

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu korncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty
w zadawalajgcym stanie przez okres realizacji rob6t i aby nie zagrazaty bezpieczenstwu
ruchu drogowego i mieszkancéw miejscowosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdze-
nia uzywane do robot od daty rozpoczecia do odbioru ostatecznego.

12



2. MATERIALY

Materiaty przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w projekcie budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wy-
magane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana i skltadowania
materiatdw zapewniajgcych zachowanie ich jakosci i przydatnosci do ich zabudowy.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajgcy inspekcje materiatow.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu roboét dopro-
wadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku
i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdéw na terenie budowy lub z in-
nych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub od-
wiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nad-
zoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptace-
niem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu bu-
dowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowodu-
je niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do roboét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie or-
ganizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z za-
sadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzo-
ru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony sro-
dowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych do-
puszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byC pozniej zmieniany bez jego
zgody.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych robét i przewozonych materia-
tow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
ruchu drogowego.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg pro-
jektowg, Specyfikacjg Techniczng, Programem Zapewnienia Jakosci, Projektem Organi-
zacji Robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowat w sposéb sprawiedliwy decyzje we wszystkich
sprawach zwigzanych z jakoscig robdt, oceng jakosci materiatéw i postepem robot,
a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg projektu i SST oraz do-
tyczacych akceptacji wypetnienia przez Wykonawce warunkéw umowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i wy-
konaniu robét zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdéw lub ele-
mentow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie
budowlanym i SST, a takze w normach i wytycznych.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i wszystkich materiatow dostar-
czonych na budowe lub na niej produkowanych, wtgczajgc przygotowanie i produkcje
materiatow.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wy-
konawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on

zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6éb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
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- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywa-
nych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasne-
go lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne, rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i za-
tadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, le-
galizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materia-
tow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, labora-
torium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
I badah materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czesto-
tliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami za-
wartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia labora-
torium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak po-
wazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i ro-

bot ponosi Wykonawca.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat tech-
nicznych oraz wtasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzg-
dzeniem MSWIiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie usta-
nowiono Polskie Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore
spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wyko-
nawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwaran-
cyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbo-
wego.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg by¢ oznaczone ko-
lejnym numerem i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy, i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy placu budowy;
— date przekazania przez Zamawiajgcego projektu budowlanego;
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmono-
gramu robot;
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych robot;
— przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;
— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu;
— zgtoszenie i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbioréw cze-
sciowych i kohcowych robot;
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wyko-
nywania robét;
— inne istotne informacje o przebiegu robat;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszg byc¢
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robat.

Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu ro-

bot kazdego z elementéow robét. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.
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Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych wyzej zalicza sie:

— pozwolenie na realizacje zadania;

— protokoty przekazania placu budowy;

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;

— protokoty odbioru robdt;

— protokoty z narad i ustalen;

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— korespondencja na budowie
Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowied-
nio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawione do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora nadzoru, wymaga jego akceptacji, a wyniki
obmiaru musza by¢ wpisane do ksiegi obmiaru.

Obmiary muszg byc¢ przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i w zmianie Wykonaw-
cy robét.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg za-
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzg-
dzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom od-
bioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi cze$ciowemu,

— odbiorowi konhcowemu.

— odbiorowi pogwarancyjnemu
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8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci, ktére w dalszym ciggu realizacji ulegng zakryciu, odbior tych robot musi byc
wykonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robat.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior winien by¢ przeprowadzony nie-
zwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajagcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku-
mentow, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projek-
towg, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor nadzoru ustala zakres robét
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjatkowych przy-
padkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.

8.3. Odbiér techniczny czesciowy

Odbidr techniczny czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbio-
ru technicznego czesciowego robot dokonuje sie wg zasad podanych w PN-B-
10725:1997. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy robot

Odbioru technicznego koncowego robét dokonuje sie wg zasad podanych w PN-B-
10725:1997.

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odnie-
sieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwier-
dzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumen-
téw, o ktorych mowa w punkcie 8,4.1,

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomia-
réw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa
i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw cze-
sciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawko-
wych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupet-
niajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszcze-
golnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg
i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wy-
magan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce do-

kumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczy-
mi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzu-

petniajgce lub zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wy-

znaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg ze-

stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

(62 IF SN O)

8.5. Odbioér ostateczny, pogwarancyjny

Odbidr ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym

i polega na ocenia wykonywanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednie-
niem zasad odbioru korncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jed-
nostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.
Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofer-
cie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykona-
nie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
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— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentual-
nych ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budo-
wy, ptace pracownikdéw nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budo-
wy, wydatki dotyczgce bhp,

— ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw, badan laboratoryjnych,
optat za zajecie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej organi-
zacji ruchu, koszt oznakowania robot w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wy-
datkdw moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji robot.

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem po-
datku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zapta-
ty za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjgtkiem przypadkow
omowionych w warunkach umowy.

9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi insty-
tucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c)optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(&) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddw i organizacji ruchu po-
nosi Wykonawca.
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I SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wspdblny Stownik Zamowien CPV
Gtowny przedmiot 45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty 45.23.24.00-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z budowg Kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
ci$nieniowej w miejscowosci Szczurowa w gminie Szczurowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Dtugosc¢ sieci kanalizacyjnej:

a) rurociggi cisnieniowe (zestawienie srednicami): 8660,5 m

PE 40 mm - 2 286,0 m (podtgczenia pompowni)
PE 50 mm -2783,5m
PE 63 mm -12320m
PE 75 mm -2783,5m
PE 90 mm - 5120m
b) UZT "PRESSKAN" - 157 szt.

c¢) odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od studni rozpreznych do istniejgcych sie-
ci kanalizacyjnych:

Dn 0,20 PVC -L=20m
d) Studnie rozprezne D=1,0m - 3szt.
e) Studnia rewizyjna D=1,0m - 1szt.
f) Studnie odpowietrzajgce D=1,2m - 9szt.

g) przewody energetyczne zasilajgce przepompownie sciekow — od skrzynek zasilaja-
co-sterujgcych PRESSKAN, zlokalizowanych na scianie budynku do studni pompo-
wych (zasilanie skrzynek zasilajgco-sterujgcych PRESSKAN z instalacji wewnetrznej
budynku).
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1.4.

1.4.1.

Okreslenia podstawowe

Sie¢ kanalizacyjna —

Kanalizacja grawitacyjna —

System kanalizacji ciSnieniowe;j

Przepompownia $ciekdéw —

Rurociagi ttoczne —

uktad potgczonych przewodéw kanalizacyjnych
i obiektow inzynierskich znajdujgcych sie poza
budynkami od pierwszej studzienki liczac od
strony budynku do oczyszczalni sciekéw
system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Scie-
kéw nastepuje dzieki sile ciezkosci.
hydrauliczny  transport  Sciekdw  bytowo-
gospodarczych. Skfada sie z pojedynczego
przewodu ttocznego lub rozgateznej sieci prze-
wodow ttocznych. Urzadzenie do wytwarzania
ciSnienia zlokalizowane jest zawsze na poczat-
ku przewodu ttocznego

jest to zespot konstrukcji budowlanych i instala-
cji technicznych stuzgcych do hydraulicznego
transportu $ciekdw skfadajgcy sie pomieszcze-
nia pomp, komory zbiorczej $ciekdw, urzadzen
do transportu Sciekdw, rurociggow i armatury,
uktadu zasilajgco — sterujgcego

uktad przewodow wychodzgcych z przepom-
powni Sciekdw, ktorymi sg przettaczane Scieki
sanitarne,

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujgcy na sieci ka-

Studzienka kaskadowa -

Kineta -

Rura ochronna -

1.4.2. Elementy studzienek i komor

komora robocza -

pokrywa studzienki -
wtaz -

nalizacyjnej (na dtugosci przewodu lub w wezle)
przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wyko-
nania prac eksploatacyjnych majagcych na celu
utrzymanie prawidtowego przeptywu sciekow.
studzienka rewizyjna tgczgca kanaty dochodzg-
ce na réznych wysokosciach, w ktérej scieki
spadajg bezposrednio na dno studzienki lub
poprzez zewnetrzny odcigzajgcy przewod pio-
nowy.

czes¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu
uformowana w ksztatcie koryta wzdtuz kierunku
przeptywu sciekéw.

rura ochraniajgca rurocigg grawitacyjny lub
ttoczny przed uszkodzeniem, przechodzgca
pod przeszkodg terenowg (droga, rzeka, réw
melioracyjny, tory kolejowe, itp.),

zasadnicza czesc studzienki lub komory prze-
znaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

ptyta przykrywajgca komore roboczg studni
element zeliwny studzienek umozliwiajgcy do-
step do niej.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich sktadowania podano w OST pkt. 2. Mate-
riatly zakupione przez Wykonawce, dla ktérych normy przewidujg posiadanie zaswiad-
czenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki doku-
ment. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenia Inspek-
tora nadzoru.

2.2. Rury, ksztaltki, uzbrojenie.
2.2.1. Kanalizacja grawitacyjna,

Do budowy kanalizacji sanitarnej muszg by¢ zastosowane rury kielichowe

z polichlorku winylu PVC @ 200mm na uszczelki gumowe,

Rury ostonowe typ. AROT A110 PS przy skrzyzowaniu przewoddéw z kablami elektro-
energetycznymi i TP.

2.2.2.Kanalizacja ttoczna

Rurociggi ttoczne zaprojektowano z rur i ksztattek PE 100 szereg SDR —17 PN 10
2.3. Studzienki rewizyjne

2.3.1. Ogoélne wytyczne wykonania

Studzienki powinny by¢ wykonane z godnie z projektem budowlanym.

2.3.2. Studzienki betonowe

Studzienki - zbiorniki betonowe dla przepompowni przydomowych (UZT) powinny byc¢
wykonane z kregdéw betonowych zbrojonych z betonu B-35. Kregi dolne z dnem prefa-
brykowanym. Wreby kregow przed montazem kolejnego elementu wypetni¢ masg bitu-
miczng lub zatozy¢ specjalng uszczelke gumowg (olejowg ). Przykrycie studni stanowié
bedg pokrywy zelbetowe @ 1240 mm, grubosci 13 cm z wiazem przystosowanym do
zamkniecia. Wejscie do studzienek za pomocg drabinek lub klamer ztazowych. Ruro-
ciggi w studni montowac przy pomocy szczelnego przejscia przez sciany z PP lub PVC.

2.3.3. Plyty betonowe i pierscienie odciazajace.

Studnie betonowe Dn 1000 mm nalezy przykry¢ ptytg prefabrykowang betonowg zbro-
jong @ 1240 mm z betonu B-30, grubosci 13 cm mm, z otworem @ 600 mm.

W przypadku studni znajdujgcych sie w pasie drogowym, dla montazu wtazu zeliwnego
nalezy stosowac pierscienie wyrdbwnujgco - odcigzajgce z betonu B-30:

- odcigzajgcy Dn 1066/660/170 mm,

- wyréwnujgcy Dn 800/600/50 mm,
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2.3.4. Wiazy

Wiaz zeliwny D-400 @ 600 mm.

2.3.5. Studnie przepompowni przydomowych

Studnie przepompowni $ciekdw przydomowych wykonane bedg z kregéw betonowych
@ 1000 mm z betonu B-30 Element dolny z kregu ze specjalnie wyprofilowanym dnem.

2.3.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢ wykonana ze zwiru. Grubos¢ 10 cm. Uzyty materiat na podsypke po-
winien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111.

2.4. Skrzyzowania z przeszkodami

a) Drogi o nawierzchni gruntowej, ziemnej, zwirowej.
— rury ochronne (ostonowe) stalowe D2U Z03 WM- wg PN-H-74219
— ptozy z tworzyw sztucznych
— koncéwka (zakonhczenie rur ostonowych)- termokurczliwa.
b) Drogi o nawierzchni asfaltowej
— rury wiertnicze- wg PN-H-74229
— ptozy z tworzyw sztucznych
— koncéwka (zakonczenie rur ostonowych)- termokurczliwa
c) Rzeki (rowy)
— przeciski sterowane horyzontalne bez rozkopywania brzegéw.
d) Rurociggi drenarskie(zabezpieczenie rurociggu, odbudowa potgczen)

2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1 Rury

Rury PVC i PE dostarczane sg w oryginalnie opakowanych wigzkach i powinny by¢
sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalny opakowaniu. Przy skiadowaniu rur
nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— rury sktadowa¢ na réwnym podtozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co
najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w od-
stepach 1-2 m.

— wysokosc¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypad-
ku pojedynczych rur ilo§¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wy-
sokos$c¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny by¢ oddzielo-
ne przektadkami drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianlegle, z wysunieciem
kielichéw poza konce rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeSlizgnie-
ciem sie rur poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy drewnianych wspor-
nikow.

— Rury PE mozna sktadowaé w pakietach i zwojach.

— Sktadowanie rur w zwojach nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

= jako generalng zasade nalezy przyjg¢ sktadowanie rur na rownym podtozu bez
kamieni i przedmiotéw o ostrych krawedziach,
= zwoje nalezy sktadowac w pozycji poziome;j.
Sktadowanie rur z PE luzem
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Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wy-
sokosci 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepet-
ne wigzki mozna sktadowac¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych
0 szerokosci min. 10 cm grubos$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢
z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki zamocowane w odstepach co 1-2 m.
Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,50 m wyso-
kosci. Rury o roznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziata-
niem promieniowania stonecznego i w temperaturach nieprzekraczajgcych 40 °C.

Przy dtugotrwatym skfadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezento-
wymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykona¢ za-
daszenie. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powiokg ochronng aby rury nie
nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wptywem nastonecznienia nie ozna-
czajq utraty ich wytrzymatosci lub odpornosci.

2.5.2. Studnie, pokrywy, wiazy

Elementy studni mozna sktadowaé na gruncie nieutwardzonym wyroéwnanym, pod wa-
runkiem, ze nacisk przekazywania na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Sktadowanie po-
winno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych ele-
mentow.

Wiazy powinny by¢ sktadowane na utwardzonej odkrytej i odwodnionej powierzchni
z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.

2.5.3. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach za-
mknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesiecy.

2.5.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabez-

pieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
Kruszyw.

3. SPRZET
3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST pkt. 3.
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3.2. Sprzet do wykonania sieci kanalizacyjnych, przepompowni sciekéw.

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej winien wykazac¢
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— koparki gasienicowe o pojemnosci tyzki 0,25 m?

— koparka na podwoziu kotowym o pojemnosci tyzki 0,25 m?

— koparki gasienicowe o pojemnosci tyzki 0,60 m?

— spycharka ggsienicowa 55 KW/75 KM

— przyczepa diuzycowa do 4,5 T

— przyczepa diuzycowa do 10 T

— wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym- 0,18 T

— samochdd dostawczy do 0,9 T

— samochdd skrzyniowy od 5do 10 T

— samochdd skrzyniowy do 5 T

— spawarka wirujgca 300A

— wciggarkareczna3do 5T

— zuraw samochodowy do 4 T

— zuraw samochodowy do 10 T

— koparko-spycharka 0,15 m*

— kociot do podgrzewania asfaltu

— kociot do gotowania lepiku

— agregat pompowo-prozniowy do odwodnien,

— zestawy igfofiltrowe z igtami i rurociggami ttocznymi

— pompy do odwodnien powierzchniowych

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢é w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikajgcych z racjonalne-
go ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST "Przepisy ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport rur

Rury powinny by¢ wiasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas przewo-
zu. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PE nalezy przestrzegac nastepujgcych wyma-
gan:

— przewdz powinien by¢ wykonany wytgcznie samochodami skrzyniowymi o odpowied-
niej dtugosci, tak aby wolne konce rur wystajgce poza skrzynie tadowng nie byty
dtuzsze niz 1 m.

— rury fabrycznie zapakowane- przy uktadaniu ich w stosy obowigzujg te same zasady,
co przy sktadowaniu z tym, ze wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna prze-
kraczaC 1 m.

— rury przewozone luzem, powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenia tektury i desek pod tancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyni samocho-
du.
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— przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia -50 °C do +300 °C,
w kazdych warunkach transportu, przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur
powinny by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi.

— roztadunek rur w wigzkach o wiekszych srednicach wymaga uzycia podnosnika
z zawiesiem dwuciegnowym i trawersg z dwoma ciegnami z liny miekkiej np. bawet-
niano-konopne,;.

— zatadunek i wytadunek pojedynczych rur matych srednic (do 250 mm) nie wymaga
uzycia sprzetu specjalnego, rury mogg by¢ przenoszone recznie.

4.3. Transport studni i pompowni

Studnie i studnie pompowni nalezy transportowac krytymi sSrodkami transportu, zgodnie
Zz obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Studnie transportowane luzem powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
Pompownie nalezy uktada¢ na lezach w taki sposoéb, aby nie doszto do uszkodzenia
kré¢cow wlotowego i kro¢ca ttocznego.

4.4. Transport pokryw odcigzajacych i wiazéw.

Pokrywy nastudzienne winny by¢ transportowane samochodami skrzyniowymi w pozyciji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozonych
elementow oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportu nalezy stosowac
przekfadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow oraz
ciegna z drutu mocowane do podktadéw lub zaczepdw na srodkach transportu.
Podnoszenie elementéw betonowych o srednicy > 1,2 m nalezy wykonywac za pomocg
minimum trzech lin rozmieszczonych na obwodzie prefabrykatu.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca wbudowa-

nia nie powinien powodowac:

— zmiany sktadu mieszanki

— zanieczyszczenia mieszanki

— obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technolo-
gicznych

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa mogg byc¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, w sposdb zabezpie-
czajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu
Transport cementu luzem winien odbywaé sie samochodami- cementowozami, nato-

miast transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
zawilgoceniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
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Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— ustali¢ miejsce placu budowy,

— ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,

— ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

— ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,

— ustali¢ sposéb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa,

— wytyczy¢ 0$ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,

— zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

— nalezy rozebra¢ wystepujgce na trasie ogrodzenia i zabezpieczyc je,

— znajdujgce sie w pasie roboczym drzewa i krzewy nalezy wycig¢ mechanicznie
i recznie

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736;1999. Wszystkie napotkane

przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujgcych sie lub biegng-

cych rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w ra-

Zie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Przed wejsciem na plac budowy kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ inwentaryzacji

istniejgcych kabli elektrycznych, telefonicznych, sieci wodociggowej, kanalizacji desz-

czowej i drenazy melioracyjnych oraz dokona¢ wywiadu branzowego z uzytkownikami

w/w sieci na trasach budowy.

Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosé dojazdu do bu-

dynkow i wykonaé tymczasowe przejscia dla pieszych.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepujg grunty kat. Il — V.

Wykopy nalezy wykonywac jako liniowe o scianach skarpowych. Metody wykonania ro-

bot- wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wy-

kopu, posiadanego sprzetu mechanicznego lub istniejgcego uzbrojenia. Przy zblizaniu

sie do istniejgcego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywacé recznie. Szerokos¢

dna wykopu ze skarpami 0,6 m, wykopu umocnionego dla rurociggdéw o srednicach Dn:

— do 150 mm - 0,90 m

— do 200 mm — 1,00 m

— do 250 mm - 1,05 m

Deskowanie $cian wykopow nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Grunt z wykopu

powinien by¢ sktadowany na odktad. Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wy-

konane z chwilg osiggniecia gtebokosci > od 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosci

nieprzekraczajgcej 20 m.

Dno wykopu winno by¢ réwne, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie

wyzszym od rzednej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zaleznosci od odwodnienia i spo-

sobu wykonania- reczny lub mechaniczny). Reczne pogtebienie wykopu o pozostate

0,05- 0,20 m powinno by¢ wykonane bezposrednio przed montazem rurociggow.

W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem nalezy wykonac przykrycie wy-

kopdw z barierkami dla pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych po-

winny by¢ zachowane co najmniej nastepujgce warunki:

— gorne krawedzie bali umocnien wykopdw powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm po-
nad szczelnie przylegajacy teren,
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— powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym od-
ptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

W wykopie moze wystgpi¢ woda gruntowa z wysiekow $rodglinowych. Nalezy jg od-

pompowac z wykopu przy pomocy pomp do odwodnien powierzchniowych lub igtofil-

trow. Wode rurociggiem tymczasowym nalezy odprowadzi¢ poza pas roboczy do istnie-

jacej kanalizacji deszczowej.

Zasilenie agregatow pompowych w energie elektryczna nalezy wykona¢ przy pomocy

tymczasowej linii energetycznej lub agregatu pradotworczego. Wybér zalezy od wyko-

nawcy robot. W czasie wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy chronic

znaki geodezyjne. Minimalna odlegtos¢ projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej

winna wynosic:

— 2 m od znakow geodezyjnych, stupow, drzew, i studni zagrodowych,

— 3 m od nie podpiwniczonych budynkéw, lokalnych zbiornikdéw na $cieki.

Przy wykonywaniu robot ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy prze-

strzega¢ odpowiednich przepisow BHP.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z istnieja-

cymi kablami energetycznymi i telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych kablach

nalezy zamontowac rury ostonowe potowkowe typu AROT A110 PS

5.3.1. Odwodnienie wykopéw

Uksztattowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powodujg, ze kanat sanitarny na od-
cinkach przedstawionych na profilach podtuznych jest posadowiony ponad zwierciadtem
wody gruntowej. Wystepujg jednak lokalne sgczenia, gltebokos¢ waha sie od 0,50 m do
2,5 m. Warunki wodne mogg ulec zmianie zaleznie od pory roku, w jakiej kanalizacja
bedzie budowana. W okresach opaddw deszczowych poziom wody gruntowej moze sie
podniesc i w takiej sytuacji niezbedne bedg pompowania. Na czas budowy przewidzia-
no pompowania w celu zapobiezenia naptywu wody do wykopéw z sgczenia. Odwod-
nienie wykopow nalezy wykonaé przy pomocy pomp do odwodnien powierzchniowych
z dna wykopu lub przy pomocy igfofiltrow. Przewidzie¢ podczas wykonywania wykopow
utozenie drenazy i studni zbiorczych. Zasilenie agregatow pompowych w energie elek-
tryczng odbywac¢ sie moze z przewoznego agregatu prgdotworczego lub przy pomocy
tymczasowych linii napowietrznych. Sposob rozwigzania bedzie zalezat od sprzetu od-
wodnieniowego jakim bedzie dysponowat wykonawca robét. Projekt zasilenia elektrycz-
nego nie wchodzi w zakres opracowania. Przy skfadaniu oferty na budowe kanalizacji
wykonawcy rob6ot muszg uwzgledni¢ koszt zasilenia w energie elektryczng agregatéw
pompowych w dostosowaniu do posiadanych urzgdzen.

5.4. Przygotowanie podioza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnosci) piaszczystych, zwirowo-
piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podtozem jest grunt na-
turalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PVC i PE mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie
wykopu, dajgc pod rury tylko warstwe wyrownawczg z gruntu rodzimego, nie zagesz-
czong o grubosci 10-15 cm, z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne. Grunt nie
powinien zawiera¢ ziaren wiekszych od 20 mm. Dla naruszonego podtoza gruntéw ro-
dzimych, ktére stanowi¢ miaty podtoze naturalne lub spoistych glin, itbw nalezy wykonaé
podsypke (tawe) o grubosci 10 cm, zageszczong. Materiat na podsypke to: piasek, zwir.
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W gruntach nawodnionych, (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonac z
warstwy zwiru lub tlucznia drobnoziarnistego z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm.

5.5. Roboty montazowe - kanalizacja grawitacyjna
5.5.1. Warunki ogdlne

Przewodow uktadac ze spadkiem zaprojektowanym w dokumentaciji projektowej.
Odlegtosc¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz od Scian
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne uktadania i montazu rur grawitacyjnych

Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PVC :

— Przewody z PVC uktadac kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu Scie-
kow,

— Sposbéb montazu rur przewodow powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkow,

— Do budowy przewodu mogg by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i tgczniki z PVC nie wyka-
zujgce uszkodzen i pekniec,

— Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.
Podtoze profiluje sie w miare uktadania odcinkéw rurociggoéw,

— Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci w
co najmniej 1/3 swego obwodu,

— Rura zakonczona kielichem do ktorego jest wciskany bosy koniec nastepnej rury po-
winna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej zageszczenie do
Is nie mniej niz 0,95,

t gczenie rur z PVC wykonuje sie za pomocg potgczen kielichowych i nasuwek,

5.5.3. Studnia betonowa Dn 1000 mm

Studzienka rewizyjna Dn 1000 mm zgodnie z normg PN-B- 10729:1999 jest studzienkg
kanalizacyjng wtazowg o Srednicy wewnetrznej 100cm.

Studnia taka sktada sie z kregu dolnego z dnem, kregdéw betonowych B-35, ptyty nastu-
dziennej Dn 1200 mm z otworem Dn 600 mm i wiazu zeliwnego D-400.

W studni nalezy zamontowac stopnie wtazowe zeliwne. Potgczenia kregdéw wykonac
przy pomocy uszczelki. Witgczenie rurociggdéw wykonaé przy pomocy przejs¢ szczel-
nych z PP lub PVC. Kinete wykona¢ z betonu.

5.5.4. Badanie szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej.

Badanie szczelnosci wykonanej kanalizacji wykona¢ z uzyciem wody (metodg "W").
Cidnienie probne jest cisnieniem wynikajgcym z wypetnienia badanego odcinka prze-
wodu wodg do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gérnej studzience, przy czym
cisnienie to nie moze by¢ wieksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa, liczgc od poziomu
wierzchu rury. Po wypetieniu przewodu lub studzienek wodg i wytworzeniu cisnienia
prébnego, moze byC¢ konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1
godzine.

Czas badania powinien wynosi¢ 30 min.

Cidnienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnos$cig do 1 kPa cisnienia probnego po-
przez uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu.
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Catkowita ilos¢ wody uzupetnionej w czasie badania w celu spetnienia wymagan powin-

na by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscig stupa wody wymaganego cisnienia

prébnego.

Wymagania dotyczgce badan sg spetnione, jezeli ilos¢ wody nie przekracza:

— 0,15 I/m? w czasie 30 min. dla przewodéw,

- 0,20 Im* w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
witazowymi,

— 0,40 I/m? w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych

Uwaga: m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzone;j.

5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu. Do wykonania zasypki nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze proby
szczelnosci sieci. Grubos¢ warstwy ochronnej- powinna wynosi¢ 0,3 m ponad wierzch
rury. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i srednioziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zageszczenia mozna przystgpi¢ do wypetnienia pozostatego
wykopu (zasypki). Do wypetnienia wykopu mozna uzy¢ materiatu rodzimego z zastrze-
zeniem, ze wielkos¢ czgstek nie przekracza 30 mm.

Materiat w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu do uzyskania stopnia zageszczenia do okoto 85 i 90 % zmodyfiko-
wanej wartosci Proctora. Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga za-
chowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN/B- 02480.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje
to uszkodzenia przewodu.

5.7. Montazu rurociggéw cisnieniowych

Ogodlne warunki uktadania i montazu rur z PE:

— Przewody z PE mozna uktadac przy temperaturze otoczenia 0 °C do 30 °C,

— Sposdb montazu rur przewodoéw powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkow,

— Do budowy przewodu mogg by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i tgczniki z PE nie wykazu-
jace uszkodzen i pekniec,

— Uktadanie przewodu moze by¢é prowadzone po uprzednim przygotowaniu podfoza.
Podtoze profiluje sie w miare uktadania odcinkéw rurociggéw,

— Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci
W €O najmniej 1/3 swego obwodu,

— Zamontowane uprzednio wezly nalezy fgczy¢é w wykopie z ciggiem zmontowanych
rur,

— Pod zasuwami podtoze nalezy wzmocni¢ betonem B10 grubosci 10-15 cm,

— Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykona¢ za pomocg od-
powiednich tukéw,

— Przy niewielkich zatamaniach trasy mozliwe jest zrezygnowanie z tukéw lub kolan
I wykorzystanie elastycznosci rur z polietylenu. Nalezy przy tym zachowac zaleznie
od temperatury rur minimalne promienie giecia. Temperatura ukfadania 20 °C R =
20xd, 10 ‘C R = 35xd, 0 °C R =50xd,

— Wezly na przewodzie ttocznym z rur PE nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi.
Blok oporowy musi by¢ wsparty o nienaruszong sSciane. Luki zgrzewane doczotowo,
trojniki i inne ksztattki majg by¢ catkowicie obetonowane. Konstrukcje oporowe wyko-
nuje sie przed przeprowadzeniem préb szczelnosci.

31



— Ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubg folig
lub tasmag z tworzywa.

— tagczenie rur i ksztattek z PE z innymi materiami i armaturg wykonuje sie za pomocg
ksztattek kielichowych, kielichowo- kotnierzowych, nasuwek, dwuztgczek,

— Konce odgatezien zakorkowac korkami z PE i blokami oporowymi z betonu.

— Na zasypce nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg wzdtuz utozonego ruro-
ciggu. Umozliwi ona w przysztosci tatwiejsze zlokalizowanie rurociggu.

tgczenie rur PE poprzez zgrzewanie czotowe lub na ztgcza zaciskowe dla rur z PE do

Dn 110 mm np. Polyrac lub podobne, a z armaturg za pomocg dwuzigczek lub przez

zgrzanie z kré¢cem z PE. Do czasu przeprowadzenia pozytywnej proby cisnieniowej

ztgcza rur powinny zosta¢ odstoniete. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w opar-

ciu o norme PN-81/B-10725. Przy probach szczelnosci rur ciSnieniowych nalezy za-

chowac nastepujgce zasady:

— tuki, tréjniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby,

— proste odcinki rurociggu pomiedzy ztgczami powinny by¢ przysypane i zageszczone,
a proba powinna sie odby¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu,

— maksymalna temperatura wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz. 20 °C,

— probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzro-
kowym sprawdzeniu potgczen,

— rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas okreslony
normami, ale nie dtuzej niz 24 godziny,

— napetnianie rurociggu musi odbywac sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

— po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na kilka
godzin dla ustabilizowania,

— po zakonhczeniu proby cisnienie nalezy zmniejszac¢ powoli w sposéb kontrolowany,

— po prébie nalezy catkowicie oprdznic rurocigg, aby zapobiec ewentualnemu zamarz-
nieciu wody w rurach.

Probe szczelnosci wykonac na cisnienie 1.0 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci, nalezy przewod poddaé ptuka-

niu, uzywajac do tego celu czystej wody wodociggowej.

Predkosc¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen

5.7.1 Zgrzewanie doczolowe.

Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni tgczonych
elementéw za pomocg piyty grzejnej, a nastepnie, po odsunieciu ich od ptyty, na doci-
Snieciu do siebie z odpowiednig sitg docisku i pozostawieniu do ochtodzenia.

Przed rozpoczeciem zgrzewania zawsze nalezy zapoznac¢ sie z instrukcjg zgrzewarki.
Miejsce ustawienia zgrzewarki powinno by¢ réwne, czyste suche, w razie potrzeby
ostoniete namiotem. Prawidlowe wykonanie potgczenia metodg zgrzewania pozwala
zachowac wiasciwg dla rury z PE gietko$¢ na catej dtugosci odcinka oraz wytrzymatos$é
potgczen rowng wytrzymatosci rury. Rury mozna zgrzewa¢ w wykopie lub poza wyko-
pem. W wykopie mozna tylko zgrzewac¢ odcinki wykonane na powierzchni i utozone na-
stepnie w wykopie.

5.7.2. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami o nawierzchni asfaltowej nalezy wykonac¢ w stalowe;j
izolowanej rurze ochronne;.

Przewdd kanalizacji cisnieniowej nalezy zmontowac w rurze ochronnej na ptozach sys-
tem raci lub im podobnych. Kohce rur ochronnych zabezpieczy¢ koncowkami termo-
kurczliwymi zabezpieczajgcymi wolng przestrzen pomiedzy rurg ochronng, a rurg
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ttoczng przed dostaniem sie do jej wnetrz wody lub zanieczyszczen oraz przed wydo-
staniem sie na zewnagtrz w sposéb niekontrolowany wody pochodzgcej z ewentualnej
awarii przewodu.

5.7.3. Wytyczne wykonania przewiertéw

Skrzyzowania rurociggu ttocznego pod drogami o nawierzchni asfaltowej nalezy wyko-
nac przewiertem bez naruszania nawierzchni drogi. Przewiert wykona¢ maszyng do
wiercen poziomych. Do wiercen stosowac rury wiertnicze.

Przewdd ttoczny nalezy zmontowacC w rurze ochronnej na ptozach system raci lub im
podobnych. Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ kohcowkami termokurczliwymi (man-
szetami) zabezpieczajgcymi wolng przestrzen pomiedzy rurg ochronng, a rurg ttoczng
przed dostaniem sie do jej wnetrz wody lub zanieczyszczen oraz przed wydostaniem
sie na zewnatrz w sposéb niekontrolowany wody pochodzacej z ewentualnej awarii
przewodu.

5.7.4. Skrzyzowania cisnieniowej kanalizacji sanitarnej z drogami asfaltowymi.

Skrzyzowania rurociggéw ttocznych sanitarnych z drogami gminnymi o nawierzchni as-
faltowych wykona¢ metodg przecisku pneumatycznego przebijakiem, tzw. "kretem".

Jest to rozwigzanie, ktére umozliwia ominiecie przeszkod terenowych i wykonania
przejs¢ np. pod droga.

Do przecisku nalezy uzywac rur o zwiekszonej wytrzymatosci na rozcigganie i uszko-
dzenia powierzchni zewnetrznej rury.

Lokalizacja, srednica i dtugos¢ rur uchronnych przedstawiona jest na planach stacyjno-
wysokosciowych.

5.7.5. Wytyczne wykonania blokéw oporowych.

Bloki oporowe nalezy umieszczac¢ przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod za-
suwami a takze przy zmianach kierunku.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng Sciang opierat sie o grunt nie-
naruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylnig $ciang bloku, a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B 7,5 przygoto-
wanym na miejscu. Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciang przewodu tlocznego
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem, a blokiem nalezy
zala¢ betonem klasy B 7,5 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy. Ksztattki
nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubg folig lub tasmg z
tworzywa.

tuki zgrzewane doczotowo, trojniki i inne ksztaltki majg by¢ catkowicie obetonowane.
Konstrukcje oporowe wykonuje sie przed przeprowadzeniem prob szczelnosci.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metodg, natomiast poni-
zej- do rzednej spodu bloku- wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowie-
niem, zgodnie z normg BN-81/9191-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypac (do rzednej wierzchu bloku) od
strony przewodu ttocznego.

5.7.6. Armatura odcinajgca
Uzbrojenie rurociggu ttocznego stanowig zasuwy zeliwne PN 10 z klinem gumowanym

do potgczen z rurami PE, obudowg i skrzynkg zeliwng do zasuw.
Armature odcinajgca (zasuwy) nalezy instalowac:
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— w weztach montazowych (przy odgatezieniach)
— na odgatezieniu do przepompowni sciekéw,
w innych miejscach wymaganych przez normy lub warunki eksploataciji.

5.7.7. Wykonawstwo robot.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych na odcinkach przechodzgcych przez tereny zielo-
ne i uprawne nalezy z pasa roboczego zdjgé warstwe ziemi roslinnej i zhatdowaé obok.
Ogrodzenia znajdujgce sie w psie roboczym nalezy rozebrac¢. Rozbiérke nawierzchni
ulic, dojazdéw i chodnikdw wykonywac recznie i mechanicznie. Plac robét ziemnych
w poblizu budynkow nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Przed wejsciem na plac budowy kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ inwentaryzacji
istniejgcych kabli elektrycznych, telefonicznych, sieci wodociggowej, kanalizacji desz-
czowej, sieci gazowej i drenazy melioracyjnych oraz dokona¢ wywiadu branzowego
z uzytkownikami w/w sieci na trasach budowy.

Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosé dojazdu do bu-
dynkow i wykonaé tymczasowe przejscia dla pieszych.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie koparkg podsiebierng. Wykopy waskoprze-
strzenne z odktadem ziemi na bok, Sciany umocnione.

Nachylenie skarp 1:0,6. W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
wykonywaé recznie. Wszystkie kanaty zaprojektowane w pasie drog o nawierzchni
utwardzonej (asfaltowej i zwirowej), nalezy wykonywac¢ w pionowych, umocnionych
Scianach wykopéw. Lokalizacja robét ziemnych w wykopach umocnionych przedstawio-
na jest na profilach podtuznych. Odwodnienie wykopdw wykonywac przy pomocy igtofil-
trow lub pomp do odwodnien powierzchniowych. Rury ukfada¢ na naturalnej z ukopu
podsypce piaskowej migzszosci 10 cm.

Praca koparek w poblizu czynnych linii elektrycznych jest zabroniona. Istniejgce uzbro-
jenie podziemne oznaczone jest na planie syt.-wys.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych instytucji zlokalizowa-
nie istniejgcego uzbrojenia w terenie.

Wykopy zasypywac¢ mechanicznie. W miejscach gdzie wykopy wykonywane sg w dro-
gach i dojazdach do budynkéw wykopy nalezy zasypywac z zageszczeniem. Wszystkie
nawierzchnie rozebrane nalezy przywrdoci¢ do stanu pierwotnego. Nawierzchnie grun-
towe przy budynkach réwniez musza by¢ odtworzone.

Razem z budowg kanatow gtéwnych bedg budowane przykanaliki domowe.

Przed rozpoczeciem budowy przykanalikow nalezy ponownie uzgodni¢ sposéb rozwig-
zania budowy przykanalika z wiascicielem budynku. Przykanalik domowy nalezy do-
prowadzi¢ do zaprojektowanej na posesji pompowni przydomowej, umozliwiajgc wtasci-
cielowi posesji podtgczenie z wewnetrzng instalacjg kanalizacyjng w budynku. Sposob
potgczenia kazdorazowo nalezy uzgodni¢ z wtascicielem budynku.

Rurociggi ttoczne uktadac na gtebokosci 1,60 m p.p.t.

Potaczenie rurociggéw ttocznych z PE wykonac przy pomocy zgrzewania czotowego.
Potaczone rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite.

Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii
i spadkow okreslonych w projekcie. Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdécona
szczegolna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypet-
niania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy. Ru-
ry uktadac na podsypce gr. 10 cm z piasku.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-81/B-10725.

Przy prébach szczelnosci rur cisnieniowych nalezy zachowac nastepujgce zasady:

— odcinki poddawane proébie cisnienia powinny posiadaé dtugos¢ 300 - 500 m.,

— tuki, tréjniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby,
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— proste odcinki rurociggu pomiedzy ztgczami powinny by¢ przysypane i zageszczone,
a proba powinna sie odby¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu,

— maksymalna temperatura rurociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20 °C,

— probe szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu
i wzrokowym sprawdzeniu potgczen,

— rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas okreslony
normami, ale nie dtuzej niz 24 godziny,

— napetnianie rurociggu musi odbywac sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

— po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na kilka
godzin dla ustabilizowania,

— po zakonczeniu proby cisnienie nalezy zmniejszac¢ powoli w sposéb kontrolowany,

— po probie nalezy catkowicie oprézni¢ rurocigg, aby zapobiec ewentualnemu zamarz-
nieciu wody w rurach.

Probe szczelnosci wykonac na cisnienie 1.0 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci, nalezy przewod poddaé ptuka-

niu, uzywajgc do tego celu czystej wody.

Predkosc¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen.

Zasypke rur do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonywaé gruntem sypkim

Z zageszczeniem.

Na zasypce nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza wzdtuz utozonego ruro-

ciggu. Umozliwi ona w przysztosci tatwiejsze zlokalizowanie rurociggu.

Pozostatg czes¢ wykopu zasypywacé warstwami 20 cm ziemia z nasypu

Z zageszczeniem.

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna wykonywac dopiero, gdy nad jej wierzchem

zostata wykonana obsypka o grubosci co najmniej 30 cm.

Montaz rur wykonywac¢ zgodnie z instrukcja producenta rur z ktérych budowany bedzie

rurocigg ttoczny.

Przy montazu instalacji elektrycznej i sterowniczej w przepompowni nalezy uwzglednic

w kosztach budowy przepompowni potgczenie kablem doziemnym szafy zasilajgcej

z szafa sterownica.

Potaczenie szafy zasilajgcej z siecig elektryczna wykonane bedzie na podstawie projek-

tu opracowanego przez Zaktad Energetyczny.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyj-

ne. Minimalna odlegtos¢ projektowanej sieci kanalizacji ttocznej winna wynosic:

— 2 m - od znakoéw geodezyjnych, stupéw, drzew, i studni zagrodowych,

— 3 m - od nie podpiwniczonych budynkéw, lokalnych zbiornikdow na $cieki.

Przy wykonywaniu robot ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy prze-

strzega¢ odpowiednich przepisow BHP.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej

z istniejgcymi kablami energetycznymi i telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych

kablach nalezy zamontowac rury ostonowe potéwkowe typu AROT A110 PS

W miejscu skrzyzowan ze zbieraczami (rurociggami drenarskimi) drenowania systema-

tycznego wystepujgcymi na gtebokosci 0,8-1,3 m ponizej terenu (kolizje oznaczone na

projekcie zagospodarowania terenu) rurociggi odkry¢ recznie, a w przypadku przerwa-

nia rurociggu, trwale potaczy¢ zgodnie z zaleceniami Wojewodzkiego Zarzgdu Meliora-

cji i Urzgdzen Wodnych i Gminnej Spotki Wodnej. Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie

z zatgczonymi w czesci opisowej projektu budowlanego uzgodnieniami branzowymi.

Po zakonczeniu robo6t teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.8. Przepompownie sciekéw

5.8.1. Przepompownie sciekoéw przydomowe (UZT)

35



Przyjeto rozwigzanie budowy przepompowni przydomowych systemu kanalizacji sani-
tarnej wysokiego cisnienia stosowanych w gminie Kadzidto. Sg to pompy wytwarzajgce
cisnienie powyzej 6 baréw.

System ten oparty jest na przydomowych pompowniach wyposazonych w pompe obje-
tosciowg (Slimakowg) z automatycznym sterowaniem. Z przepompowni $cieki bedg
przettaczane cienkimi przewodami cisnieniowymi z rur PE. Do przewodu ttocznego wta-
czonych moze by¢ kilkanascie przydomowych przepompowni. Zaprojektowano prze-
pompownie sciekow dla kazdego budynku.

Przepompownie przydomowe bedg zlokalizowane przy budynkach w odlegtosci od 5.0
do 10 m. Scieki z budynku bedg odprowadzane przykanalikiem grawitacyjnym (nie obje-
te niniejszg specyfikacjg) do przepompowni.

Z przepompowni Scieki bedg przettaczane rurociggiem ttocznym:

Przepompownie przydomowe bedg to obiekty podziemne wykonane w postaci studni

@ 1000 mm gtebokosci ok. 2,50 m. Studzienka stanowi zbiornik wyréwnawczy o pojem-
nosci czynnej ok. 0,15 - 0,20 m®. W studni zamontowana bedzie zatapialna pompa roz-
drabniajgca typu NP.-16-5-01 do sciekdw. Jest to pompa wyporowa Slimakowa zatapial-
na do sciekdw z urzgdzeniem rozdrabniajgcym czesci state zawarte w Sciekach, co
umozliwia przettaczanie ich przewodami o srednicy 40 mm. Moc znamionowa silnika
pompy 1,1 kW.

Przepompownia przydomowa bedzie miata srednice & 1000 mm.

Pompownia wymaga doprowadzenia energii elektrycznej - zasilanie trojfazowe 400 V
dla zasilania silnika pompy i uktadu sterujgcego.

Zasilanie elektryczne pompowni odbywac sie bedzie z wewnetrznej instalacji elektrycz-
ne wiasciciela przytgcza cisnieniowego zakonczonego przepompownig przydomowg
(UZT). Z budynku bedzie wyprowadzonym kabel zasilajgcy pompe. Pomiedzy budyn-
kiem, a pompownig utozony bedzie w rurze ostonowej. Sterownica pracy pompy zamon-
towana bedzie w budynku obok rozdzielni przepompowni lub na $cianie zewnetrznej.
Pompownia bedzie pracowata w systemie pracy automatycznej. Zatgczenie po osia-
gnieciu maksymalnego poziomu Sciekéw, wytgczenie przy poziomie minimalnym.

Kazda nieprawidtowo$¢ w pracy pompowni bedzie sygnalizowana swietlnie i dzwieko-
wym urzgdzeniem alarmowym, co umozliwi przywotanie wiasciciela nieruchomosci,
a nastepnie stuzb eksploatacyjnych. Skrzynke sterowniczg dla pompowni projektuje sie
w systemie producenta pompy. Bedzie ona dostarczana jako gotowa przez dystrybutora
systemu kanalizacji ciSnieniowej. Zastosowac¢ nalezy oryginalng automatyke sterujgca
system oraz ptywaki sterujgce.

Rurociggi ttoczne nalezy wykonac z rur PE 100 szeregu SDR 17 klasy cisnieniowej

PN 10 (1,0 MPa) o $rednicy zewnetrznej 40 mm. Rurocigg zbiorczy @z 50 mm + 140
mm

Studnie przepompowni nalezy wykonaé¢ z kregéw betonowych @ 1000 mm z betonu B-
35 dla uktadu, kiedy sg doprowadzone $cieki z jednego budynku.

Kregi sg produkowane przez Alsybet w Kurzetniku.

Z przepompowni zaprojektowano rurociggi ttoczne wykonane z polietylenu PN10.
Srednica rurociggu zwieksza sie w miare podtgczania do niego poszczegdinych prze-
pompowni przydomowych.

Rurociggi nalezy uktadac na gtebokosci 1,60 m na podsypce piaskowej gr. 10 cm.
Skrzyzowania rurociggu ttocznego z drogami o nawierzchni asfaltowej i rowami wyko-
nywac¢ metodg przecisku sterowanego horyzontalnego.

W przypadku w braku w budynku instalacji 400 V wéwczas nalezy stosowac¢ pompy za-
silane silnikiem jednofazowym 230 V.
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5.8.2. Przylacza kablowe do przepompowni przydomowych.

Z istniejgcej instalacji elektrycznej budynku (najlepiej od tablicy rozdzielczej) wykonaé
odgatezienie przewodem YDY 4 x 2,5 mm?.

Przewod utozy¢ na tynku w listwie nasciennej i wprowadzi¢ po najblizszej trasie do
skrzynki sterowniczej pompowni zabudowanej na zewnetrznej scianie budynku w pobli-
zu pompowni. Skrzynke sterowniczg tgcznie z przewodem potgczeniowym do pompy
oraz ptywaki sterujgce dostarczy i zainstaluje dostawca pomp i wtasciciel technologii
sterowania catego UZT.

5.8.2.1. Dodatkowa ochrona od porazen

Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano zerowanie z przewodem ochronno-
neutralnym PEN, do ktérego nalezy podtgczy¢ wszystkie dostepne, przewodzgce czesci
instalacji (obudowa silnika i pompy).

Ochrona musi spetnia¢ warunek: Zs x la < 220 V

Opornosc petli zwarcia nie moze przekroczy¢ dla wytgczenia w czasie 0,4s i 10 x Ib
=100A /220(V): 100(A) = 2,2 Oma.

Schemat zasilania przedstawia dotgczony do projektu jako zatgcznik.

Przytgcze kablowe, zasilajgce przepompownie przydomowg przyjeto srednio o dtugosci
L = 10,0 m dla jednej pompowni.

Przepompownie zasili¢ z instalacji trzyfazowej 400V w budynku, jezeli w budynku dla
ktorego projektowana jest przepompownia sciekédw nie ma instalacji trzyfazowej wow-
czas nalezy wykonac zasilenie jednofazowe.

Kabel zasilajgcy nalezy wiaczy¢ do rozdzielnicy automatyki pompowni.

Szafka automatyki pompowni umieszczona bedzie opok studni pompowni na stupku
stalowym lub fundamencie betonowym. Sposéb zamontowania szafki sterowniczej uza-
lezniony bedzie od warunkéw miejscowych i uzgodnieniem z wiascicielem posesiji oraz
uzytkownikiem kanalizacji sanitarnej.

Trase kabla zasilajgcego pompownie nalezy ustali¢ kazdorazowo w uzgodnieniu z wia-
Scicielem posesji oraz uzytkownikiem kanalizacji sanitarnej.

Zasilanie bezposrednie pompy realizowa¢ przewodem dostarczonym w komplecie wraz
z pompg i automatykg (instalacja tréjfazowa lub jednofazowa).

5.8.2.2. Szczegoly techniczne budowy linii kablowych

— kabel uktadac¢ w rurze ostonowej Dn 50 mm z PVC,

— kable uktada¢ w wykopie na gtebokosci 70 cm,

— rure ostonowg uktadac¢ na 10 cm podsypce z piasku i przysypa¢ warstwg piasku o tej
samej grubosci, a nastepnie przysypac¢ 15 cm warstwg gruntu rodzimego na ktéry na-
lezy utozyc¢ folie winidurowg koloru niebieskiego o grubosci min. 0,5 mm i przysypac
resztg rodzimej ziemi, ubijajgc warstwami co 20 cm "na mokro",

— kabel ukfada¢ linig falistg z naddatkiem 1-3% dtugosci wykopu,

— wykop nalezy kopac recznie,

— wprowadzenie kabli do studni pompowni wykona¢ w rurze ostonowe;,

— przed i po utozeniu kabla przeprowadzi¢ badania przewidziane norma.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

okresli¢ stan terenu,

ustali¢ sposdb zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
ustali¢ metody wykonania wykopow,

ustali¢ metody prowadzenia robaét i ich kontroli w czasie trwania robét.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme:
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmowac:

sprawdzenie metod wykonania wykopow,
badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu
wokot wykopow z wolnym pasem wzdituz wykopu,
obudowa wykopow,
zabezpieczenie krzyzujgcych sie z wykopem urzadzen podziemnych,
zejscia do wykopdw,
bezpiecznej odlegtosci od budowli sgsiadujgcej,
podtoza naturalnego i wzmocnienia,
badania w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwoérni ma-
teriatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych
i ich zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podtozu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych ztgczy ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
badanie zabezpieczenia przed korozja,
badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym w tym:
a) badanie podtoza
b) izolacji wodoszczelnej
C) zabezpieczenia przed korozjg
d) sprawdzenie przej$¢ rurociggdw przez Sciany
e) sprawdzenie montazu przewodow i studzienek
f) sprawdzenie rzednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wtazowych
i urzgdzen wentylacyjnych
badanie szczelnosci catego przewodu,
badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
badanie wykonania blokéw oporowych,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw za-
geszczenia poszczegolnych warstw.
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz =5 cm,
— odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno prze-
kroczy¢€ = 3 cm,
— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:
a) dla przewododw z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostatych przewodéw 5 cm.
— roznice rzednych wykonanego podfoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego
punkcie:
a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych = 5 cm
b) dla pozostatych przewoddw = 2 cm.
— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie
powinny przekraczac:
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostatych przewodow 2 cm.
— stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w OST pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia
nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- Studzienka rewizyjna
- Studnia pompowni

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w PST pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST

i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologicz-

ne czynnosci zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej, a mianowicie:
— roboty przygotowawcze
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— roboty ziemne z obudowg Scian wykopow

— przygotowanie podtoza

— roboty montazowe wykonania rurociggow,

— wykonanie studzienek rewizyjnych

— wykonanie rur ochronnych

— préby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8.3. Odbiér techniczny czesciowy robot

Dtugos¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czesciowego, je-

zeli w projekcie budowlanym nie przewiduje sie dtuzszych odcinkéw, nie powinna by¢

mniejsza niz 100 m i powinna wynosic:

a)okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o $cianach umocnionych
lub nad terenem na podporach,

b) okoto 1000 m w przypadku przewoddéw utozonych w wykopach nie umocnionych.

W przypadku przewodu wykonanego z réznych materiatdw odbiorem technicznym cze-

Sciowym powinien by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, nieza-

leznie od jego dtugosci.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

— projekt budowlany,

— dziennik budowy,

— dowaod uzasadniajgcy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw spetniajgce wymogi PN
i aprobat technicznych,

— protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

— protokoty odbioru robét elektroenergetycznych,

— specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawcg robdt, dotyczy jakosci
prac.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbiorow czes$ciowych powinny

by¢ ujete w formie protokotu, szczegdtowo omédwione, wpisane do dziennika budowy

lub dotgczone do niego w sposob trwaty i podpisane przez cztonkdéw komisiji.

8.4. Odbiér koncowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone naste-

pujgce dokumenty:

— wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone
w trakcie budowy

— protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

— inwentaryzacje geodezyjng przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez upraw-
nionego geodete,

— protokdt przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu,

O zgodnosci wykonanych robét z projektem bada sie sprawdzajgc:

czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3.18.4.,

przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do projektu

i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru,

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
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— sprawdzenie materiatéw przewidzianych do wbudowania, na zgodnos¢ z PN i apro-
batami technicznymi, polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w pro-
jekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koricowego powinny by¢ ujete w pro-

tokdle. Wyniki badan nalezy uznac za zgodne z norma, jezeli zostaty spetnione wszyst-

kie wymagania normy. Jezeli ktérekolwiek z wymagan, przy odbiorze czesciowym lub
kohcowym, nie zostato spetnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z wymaga-
niami normy i po wprowadzeniu poprawek przystgpi¢ do ponownych badan i odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST pkt. 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej obejmuje:

— dostawe materiatéw,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego od-
wodnieniem,

— przygotowanie podfoza,

— utozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,

— wykonanie zabezpieczen przewodu przejsciu pod drogami w rurach ochronnych wraz
z uszczelnieniem i uzbrojeniem,

— wykonanie studzienek rewizyjnych,

— przeprowadzenie proby szczelnosci,

— zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Or-
ganizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzy-
nierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu Robdét.

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bez-
pieczenstwa ruchu.

— optaty / dzierzawy terenu /.

— przygotowanie terenu

— konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, ozna-
kowan i drenazu.

— tymczasowa przebudowa urzgdzenh obcych.

— koszt utrzymania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pio-
nowych, poziomych, barier i Swiatet

— utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

— koszt likwidacji objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
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— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10.

10

1.

2.

~N O O

9.

10

11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

10

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Normy
PN-B-10736:1999

PN-86/B-02480

. PN-92/B-10735

. PN-81/B-01700/02

. PN-B-06712
. PN-B-14501
. PN-86/B-01811

. PN-EN 124:2000

PN-EN 476:2001

. PN-EN 1852-1:1999

PN-92/B-10729
PN-B-10736:1999

PN-EN 124:2000

PN-EN 1610: 2002
PN-EN 1671:2001
PN-EN 1852-1:1999

PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-58/C-96177
BN-86/8971-08

2. Inne dokumenty

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodocig-
gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw.

Kanalizacja. @ Przewody kanalizacyjne.  Wymagania
i badania przy odbiorze.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wy-
magania i badania przy odbiorze. Przewody zimnej i cie-
ptej wody z rur stalowych ocynkowanych.

Kruszywa mineralne do betonu.

Zaprawy budowlane zwykfe.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstruk-
cje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-
strukturalna.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do -
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady kon-
strukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.
Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej. Wymagania.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur,
ksztattek i systemu.

Studzienki kanalizacyjne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodocig-
gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do na
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady kon-
strukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania i kanalizacji.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.
Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Kregi Zelbetowe
I zelbetowe.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. In-
stalacje sanitarne i przemystowe.
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wode i zbiorowy
odprowadzeniu Sciekow.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999
roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od-
powiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggow z PVC produkowanych przez
Wavin Metalplast Buk.

Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1) — przejscia rurociggami wodociggowymi pod
przeszkodami - typ P3.

Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przejscia przez sciany rurociggow
wodno-kanalizacyjnych.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w spra-
wie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 po6z. 844,
Nr 91/02 poz. 811).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.
401).

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja
1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami
sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115
z pdzniejszymi zmianami niedotyczgcymi przedmiotu niniejszych warunkow).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegéto-
wego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyro-
bow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 poz. 71).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego sto-
sowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okre$lenia wykazu wyrobéw budowlanych niemajgcych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyro-
bow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zy-
cia, zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpie-
czenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wy-
stawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wy-
dawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby moggce stwarza¢ za-
grozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i sSrodowiska, wypro-
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dukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie
w sprawie uznawania certyfikatu zgodnoéci lub deklaracji zgodnosci wystawianej
przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia | pazdzier-
nika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
I konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437).

Ustawa - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55/1993 poz. 248).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego-
towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
202/2004 poz. 2072).
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