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Kazimierza Wielka 29.11.2010 

ZM/JRP/DT/341-4/4/10 
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
Działania promocyjne i pomoc techniczna dla Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759) wyjaśniam co następuje:
1. Czy w ramach zadania należy dokonać przeliczenia luki finansowej.

Odpowiedź :Tak
2. Zamawiający zawarł we wzorze umowy , w § 16 pkt 2 a) i b) zapisy „a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu:
wypowiedzenia Umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% części wynagrodzenia , o którym mowa w §4 ust.1 niniejszej Umowy, która należałaby się Wykonawcy za niezrealizowaną część umowy

b)Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna z tytułu:

 wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % części wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust.1 niniejszej Umowy”.

Prosimy o wskazanie jaką część wynagrodzenia chodzi (w §4 ust. 1 Projektu Umowy wskazano całość wynagrodzenia , bez podziału na części).
Ponadto w § 16 pkt 2 b) Projektu Umowy znajduje się zapis:

„ wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności opisanych w § 11 ust.1-3 lub innych ważnych powodów leżących po stronie Inżyniera, w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1 niniejszej Umowy”.

Prosimy o wyjaśnienie w jakim sensie Wykonawca ma ponosić odpowiedzialność za wypowiedzenie Umowy przez Zamawiającego z „innych ważnych powodów leżących po stronie Inżyniera”.

Odpowiedź: § 16 punkt 2 a) i b) otrzymują brzmienie: 

a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu:

wypowiedzenia Umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10%  wynagrodzenia , o którym mowa w §4 ust.1 niniejszej Umowy, która należałaby się Wykonawcy za niezrealizowaną część umowy

b)Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna z tytułu:

 wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust.1 niniejszej Umowy”.

Ponadto  § 16 pkt 2 b) Projektu Umowy otrzymuje brzmienie:

„ wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności opisanych w § 11 ust.1-3 lub innych ważnych powodów leżących po stronie Wykonawcy , w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1 niniejszej Umowy”.

3. Wnosimy o skrócenie terminu zawartego w § 10 ust8 pkt b) Projektu Umowy na wskazanie terminów urlopów Ekspertów następująco”
b) Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów Ekspertów oraz zaproponować osoby zastępujące z co najmniej 1 miesięcznym wyprzedzeniem”

Wskazany w projekcie Umowy termin 2 miesięczny jest terminem bardzo długim. W praktyce niewątpliwie zdarzać się będą sytuacje, iż zmiany w planach urlopowych Specjalistów będą powodowały konieczność późniejszego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie. Zaproponowany termin informowania Zamawiającego o planowanych urlopach Ekspertów i wskazywania ich zastępców z miesięcznym wyprzedzeniem jest wystarczający i racjonalny do rozpatrzenia wniosku przez Zamawiającego i umożliwia realne przestrzeganie zapisów umowy.

Odpowiedź. Pozostaje bez zmian

4. § 14 Projektu Umowy brzmi:

1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i nie mogą być sprzeczne z postanowieniami ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych , w szczególności z jej art. 144
2. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

Jednocześnie art.144 ust.1 ustawy pzp brzmi:” Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.”

Wobec powyższego wnioskujemy o wskazanie przez Zamawiającego przewidzianych przez niego możliwości dokonania istotnych zmian umowy oraz wskazanie warunków (trybu, procedury) dokonywania tych zmian. W przeciwnym wypadku zapisy §14 Projektu Umowy pozostaną zapisami „pustymi”, ponieważ na ich podstawie żaden sposób nie można stwierdzić jakie zmiany i jaki tryb ich wprowadzenia przewiduje Zamawiający, a tym samym jakiekolwiek istotne zmiany umowy w toku jej realizacji będą niedopuszczalne
Odpowiedź: Punkt 32.2 SIWZ

5. W § 15 ust. 2 Projektu Umowy wskazano, iż „po rozwiązaniu Umowy, z przyczyn podanych w ust. 1, z wyłączeniem pkt a) Zamawiający zawrze inna Umowę z osoba trzecią na koszt Wykonawcy”.
Wnioskujemy o usunięcie wskazanego zapisu, jako nadmiernie naruszającego interes Wykonawcy. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca obciążony będzie obowiązkiem zapłaty wysokiej kary umownej. Jednocześnie zamawiający zastrzegł sobie jednostronnie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeżeli wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość kary umownej, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Wobec powyższego, dodatkowe obciążenie Wykonawcy pełnymi kosztami zawarcia umowy z osobą trzecią, stanowi istotne naruszenie zasady równości stron i będzie stanowiło dla Wykonawcy nadmierne obciążenie finansowe.

Odpowiedź: Pozostaje bez zmian
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