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Przedmiot zamówienia:
CPV:45231300, 45252127
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków.

Zamiast:  
II.1.5 Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):

Podstawowe dane techniczne oczyszczalni:

Przepustowość dobowa Qśr.d = 300 m3/d (I etap).

Ładunek dobowy BZT5 = 161 kg BZT5/d (I etap).

RLM = 2687.

Skład odprowadzanych ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika nie będzie przekraczać następujących wielkości:

BZT5 25 mgO2//dm3.

ChZT 125 mg//dm3.

Zawiesina ogólna 35 mg//dm3.

Zaprojektowano oczyszczalnię ścieków mechaniczno – biologiczną, przepływową, pracującą na bazie osadu czynnego niskoobciążonego.

Podstawowe urządzenia dla I etapu:

— zestaw do mechanicznego oczyszczania ścieków z piaskownikiem; sito typu ślimakowego zespolone z przenośnikiem śrubowym piasku,

— punkt zlewczy ze stacją zlewczą i zbiornikiem ścieków dowożonych Vuż = 48 m3 osadnik wstępny o pojemności 47 m3,

— komora anoksyczna o pojemności 105 m3 z mieszadłem,

— komory napowietrzania (2 szt.) o łącznej pojemności użytkowej 231 m3,

— osadnik wtórny, lejowy o pojemności użytkowej 73 m3,

— pompownia ścieków oczyszczonych,

— komora tlenowej stabilizacji osadu o pojemności 100 m3,

— komora pomiarowa przepływu ścieków z przepływomierzem elektromagnetycznym,

— budynek socjalno – techniczny w tym: pomieszczenie obsługi, pomieszczenie zaplecza, węzeł sanitarny, korytarz, warsztat, wydzielone pomieszczenia dmuchaw z agregatem prądotwórczym, wydzielone pomieszczenie prasy,

— urządzenie do odwadniania osadu – prasa taśmowa, Qmaxh = 5m3/h,

— generator prądotwórczy,

— szafy sterownicze z układem automatycznego sterowania oraz aparatura kontrolno – pomiarowa.

Ścieki surowe na oczyszczalnię transportowane będą rurociągiem tłocznym o średnicyD260PE z pompowni sieciowej na zestaw do mechanicznego oczyszczania. Zaprojektowano również rurociąg ścieków sanitarnych z ZSO, które zostaną wprowadzone do zbiornika zlewnego i wraz ze ściekami dowożonymi kierowane będą na cześć mechaniczną. Po oddzieleniu zanieczyszczeń większych niż 5 mm i piasku, ścieki kierowane są do zbiorników technologicznych zaprojektowanej oczyszczalni.

W osadniku wstępnym oddzielane są zawiesiny łatwoopadające i rozpoczęte zostają procesy tlenowo – beztlenowe. W osadniku wstępnym rozpoczyna się proces odazotowiania ścieków oraz proces przeróbki osadu.

Dalej ścieki surowe przepływają do zbiornika niedotlenionego (komory anoksycznej), gdzie następuje proces denitryfikacji. Mieszają się tam ścieki z osadnika wstępnego (bogate w węgiel organiczny) ze ściekami i zawiesiną osadu czynnego podawanymi pompą recyrkulacyjną z ostatniej komory napowietrzania.

Mieszanie ścieków surowych z osadem czynnym następuje za pomocą mieszadła pionowego wolnoobrotowego i energii strumienia ścieków recyrkulowanych.

W procesie denitryfikacji związki azotu asymilują węgiel organiczny dostarczony ze ściekami surowymi, co umożliwia uwolnienie azotu w postaci gazowej, który następnie przechodzi do atmosfery. Równocześnie następuje proces utleniania związków organicznych.

Prawidłowy przebieg procesu uwarunkowany jest stworzeniem w komorze denitryfikacji warunków anoksycznych (niskotlenowych).

Następny – biologiczny etap oczyszczania ścieków następuje w zbiornikach osadu czynnego, napowietrzanych powietrzem tłoczonym z dmuchaw, zainstalowanych w wydzielonym pomieszczeniu budynku obsługi.

W zbiornikach napowietrzanych następuje proces przyrostu masy osadu czynnego, z od. 2,5 kg s.m.o./m3 do ok. 4,5 kg s.m.o./m3, z równoczesnym rozkładem biologicznym organicznych substancji ścieków ii redukcją BZT5.

Po procesie napowietrzania ścieki przepływają do osadnika wtórnego, gdzie następuje proces oddzielania i sedymentacji osadu czynnego.

Pozbawione zawiesiny ścieki poprzez przelew powierzchniowy i komorę pomiarową przepływu odprowadzane będą kanałem grawitacyjnym do wylotu brzegowego na rzece Sancygniówki.

Osad z dna zbiornika (leja osadowego) recyrkulowany będzie pompą powietrzną do pierwszej komory napowietrzania oraz do komory anoksycznej. W osadnikach wtórnych zainstalowana będzie dodatkowa pompa wspomagająca pracę pompy powietrznej.

W przypadku osadu wyflotowanego istnieje możliwość odprowadzenia go w sposób grawitacyjny do zbiornika zlewnego, czemu służy odpowiedni przelew w osadniku wtórnym.

Osad nadmierny odprowadzany będzie okresowo z osadnika wtórnego za pomocą drugiej pompy tlenowej do wydzielonej komory stabilizacji tlenowej. Do komory stabilizacji tlenowej doprowadzane będzie sprężone powietrze z głównego przewodu powietrznego.

Powyższa technologia przewiduje pełne mechaniczno – biologiczne oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego z tlenową stabilizacją osadu nadmiernego z jednoczesnym usuwaniem związków biogennych: azotu i fosforu.

Ustabilizowany i zhigienizowany osad będzie składowany w kontenerach na zadaszonym poletku i wywożony okresowo na najbliższe wysypisko odpadów stałych Na wysypiskach osad może być wykorzystywany do rekultywacji skarp i zamykania kwater Osady te również będą mogły być wykorzystywane zgodnie z art. 43 Ustawy a dn. 27.4.2001 r. o odpadach w rolnictwie, po uprzednim zbadaniu ich oraz gruntów, na których mają zostać zastosowane.

Ze względów finansowych, w ramach niniejszego projektu, zostanie wybudowany I etap oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśr.d = 300 m3/d oraz kanalizacji sanitarnej. Dla etapu docelowego – oczyszczalnia ścieków o przepustowości Qśr.d = 600 m3/d, zostanie wybudowany drugi moduł oczyszczalni składający się ze zbiorników o takich samych parametrach, jak dla I etapu.

Poprzez łączenie poszczególnych modułów istnieje możliwość zwiększania wydajności jednostki podstawowej, albowiem każdy moduł stanowi oddzielny system.

Budowa wodociągu grupowego wraz z przyłączami dla sołectwa Szczotkowice o łącznej długości 2308 m:

Zestawienie zaprojektowanej sieci wodociągowej:

Sieć wodociągowa PE ɸ160 mm L = 1407,6 m.

Sieć wodociągowa PE ɸ 110 mm L = 630,1 m.

Sieć wodociągowa PE ɸ 90 mm L = 270,5 m.

Liczba przyłączy 23 szt.

Długość przyłączy PE ɸ 40 mm L = 331,8 m.

Długość przyłączy PE ɸ 50 mm L = 233,2 m.

Długość przyłączy PE ɸ 63 mm L = 364,9 m.

Hydranty p.poż. 7 szt.

Projektowana sieć jest obiektem podziemnym, zlokalizowanym na działkach prywatnych i gminnych, a także w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych.

Wodociąg zasilany będzie z istniejącej sieci wodociągowej żeliwnej ɸ 300 w m. Działoszyce. Pobór wody do celów p.poż. zaprojektowano poprzez hydranty nadziemne ɸ 80 mm PN10 z podwójnym zamknięciem (wydatek hydrantu Qp = 10 dm3/s).

Uwaga: Prosimy o sporządzenie kosztorysu ofertowego osobno na sieć wodociągową, osobno na przyłącza.

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wraz z przyłączeniami i przepompowniami w miejscowościach Działoszyce, Dziekanowice, Chmielów, Niewiatrowice, Jakubowice, Pierocice i Szczotkowice o łącznej długości 24857 m:

Niewiatrowice:

— rury PE, PEHD ɸ 40 mm – 626 m,

— rury PE, PEHD ɸ 50 mm – 275 m,

— rury PE, PEHD ɸ 90 mm – 1589 m,

— studnie kanalizacyjne: 2 szt.; studzienki kanalizacyjne – 4 szt.,

— urządzenia zbiornikowo – tłoczne, PE, D=800mm – 14 szt. oraz,

— przyłącza: PVC, ɸ 150mm – 114 m.

Chmielów:

— rury PE, PEHD ɸ 40 mm – 176 m,

— rury PE, PEHD ɸ 50 mm – 222 m,

— rury PE, PEHD ɸ 90 mm – 202 m,

— rury PE, PEHD ɸ 110 mm – 522 m,

— rury PE, PEHD ɸ 200 mm – 1283 m,

— studnia rewizyjna z kręgów betonowych o śr. 1 200 mm: 3 szt.,

— studnie kanalizacyjne – 1 kpl,

— studzienki kanalizacyjne – 93 szt.,

— urządzenia zbiornikowo – tłoczne, PE, D=800 mm – 6 szt.,

— przepompownia ścieków – 3 kpl. oraz,

— przyłącza: PVC, ɸ 150 mm – 715 m.

Działoszyce:

— rury PVC ɸ 250 mm – 11 m,

— rury PVC ɸ 315 mm – 721 m,

— rury PVC ɸ 200 mm – 2030 m,

— rury PE, PEHD ɸ 40 mm – 1186 m,

— rury PE, PEHD ɸ 50 mm – 505 m,

— rury PE, PEHD ɸ 90 mm – 106 m,

— rury PE, PEHD ɸ 160 mm – 962 m,

— rury PE, PEHD ɸ 140 mm – 807 m,

— rury PE, PEHD ɸ 180 mm – 192 m,

— rury PE, PEHD ɸ 110 mm – 573 m,

— studnie kanalizacyjne – 4 szt.,

— studzienki kanalizacyjne – 154 szt.,

— urządzenia zbiornikowo – tłoczne, PE, D=800 mm – 62 szt.,

— przepompownia ścieków – 3 kpl. oraz,

— przyłącza: PVC, ɸ 150 mm – 1437 m.

Dziekanowice.

— rury PE, PEHD ɸ 40 mm – 806 m,

— rury PE, PEHD ɸ 50 mm – 249 m,

— rury PE, PEHD ɸ 90 mm – 225 m,

— rury PE, PEHD ɸ 200 mm – 909 m,

— rury PVC ɸ 250 mm – 278 m,

— rury PVC ɸ 315 mm – 150 m,

— rury PVC ɸ 200 mm – 578 m,

— studnie rewizyjne – 13 szt.,

— studzienki kanalizacyjne – 51 szt.,

— urządzenia zbiornikowo – tłoczne, PE, D=800 mm – 25 szt.,

— przepompownia ścieków – 2 kpl. oraz,

— przyłącza: PVC, ɸ 150 mm – 350 m.

Jakubowice.

— rury PE, PEHD ɸ 40 mm – 709 m,

— rury PE, PEHD ɸ 50 mm – 279 m,

— rury PE, PEHD ɸ 140 mm – 1764 m,

— studnie kanalizacyjne – 4 kpl,

— urządzenia zbiornikowo – tłoczne, PE, D=800 mm – 25 szt.; oraz,

— przyłącza: PVC, ɸ 150 mm – 125 m.

Szczotkowice.

— rury PVC ɸ 200 mm – 689 m,

— rury PE, PEHD ɸ 90 mm – 844 m,

— studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 400 mm: 38 szt.,

— przepompownia ścieków – 1 kpl. oraz,

— przyłącza: PVC, kielichowe 150 mm – 254 m.

Pierocice.

— rury PE, PEHD ɸ 40 mm – 1 006 m,

— rury PE, PEHD ɸ 50 mm – 1 103 m,

— rury PE, PEHD ɸ 90 mm – 2 105 m,

— rury PE, PEHD ɸ 63 mm – 128 m,

— rury PVC ɸ 200 mm – 1 047 m,

— studnie kanalizacyjne – 4 kpl,

— studzienki kanalizacyjne – 36 szt.,

— urządzenia zbiornikowo – tłoczne, PE, D=800 mm – 29 szt.,

— przepompownia ścieków – 1 kpl. oraz,

— przyłącza: PVC, ɸ 150 mm: 293 m.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 27.7.2011 - 10:00.

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert. Data: 27.7.2011 - 10:15.

Powinno być:  
II.1.5 Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):

Podstawowe dane techniczne oczyszczalni:

Przepustowość dobowa Qśr.d = 300 m3/d (I etap).

Ładunek dobowy BZT5 = 161 kg BZT5/d (I etap).

RLM = 2687.

Skład odprowadzanych ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika nie będzie przekraczać następujących wielkości:

BZT5 25 mgO2//dm3.

ChZT 125 mg//dm3.

Zawiesina ogólna 35 mg//dm3.

Zaprojektowano oczyszczalnię ścieków mechaniczno – biologiczną, przepływową, pracującą na bazie osadu czynnego niskoobciążonego.

Podstawowe urządzenia dla I etapu:

— zestaw do mechanicznego oczyszczania ścieków z piaskownikiem; sito typu ślimakowego zespolone z przenośnikiem śrubowym piasku,

— punkt zlewczy ze stacją zlewczą i zbiornikiem ścieków dowożonych Vuż = 48 m3 osadnik wstępny o pojemności 47 m3,

— komora anoksyczna o pojemności 105 m3 z mieszadłem,

— komory napowietrzania (2 szt.) o łącznej pojemności użytkowej 231 m3,

— osadnik wtórny, lejowy o pojemności użytkowej 73 m3,

— pompownia ścieków oczyszczonych,

— komora tlenowej stabilizacji osadu o pojemności 100 m3,

— komora pomiarowa przepływu ścieków z przepływomierzem elektromagnetycznym,

— budynek socjalno – techniczny w tym: pomieszczenie obsługi, pomieszczenie zaplecza, węzeł sanitarny, korytarz, warsztat, wydzielone pomieszczenia dmuchaw z agregatem prądotwórczym, wydzielone pomieszczenie prasy,

— urządzenie do odwadniania osadu – prasa taśmowa, Qmaxh = 5 m3/h,

— generator prądotwórczy,

— szafy sterownicze z układem automatycznego sterowania oraz aparatura kontrolno – pomiarowa.

Ścieki surowe na oczyszczalnię transportowane będą rurociągiem tłocznym o średnicyD260PE z pompowni sieciowej na zestaw do mechanicznego oczyszczania. Zaprojektowano również rurociąg ścieków sanitarnych z ZSO, które zostaną wprowadzone do zbiornika zlewnego i wraz ze ściekami dowożonymi kierowane będą na cześć mechaniczną. Po oddzieleniu zanieczyszczeń większych niż 5 mm i piasku, ścieki kierowane są do zbiorników technologicznych zaprojektowanej oczyszczalni.

W osadniku wstępnym oddzielane są zawiesiny łatwoopadające i rozpoczęte zostają procesy tlenowo – beztlenowe. W osadniku wstępnym rozpoczyna się proces odazotowiania ścieków oraz proces przeróbki osadu.

Dalej ścieki surowe przepływają do zbiornika niedotlenionego (komory anoksycznej), gdzie następuje proces denitryfikacji. Mieszają się tam ścieki z osadnika wstępnego (bogate w węgiel organiczny) ze ściekami i zawiesiną osadu czynnego podawanymi pompą recyrkulacyjną z ostatniej komory napowietrzania.

Mieszanie ścieków surowych z osadem czynnym następuje za pomocą mieszadła pionowego wolnoobrotowego i energii strumienia ścieków recyrkulowanych.

W procesie denitryfikacji związki azotu asymilują węgiel organiczny dostarczony ze ściekami surowymi, co umożliwia uwolnienie azotu w postaci gazowej, który następnie przechodzi do atmosfery. Równocześnie następuje proces utleniania związków organicznych.

Prawidłowy przebieg procesu uwarunkowany jest stworzeniem w komorze denitryfikacji warunków anoksycznych (niskotlenowych).

Następny – biologiczny etap oczyszczania ścieków następuje w zbiornikach osadu czynnego, napowietrzanych powietrzem tłoczonym z dmuchaw, zainstalowanych w wydzielonym pomieszczeniu budynku obsługi.

W zbiornikach napowietrzanych następuje proces przyrostu masy osadu czynnego, z od. 2,5 kg s.m.o./m3 do ok. 4,5 kg s.m.o./m3, z równoczesnym rozkładem biologicznym organicznych substancji ścieków ii redukcją BZT5.

Po procesie napowietrzania ścieki przepływają do osadnika wtórnego, gdzie następuje proces oddzielania i sedymentacji osadu czynnego.

Pozbawione zawiesiny ścieki poprzez przelew powierzchniowy i komorę pomiarową przepływu odprowadzane będą kanałem grawitacyjnym do wylotu brzegowego na rzece Sancygniówki.

Osad z dna zbiornika (leja osadowego) recyrkulowany będzie pompą powietrzną do pierwszej komory napowietrzania oraz do komory anoksycznej. W osadnikach wtórnych zainstalowana będzie dodatkowa pompa wspomagająca pracę pompy powietrznej.

W przypadku osadu wyflotowanego istnieje możliwość odprowadzenia go w sposób grawitacyjny do zbiornika zlewnego, czemu służy odpowiedni przelew w osadniku wtórnym.

Osad nadmierny odprowadzany będzie okresowo z osadnika wtórnego za pomocą drugiej pompy tlenowej do wydzielonej komory stabilizacji tlenowej. Do komory stabilizacji tlenowej doprowadzane będzie sprężone powietrze z głównego przewodu powietrznego.

Powyższa technologia przewiduje pełne mechaniczno – biologiczne oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego z tlenową stabilizacją osadu nadmiernego z jednoczesnym usuwaniem związków biogennych: azotu i fosforu.

Ustabilizowany i zhigienizowany osad będzie składowany w kontenerach na zadaszonym poletku i wywożony okresowo na najbliższe wysypisko odpadów stałych Na wysypiskach osad może być wykorzystywany do rekultywacji skarp i zamykania kwater Osady te również będą mogły być wykorzystywane zgodnie z art. 43 Ustawy a dn. 27.4.2001 r. o odpadach w rolnictwie, po uprzednim zbadaniu ich oraz gruntów, na których mają zostać zastosowane.

Ze względów finansowych, w ramach niniejszego projektu, zostanie wybudowany I etap oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśr.d = 300 m3/d oraz kanalizacji sanitarnej. Dla etapu docelowego – oczyszczalnia ścieków o przepustowości Qśr.d = 600 m3/d, zostanie wybudowany drugi moduł oczyszczalni składający się ze zbiorników o takich samych parametrach, jak dla I etapu.

Poprzez łączenie poszczególnych modułów istnieje możliwość zwiększania wydajności jednostki podstawowej, albowiem każdy moduł stanowi oddzielny system.

Budowa wodociągu grupowego dla sołectwa Szczotkowice o łącznej długości 2 308 m:

Zestawienie zaprojektowanej sieci wodociągowej:

Sieć wodociągowa PE ɸ 160 mm, L=1 407,6 m.

Sieć wodociągowa PE ɸ 110 mm, L = 630,1 m.

Sieć wodociągowa PE ɸ 90 mm, L = 270,5 m.

Projektowana sieć jest obiektem podziemnym, zlokalizowanym na działkach prywatnych i gminnych, a także w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych.

Wodociąg zasilany będzie z istniejącej sieci wodociągowej żeliwnej ɸ 300 w m. Działoszyce. Pobór wody do celów p.poż. zaprojektowano poprzez hydranty nadziemne ɸ 80 mm PN10 z podwójnym zamknięciem (wydatek hydrantu Qp = 10 dm3/s).

Kanalizacja sanitarna:

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wraz z przepompowniami w miejscowościach Działoszyce, Dziekanowice, Chmielów, Niewiatrowice, Jakubowice, Pierocice i Szczotkowice:

Niewiatrowice:

— rury PE, PEHD ɸ 40 mm – 411 m,

— rury PE, PEHD ɸ 50 mm – 189 m,

— rury PE, PEHD ɸ 90 mm – 1 402 m,

— studnie kanalizacyjne ɸ 1 200 mm – 2 szt.,

— urządzenia zbiornikowo – tłoczne PE, D=800 mm – 12 szt.

Chmielów:

— rury PE, PEHD ɸ 40 mm – 181 m,

— rury PE, PEHD ɸ 50 mm – 480 m,

— rury PE, PEHD ɸ 90 mm – 759 m,

— rury PE, PEHD ɸ 110 mm – 626 m,

— rury PVC ɸ160 - 245 m,

— rury PVC ɸ 200 mm – 467 m,

— studnie kanalizacyjne ɸ 1 200 mm - 3 szt.,

— studzienki kanalizacyjne ɸ 400 – 54 szt.,

— urządzenia zbiornikowo – tłoczne PE, D=800 mm, – 10 szt.

Działoszyce:

— rury PVC ɸ 315 mm – 471 m,

— rury PVC ɸ 200 mm – 1276 m,

— rury PVC ɸ 160 mm – 578 m,

— rury PE, PEHD ɸ 40 mm – 1 502 m,

— rury PE, PEHD ɸ 50 mm – 1 145 m,

— rury PE, PEHD ɸ 90 mm – 384 m,

— rury PE, PEHD ɸ 160 mm – 800 m,

— rury PE, PEHD ɸ 180 mm – 73 m,

— rury PE, PEHD ɸ 110 mm – 876 m,

— studnie kanalizacyjne Ø 1 200 – 12 szt.,

— studzienki kanalizacyjne Ø 400 – 116 szt.,

— urządzenia zbiornikowo – tłoczne, PE, D=800 mm – 94 szt.

Dziekanowice.

— rury PE, PEHD ɸ 40 mm – 763 m,

— rury PE, PEHD ɸ 50 mm – 261 m,

— rury PE, PEHD ɸ 90 mm – 49 m,

— rury PE, PEHD ɸ 200 mm – 744 m,

— rury PVC ɸ 250 mm – 174 m,

— rury PVC ɸ 315 mm – 273 m,

— rury PVC ɸ 200 mm – 693 m,

— rury PVC ɸ 160 mm – 300 m,

— studnie kanalizacyjne Ø 1 200– 3 szt.,

— studzienki kanalizacyjne Ø 400 – 66 szt.,

— urządzenia zbiornikowo – tłoczne, PE, D=800 mm – 23 szt.

Jakubowice.

— rury PE, PEHD ɸ 40 mm – 659 m,

— rury PE, PEHD ɸ 50 mm – 311 m,

— rury PE, PEHD ɸ 140 mm – 1742 m,

— rury PE, PEHD ɸ 160 mm – 214 m,

— studnie kanalizacyjne Ø 1 200 – 4 szt,

— urządzenia zbiornikowo – tłoczne, PE, D=800 mm – 28 szt.

Szczotkowice.

— rury PVC ɸ 200 mm – 673 m,

— rury PVC ɸ 160 mm – 146 m,

— rury PE, PEHD ɸ 90 mm – 1 240 m,

— rury PE, PEHD ɸ 40 mm – 12 m,

— studzienki kanalizacyjne Ø 400 – 35 szt.,

— studnie kanalizacyjne Ø 1 200 – 1 szt.,

— urządzenia zbiornikowo – tłoczne, PE, D = 800 mm – 1 szt.

Pierocice.

— rury PE, PEHD ɸ 40 mm – 931 m,

— rury PE, PEHD ɸ 50 mm – 1 107 m,

— rury PE, PEHD ɸ 90 mm – 1 672 m,

— rury PE, PEHD ɸ 63 mm – 129 m,

— rury PVC ɸ 200 mm – 1 071 m,

— rury PVC ɸ 160 mm – 218 m,

— studzienki kanalizacyjne Ø 400 – 35 szt.,

— studnie kanalizacyjne Ø 1 200 – 5 szt.,

— urządzenia zbiornikowo-tłoczne, PE, D=800 mm – 25 szt.

Uwaga: dla wszystkich zadań biorących w projekcie, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych nie jest realizowane w ramach niniejszego projektu. Również koszt ich wykonania nie jest wliczony w ogólne koszty realizacji przedsięwzięcia.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 9.9.2011 (10:00).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert. Data: 9.9.2011 (10:15).

Inne dodatkowe informacje

Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

