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UMOWA 272.ZP…..2023 
z dnia  ……….. 2023 roku 

 
zawarta na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w Obrytem 

pomiędzy: 

Gminą Obryte, Obryte 185, 07-215 Obryte 

NIP: 568-154-61-96  REGON: 550668137 

zwaną w dalszej części umowy „Zleceniodawcą” reprezentowaną przez: 

Sebastiana Mroczkowskiego – Wójta Gminy Obryte 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Niezgoda 

a : 

……………………… 

NIP: …………., REGON: ……………….  

zwaną w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą” reprezentowaną przez: 

…………………………………………. 

o następującej treści: 

§ 1 

Strony postanawiają, że Zleceniobiorca na podstawie niniejszej umowy i zgodnie z ustawą  

z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane podejmuje się pełnienia funkcji inspektora nadzoru dla 

zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Obryte” dotyczącego  

robót ogólnobudowlanych. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz wg postanowień niniejszej umowy. Zakres nadzorowanych 

prac zawarty w przedmiarze prac dla robót budowlanych i w dokumentacjach projektowych.   

§ 2 

Termin realizacji określonego w § 1 zakresu prac ustala się od dnia podpisania umowy  

do terminu zakończenia prac przez Wykonawcę robót budowlanych. 

§ 3 

1. Podstawowe prawa i obowiązki Zleceniobiorcy z tytułu pełnienia obowiązków inspektora 

nadzoru, określają przepisy art. 25 i 26 ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  

2. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy: 

1) kontrolowanie rozliczeń finansowych budowy, w tym kontrola prawidłowości 

wystawiania faktur, zakresów prac i kwot w zakresie zgodności z umową zawartą  

z Wykonawcą, w tym weryfikacja kosztorysów powykonawczych oraz rozliczenie 

końcowe inwestycji; 

2) uczestniczenie w przekazaniu placu budowy, odbiorze końcowym, przeglądach 

gwarancyjnych, radach budowy i innych spotkaniach organizowanych przez 

Zamawiającego dotyczących przedmiotowego zadania; 

3) bieżąca kontrola zgodności wykonywanych prac z harmonogramem; 

4) weryfikowanie i zatwierdzanie Wykonawcy wszelkich źródeł pozyskiwania 

materiałów wbudowywanych na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę 

wszelkich dla nich koniecznych prób i testów; 

5) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur, 

materiałów, prefabrykatów, betonów do wszystkich elementów przewidzianych  

do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowanie w 
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umowie z Wykonawcą, w dokumentacji projektowej i Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych; 

6) zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie  

z warunkami kontraktów i dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów 

robót; 

7) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne 

organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych 

podczas tych kontroli; 

8) kontrolowanie wykonania robót w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną, 

specyfikacjami i warunkami umowy z Wykonawcą; 

9) uczestnictwo w naradach roboczych w zależności od potrzeb; 

10) kontrolowanie prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości 

materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących 

załączniki do odbioru robót; 

11) informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych, zaistniałych 

problemach, nieprawidłowościach lub zakłóceniach na placu budowy, stwierdzonych 

wadach  

w okresie rękojmi, a także w okresie gwarancji oraz poświadczanie ich usunięcia. 

3. Zleceniobiorca ma prawo: 

1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia dotyczące 

usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonywania prób lub badań, 

przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz 

urządzeń technicznych; 

2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót 

budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenia dla 

osób lub mienia bądź skutkować niezgodnościami z projektem lub pozwoleniem na 

budowę. 

3. Osobami pełniącymi obowiązki inspektora nadzoru ze strony Zleceniobiorcy są: 

1) Pan ……………………… posiadający uprawnienia budowlane nr 

…………………… do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności drogowej, wydane decyzją  sygn.. akt. …………… z dnia ……………...  

2) Zmiana osób pełniących obowiązki inspektora nadzoru po stronie Zleceniobiorcy nie 

wymaga aneksu niniejszej umowy. 

§ 4 

Zleceniodawca zobowiązuje się do: 

1) Zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych na realizacje inwestycji, 

2) Odbioru wykonanego w ramach umowy zadania, 

3) Zapłaty za usługę zgodnie z niniejsza umową, 

4) Przekazania Zleceniobiorcy dokumentacji projektowej oraz jednego egzemplarza 

umowy z Wykonawcą robót. 

§ 5 

1. Za pełnienie nadzoru inwestorskiego strony ustalają wynagrodzenie w wysokości  

………… zł brutto (słownie: ……………………………..) płatne przelewem w ciągu 30 

dni od dnia złożenia faktury Zleceniodawcy na konto Zleceniobiorcy.   

2. Rozliczenie ustalonego wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 następować będzie fakturą 

wystawioną na podstawie protokołu odbioru robót. 
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§ 6 

1. Zleceniobiorca działa w imieniu i na rachunek Zleceniodawcy. 

2. Prawa wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przez Zleceniobiorcę przelane na 

osoby  trzecie. 

3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań Wykonawcy robot budowlanych. 

§ 7 

1. Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy w razie gdy: 

1) Zleceniobiorca  nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

lub przerwał ich wykonanie, zaś przerwa trwała dłużej niż 30 dni. 

2) Zleceniobiorca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty, niezgodny  

z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną lub przepisami Prawa budowlanego lub 

bhp, pomimo dodatkowego wezwania Zleceniodawcy nie nastąpiła poprawa  

w wykonaniu obowiązków. 

2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zleceniobiorcy, Zleceniodawca  

ma prawo do kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za 

pełnienie czynności  nadzoru inwestorskiego. 

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zleceniodawcy, Zleceniobiorca 

ma prawo do kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za 

pełnienie  czynności nadzoru inwestorskiego. 

4. W przypadku gdy kary umowne przewidziane w ust. 2 i 3 nie pokryją szkody 

Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy, każda ze Stron ma prawo do żądania odszkodowania w 

pełnej wysokości. 

§ 8 

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się 

rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory 

rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§ 11 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa 

egzemplarze otrzymuje Zleceniodawca a jeden egzemplarz Zleceniobiorca. 

 

 

  ZLECENIOBIORCA      ZLECENIODAWCA 

 


