
ORGBUD-SERWIS PoznańSMP Projektanci Sp. j. F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 10Ul. Promienista 87A/1, 61-140 Poznań

 K O S Z T O R Y S   O F E R T O W Y

Inwestycja :  Przebudowa (remont) nawierzchni istniejącej drogi gminnej ulica Wroniecka

Obiekt :  Branża drogowa

Roboty rozbiórkowo-budowlane
ETAP 2

Inwestor : Miasto Obrzycko

ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko

Wykonawca : ...................................................................................................................................

Adres :  ...................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  .................................................................   zł

Wartość robót ogółem : .....................................................  zł

Słownie : ......................................................................................................................................................................................................................



ORGBUD-SERWIS PoznańSMP Projektanci Sp. j. TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
KOBRA wer. 10Ul. Promienista 87A/1, 61-140 Poznań

Roboty rozbiórkowo-budowlane ETAP 2
Inwestycja :  Przebudowa (remont) nawierzchni istniejącej drogi gminnej ulica Wroniecka 

Obiekt :  Branża drogowa 

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
 Str: 1

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 Roboty przygotowawcze

1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych ....................................

1.2 Roboty przygotowawcze, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie humusu, wyburzenia i rozbiórki ....................................

Razem :  Roboty przygotowawcze ....................................

2 Roboty ziemne

2.3 Wykonanie wykopów, wzmocnienie skarp i podłoża gruntowego ....................................

2.4 Wykonanie nasypów wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami ....................................

Razem :  Roboty ziemne ....................................

3 Odwodnienie korpusu drogowego

3.5 Kanalizacja deszczowa wraz z likwidacją uszkodzeń ....................................

Razem :  Odwodnienie korpusu drogowego ....................................

4 Podbudowy

4.6 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża ....................................

4.7 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych ....................................

4.8 Podbudowy z kruszywa, żużla i tłucznia kamiennego ....................................

4.9 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, wapnem,

popiołami i żużlem ....................................

Razem :  Podbudowy ....................................

5 Nawierzchnie

5.10 Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych ....................................

Razem :  Nawierzchnie ....................................

6 Roboty wykończeniowe

6.11 Umocnienie skarp, rowów i ścieków ....................................

Razem :  Roboty wykończeniowe ....................................

7 Elementy ulic

7.12 Krawężniki (betonowe i kamienne) ....................................

7.13 Betonowe obrzeża chodnikowe ....................................

Razem :   Elementy ulic ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................



ORGBUD-SERWIS PoznańSMP Projektanci Sp. j. PRZEDMIAR  INWESTORSKI
KOBRA wer. 10Ul. Promienista 87A/1, 61-140 Poznań

Roboty rozbiórkowo-budowlane ETAP 2
Inwestycja :  Przebudowa (remont) nawierzchni istniejącej drogi gminnej ulica Wroniecka 

Obiekt :  Branża drogowa 

PRZEDMIAR  INWESTORSKI
 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 Roboty przygotowawcze

1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

1.1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

1 Pozycja   0,532 km ..................................      .....................................

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

1.2 Roboty przygotowawcze, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie humusu, wyburzenia i rozbiórki

1.2.1 Rozbiórka elementów dróg i ulic

2 Pozycja  1 879,000 m2 ..................................      .....................................

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o średniej grubości: 4 

cm

3 Pozycja  1 879,000 m2 ..................................      .....................................

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm 

- dodatek za każdy dalszy 1 cm

4 Pozycja   646,000 m2 ..................................      .....................................

Rozebranie nawierzchni z elementów betonowych (płyt chodnikowych 50x50 oraz trylinki), na 

podsypce cem-piask.

5 Pozycja   793,000 m ..................................      .....................................

Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

6 Pozycja   71,370 m3 ..................................      .....................................

Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu

7 Pozycja   378,313 m3 ..................................      .....................................

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 10 km, z 

załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym .

8 Pozycja   378,313 m3 ..................................      .....................................

Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km . /przy 

załadunku i rozładunku mechanicznym/

2 Roboty ziemne

2.3 Wykonanie wykopów, wzmocnienie skarp i podłoża gruntowego

2.3.1 Wykonanie wykopów w gruntach I - V kategorii

9 Pozycja  1 472,000 m3 ..................................      .....................................

Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 

na odległość do 10 km: grunt kat. III

10 Pozycja  1 472,000 m3 ..................................      .....................................

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku 

gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi

2.4 Wykonanie nasypów wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami

2.4.1 Wykonanie nasypów

11 Pozycja   294,000 m3 ..................................      .....................................

Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi 



ORGBUD-SERWIS PoznańSMP Projektanci Sp. j. PRZEDMIAR  INWESTORSKI
KOBRA wer. 10Ul. Promienista 87A/1, 61-140 Poznań

Roboty rozbiórkowo-budowlane ETAP 2
2.  Roboty ziemne

2.4. Wykonanie nasypów wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami

 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt kat. I-II

12 Pozycja   294,000 m3 ..................................      .....................................

Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie

3 Odwodnienie korpusu drogowego

3.5 Kanalizacja deszczowa wraz z likwidacją uszkodzeń

3.5.1 Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

13 Pozycja   1,000 szt ..................................      .....................................

Regulacja pionowa: włazów kanałowych kanalizacji sanitarnej i deszczowej

4 Podbudowy

4.6 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

4.6.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

14 Pozycja  2 843,000 m2 ..................................      .....................................

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 

kategoria gruntu: I-IV

4.7 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

4.7.1 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

15 Pozycja  1 595,000 m2 ..................................      .....................................

Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej

16 Pozycja  1 595,000 m2 ..................................      .....................................

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

17 Pozycja  1 595,000 m2 ..................................      .....................................

Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej

18 Pozycja  1 595,000 m2 ..................................      .....................................

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

4.8 Podbudowy z kruszywa, żużla i tłucznia kamiennego

4.8.1 Podbudowa z kruszywa łamanego

19 Pozycja   888,000 m2 ..................................      .....................................

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu: 10 

cm

20 Pozycja   360,000 m2 ..................................      .....................................

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu: 15 

cm

21 Pozycja  1 595,000 m2 ..................................      .....................................

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu: 20 

cm

22 Pozycja  1 595,000 m2 ..................................      .....................................

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu: 

ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm



ORGBUD-SERWIS PoznańSMP Projektanci Sp. j. PRZEDMIAR  INWESTORSKI
KOBRA wer. 10Ul. Promienista 87A/1, 61-140 Poznań

Roboty rozbiórkowo-budowlane ETAP 2
4.  Podbudowy

4.9. Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, wapnem, popiołami i żużlem

 Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

4.9 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, wapnem,
popiołami i żużlem

4.9.1 Podbudowa i ulepszone podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

23 Pozycja  1 595,000 m2 ..................................      .....................................

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, o grubości podbudowy po 

zagęszczeniu: 15 cm

24 Pozycja  1 595,000 m2 ..................................      .....................................

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, o grubości podbudowy po 

zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm

25 Pozycja  1 595,000 m2 ..................................      .....................................

Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu 

stabilizowanego cementem

5 Nawierzchnie

5.10 Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych

5.10.1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco

26 Pozycja  1 595,000 m2 ..................................      .....................................

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 22W - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 13 

cm

27 Pozycja  1 595,000 m2 ..................................      .....................................

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 22W - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 

ponad 4 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm

28 Pozycja  1 611,000 m2 ..................................      .....................................

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 5 

cm

29 Pozycja  1 611,000 m2 ..................................      .....................................

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 

ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm

5.10.2 Recykling (na gorąco w otaczarce, powierzchniowy nawierzchni na gorąco, frezowanie nawierzchni
asfaltowych na zimno)

30 Pozycja   16,000 m2 ..................................      .....................................

Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 4 cm

31 Pozycja   0,832 m3 ..................................      .....................................

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 10 km, z 

załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym .

32 Pozycja   0,832 m3 ..................................      .....................................

Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km . /przy 

załadunku i rozładunku mechanicznym/

5.10.3 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

33 Pozycja   360,000 m2 ..................................      .....................................

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-

piaskowej gr. 3cm



ORGBUD-SERWIS PoznańSMP Projektanci Sp. j. PRZEDMIAR  INWESTORSKI
KOBRA wer. 10Ul. Promienista 87A/1, 61-140 Poznań

Roboty rozbiórkowo-budowlane ETAP 2
5.  Nawierzchnie

5.10. Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych

 Str: 4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

34 Pozycja   888,000 m2 ..................................      .....................................

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 3cm

6 Roboty wykończeniowe

6.11 Umocnienie skarp, rowów i ścieków

6.11.1 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

35 Pozycja  1 109,000 m2 ..................................      .....................................

Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie

36 Pozycja  1 109,000 m2 ..................................      .....................................

Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm

37 Pozycja  1 109,000 m2 ..................................      .....................................

Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu dod.za każde następne 5 cm

7 Elementy ulic

7.12 Krawężniki (betonowe i kamienne)

7.12.1 Krawężniki betonowe

38 Pozycja   533,000 m ..................................      .....................................

Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 

5cm

39 Pozycja   371,000 m ..................................      .....................................

Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 

5cm

40 Pozycja   63,280 m3 ..................................      .....................................

Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)

7.13 Betonowe obrzeża chodnikowe

7.13.1 Betonowe obrzeża chodnikowe

41 Pozycja   515,000 m ..................................      .....................................

Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3cm

42 Pozycja   25,750 m3 ..................................      .....................................

Ławy pod obrzeża: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)

Wartość kosztorysowa robót


