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CZĘŚĆ OPISOWA 
do programu funkcjonalno-użytkowego 

1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1. 
DANE OGÓLNE 

Nazwa zamówienia:  
Przebudowa ul. Wronieckiej w m. Obrzycko polegająca na budowie ścieżki rowerowej.
Podstawa opracowania: 

Podstawą wykonania niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego jest zamówienie ogólne zawarte pomiędzy: 

Zleceniodawcą:         Urząd Miasta Obrzycko 

                   ul. Rynek 19
 

            64-520 Obrzycko 

Wykonawcą:              Vegur Magdalena Nowak 

 
ul. Obornicka 149
                                    62-002 Suchy Las 

Dokumenty zawarte w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym (dalej PFU) stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z późniejszymi zmianami). 

Niniejsze opracowanie jest stosowane, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji w/w zadania. 

Program funkcjonalno-użytkowy, jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

1. przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. 

2. przygotowania oferty Wykonawcy w zakresie wykonania prac projektowych i robót budowlanych. 

3. zawarcia umowy na wykonanie projektu i robót budowlanych. 

Zmiany ilości lub parametrów, zawartych w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę projektu budowlano-wykonawczego, z uwzględnieniem zapisów Umowy, nie będą powodowały zmiany Zaakceptowanej Kwoty umownej. 

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy" lub „powinny" lub „wymaga się" lub „będą" lub „projektuje się” lub „należy zaprojektować”, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. Ponadto rozwiązania techniczne i szczegóły konstrukcyjne przedstawione na rysunkach załączonych do niniejszego PFU, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy.  

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie robót budowlanych, uzyskanie wymaganych prawem dokumentów (w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych w zależności od wymagań organu i pozwolenia wodnoprawnego), wykonanie robót budowlanych oraz skompletowanie operatu powykonawczego i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

Niniejsze zadanie inwestycyjne będzie realizowanie w trybie w decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, przewidzianych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 wraz ze zm.) w zależności od zakresu zadania i wymagań Starostwa Powiatowego. 
Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno - użytkowy przebudowy ulicy Wronieckiej polegającej na budowie ścieżki rowerowej z zakresem zadania wskazanym na planie sytuacyjnym wraz z robotami towarzyszącymi i innymi kosztami wynikającymi z procedury projektowej, wykonawczej, uzgodnień, kolizji itp. w miejscowości Obrzycko. Inwestycja między innymi obejmuje: 

· roboty przygotowawcze, 

· roboty ziemne, 
· budowę podbudów,
· budowę nawierzchni, 

· przebudowę ewentualnych kolizji branżowych istniejącego uzbrojenia, 

· prace wykończeniowe, 

· wdrożenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,  

Celem opracowania jest określenie wymogów dla przewidywanych rozwiązań w poszczególnych branżach i elementach zagospodarowania pasa drogowego, jakie będą musiały być dokonane dla realizacji w/w przedsięwzięcia oraz wskaźnikowa ocena wartości tego przedsięwzięcia. 

Zakres opracowania jest dostosowany do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z późniejszymi zmianami). 

Inwestor 
Miasto Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko
1.1.1. Lokalizacja przedsięwzięcia 

Projektowana ścieżka rowerowa  objęta przedmiotowym zamówieniem zlokalizowana jest na terenie województwa wielkopolskiego, powiat szamotulski, Miasto Obrzycko. Ulica w ciągu której projektuje się ścieżkę przebiega w terenie zabudowanym. Droga na całości rozpatrywanego odcinka ma przekrój jednojezdniowy jednopasowy. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie działek o następujących numerach ewidencyjnych:  

	Gmina 
	Obręb 
	Nr ewid. 
	Użyt. 
	Właściciel /Władający 
	Zarządca 

	Miasto Obrzycko
	0001 Obrzycko
	150
	dr
	Miasto Obrzycko
	Miasto Obrzycko

	Miasto Obrzycko
	0001 Obrzycko
	745
	dr
	Miasto Obrzycko
	Miasto Obrzycko


1.1.2. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania 
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania obiektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami Umowy oraz wykonać roboty budowlane. Przed odbiorem ostatecznym robót, należy sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie z Ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

Wykonawca powinien uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie, (jeżeli jest wymagane). 

Na wykonane roboty Wykonawca zapewni minimum 5-letnią gwarancję. 

W ramach realizacji zadania objętego przedmiotem zamówienia należy: 

1. Opracować dokumentację techniczną, która winna zawierać: 

· projekt budowlany i wykonawczy lub budowlano- wykonawczy

· projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,  

· projekt stałej organizacji ruchu (w przypadku zmian w organizacji ruchu), 

· kosztorys ofertowy, 

· szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

· program zapewnienia jakości, 

· harmonogram wykonania robót budowlanych. 

2. Uzyskać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie, odstępstwa, pozwolenia i zatwierdzenia dokumentacji, pozwolenie na budowę lub wykonać zgłoszenie robót do organu (w zależności od wymagań), 

3. Wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz Rozdziałem 2. (Wymagania Wykonawcy)  z zapewnieniem ciągłego nadzoru autorskiego.
4. Wykonać dokumentację powykonawczą z 3 kompletami dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych materiałów i wymaganych badań, operatem geodezyjnym powykonawczym, ze zgłoszeniem do zasobów geodezyjnych i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (o ile będzie to wymagane decyzjami), mapę powykonawczą geodezyjną wykonać w wersji cyfrowej (papier i cd), 

1.1.3. Ochrona środowiska 

Zgodnie z Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z dnia 12 listopada 2010 r. wraz z ewentualnymi zmianami "w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko" przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia poniżej 1 kilometra nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko". Droga gminna na rozpatrywanym odcinku nie jest zlokalizowana na terenie obszarów objętych ochroną Natura 2000 oraz innych form ochrony przyrody, określonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm) o ochronie przyrody. 

1.1.4. Podziały nieruchomości 

W ramach niniejszego przedsięwzięcia Inwestor nie przewiduje konieczności wykonywania podziału nieruchomości. 

1.2. 
UKŁAD DROGOWY 

1.2.1. Zakres robót budowlanych 

Roboty drogowe będą obejmować między innymi: 

a) w zakresie ścieżki: 

· budowę nawierzchni ścieżki z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego i ulepszonym podłożu z mieszanki C1,5/2 ograniczonej obrzeżami betonowymi, 

· umocnienie poboczy na szerokości 0,50m kruszywem od strony jezdni i humusem od strony posesji,
· ewentualną regulację mediów. 

b) w zakresie zjazdów: 

· zjazdy są objęte odrębnym opracowaniem, ścieżka przecina zjazdy,
c) w zakresie pasa drogowego:

·   umocnienie poboczy istniejącej jezdni bitumicznej na szerokości 0,75m i powstałej muldy pomiędzy ścieżką kruszywem,

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

· wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 
· wynikami badań i pomiarów własnych, 
· wynikami opracowań własnych, 
· zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z częścią rysunkową 
· wywiadem geodezyjnym, 
· analizą materiałów dotyczących planowanych inwestycji (narady koordynacyjne). 

Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót określone w Programie funkcjonalno – użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych). Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót określona w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia i że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.  

1.2.2. Aktualne uwarunkowania 

Ulica Wroniecka na przebudowywanym odcinku posiada jezdnię asfaltową w dobrym stanie technicznym o szerokości zmiennej 5,00 – 5,40m. Po lewej stronie zlokalizowany jest chodnik. 

W 2015 roku opracowano projekt przebudowy ulicy w ramach którego przebudowana zostanie częściowo jezdnia oraz przebudowany zostanie ww. chodnik. Na odcinku od km 0+542,60 do skrzyżowania z ul. Słoneczną nie zaplanowano w nim robót po prawej stronie jezdni w pasie drogowym.
Przebudowywana droga krzyżuje się z ul. Słoneczną w km 0+768,77 
Uwaga:  

· Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, iż na etapie projektu budowlanego zaistnieje konieczność wykonania szczegółowej inwentaryzacji elementów wyposażenia drogi.

· Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane, jako charakterystyczne parametry określające zakres poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie po opracowaniu przez niego dokumentacji projektowej.

1.2.3. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze polegać będą na: 

· zdjęciu warstwy humusu,
· zabezpieczeniu istniejących drzew,
· wycince krzewów i odrostów drzew 

· rozbiórce innych obiektów uniemożliwiających realizację zadania. 

1.2.4. Właściwości funkcjonalno - użytkowe  

Zaprojektowany układ drogowy ma spełnić następujące funkcje: 

· droga ma spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” 

· zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom, 

· zapewnić dojazd do posesji obsługiwanych z przebudowywanej drogi, 

· zapewnić dojście do każdego obiektu, posesji wzdłuż przebudowywanej drogi. 

1.2.5. Parametry projektowe 
Parametry istniejącej ul. Wronieckiej 

	Klasa techniczna drogi 
	- 
	L (lokalna), 

	Kategoria ruchu
	- 
	KR3 

	Prędkość projektowa
	- 
	30 km/h 

	Szerokość poboczy
	- 
	2 x 0,75m 



Parametry projektowanej ścieżki:

Szerokość jezdni 



-1,5m (ścieżka jednokierunkowa),

Szerokość poboczy 



- 2 x 0,50m ,
Pochylenie poprzeczne



- 2%

Przewidywane ilości oraz rodzaje robót związanych z przebudową drogi powiatowej załączono w formie przedmiaru robót oraz planu sytuacyjnego i przekrojów normalnych. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane, jako charakterystyczne parametry określające zakres poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie po opracowaniu przez niego dokumentacji projektowej. 

1.3. 
ODWODNIENIE DROGI 

1.3.1. Zakres robót budowlanych i charakterystyczne parametry odwodnienia    

Program funkcjonalno-użytkowy nie zakłada zmian w istniejącym odwodnieniu obiektu. 
1.3.2. Aktualne uwarunkowania 

Obecnie odwodnienie drogi realizowane jest powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne na pobocze prawe i na przyległe tereny zielone. 

1.3.3. Właściwości funkcjonalno – użytkowe: opis funkcjonowania 

Po przebudowie woda nadal będzie spływać z nawierzchni na teren przyległy.
Odwodnienie jezdni ścieżki uzyska się poprzez poprzeczne pochylenie w kierunku jezdni (2%).  Przestrzeń pomiędzy jezdnią i ścieżką dla poprawy filtracji wody zostanie umocniona warstwą kruszywa na grubość min. 20cm.

1.4. 
PRZEBUDOWA SIECI (W ZAKRESIE USUNIĘCIA KOLIZJI) 

1.4.1. Zakres robót budowlanych i charakterystyczne parametry przebudowy sieci 

Na rozpatrywanym odcinku drogi powiatowej zidentyfikowano występujące sieci: 

· telekomunikacyjna napowietrzna, 

· energetyczna napowietrzna, 

· wodociągowa. 
Uwaga:   

· Plan sytuacyjny został opracowany na mapie zasadniczej nieaktualizowanej, na której mogą znajdować się niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia. Dokładny rodzaj oraz przebieg sieci powinien zostać ustalony przez Wykonawcę na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 

· Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane, jako charakterystyczne parametry określające zakres poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie po opracowaniu przez niego dokumentacji projektowej.  

· Ponadto Wykonawca musi liczyć się także z sytuacją, że na etapie opracowania projektu budowlano-wykonawczego lub w przypadku odkrycia elementów istniejących sieci w złym stanie technicznym podczas prowadzenia robót związanych z przebudową rozpatrywanego odcinka drogi powiatowej, może zaistnieć konieczność ich wymiany na nowe lub nawet konieczność przebudowy jakiegoś odcinka istniejących sieci, zgodnie z wytycznymi gestora sieci. 

· W przypadku ewentualnych kolizji branżowych należy przewidzieć przebudowę istniejącego uzbrojenia z projektowaną drogą na podstawie warunków terenowych, warunków technicznych, decyzji i uzgodnień wydanych przez dysponentów sieci.  Przebudowę kolizji z innymi ewentualnie znajdującymi się w pasie drogowym sieciami a odkrytymi na etapie budowy, a będącymi w kolizji z przedmiotowym zadaniem. 

 1.4.2. Sieci wodociągowe 

W przypadku zaistnienia konieczności przebudowy sieci (w zakresie kolizji) należy używać materiałów odpowiadających polskim normom, posiadających aprobaty i certyfikaty wydane przez upoważnione instytucje oraz zgodnych z wytycznymi gestora sieci. Nadzory są dodatkowo płatne. 
Przewidziano konieczność przebudowy hydrantu, której sposób zostanie uzgodniony na etapie opracowywania dokumentacji. Zmiana lokalizacji hydrantu naziemnego lub przebudowa na podziemny.
1.4.3. Sieć kanalizacji sanitarnej

W przypadku zaistnienia konieczności przebudowy sieci (w zakresie kolizji) należy używać materiałów odpowiadających polskim normom, posiadających aprobaty i certyfikaty wydane przez upoważnione instytucje oraz zgodnych z wytycznymi gestora sieci. Nadzory są dodatkowo płatne. 
1.4.4. Sieć gazociągowa 

W przypadku stwierdzenia na etapie sporządzania map do celów projektowych występowania sieci gazociągowych w rejonie robót należy: 
· Istniejące gazociągi pod jezdniami niepodlegające przebudowie należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie rur osłonowych, które umożliwią usunięcie ewentualnych awarii bez konieczności wchodzenia w projektowaną nawierzchnię. 

· W przypadku zaistnienia konieczności przebudowy sieci (w zakresie kolizji) należy używać materiałów odpowiadających polskim normom, posiadających aprobaty i certyfikaty wydane przez upoważnione instytucje. W takich przypadkach należy zapewnić przykrycie gazociągu: w chodnikach, pasach zieleni – min. 0,8 m, pod jezdnią – min 1,0 m. Przejścia poprzeczne pod jezdnią 

należy zaprojektować w rurze osłonowej tak, aby odległość pozioma końca rury osłonowej gazociągu od zewnętrznej krawędzi jezdni mierzona prostopadle do osi drogi, wynosiła nie mniej niż 0,5 m. Przy przeprowadzaniu rury przewodowej przez rurę osłonową należy stosować płozy. 

Nadzory są dodatkowo płatne. 

1.4.5. Sieć elektroenergetyczna 

W przypadku odsłonięcia sieci należy zabezpieczyć je poprzez zastosowanie dwudzielnych rur osłonowych, które umożliwią usunięcie ewentualnych awarii bez konieczności wchodzenia w projektowaną nawierzchnię jezdni i chodników. Nadzory są dodatkowo płatne. 

1.4.6. Sieci teletechniczne 

W przypadku zaistnienia konieczności przebudowy sieci (w zakresie kolizji) należy używać materiałów odpowiadających polskim normom, posiadających aprobaty i certyfikaty wydane przez upoważnione instytucje oraz zgodnych z wytycznymi gestora sieci. Nadzory są dodatkowo płatne. 

1.4.7. Sieci odwodnieniowe, cieki wodne 

W przypadku zaistnienia konieczności przebudowy sieci (w zakresie kolizji) należy używać materiałów odpowiadających polskim normom, posiadających aprobaty i certyfikaty wydane przez upoważnione instytucje oraz zgodnych z wytycznymi gestora sieci. Nadzory są dodatkowo płatne. 

1.5. 
ORGANIZACJA RUCHU 

Należy wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu i stosować oznakowanie tymczasowe na czas budowy.
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO 
Realizacja przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Wronieckiej polegająca na budowie ścieżki rowerowej " musi spełniać kryteria polskich przepisów budowlanych. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

· Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 wraz ze zm.), 
· Opracowania dokumentacji geodezyjnej: 

Projekt należy opracować na aktualnej mapie do celów opiniodawczych (w skali 1:1000 lub 1:500), odzwierciedlającej faktyczny stan prawny oraz wykonać niezbędne pomiary uzupełniające i sprawdzające aktualność podkładów geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. 
· Wykonania badań oraz dokumentacji geotechnicznej (jeżeli zachodzi potrzeba)
Opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowiącym część dokumentacji projektowej inwestycji budowlanej, ustalającym przydatność gruntów dla potrzeb budownictwa i określającym geotechniczne warunki posadowienia oraz ustaloną przez projektanta kategorię geotechniczną obiektu budowlanego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia  2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z  2012 r. poz. 463) opracowanie opinii geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych. 

Badania geologiczne powinny dać wyraźny obraz warunków zalegania gruntów oraz właściwości poszczególnych warstw. Wyniki badań powinny pozwolić na zastosowanie przez projektanta drogi odpowiednich rozwiązań projektowych (wzmocnienie podłoża lub korpusu drogi, wymianę gruntów). Badania geotechniczne należy wykonać w terenie, po którym planowany jest przebieg trasy drogi. Celem badań jest określenie między innymi grubości i głębokości poszczególnych warstw gruntu oraz warunki dopływu i działania wód gruntowych. Badania geotechniczne: 

o min. rozstaw otworów wzdłuż osi drogi i krawędzi jezdni powinien wynosić 3 odwierty co 100 m oraz w miejscach charakterystycznych (m.in. korekty łuków, kanalizacji, ciągi rowerowe itp.), Badania geotechniczne dla obiektów – przepustów: o wykonać po jednym odwiercie przy wlocie i wylocie przepustu, który osiągnie warstwę nośną +5m. Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych opracować opinię geotechniczną. 

· W przypadku konieczności przebudowy lub budowy urządzeń wodnych należy uzyskać pozwolenie wodno-prawne, 

· W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków sanitarnych), Wykonawca zaprojektuje i wykona ich przebudowę lub zabezpieczenie i uzyska od ich właścicieli lub zarządców, warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę lub likwidację urządzeń infrastruktury technicznej. Przebudowywane elementy ww. infrastruktury, powinny znaleźć się w miarę możliwości w pasie drogowym. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej muszą spełniać obowiązujące przepisy i normy. Przebudowywane elementy ww. infrastruktury, powinny znaleźć w miarę możliwości się w pasie drogowym. 

· Opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich ewentualnych branż, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, z uwzględnieniem wymagań: 

o obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 

o niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, 

· Opracowania projektów stałej (jeżeli jest wymagany), czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia tych projektów przez Zarządzającego Ruchem - zgodnie z obowiązującymi przepisami 

· Uzyskania w imieniu Zamawiającego na koszt Wykonawcy: o wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem, o niezbędne decyzje administracyjne. 

· Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) na wszystkie elementy realizowanych robót oraz opracowania przedmiaru robót. 

· Realizacji robót w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego projekty wykonawcze po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego dostępu do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją 

· Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji technicznych (ST), w niezależnym od Wykonawcy robót laboratorium drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

· Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości robót. 

· Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do powiatowego zasobu geodezyjnego. 

· Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową protokół przekazania placu budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (wraz z kopią mapy zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokół odbioru końcowego robót, karta informacyjna odbioru robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami. 

Operat kolaudacyjny należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *pdf). 

· Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami. 

· Przekazania zrealizowanych obiektów ich zarządcom za zgodą Zamawiającego. 

· Przygotowanie dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia zakończenia robót. 

Kontroli ze strony Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

· rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przed ich skierowaniem do wykonawcy robót budowlanych, w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy, 

· stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, 

· sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi. 

· jakość wykonania robót i dokładność montażu, 

· prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, poprawność połączeń, wydajność przesyłowa i szczelność.

Dla zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych prac projektowych, robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 

· organizacji robót budowlanych, 

· ochrony środowiska, 

· warunków bezpieczeństwa pracy, 

· zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

· zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

· dokonania załadunku materiałów i aparatury po demontażu istniejących urządzeń. Koszty transportu tych materiałów i aparatury obciążają Wykonawcę. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

· odbiór częściowy, 

· odbiór końcowy, 

· odbiór po okresie rękojmi, 

· odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

2.1. 
WYMAGANIA OGÓLNE W ODNIESIENIU DO WYKONAWCY 

2.1.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji 

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od budynków mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca. 

Magazyny, składy i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), strefami ochronnymi ujęć wód oraz obszarami zalewowymi rzek. W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. 

Miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowe stacje obsługi samochodów i maszyn roboczych w obrębie bazy, należy okresowo (do czasu zakończenia etapu budowy) wyłożyć materiałami izolacyjnymi. 

Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki wodnościekowej. 

Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych podmiotów. 

Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwianiem. 

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od marca do sierpnia włącznie. 

Straty w zieleni należy uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń (jeśli będą wymagane) przy uwzględnieniu uwarunkowań siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytków, wymogów bezpieczeństwa oraz warunków technicznych. 

Warstwę gleby zdjętą z pasa Robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpieczać w taki sposób, aby uniemożliwić zagnieżdżenie się ptaków w skarpach. 

Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie może zakłócać stosunków wodnych. Nie należy powodować trwałych zmian lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodować zmiany kierunków i prędkości przepływów wód. 

Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich terenów. 

W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w godz. 6.00- 22.00. 

2.1.2. Przygotowanie placu budowy 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania Placu Budowy, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Umownej należy uwzględnić koszty związane z: 

· czasowym zajęciem nieruchomości, tzn. oznaczeniem w terenie czasowych zajęć i określeniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomości, powiadomieniem właścicieli oraz spisanie protokołów zarówno o rozpoczęciu czasowych zajęć jak i ich zakończeniu; 

· zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby: rozbiórki obiektów budowlanych, konieczności urządzenia tymczasowych objazdów oraz pozyskania innych terenów niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac; 

· wypłatą odszkodowań z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości, w wysokości uzgodnionej przez Wykonawcę z właścicielami nieruchomości (wraz kosztami ustalenia wysokości odszkodowania); 

· uzgodnieniem z odpowiednimi organami, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.) zakresu, warunków i terminów zajęcia terenu, w przypadku gdy inwestycja wymaga przejścia przez tereny wód płynących 

· zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie Placu Budowy; 

· wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dokonaniem z udziałem przedstawicieli Inżyniera, Wykonawcy, gestorów i zarządców, inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy jak w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych; 

2.1.3. Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy 

Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych do Placu Budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie Wykonywania Robót. 

Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na: 

· lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów postojowych maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac - porządkowanie terenu; 

· zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi; 

· zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy; 

· przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić stanowiska do czyszczenia kół pojazdów. 

Należy przygotować odpowiednią do zakresu i rozmieszczenia Robót ilość obiektów i urządzeń zaplecza budowy, które należy zlokalizować poza obszarami włączonymi lub projektowanymi do włączenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza pozostałymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późniejszymi zmianami). Zaplecze budowy powinno być lokalizowane na gruncie do którego Wykonawca na tytuł prawny lub pisemną zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego. Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony: 

· odcinki leśne z uwagi na hałas, zwiększoną dewastację terenu, możliwość zniszczenia roślinności; obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie; 

· tereny w pobliżu rzek, cieków i systemów melioracyjnych oraz obszary podmokłe, z uwagi na potencjalne zagrożenie skażeniem wód powierzchniowych. 

W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP, należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. 

Zaplecze należy lokalizować na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, magazynową, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa i krzewy należy zabezpieczyć osłonami ochronnymi. 

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić: 

· organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów budowlanych; 

· ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi; 

· przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku możliwości podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na odpady stałe; 

· zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robót przenośnych toalet oraz kontenerów na odpadki, 

· tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub cieków (zalecane jest wykorzystanie istniejących stacji paliw w sąsiedztwie). 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 

U. z 2013 r., poz. 21, z późniejszymi zmianami), a w szczególności zapewnić segregację i składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją. 

2.2. 
WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

2.2.1. Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla Zamawiającego 

W ramach zaakceptowanej kwoty umownej należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Zakres: 

a) Projekty budowlane  - 5 egz. w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na komputerowym nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *pdf., w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi Prawem Budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi. 

Załączniki do projektu budowlanego i ww. opracowań m. in.: 

· podkład sytuacyjno – wysokościowy opracowany na aktualnej mapie, odzwierciedlającej faktyczny stan prawny oraz wykonać niezbędne pomiary uzupełniające i sprawdzające aktualność podkładów geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. 

· mapa ewidencji gruntów z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji, 

· dokumenty potwierdzające prawo dysponowania terenem, 

· dokumentacja geologiczno - inżynierska – jeżeli Zamawiający wymaga,
· inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrębu i decyzja na wycinkę drzew (w razie konieczności), 

· projekt zagospodarowania terenu obejmujący wszystkie branże wraz z częścią architektoniczno – budowlaną 

· Inne niezbędne opinie i decyzje administracyjne określone w szczegółowych rozporządzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne. 

Przygotowany wniosek o wydanie zgody właściwego organu na prowadzenie robót Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym. 

b) Projekty wykonawcze - 5 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf wszystkich branż, w tym między innymi: drogowej, obiektów inżynierskich, odwodnienia, przekładek uzbrojenia, zastępczej i stałej organizacji ruchu, należy wykonać w zakresie umożliwiającym zrealizowanie inwestycji z uwzględnieniem kompletu zagadnień wchodzących w jej skład. Ze względu na niewielkie skomplikowanie obiektu dopuszcza się wykonanie jednego projektu budowlano- wykonawczego.
c) Projekt czasowej organizacji ruchu - 3 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf  

d) Projekt stałej organizacji ruchu - 3 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf. Z uwagi na brak ingerencji w istniejące oznakowanie – nie przewiduje się.
e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) SST co do technologii robót o niezmienionej treści wg OST (Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Lądowego i Mostowego - przedstawić licencję lub inny dokument zezwalający na korzystanie z nich) - 1 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf. 
f) Przedmiary robót, kosztorys ofertowy - 2 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf (z podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane) 

g) Program Zapewnienia Jakości - 1 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf 

h) dokumentacja powykonawcza – 3 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf 

i) harmonogram poszczególnych faz robót – 2 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf 

Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawierać wymagane uzgodnienia. Droga ma spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 124). 
Na podstawie projektu budowlanego Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych. 
2.2.2. Ogólne wymagania w stosunku do dokumentów Wykonawcy 

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów. 

Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

W opracowywanych Dokumentach należy uwzględnić przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i standardy wymienione w Części Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 
2.3. 
WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO UKŁADU DROGOWEGO 

2.3.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano konstrukcyjnych Proponowane rozwiązanie wykonanej konstrukcji nawierzchni ścieżki: 

· nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S o grubości 5cm, 

· podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 12cm,  
· ulepszone podłoże z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2 o grubości 10cm,  
· ograniczenie obrzeżami betonowymi 8x30cm na ławie betonowej.
· Konstrukcja poboczy pomiędzy ścieżką i jezdnią oraz muldy
· nawierzchnia z kruszywa




gr. 20 cm, 

Uwaga: 

Przy projektowaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni Wykonawca zobowiązany jest do  stosowania się do wytycznych zawartych w dokumentach „WT-1 2016 Kruszywa. Wymagania techniczne” oraz „WT-2 2016 – część I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne” opracowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (Warszawa, 2016). 

2.3.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wykonawca robót jest zobowiązany do realizacji robót zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach kontraktowych, wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami ogólnymi i szczegółowymi zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, a także zgodnie z poleceniami i pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie warunków bhp i jakość prowadzonych prac oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych, programów zachowania jakości, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wszystkie stosowane materiały zastosowane przy budowie drogi muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty IBDiM i odpowiadać Polskim Normom. Użyte materiały powinny posiadać deklarację zgodności CE wydaną przez producentów tychże materiałów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych i inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący możliwie najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.  

2.3.3. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

· zagęszczenia podłoża, 

· wykonanie kolejnych warstw podbudowy i nawierzchni, 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

2.4. 
WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO ODWODNIENIA DROGI 

2.4.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano konstrukcyjnych  

Z uwagi na brak ingerencji w istniejące odwodnienie, wymaga się od Wykonawcy inwestycji uzyskania warunków odwodnienia nie gorszych od istniejących. 
2.4.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący możliwie najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wszystkie stosowane materiały wchodzące w skład odwodnienia muszą posiadać odpowiednie atesty i odpowiadać Polskim Normom. Roboty należy wykonać zgodnie z wykonanym projektem budowlanym zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz zgodnie z wykonaną Szczegółową Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót. 

Wykop otwarty dla przewodów sieci kanalizacyjnej należy wykonać wg PN-B-10736 i PN-EN 1610, oraz zgodnie z wytycznymi producenta systemów. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do którego dodaje się obustronnie 0,4 m, jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

Oś przewodu w wykopie, powinna być wytyczona i oznakowana. Wykop otwarty dla przewodów sieci kanalizacyjnej należy wykonać zgodnie z projektem, w którym powinny być ustalone: 

· szerokość odpowiednia dla średnic przewodów, 

· kształt wykopu: ściany pionowe, 

· system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany, 

· zabezpieczenie od obciążeń ruchem kołowym, 

· rodzaj podłoża: naturalne lub wzmocnione, 

· sposób zagęszczenia osypki i zasypki przewodu, 

· poziom wody gruntowej, 

· występowanie innych przewodów w wykopie. 

Wskaźniki ekonomiczne związane z przygotowaniem placu budowy zostały uwzględnione przy wycenie robót związanych z wykonaniem niwelacji terenu pod budowę nawierzchni drogowych. 

Roboty związane z elementami odwodnienia ulicy (przewody kanalizacyjne i przykanaliki) zaliczają się do robót „zanikających”, dlatego nie mają one bezpośrednio związku z zagospodarowaniem terenu. Jedynie na powierzchni terenu występują elementy takie jak włazy studni, separatorów, piaskowników i kratki wpustów odwadniających. 

Opracował: 

mgr inż. Wojciech Nowak
OŚWIADCZENIE AUTORA 
Suchy Las, styczeń 2022r. 

(Miasto, data)

 Oświadczam, że program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pt.: „Przebudowa ulicy Wronieckiej w m. Obrzycko polegająca na budowie ścieżki rowerowej” został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

Opracował: 

mgr inż. Wojciech Nowak
PRZEPISY PRAWNE 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zm.). 

2) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.). 

3) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 

4) Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. 2014 Poz. 1227) 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.) 

6) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.). 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.) 

8) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 z późn. zm.) 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) 

10) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016 poz.672 z późn. zm.) 

11) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71 z późn. zm.) 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) 

13) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie

 (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133) .

14) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) 

15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126) 

16) Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) 

17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389) 

18) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195 z późn. zm.) 

19) Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) 

20) Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2015 poz. 196 z późn. zm.). 

21) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08.05.2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2014 r., poz. 596) 

22) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie niebezpiecznych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) 

23) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) 

24) Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.) 

25) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2015 poz. 1651 z późn. zm.) 

26) Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015 poz. 1774 z późn. zm.) 

27) Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2015 poz. 909) 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYKAZ CEN 

Zasady obliczenia wykazu cen .

Wykonawca powinien dokładnie przestudiować wszystko, co zostało zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym, aby przygotować swoją propozycję Ceny, będąc w pełni świadomym, że nie będzie ona podlegać zmianom w czasie trwania Umowy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Umowie. 

Wykaz cen określa całkowitą cenę, za którą Wykonawca zgodnie z Umową wykona przedmiot zamówienia obejmujący rezultaty rzeczowe określone w programie funkcjonalno-użytkowym. W wykazie cen Wykonawca uwzględni wszelkie koszty bezpośrednie (robocizny, materiałów, sprzętu i transportu), koszty pośrednie, podatki zgodnie z obowiązującym prawem, inne podobnego rodzaju obciążenia, koszty organizacji robót, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia to jest dokumentacji projektowej, dokumentów Wykonawcy, robót budowlanych, dostaw i usług oraz usunięciem wad i zapewnieniem gwarancji jakości a także koszty refundowane związane z zapewnieniem gwarancji i ubezpieczeń oraz utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy (tymczasowe objazdy, bezpieczne przejścia przez ulicę, sygnalizacja świetlna itp.). 

Wykaz cen jest ceną ryczałtową i zostanie wyliczony przez Wykonawcę na podstawie jego własnej kalkulacji. 

Wykonawca w wykazie cen, weźmie pod uwagę warunki Umowy oraz wszystkie zobowiązania i zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentów Wykonawcy, wykonanie Robót, dostaw i usług oraz usunięcie wad i zapewnienie gwarancji jakości, zgodnie z Umową. 

Wartość dokumentacji nie może przekroczyć 5% kwoty brutto ogółem (poz.A)
	
	WYKAZ CEN
	

	
	
	

	PRZEBUDOWA ULICY WRONIECKIEJ W M. OBRZYCKO POLEGAJĄCA NA BUDOWIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

	
	
	

	
	
	

	LP
	GRUPY ROBÓT
	WARTOŚĆ

	A
	PRACE PROJEKTOWE
	

	B
	ROBOTY BUDOWLANE w tym:
	

	I
	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe CPV 45100000-8
	

	II
	Roboty ziemne CPV 45111000-8
	

	III
	Podbudowy CPV 45233000-9
	

	IV
	Nawierzchnie CPV 45233000-9
	

	V
	Elementy ulic CPV 45400000-1
	

	VI
	Oznakowanie CPV 45233290-8
	

	VII
	Roboty wykończeniowe CPV 45233000-9
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ZAŁACZNIK NR 2  - CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

1.       Plan sytuacyjny arkusz 1…………..……….……….…………….……..… skala 1:1000

2.       Przekroje normalne………………………………………………...…………skala 1:50
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