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LOKALIZACJA:
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Remont drogi gminnej dz. nr 111 i 115/1
m. Papowo Biskupie

Droga gminna dz. nr 111 115/1
m. Papowo Biskupie
km 0+050 + 0+451

Drogowa

Urzad Gminy w Papowie Biskupim
86-221 Papowo Biskupie
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ul. Poznariska 75 m 8 =X
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SPIS ZArACZNIKOW

Os$wiadczenia projektanta o sporzgdzeniu Projektu Budowlanego

zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej;
Odpis Decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta;

Odpis Zaswiadczen o przynaleznoéci do Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa projektanta;

Wypis z rejestru gruntéw i mapa stanu prawnego.

SPIS RYSUNKOW

Plan orientacyjny;

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 rys. 1;
Przekroj konstrukcyjny nawierzchni drogi w skali 1:25 rys. 2;
Rzut poziomy zjazdu w skali 1:50 rys. 3;

Przekroj konstrukcyjny zjazdu w skali 1:25 rys. 4;

Przekroj konstrukcyjny — $ciek betonowy w skali 1:25 rys. 5



* OSWIADCZENIE
(projektanta — sprawdzajgeego™*)

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Zdzistaw Swiechowicz
(imi¢ 1 nazwisko skladajacego o$wiadczenie)

91/66 z 19 wrzednia 1966

INT UPTAWIHEIL: .ot ettt e
Toruniu Ogrodowa 12/7

ZamieSZKalY W ..o WL e
87-100 Torun

Kod poczty ... poczta

Oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z: kwiecien 201 5)

Dotyczy inwestycji (poda¢ rodzaj inwestycji)

Remont drogi gminnej dz. nr 111 i 115/1 w km 0+050 =+ 0+451

Opracowany na rzecz inwestora (poda¢ nazwe inwestora)

Urzad Gminy w Papowie Biskupim, powiat chelminski

Zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy

technicznej.
Data zlozenia oswiadczenia Czytelny podpis
skladajacego o$wiadczenie
Torun 15.04.2015 r. — A :
-ZZZ ?é./ﬂh) ﬁgpf F’(‘//&Aﬁ/( -

* wymog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz U 2003.207.2016 ze
Zmianami)

** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajacy) wykresli¢
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Zaswiadczenie

Pan/Pani SWIECHOWICZ ZDZISL AW

miejsce zamieszkania
87-100 TORUN

UL. OGRODOWA 12/7

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym - kUﬁBﬁk%O&Oi -

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2015-01-01
do dnia 2015-06-30
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w CZY
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumirskiego 6 ?( t/ngej Izby
tol, 62 366 70 60 - fax 52 366 70 59 >l

me(p,eciggépo £ Adam Podbpscki



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu remontu odcinka drogi gminnej
dz.nr111i115/1.

1.2 Mapa syt.- wys. w skali 1:1000.
1.3 Uzgodnienia projektowe z Inwestorem.

1.4 Rozpoznanie terenu i pomiary uzupetniajgce sytuacyjno — wysokosciowe
wykonane przez autoréw niniejszego projektu.

1.5 Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430.



2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu odcinka drogi gminnej
dz. geod. nr 111 i 115/1 w km 0+050 + 0+451 w miejscowosci Papowo Biskupie,

gmina Papowo Biskupie, powiat chetmifiski, woj. kujawsko-pomorskie.

2.1 Zakres robét drogowych na odcinku objetym opracowaniem

przedstawia sie nastepujgco:

. Diugos¢ nawierzchni drogi do remontu - 0,401 km;

° Szerokos$¢ nawierzchni drogi do remontu -3,0m;

» Powierzchnia nawierzchni drogi ~1.203,00m*:
® Powierzchnia zjazdow, placoéw o naw. bit. —291,90m?;

o Powierzchnia placow z tlucznia kam. - 60,00m?

e  Powierzchnia poboczy — 471,00m?

J Korytka Sciekowe trapezowe - 53,00m

. Odmulenie istn. rowu - 64,00m

3. DANE OGOLNE

3.1 LOKALIZACJA OBIEKTU

Projektowany do remontu odc. drogi gminnej o dtugosci 0.401 km,
Zlokalizowany w km 0+050 + 0+451 i znajduje sie na dziatce o nr. geod. Nr 111 i
115/1 stanowigcg wiasnos¢ Gminy w Papowie Biskupim.

Droga ta stanowi dojazd do okolicznych  gospodarstw  rolnych
i jest potgczeniem pomiedzy drogg pow. 1641C Stacja PKP Wroctawki — droga nr
91, a drogg pow. Nr 1615C Krusin — Bielczyny w m. Papowo B.

3.2 STAN ISTNIEJACY

Odcinek drogi objety opracowaniem przebiega w obszarze zabudowanym

w mys$l przepisow prawo o ruchu drogowym. W strefie drogi znajdujg sie



pojedyncze domy mieszkalne w tym gospodarstwa rolne, potaczone z droga,
zjazdami.

Istniejaca nawierzchnia odcinka drogi posiada szeroko$¢ ok. 4.0m
i wykonana jest z gruzu betonowego sortowanego o grubosci warstwy $rednio ok.
15cm. Nawierzchnia drogi posiada pojedyncze wyboje oraz nierownosci profilu
podtuznego jak i poprzecznego. Obecny stan techniczny nawierzchni odcinka
drogi przewidzianego do remontu wptywa negatywnie na potrzeby transportowe

okolicznych mieszkancow.

3.3 ODWODNIENIE

Odwodnienie istniejgcej nawierzchni - powierzchniowe na przylegly do drogi
teren. Row przydrozny zamulony - wystepuje szczatkowo (na diugosci ok. 70m) po

stronie lewej w km 0 + 190 — 0+260.

4. STAN PROJEKTOWANY
4.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

W projekcie remontu drogi przyjeto rozwigzania dla ruchu lokalnego

o matym natezeniu tj dla kat. ruchu KR-1:

o Predkos¢ projektowa V =30km/h;
. Szerokos$¢ jezdni - 3,0m;
o Pochylenie poprzeczne jezdni — daszkowe i=2,0%;

. Pobocza umocnione tluczniem kamiennym - 2x0,50m o spadku i
=6%

4.2 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE DLA DROGI GMINNEJ (NIE
OBEJMUJACE WLACZENIA DO DROGI POWIATOWEJ)

4.2.1 PODBUDOWA

» istniejgca warstwa podbudowy - istniejgca nawierzchnia z
gruzu betonowego sortowanego o $redniej grubosci 15cm;

> gérna warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego wapiennego
wg normy PN-EN 13242  Kruszywa do niezwigzanych i
hydraulicznie  zwigzanych materiatbw stosowanych ~w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” o grubosci



warstwy po zageszczeniu mechanicznym 10,0cm. o granulacji
16+31,5mm.

> Sprysk podbudowy emulsjg szybkorozpadowg
KI 70 w iloci 0,51 kg/m?.

Uwaga:

Istniejgca nawierzchnia, aby mogta stuzy¢ jako dolna w-wa podbudowy,
musi zostaC oczyszczona mechanicznie, a ubytki i nierownosci nalezy uzupenic

ttuczniem kamiennym o frakcji 16/31,5mm, ktéry nalezy zagesci¢ mechanicznie.

4.2.2 NAWIERZCHNIA

> Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego PN-S-96025:2000
o grubosci warstwy po zageszczeniu 5,0cm;

4.3 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE NA WEACZENIU DO DROGI
POWIATOWEJ NR 1641

> W obrebie dziatki stanowigcej droge powiatowg nr 1641C
znajduje sie istniejgce wigczenie drogi gminnej (zjazd o
nawierzchni bitumicznej) wykonany przez PZD w Chetmnie.
W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych
robot na wigczeniu drogi gminnej do drogi powiatowe;.

Nalezy dostosowacC rzedne wysokosciowych planowanego
remontu drogi do istniejgcej niwelety zjazdu z drogi
powiatowej zachowujgc przy tym istniejgcy spadek podiuzny i
poprzeczny zjjazdu na droge powiatowa.

\%

Powyzsze rozwigzanie jest zgodne z uzgodnieniem wydanym przez PZD w

Chetmnie.

4.4 ZJAZDY

Warstwa odsgczajgca z piasku o grubosci po zageszczeniu
10cm;

Y

podbudowa z ttucznia kamiennego wapiennego wg normy PN-
EN 13242  Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie
zwigzanych  materiatbw  stosowanych ~w  obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym” o grubosci warstwy
po zageszczeniu mechanicznym 15cm. o granulacji
16+31,5mm;

‘:/1



> Nawierzchnia z betonu asfaltowego PN-S-96025:2000
o grubosci warstwy po zageszczeniu 4,0cm.

45 POBOCZA

> obustronne o szerokoéci 0,50m, wykonane z ttucznia
kamiennego twardego o granulacji 0-31,5mm w dwdch
warstwach o tgcznej grubosci zageszczeniu — 15cm, ze
spadkiem poprzecznym 6%.
Uwaga:

W miejscach gdzie zajdzie potrzeba, krawedZ poboczy od strony
zewnetrznej nalezy umocni¢ przed obsuwaniem poprzez obsypanie ich ziemig
uprawng. W miejscach wystepowania zawyzonych poboczy istniejgcych,
przewiduje sie ich mechaniczng $cinke i plantowanie na szeroko$¢ ok. 1,0 m z

kazdej strony.

4.6 NIWELETA

Niwelete przewidzianego odcinka drogi do remontu nawigzano
wysokoéciowo do poziomu istniejagcego terenu i dostosowano do
projektowanej warstwy bitumicznej. Spadek poprzeczny nawierzchni i=2,0%

obustronny (daszkowy).

5. ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie drogi gminnej poprzez spadki podiuzne, poprzeczne jezdni
i poboczy umozliwig odptyw wod opadowych. Z uwagi na matg szerokos¢ pasa
drogowego w liniach rozgraniczajgcych, nie przewiduje sie wykonania rowow
przydroznych na catym odcinku drogi, a jedynie odmulenie w miejscu istniejgcego
rowu (oznaczonego na planie syt.). Jednoczesnie po stronie lewej, na odcinku o
znacznym pochyleniu podtuznym tj. w km 0+223-0+276, w celu zabezpieczenia
przed wymywaniem krawedzi jezdni, projektuje si¢ korytka $ciekowe betonowe,
posadowione na tawie betonowej. Uzgodnienia robocze z Inwestorem remontu

nie przewidujg wykonania dodatkowych rob6t odwodnieniowych.



6. OZNAKOWANIE PIONOWE

Z uwagi na zmiane rodzaju nawierzchni drogi gminnej, powstanie
skrzyzowanie z drogg pow. 1641C St. PKP Wroctawki — Droga nr 91. W tym celu

nalezy je oznakowac¢ zgodnie z przepisami i tak:
> D-1-2szt;
> A-7 —1 szt. (droga gminna).

Inwestor we wiasnym zakresie dokona uzgodnien w zakresie organizacji
ruchu z Powiatowym Zarzgdem Drég w Dréog w Chetmnie, jako zarzadcg drogi

powiatowej nr 1641C. Projekt organizacji ruchu zostanie opracowany oddzielnie.

W zwigzku z matg szerokoscig nawierzchni wynikajacg z ograniczonej
szerokoscig pasa drogowego, a tym samym nawierzchni /3,0m + 2x pobocze
0,50m/, w km 0+223 do km 0+276 tj na odcinku ustawienia korytek $ciekowych,
moze dochodzi¢ do utrudnien w trakcie mijania sie pojazdéw, co moze
powodowaé kolizje drogowe. Dlatego projektuje sie¢ na tym odcinku drogi
ustawienie ograniczenia predkosci do 30 km/godz, a na krawedzi poboczy drogi i
korytek $ciekowych nalezy zainstalowac stupki U-1a odblaskowe w odstepach co
5 mb.

» B-33 (30km/h) — 2szt;
> B-34 ,odwotanie ogr. Predk.” — 2szt;
» Stupki U-1a - co 5m — 11 szt.

Lokalizacje wszystkich znakdw i stupkéw U-1 pokazano na planie syt.

7. ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE.

Robdt rozbiorkowe polegaty bedg na usunieciu zbednych schodow
betonowych na wys. posesji nr 10. Roboty ziemne zostang ograniczone do
wykonania pogtebienia dna rowu, koryta pod zjazdami do posesji oraz zdjecia
warstwy humusu pod projektowane pobocza. Inwestor we wiasnym zakresie ustali

miejsce wywozu nadmiaru mas ziemnych i humusu.



8. WARUNKI DODATKOWE.

Niniejszy projekt jak réwniez zastosowane w nim rozwigzania zostaty
uprzednio uzgodnione z Inwestorem tj Gming Papowo Biskupie. Dodatkowo
projekt nalezy uzgodnic z wiascicielami urzgdzen obcych znajdujgcych sie w pasie
drogowym drogi gminnej.

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych”,  obowigzujgcymi  normami
i przepisami oraz warunkami BHP. W tym celu opracowany zostat plan BIOZ
zatgczony do niniejszego projektu.

Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢
wszystkie istniejgce urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed zniszczeniem,
jak rowniez w celu wiasciwego wykonania robét drogowych. Prowadzone roboty
ziemne nalezy w strefie istniejgcego uzbrojenia poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi,

ktore w jednoznaczny sposob zlokalizujg urzadzenia w terenie.

Wszelkie roznice stanu istniejgcego do projektowanego nalezy
bezposrednio zgtasza¢ i korygowaé w porozumieniu z projektantem
i Inwestorem. Roboty zanikajgce przed zasypaniem nalezy zglaszaé w celu
odbioru technicznego.

Nalezy scisle przestrzegac ustalen i wytycznych zawartych w uzgodnieniach
projektowych z wiasciwymi instytucjami, dotgczonych do niniejszej dokumentacji
techniczne;.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z projektantem
i nadzorem technicznym instytucji uzgadniajgcych.

W strefie ewentualnie istniejgcych i nie uwidocznionych na planie
urzgdzen uzbrojenia terenu nalezy dokona¢ ich zabezpieczenia i niezwlocznie
zgtosic¢ sie do ich wiasciciela w celu podjecia dalszych dziatan zmierzajgcych do
wiasciwego rozwigzania sposobu kolizji.

Wszystkie te prace nalezy wykonac przed przystgpieniem do realizacji
wiadciwych robdét drogowych, przestrzegajgc wytycznych wykonawczych -
w porozumieniu z nadzorem technicznym instytucji uzgadniajgcych i Inwestora

robot.



Niniejszy projekt budowlany spetia wymagania:

o Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.);

o Ustawy z dnia 7.07.1994 r. ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. Nr 80
poz. 718 z 2003 r.);

o Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. ,w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430); Ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. ,w sprawie wykonywania niektorych przepisow
ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838 z pbzn.
zm.);

o Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140 z
1998 r. poz. 906);

) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 202 z
16.09.2004 r. poz. 2072).

Torun, kwiecien 2015 r

Opracowat:

\
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Projekt remontu nawierzchni drogi gminnej dz. nr 111 i 115/1

w miejscowosci Papowo Biskupie, pow. chetminski

INFORMACJA BIOZ:

Spis zawartosci:

1. Podstawa opracowania

2. Inwestor
3. Informacja BIOZ
3.1.Zakres i kolejnos¢ robot

3.2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

3.3.Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzyé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3.4.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t

3.5.Instruktaz pracownikéw

3.6.Techniczno-organizacyjne $rodki zapobiegawcze

1. Podstawa opracowania

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

Umowy z Inwestorem

Wytycznych projektowych podanych przez Inwestora.

Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 poz.430 z 14
maja 1999r.

Projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia z 23czerwca 2003r Dz.U. nr 120 poz.1126

Warunkdw technicznych okreslonych przez wiascicieli sieci uzbrojenia

terenu wizji w terenie

2. Inwestor

Urzad Gminy w Papowie Biskupim



3. Informacja BIOZ
3.1.Zakres i kolejnos¢ robét
Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania
w nastepujgcej kolejnosci:
a/. wszystkie branze:
- roboty przygotowawcze i porzadkowe;
- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi;
- geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia;
- zabezpieczenie przejS¢ i przejazdow dla mieszkancow;
- uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot
budowlanych) zwigzanych z inwestycjg;
- inwentaryzacja powykonawcza.
b/. branza drogowa:
- wykonanie oznakowania prowadzonych robot;
- wykonanie wykopdw pod koryto (zjazdy);
- Utozenie korytek sciekowych betonowych;
- wykonanie podbudowy z kruszyw;

- wykonanie nawierzchni drogi i zjazdoéw z betonu asfaltowego.

3.2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

W obrebie prowadzonych robot znajdujg sie nastepujgce obiekty
budowlane:
- istniejgcy wodociag (wlasnos¢ U.G) — zabezpieczyc;
- kabel teletechniczny istniejgcy (wtasnos¢ TP SA) — zabezpieczyc.
3.3.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:
- roboty nawierzchniowe — mozliwo$¢ zatrucia i poparzenia gérnych drog
oddechowych (opary, wysoka temperatura uktadanej masy min-bit);

- najechanie sprzetem budowlanym (koparki, samochody).

3.4.Instruktaz pracownikéow:
Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni byé
przeszkoleni w ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami

szczegotowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robét



zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzié indywidualny

instruktaz polegajgcy na:

okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie
3.1;

szczegbtowym poinformowaniu pracownikbw o  wystepujgcych
zagrozeniach podczas realizacji robét zgodnie z punktem 3.4;
przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego

zagrozenia zycia lub zdrowia.

3.5.Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze:

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé

nastepujgce Srodki:

oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem os6b postronnych;
stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy;

zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikow, dostawy i miejsca sktadowania materiatébw budowlanych,
mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji osob zagrozonych lub poszkodowanych)
prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb
odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci;

zaleca si¢ aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tylem, automatycznie

wysytaty sygnat dzwiekowy.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzagdzié dla inwestycji

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejsza

informacje oraz rysunki.

Opracowat:



