PROJEKT BUDOWLANY
WYKONAWCZY - UPROSZCZONY

OBIEKT:

LOKALIZACJA:

BRANZA:

INWESTOR:

NAZWA | KODY CPV:

OPRACOWANIE:

PROJEKTANT:

Remont drogi gminnej utwardzonej
dz nr 143/5i 177
w km 0+000 + 0+700

Droga gminna, obreb Dubielno, Powiat
chetminski, Gmina Papowo Biskupie,

Drogowa

Urzad Gminy w Papowie Biskupim
86-221 Papowo Biskupie

45 23 32 20-7 Roboty w zakresie drog

Jacek Raczkowski
ul. Poznanska 75 m 8
87-100 Torun

Woijciech Sobétka
Pigza, ul. Mlodziezowa 18
87-152 Lubianka

Zdzistaw Swiechowicz

ul. Ogrodowa 12 m 7

87-100 Torun

upr. Bud. M. KOM. 51/65i 91/66

Torun, maj 2017 rok



SPIS ZALACZNIKOW

Oswiadczenia projektanta o sporzgdzeniu Projektu Budowlanego

zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej;
Odpis Decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta;

Odpis Zaswiadczen o przynaleznoséci do Polskiej 1zby Inzynierow

Budownictwa projektanta;

Wypis z rejestru gruntow i mapa stanu prawnego.

SPIS RYSUNKOW

Plan orientacyjny;

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 rys. 1;
Przekroj konstrukcyjny nawierzchni drogi w skali 1:25 rys. 2;
Rzut poziomy zjazdu w skali 1:50 rys. 3;

Przekréj konstrukcyjny zjazdu w skali 1:25 rys. 4



* OSWIADCZENIE
(projektanta — sprawdzajgeego™*)

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: zdzistaw Swiechowicz

(imig¢ i nazwisko sktadajacego o§wiadczenie)

91/66 z 19 wrzednia 1966

INT UPTAWILCILL ..ot
Toruniu Ogrodowa 12/7

ZamieszKaly W ... UL s
87-100 Torun

KOd POCZLY .....ooocvccrcscsscis 0074 Y

Oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z: maj 2017)

Dotyczy inwestycji (podaé¢ rodzaj inwestycji)

Remont drogi gminnej m. Dubielno

Opracowany na rzecz inwestora (poda¢ nazwe inwestora)

Urzad Gminy w Papowie Biskupim, powiat cheiminski

Zostal opracowany zgodnie z obowiazujacym prawem oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Data ztozenia o$wiadczenia Czytelny podpis

sktadajacego oswiadczenie

Torunh 06.05.2017 r.

* wymog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz U 2003.207.2016 ze
zmianami)

** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajacy) wykresli¢



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu remontu odcinka drogi
gminnej dz. Nr 1431 177.

1.2 Mapa syt.- wys. w skali 1:1000.
1.3 Uzgodnienia projektowe z Inwestorem.

1.4 Rozpoznanie terenu i pomiary uzupetniajgce sytuacyjno — wysokosciowe
wykonane przez autorow niniejszego projektu.

1.5 Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430.



2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu odcinka drogi gminnej
dz. Nr 143 i 177 w km 0+000 + 0+700 o tgcznej dtugosci 0,700 km
w miejscowosci Dubielno, gmina Papowo Biskupie, powiat chetminski, woj.

kujawsko-pomorskie.

2.1 Zakres robé6t drogowych na odcinku objetym opracowaniem

przedstawia sie nastepujaco:

o Dtugosc¢ nawierzchni drogi do remontu — 0,700 km;

o Szerokos$¢ nawierzchni drogi do remontu -35m;

o Powierzchnia nawierzchni drogi — 2.450,00m?;
e  Powierzchnia zjazdéw ~136,00m?;

e  Powierzchnia poboczy — 700,00m?

3. DANE OGOLNE

3.1 LOKALIZACJA OBIEKTU

Projektowany do remontu odc. drogi gminnej (dz. Nr 143 i 177) znajduje
sie w m. Dubielno i stanowi wlasno$¢ Gminy w Papowie Biskupim. Dtugosc
przewidzianego odcinka do przebudowy wynosi fgcznie 0.700km i zlokalizowany
jest w km roboczych 0+000 + 0+700, nie uwzgledniajgc pasa drogowego drogi
powiatowej, na ktérej urzgdzony jest zjazd na droge gminng.

Droga ta stanowi dojazd do okolicznych  gospodarstw  rolnych

z drogi powiatowej nr 1619C Lisewo - Chetmza.
3.2 STAN ISTNIEJACY
Odcinek drogi objety opracowaniem przebiega poza obszarem

zabudowanym. W strefie drogi znajdujg sie pola uprawne i pojedyncze

gospodarstwa rolne, potgczone z droga, zjazdami gruntowymi.



Istniejgca nawierzchnia drogi gminnej posiada zmienng szerokos¢ ca ok.
3,5m i wykonana jest z gruzu betonowego o grubosci warstwy Srednio ok. 10cm.
Nawierzchnia drogi posiada liczne wyboje oraz nieréwnosci profilu podtuznego jak
i poprzecznego. Obecny stan techniczny nawierzchni odcinka drogi
przewidzianego do remontu wptywa negatywnie na potrzeby transportowe

okolicznych mieszkancow.

3.4 ODWODNIENIE
Odwodnienie istniejgcej nawierzchni powierzchniowe na przylegty do drogi

teren. Z uwagi na waski pas drogowy - rowy przydrozne nie wystepuja.

4. STAN PROJEKTOWANY
4.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

W projekcie remontu drogi przyjeto rozwigzania dla ruchu lokalnego

o matym natezeniu tj dla kat. ruchu KR-1:
- Predkos¢ projektowa V =30km/h;
- Szerokosc jezdni - 3,5m;
- Pochylenie poprzeczne jezdni — daszkowe i=2,5%;
- Pobocza umocnione ttuczniem kamiennym - 2 x0,5m o spadku i =6%
4.2 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
4.2.1 PODBUDOWA

- dolna warstwa podbudowy - istniejgca nawierzchnia z gruzu

betonowego o sredniej grubosci 10 cm;

- go6rna warstwa podbudowy (wyréwnawcza) z ttucznia kamiennego wg
normy PN-EN 13242 ,Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie
zwigzanych materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym” o grubosci warstwy po zageszczeniu

mechanicznym 14,0 cm o granulacji 0+31,5mm;



Uwaga:

Istniejgca nawierzchnia, aby mogta stuzy¢ jako dolna w-wa podbudowy,
musi zosta¢ oczyszczona mechanicznie, a ubytki i nierobwnosci nalezy uzupetni¢

ttuczniem kamiennym o frakcji 0/63mm, kt6ry nalezy zagesci¢ mechanicznie.

4.2.2 NAWIERZCHNIA

- warstwa profilowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych

AC 8S o grubosci 3,0cm w ilosci 75 kg/m? ;

- gérna warstwa Scieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych

asfaltowych AC 8S o grubosci 3cm;

4.2.3 ZJAZDY

- Warstwa odsgczajgca z piasku o grubosci po zageszczeniu 10cm;

- dolna w-wa podbudowy z tlucznia kamiennego wg normy PN-EN
13242 ,Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym” o grubosci warstwy po zageszczeniu mechanicznym

15cm. o granulacji 31,5+63mm;

- gbérna w-wa podbudowy z ttucznia kamiennego wg normy PN-EN
13242 ,Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym” o grubosci warstwy po zageszczeniu mechanicznym 8cm
o granulacji 0+31,5mm;

- warstwa wigzgca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych

AC 8S o grubosci 3,0cm w ilosci 75 kg/m? ;

- gobrna warstwa Scieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych

asfaltowych AC 8S o grubosci 3cm;

4.2.4 POBOCZA

Obustronne o szerokosci 0,50m, o spadkach poprzecznych 6%,

wykonane z tlucznia kamiennego frakcji 0/31,5mm o grubosci w-wy po



zageszczeniu mechanicznym - 15cm;
Uwaga:

W miejscach gdzie =zajdzie potrzeba, krawedZz poboczy od strony
zewnetrznej nalezy umocni¢ przed obsuwaniem poprzez obsypanie ich ziemig

uprawnag.

4.3 NIWELETA

Niwelete przewidzianego odcinka drogi do remontu nawigzano
wysokosciowo do poziomu istniejgcego terenu i dostosowano do projektowanej

nawierzchni. Spadek poprzeczny nawierzchni i=2,5% obustronny (daszkowy).

5. ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie drogi gminnej poprzez spadki podtuzne, poprzeczne jezdni
i poboczy umozliwig odptyw wdéd opadowych. Z uwagi na matg szerokos$¢ pasa
drogowego w liniach rozgraniczajgcych, nie przewiduje sie wykonania rowow
przydroznych. Uzgodnienia robocze z Inwestorem remontu nie przewidujg

wykonania dodatkowych robét odwodnieniowych.

6. OZNAKOWANIE PIONOWE

Zmiana rodzaju nawierzchni drogi gminnej spowoduje powstanie

skrzyzowania na remontowanym odcinku drogi gminnej tj.
» skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1619C Lisewo — Chetmza;
W tym celu projektuje sie nastepujgce oznakowanie:

» Na drodze gminnej projektuje sie ustawienie znakéw A-7 (ustgp
pierwszenstwa) — 2 szt. w tym pod jednym tabl. T-1 150m.
» Na drodze powiatowej nr 1619C projektuje sie znaki A-6b i c.
Na konhcu przebudowywanego odcinka nalezy ustawi¢ znak A-30 z

tabliczkg "zmiana nawierzchni" - szt. 1.



Znaki na catej powierzchni pokryte materiatem odblaskowym tj. min. folig |
generacji, a dla znakéw A-7 - min. folig Il generacji. Doktadng lokalizacje
projektowanych znakéw pokazano na planie sytuacyjnym.

Inwestor we wilasnym zakresie dokona uzgodnien w zakresie organizaciji
ruchu z Powiatowym Zarzgdem Drog w Chetmnie, jako zarzadcg drogi powiatowe;j
nr 1619C, oraz jako zarzadzajgcym ruchem na drogach gminnych na terenie

powiatu chetminskiego. Projekt organizacji ruchu zostanie opracowany oddzielnie.

7. ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE.

Robdét  rozbidrkowych sie nie przewiduje. Roboty ziemne zostang
ograniczone do wykonania koryta pod zjazdami do posesji oraz zdjecia warstwy
humusu pod projektowane pobocza. Inwestor we wlasnym zakresie ustali miejsce

wywozu nadmiaru mas ziemnych i humusu.

8. WARUNKI DODATKOWE.

Niniejszy projekt jak roéwniez zastosowane w nim rozwigzania zostaty
uprzednio uzgodnione z Inwestorem tj Gming Papowo Biskupie. Dodatkowo
projekt nalezy uzgodni¢ z wiascicielami urzgdzen obcych znajdujgcych sie w pasie
drogowym drogi gminnej.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlano-montazowych”,  obowigzujgcymi  normami
i przepisami oraz warunkami BHP. W tym celu opracowany zostat plan BIOZ
zatgczony do niniejszego projektu.

Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢
wszystkie istniejgce urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed zniszczeniem,
jak rowniez w celu wtasciwego wykonania robét drogowych. Prowadzone roboty
ziemne nalezy w strefie istniejgcego uzbrojenia poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi,
ktore w jednoznaczny sposéb zlokalizujg urzgdzenia w terenie.

Wszelkie réznice stanu istniejgcego do projektowanego nalezy
bezposrednio zgtaszaé i korygowa¢ w porozumieniu z projektantem
i Inwestorem. Roboty zanikajgce przed zasypaniem nalezy zgtasza¢ w celu

odbioru technicznego.



Nalezy scisle przestrzegac ustalen i wytycznych zawartych w uzgodnieniach
projektowych z wtasciwymi instytucjami, dotgczonych do niniejszej dokumentacji
technicznej.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodnic¢ z projektantem
i nadzorem technicznym instytucji uzgadniajgcych.

W strefie ewentualnie istniejgcych i nie uwidocznionych na planie
urzadzen uzbrojenia terenu nalezy dokonac ich zabezpieczenia i niezwtocznie
zgtosi¢ sie do ich wtasciciela w celu podjecia dalszych dziatan zmierzajgcych do
wiasciwego rozwigzania sposobu kolizji.

Wszystkie te prace nalezy wykonaé przed przystgpieniem do realizaciji
witasciwych robdt drogowych, przestrzegajgc wytycznych wykonawczych -
w porozumieniu z nadzorem technicznym instytucji uzgadniajgcych i Inwestora

robot.
Niniejszy projekt budowlany spetnia wymagania:

o Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.);

o Ustawy z dnia 7.07.1994 r. ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. Nr 80
poz. 718 z 2003 r.);

o Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. ,w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430); Ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. ,w sprawie wykonywania niektoérych przepisow
ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838 z pdzn.
zm.);

o Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140 z
1998 r. poz. 906);

o Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 202 z
16.09.2004 r. poz. 2072).

Torun, maj 2017 r. Opracowat:



Projekt remontu nawierzchni drogi gminnej dz. Nr 143 177
w km 0+000 + 0+700 w miejscowosci Dubielno, gmina Papowo B.,
pow. chelminski

INFORMACJA BIOZ:

Spis zawartosci:

1. Podstawa opracowania

2. Inwestor

3. Informacja BIOZ

3.1.Zakres i kolejnosc¢ robot

3.2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

3.3.Elementy zagospodarowania terenu moggce stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3.4.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

3.5.Instruktaz pracownikéw

3.6.Techniczno-organizacyjne $rodki zapobiegawcze

1. Podstawa opracowania
Opracowanie sporzgdzono na podstawie:

- Umowy z Inwestorem

- Wytycznych projektowych podanych przez Inwestora.

- Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 poz.430 z 14
maja 1999r.

- Projektu budowlanego przedmiotowe] inwestyciji

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia z 23czerwca 2003r Dz.U. nr 120 poz.1126

- Warunkow technicznych okreslonych przez wtascicieli sieci uzbrojenia

terenu wizji w terenie

2. Inwestor

Urzad Gminy w Papowie Biskupim



3. Informacja BIOZ
3.1.Zakres i kolejnos¢ robot
Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania
w nastepujgcej kolejnosci:
al. wszystkie branze:
- roboty przygotowawcze i porzadkowe;
- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi;
- geodezyjne wytyczenie elementdw przedsiewziecia;
- zabezpieczenie przej$¢ i przejazdéw dla mieszkancéw;
- uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot
budowlanych) zwigzanych z inwestycja;
- inwentaryzacja powykonawcza.
b/. branza drogowa:
- wykonanie oznakowania prowadzonych robét;
- wykonanie wykopow pod koryto (zjazdy);
- wykonanie podbudowy z kruszyw;
- wykonanie poboczy z kruszyw;
- wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego.

- ustawienie oznakowania pionowego

3.2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

W obrebie prowadzonych robo6t znajdujg sie nastepujgce obiekty
budowlane:
- istniejgcy wodocigg (wtasnos¢ U.G) — zabezpieczyc;
- kabel teletechniczny istniejgcy (wkasnosé¢ TP SA) — zabezpieczyc.
3.3.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:
- roboty nawierzchniowe — mozliwos¢ zatrucia i poparzenia gérnych drog
oddechowych (opary, wysoka temperatura );

- najechanie sprzetem budowlanym (koparki, samochody).

3.4.Instruktaz pracownikow:
Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢
przeszkoleni w ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami

szczegotowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robot



zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny

instruktaz polegajgcy na:

okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie
3.1;

szczegotowym poinformowaniu pracownikow o  wystepujgcych
zagrozeniach podczas realizacji robo6t zgodnie z punktem 3.4;
przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego

zagrozenia zycia lub zdrowia.

3.5.Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze:

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigC

nastepujgce srodki:

oznakowac i zabezpieczyc teren przed dostepem oséb postronnych;
stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy;

zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatbw budowlanych,
mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji osdb zagrozonych lub poszkodowanych)
prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem osob
odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci;

zaleca sie aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie

wysytaty sygnat dzwiekowy.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg

informacje oraz rysunki.

Opracowat:



