NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

DATA OPRACOWANIA

KOSZTORYS SLEPY

BUDOWA OBIEKTU REKREACYJNO-SPORTOWEGO
DUBIELNO DZIALKI NR 29/6 i 29/3

GMINA PAPOWO BISKUPIE

86-221 PAPOWO BISKUPIE

BUDOWLANA

PAZDZIERNIK 2010 R.

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

Koszty zakupu [KZ] ..........

....................................... % R, S

% R+Kp(R), S+Kp(S)
M

VAT [V] et % X(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
PAZDZIERNIK 2010 R.

Data zatwierdzenia



Roboty budowlane ORS Slepy

Podstawa \

Opis

[jm

\ Naktady Koszt jedn.

R

Roboty ziemne i fundamentowe

il N

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchnio-
wych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placéw postojowych
obmiar = (15.80*22.15)/10000 = 0.03ha

~-R--
robocizna
57.8*0.955=55.199r-g/ha

- M --

stupki drewniane iglaste $r.70mm
0.04m3/ha

stupki drewniane iglaste $r.120mm
0.16m3/ha

drut stalowy okragty miekki r. 0.5mm
18kg/ha

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
2.3m-g/ha

ha

m3
m3

kg

m-g

1.66

0.00

0.00

0.54

0.07

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

= N

1*

2*

KNR 2-01
0126-01

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (hu-
musu) o grubosci do 15 cm za pomoca
spycharek

obmiar = 15.80%22.15 = 349.97m?2

~-R--
robocizna
0.0055*0.955=0.0053r-g/m?2

- S -
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.0025m-g/m?2

m?2

1.85

0.87

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

= w

1*

2%

KNR 2-01
0126-02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (hu-
musu) za pomocg spycharek - dodatek
za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = 6

obmiar = 15.80*22.15 = 349.97m?2

-R -
robocizna
0.0019*0.955*6=0.0109r-g/m?2

-S -
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.0008*6=0.0048m-g/m?2

m?2

m-g

3.81

1.68

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

[

1*

KNR 2-01
0310-02

Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze
skarpami o szer.dnado 1.5 mii
gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na
odktad (kat.gr.IIl)

obmiar = (13.25+17.45)*1.50*0.95+
1.65*1.30*2*0.95+(0.90+4.00+4.40+
2.00)*1.20*0.95 = 60.71m3

~-R--
robocizna
2.41*0.955=2.3016r-g/m3

m3

r-g

139.73

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Roboty budowlane ORS Slepy

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn.
5/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich m3
d.1/1101-07 na podt.gruntowym
obmiar = (13.25+17.45)*2*0.10+1.65*
0.80*2*0.10+(0.90+4.00+4.40+2.00)*
0.70*0.10 = 7.20m3
-R -
1* robocizna r-g 31.10
4.32r-g/m3
- M -
2% pospétka do betonéw zwyktych m3 7.78
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
Koszty po érednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Koszty zakupu od (M) %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
6/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.11101-01 B-10
obmiar = 7.20m3
-R --
1* robocizna r-g 37.87
5.26r-g/m3
M --
Al Beton towarowy B 10 m3 7.42
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
Koszty po $rednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Koszty zakupu od (M) %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
7/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbe- | m3
d.1/0202-01 towe, szer.do 0.6m
obmiar = 1.75*0.60*0.40*2+(0.80+3.80+
4.20+1.90)*0.50*0.40 = 2.98m3
~-R--
1* robocizna r-g 22.08
7.41r-g/m3
M --
2% Beton towarowy B 20 m3 3.02
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.01
0.004m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.02
0.007m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.01
0.005m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.58
0.53kg/m3
* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
- S -
8* $rodek transportowy m-g 0.15
0.05m-g/m3
Koszty po $rednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Koszty zakupu od (M) %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
8|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbe- | m3
d.1/0202-02 towe, szer.do 0.8m
obmiar = (13.05+17.45)*2*0.80*0.40 =
19.52m3
~-R--
1* robocizna r-g 52.47
2.6878r-g/m3
-3-




Roboty budowlane ORS Slepy

Lp.

Podstawa

Opis

Naklady K

oszt jedn.

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

- M --

Beton towarowy B 20

1.015m3/m3

drewno okragte na stemple budowlane
0.003m3/m3

deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I
0.005m3/m3

deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I
0.004m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
0.42kg/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
$rodek transportowy

0.03m-g/m3

pompa do betonu na samochodzie
0.08m-g/m3

m3
m3
m3
m3
kg
%

m-g

19.81

0.06

0.10

0.08

8.20

1.50

0.59

1.56

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

= ©

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia
elem.budynkéw i budowli - prety zebro-
wane Fi 12

obmiar = (1.75*2+2.10+3.80+1.00+
4.20+2.40+13.05*2+19.05*2)*4*0.888/
1000 = 0.29t

~-R--
robocizna
42.88r-glt

M --
prety zebrowane 8-14 mm
1.02t/t

materiaty pomocnicze
1.5%

-8 -

prosciarka do pretow
4.3m-glt

nozyce do pretéw
5.8m-g/t

gietarka do pretow
4.8m-glt

wyciag

0.8m-g/t

$rodek transportowy
1.6m-g/t

12.44

0.30

1.50

1.25

1.68

1.39

0.23

0.46

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

10
d.1l

1*

2%

3*

4*

Norma PRO Wersja 4.01,

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaz zbrojenia
elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie
obmiar = (1.75*2+2.10+3.80+1.00+
4,20+2.40+13.05*2+19.05*2)/0.30*1.15*
0.222/1000 = 0.07t

-R -
robocizna
35.72r-glt

- M -
prety gtadkie $r.do 7 mm
1.002t/t

materiaty pomocnicze
1.5%

~-S-

prosciarka do pretow
3.6m-g/t

Marzec 2003 r.

%

m-g

2.50

0.07

1.50

0.25




Roboty budowlane ORS Slepy

Lp.

Podstawa

Opis

Naklady K

oszt jedn.

6*

7*

8*

nozyce do pretéw
4.75m-glt

gietarka do pretow
4.03m-g/t

wyciag

0.72m-g/t

$rodek transportowy
1.3m-g/t

0.33

0.28

0.05

0.09

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

11
d.1l

1*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema war-
stwami papy na lepiku na goraco taw
fundament.betonowych

obmiar = 1.75*0.60*2+(0.80+3.80+4.20+
0.80)*0.50+(13.05+17.45)*2*0.80 =
55.70m2

~-R--
robocizna
0.5248r-g/m?2

- M --

roztwor asfaltowy do gruntowania
0.3kg/m?2

lepik asfaltowy bez wypetniaczy na go-
raco

3kg/m2

papa smotowa izolacyjna
2.3m2/mz2

drewno opatowe

4.5kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
Srodek transportowy
0.0136m-g/m?2

kg

kg

m?2

kg
%

m-g

29.23

16.71

167.10

128.11

250.65

1.50

0.76

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

12
d.1

1*

2%
3*
4*

5*

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej

obmiar = (12.48+18.00+2.00)*2*0.24*
1.40+(1.36+3.24+0.50+3.96+2.12)*0.24*
1.40 = 25.58m3

~-R--
robocizna
5.57r-g/m3

- M --

bloczki betonowe 0 wym 25x25x14 cm
73.3szt/m3

bloczki betonowe 25x12x14 cm
46.9szt/m3

zaprawa

0.18m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

m3

szt
szt
m3

%

142.48

1875.01

1199.70

4.60

1.50

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

13/KNR 0-23
d.1/2611-02

Przygotowanie starego podtoza pod do-
cieplenie metoda lekka-mokra - jedno-
krotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT

obmiar = (12.48*2+18.48*2+2.00*2+
1.36+3.24+0.50+3.96+2.12+0.40)*1.40
=108.50m?2

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

m?2




Roboty budowlane ORS Slepy

Lp.

Podstawa

Opis

Naklady K

oszt jedn.

1*

2*

3*

4*

~-R--
robocizna
0.0662r-g/m?2

M --
emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT
0.2kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
$rodek transportowy
0.0001m-g/m?2

kg
%

m-g

7.18

21.70

1.50

0.01

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

14
d.1l

1*

2*

3*

4*

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitu-
miczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa

obmiar = 108.50m2

~-R--
robocizna
0.0966r-g/m?2

M --
emulsja asfaltowa izolacyjna
0.35kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
$rodek transportowy
0.0005m-g/m?2

m?2

kg
%

m-g

10.48

37.98

1.50

0.05

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

15
d.1l

1*

2*

3*

4*

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitu-
miczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- druga i nast.warstwa

obmiar = 108.50m?2

~-R--
robocizna
0.082r-g/m2

M --
emulsja asfaltowa izolacyjna
0.3kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
$rodek transportowy
0.0004m-g/m?2

m?2

kg
%

m-g

8.90

32.55

1.50

0.04

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

16
d.l

1*

Norma PRO Wersja 4.01,

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie scian budynkéw plytami sty-
ropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie ptyt styropianowych do $cian -
ANALOGIA - STYRODUR 8 cm

obmiar = 108.50m2

-R -
robocizna
1.329r-g/m2

M --

Marzec 2003 r.

m?2

144.20




Roboty budowlane ORS Slepy

Lp.

Podstawa

Opis

Naklady K

oszt jedn.

3*

4*

5%

6*

ptyty STYRODUR 8 cm

1.05m2/m2

uniwersalna zaprawa klejowa do piyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-20
6kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0135m-g/m?2

Srodek transportowy
0.01m-g/m?2

m2

kg

%

m-g

m-g

113.93

651.00

1.50

1.46

1.09

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

17
d.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie $cian budynkéw plytami sty-
ropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na scianach
obmiar = 108.50m?2

-R -
robocizna
0.6112r-g/m?2

- M --

uniwersalna zaprawa klejowa do piyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-20
4kg/m?2

siatka z wtokna szklanego

1.135m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.007m-g/m2

$rodek transportowy
0.0052m-g/m?2

m?2

kg

m2

%

m-g

66.32

434.00

123.15

1.50

0.76

0.56

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

18
d.1l

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie scian budynkow plytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym

obmiar = 1.40*7 = 9.80m

-R -
robocizna
0.22r-g/m

- M --

uniwersalna zaprawa klejowa do piyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-20
0.9kg/m

katownik aluminiowy ochronny
1.176mb/m

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0007m-g/m

$rodek transportowy
0.0005m-g/m

kg
mb

%

m-g

m-g

2.16

8.82

11.52

1.50

0.01

0.00

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Roboty budowlane ORS Slepy

Lp.

Podstawa

Opis

Naklady K

oszt jedn.

19
d.1l

1*

2*

3*

4%

5%

6*

7*

8*

KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema war-
stwami papy na lepiku na goraco taw
fundament.murowanych z wyrownaniem
zaprawa,

obmiar = (12.48+18.00+2.00)*2*0.50 =
32.48m2

~-R--
robocizna
0.6662r-g/m?2

- M --

roztwor asfaltowy do gruntowania
0.3kg/m?2

lepik asfaltowy bez wypetniaczy na go-
raco

3kg/m2

papa smotowa izolacyjna

2.3m2/mz2

drewno opatowe

3.4kg/m?2

zaprawa cementowo wapienna M 15
0.0212m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -
Srodek transportowy
0.0136m-g/m?2

m?2

kg

kg

m?2
kg
m3

%

m-g

21.64

9.74

97.44

74.70

110.43

0.69

1.50

0.44

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

1*

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopow liniowych o $cia-
nach pionowych gtebokosci do 1.5 m
kat.gr.llI-1V

obmiar = 60.71-(7.20+7.20+2.98+
19.52+25.98*0.6+108.50*0.80*0.08) =
1.28m3

-R -
robocizna
1.28r-g/m3

m3

r-g

1.64

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

1*

2%

3*

4*

KNR 2-01
0211-03

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsie-
biernymi 0.25 m3 w ziemi kat.|-Il
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odl.do 1 km
obmiar = 60.71-1.28 = 59.43m3

-R -
robocizna
0.0384r-g/m3

- S -

koparka gasienicowa 0.25 m3
0.0689m-g/m3

spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
0.0262m-g/m3

samochdd samowytadowczy 5 t
0.1942m-g/m3

m3

m-g
m-g

m-g

2.28

4.09

1.56

11.54

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

Norma PRO Wersja 4.01,

22|KNR 2-01
d.1/0214-04

Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp.
0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowytadowczymi po dro-
gach utwardzonych ziemi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 8

obmiar = 60.71-1.28 = 59.43m3

Marzec 2003 r.

m3




Roboty budowlane ORS Slepy

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn. R M S
S -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 5.09
0.0107*8=0.0856m-g/m3

Koszty po $rednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne i fundamentowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Roboty budowlane ORS Slepy

Lp.

Podstawa \

Opis

\ jm \Nak}ady Koszt jedn.

R

Roboty murowe

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

o*

10*

11*

KNR 9-01
0102-02

Sciany z blokéw SILKA M24 ocieplane
ptytami styropianowymi z wyprawg cien-
kowarstwowa.

obmiar = (12.72+18.48)*2*5.00+1.88*2*
3.00-(2.00*2.00*2+2.80*2.00*4+1.00*
1.40*2+1.10*2.05) = 287.83m?2

~-R--
robocizna
3.1r-g/m2

- M --

bloki SILKA M24 34x24x19 cm
14.7szt/m?2

zaprawa cementowo-wapienna M4
0.012m3/m2

masa klejgca do plyt styropianowych
7.35kg/m?2

tacznik do styropianu Kl - 120, ATLAS
4szt/m2

ptyty styropianowe M20 (Fs15) gr.12 cm
1.05m2/m2

siatka z wtokna szklanego

1.2m2/m2

Emulsja gruntujgca UNI GRUNT PLUS
5kg

0.16kg/m?2

podkiad pod tynk

4.73kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
wyciag
0.22m-g/m?2

m?2

szt
m3
kg
szt
m2
m2

kg

kg
%

m-g

892.27

4231.10

3.45

2115.55

1151.32

302.22

345.40

46.05

1361.44

1.50

63.32

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR 2-02
0211-01

Stupy zelbetowe, w $cianach murowa-
nych o gr.do 0.3m dwustronnie desko-
wane

obmiar = 0.24*0.24*6.40*13 = 4.79m3

-R -
robocizna
19.26r-g/m3

- M --

Beton towarowy B 20

1.02m3/m3

deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111
0.02m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
0.63kg/m3

drut stalowy okragty

1.8kg/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

wyciag

1.75m-g/m3

Srodek transportowy
0.06m-g/m3

m3

m3
m3
kg
kg
%

m-g

m-g

92.26

4.89

0.10

3.02

8.62

1.50

8.38

0.29

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

25|KNR 2-02
d.2/0290-02

Norma PRO Wersja 4.01,

Przygotowanie i montaz zbrojenia
elem.budynkéw i budowli - prety zebro-
wane Fi 16

obmiar = 6.90*6*13*1.762/1000 = 0.95t

Marzec 2003 r.
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Roboty budowlane ORS Slepy

Lp.

Podstawa

Opis

Naklady K

oszt jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

~-R--
robocizna
42.88r-glt

M --
prety zebrowane 8-14 mm
1.02t/t

materiaty pomocnicze
1.5%

-8 -

prosciarka do pretow
4.3m-glt

nozyce do pretéw
5.8m-g/t

gietarka do pretow
4.8m-glt

wyciag

0.8m-g/t

$rodek transportowy
1.6m-g/t

40.74

0.97

1.50

4.09

551

4.56

0.76

1.52

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaz zbrojenia
elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie
obmiar = 6.40*13/0.15*0.95*0.222/1000
=0.12t

~-R--
robocizna
35.72r-glt

M --
prety gtadkie $r.do 7 mm
1.002t/t

materiaty pomocnicze
1.5%

-8 -

prosciarka do pretow
3.6m-g/t

nozyce do pretéw
4.75m-glt

gietarka do pretow
4.03m-glt

wyciag

0.72m-g/t

$rodek transportowy
1.3m-g/t

4.29

0.12

1.50

0.43

0.57

0.48

0.09

0.16

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w $cianach murowa-
nych gr.1lceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i
pustakéw

obmiar = 8.00szt

~-R--
robocizna
1.55r-g/szt

szt

r-g

12.40

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

28|KNR 2-02
d.2/0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota
w scianach murowanych gr.1ceg.z ce-
giet pojed.,bloczkdéw i pustakow

obmiar = 2.00szt

R -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

szt
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Roboty budowlane ORS Slepy

Lp.

Podstawa

Opis

jm Naklady K

oszt jedn.

robocizna
2.14r-g/szt

r-g

4.28

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR 2-02
0212-12

Stropy z pustakéw typu DZ - wierice mo-
nolityczne na $cianach zewn.o szer.do
30cm

obmiar = (12.48+18.00)*2*2*0.24*0.24+
2.00*0.24*0.24 = 7.14m3

-R -
robocizna
11.71r-g/m3

- M --

Beton towarowy B 20

1.02m3/m3

deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111
0.048m3/m3

deski iglaste obrzynane 38 mm KL.111
0.027m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
4.3kg/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
wyciag

0.96m-g/m3

Srodek transportowy
0.18m-g/m3

m3

m3
m3
m3
kg
%

m-g

m-g

83.61

7.28

0.34

0.19

30.70

1.50

6.85

1.29

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR 2-02
0210-05

Belki i podciagi, stos.desk.obw.do
przekr.do 16 - w robociznie i bez betonu
obmiar = (2.00*2+2.80%4)*0.24*0.24 =
0.88m3

-R -
robocizna
36.22r-g/m3

- M --

drewno okragte na stemple budowlane
0.032m3/m3

deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111
0.175m3/m3

deski iglaste obrzynane 38 mm KL.111
0.115m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
8kg/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

wyciag

4.56m-g/m3

Srodek transportowy
0.34m-g/m3

m3

m3
m3
m3
kg
%

m-g

m-g

31.87

0.03

0.15

0.10

7.04

1.50

4.01

0.30

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

Norma PRO Wersja 4.01,

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia
elem.budynkow i budowli - prety zebro-
wane Fi 12 i Fi 14

obmiar = (12.48+18.48)*2*2*4*0.888/
1000+2.00*2*4*0.888/1000+18.48*2*
0.888/1000+18.48*1.21/1000 = 0.51t

~R--

Marzec 2003 r.
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Roboty budowlane ORS Slepy

Lp.

Podstawa

Opis

Naklady K

oszt jedn.

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

robocizna
42.88r-glt

M --
prety zebrowane 8-14 mm
1.02t/t

materiaty pomocnicze
1.5%

-8 -

prosciarka do pretow
4.3m-glt

nozyce do pretéw
5.8m-g/t

gietarka do pretow
4.8m-glt

wyciag

0.8m-g/t

$rodek transportowy
1.6m-g/t

r-g

21.87

0.52

1.50

2.19

2.96

2.45

0.41

0.82

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaz zbrojenia
elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie
obmiar = (12.48*4+18.48*3+2.00*2)/
0.30*0.95*0.222/1000+18.48/0.25*0.95*
0.222/1000 = 0.09t

-R -
robocizna
35.72r-glt

- M -
prety gtadkie $r.do 7 mm
1.002t/t

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -

prosciarka do pretow
3.6m-g/t

nozyce do pretéw
4.75m-g/t

gietarka do pretow
4.03m-g/t

wyciag

0.72m-g/t

Srodek transportowy
1.3m-g/t

%

m-g
m-g
m-g
m-g

m-g

3.21

0.09

1.50

0.32

0.43

0.36

0.06

0.12

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

1*

2*

3*

4*

KNR 2-02
0126-05

Otwory w $cianach murowanych -utoze-
nie nadprozy prefabr.
obmiar = 1.50*2*3 = 9.00m

~-R--
robocizna
0.2r-g/m

M --
nadproza prefabrykowane
1.02m/m

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -
wyciag jednomasztowy z napedem elek-
trycznym 0,5t

0.02m-g/m

%

m-g

1.80

9.18

1.50

0.18

Norma PRO Wersja 4.01,

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Marzec 2003 r.
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Roboty budowlane ORS Slepy

Lp. \ Podstawa \ Opis jm Naklady Koszt jedn. R M S
Koszty zakupu od (M) %

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE

Roboty murowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-14 -
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Roboty budowlane ORS Slepy

Lp. | Podstawa \ Opis \ jm \ Naktady Koszt jedn. \ R
3|Stolarka okiena PCV i drzwiowa ALU
34 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno- m?2
d.3/1023-06 rozwieranych jednodzielnych z PCV z
obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
obmiar = 1.00*1.40*2 = 2.80m?2
-R --
1* robocizna r-g 11.40
4.07r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe szt 17.53
6.26szt/m?2
3* pianka poliuretanowa dms3 0.95
0.34dm3/m2
4* silikon dm3 0.20
0.07dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 7.56
2.7kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw ze- kg 13.61
wnetrznych
4.86kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
- S -
8* wyciag m-g 0.14
0.05m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 0.17
0.06m-g/m?2
Koszty po érednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Koszty zakupu od (M) %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
35/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno- m?2
d.3|1023-11 rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
rébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
obmiar = 2.00*2.00*2+2.80*2.00*4 =
30.40m2
-R --
1* robocizna r-g 86.94
2.86r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe szt 133.76
4.4s7t/m?2
3* pianka poliuretanowa dm3 7.60
0.25dm3/m?2
4* silikon dm3 1.52
0.05dm3/m?2
5* gips szpachlowy kg 55.94
1.84kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw ze- kg 100.62
wnetrznych
3.31kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
- S -
8* wyciag m-g 1.22
0.04m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 1.82
0.06m-g/m?2
Koszty po érednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Koszty zakupu od (M) %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
36 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzyd-| mz2
d.3/1024-06 towych oszklonych na budowie
obmiar = 1.10*2.05 = 2.26m?2
-R --
1* robocizna r-g 4.79
2.12r-g/m2
-15-
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Roboty budowlane ORS Slepy

Lp.

Podstawa

Opis

Naklady K

oszt jedn.

2*

3*

4*

5*

6*

- M --

kotwy stalowe
5.29szt/m?2

pianka poliuretanowa
0.29dm3/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

S -
wyciag

0.05m-g/m2

$rodek transportowy
0.06m-g/m2

szt
dm3

%

m-g

11.96

0.66

1.50

0.11

0.14

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

37
d.3

1*

2%

3*

4*

5*

6*

Kalkulacja
wlasna

Dostarczenie stolarki okiennej PCV i
drzwiowej ALU
obmiar = 1.00kpl

-R -
robocizna
2.50r-g/kpl

- M --

okon PCV 1,00x1,40 m z szybg bez-
pieczna

2.00szt/kpl

okno PCV 2,00x2,00 m z szybg bez-
piecznag

2.00szt/kpl

okno PCV 2,80x2,00 m z szybg bez-
pieczna

4.00szt/kpl

drzwi ALU 1,10x2,05 m

1.00szt/kpl

materiaty pomocnicze

1.5%

kpl

szt

szt

szt

szt

%

2.50

2.00

2.00

4.00

1.00

1.50

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

38
d.3

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 4-01
0321-02

Obsadzenie podokiennikéw drewnia-
nych lub stalowych ponad 1.5 w $cia-
nach z cegiet - zewnetrzne ALU
obmiar = 2.00+4.00 = 6.00szt.

~-R--
robocizna
2.18r-g/szt.

- M --

cement portlandzki 35 bez dodatkéw
8.63kg/szt.

piasek do zapraw

0.022m3/szt.

woda z rurociggu

0.011m3/szt.

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/szt.

wyciag jednomasztowy z napedem elek-
trycznym 0,5t

0.14m-g/szt.

szt.

kg
m3
m3

%

m-g

m-g

13.08

51.78

0.13

0.07

1.50

0.24

0.84

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Roboty budowlane ORS Slepy

Norma PRO Wersja 4.01,

Marzec 2003 r.

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn.
39|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnia- szt.
d.3/0321-02 nych lub stalowych ponad 1.5 w $cia-
nach z cegiet - wewnetrzne PCV
obmiar = 2.00+4.00 = 6.00szt.
-R --
1* robocizna r-g 13.08
2.18r-g/szt.
- M --
2% cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 51.78
8.63kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.13
0.022m3/szt.
4* woda z rurociggu m3 0.07
0.011m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
-8 -
6* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.24
0.04m-g/szt.
7* wyciag jednomasztowy z napedem elek-| m-g 0.84
trycznym 0,5t
0.14m-g/szt.
Koszty po érednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Koszty zakupu od (M) %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
40|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnia- szt.
d.3/0321-01 nych lub stalowych do 1.5 w $cianach z
cegiet - zewnetrzne ALU
obmiar = 2.00szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.54
1.77r-gl/szt.
- M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 13.80
6.9kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.04
0.018m3/szt.
4* woda z rurociggu m3 0.02
0.008m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
- S -
6* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.06
0.03m-g/szt.
7* wycigg jednomasztowy z napedem elek-| m-g 0.18
trycznym 0,5t
0.09m-g/szt.
Koszty po $rednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Koszty zakupu od (M) %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
41|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnia- szt.
d.3/0321-01 nych lub stalowych do 1.5 w $cianach z
cegiet - wewnetrzne PCV
obmiar = 2.00szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.54
1.77r-g/szt.
- M --
Al cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 13.80
6.9kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.04
0.018m3/szt.
4* woda z rurociggu m3 0.02
0.008m3/szt.
-17 -




Roboty budowlane ORS Slepy

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn. R M S
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
-8 -
6* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.06
0.03m-g/szt.
7* wyciag jednomasztowy z napedem elek-| m-g 0.18
trycznym 0,5t
0.09m-g/szt.

Koszty po érednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Koszty zakupu od (M) %

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

42|Kalkulacja |Dostarczenie podokiennikéw wewnetrz- kpl
d.3|wtasna nych i zewnetrznych

obmiar = 1.00kpl
-R --

1* robocizna r-g 2.50
2.50r-g/kpl
- M --

2* parapet wewn PCV 1,10 m szt 2.00
2.00szt/kpl

3* parapet wewn. PCV 2,10 m szt 2.00
2.00szt/kpl

4* parapet wewn. PCV 2,90 m szt 4.00
4.00szt/kpl

5* parapet zewn, ALU 1,10 m szt 2.00
2.00szt/kpl

6* parapet zewn. ALU 2,10 m szt 2.00
2.00szt/kpl

7* parapet zewn. ALU 2,90 m szt 4.00
4.00szt/kpl

8* zakonczenie parapetu szt 32.00
32.00szt/kpl

o* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%

Koszty po $rednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Koszty zakupu od (M) %

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE
Stolarka okiena PCV i drzwiowa ALU

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-18 -
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Roboty budowlane ORS Slepy

Lp.

Podstawa \

Opis

\ jm \Nak}ady Koszt jedn.

R

Dach - tacznik

43
d.4

1*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad
180cm2 z tarcicy nasyc.

obmiar = 2.00*2*0.14*0.14 = 0.08m3
drew.

~-R--
robocizna
8.61r-g/m3 drew.

- M --

krawedziaki iglaste wymiarowe nasyco-
ne kl.II

1.06m3/m3 drew.

xylamit popularny

0.31kg/m3 drew.

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
17.5m2/m3 drew.

Sruby, podktadki,nakretki

5.35kg/m3 drew.

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

wyciag

0.83m-g/m3 drew.
Srodek transportowy
1.07m-g/m3 drew.

m3
drew.

m3

kg
m2
kg
%

m-g

m-g

0.69

0.08

0.02

1.40

0.43

1.50

0.07

0.09

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

=3
IS

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykte,dt.do 4.5m
przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarci-
Cy nasyc.

obmiar = 2.30*6*0.07*0.16 = 0.15m3

-R -
robocizna
17.95r-g/m3

- M --

krawedziaki iglaste wymiarowe nasyco-
ne KLII

1.04m3/m3

xylamit popularny

0.5kg/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
3.3kg/m3
Sruby,podktadki,nakretki
1.9kg/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

wyciag

0.84m-g/m3

$rodek transportowy
0.66m-g/m3

m3

m3

kg
kg
kg
%

m-g

2.69

0.16

0.08

0.50

0.29

1.50

0.13

0.10

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

45
d.4

1*

KNR 2-02
0406-03

Norma PRO Wersja 4.01,

Ramy goérne i platwie,dt.do 3m -
przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarci-
Cy nasyc.

obmiar = 2.40*3*0.07*0.16 = 0.08m3
drew.

-R -
robocizna
33.56r-g/m3 drew.

M --

Marzec 2003 r.

m3
drew.
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Roboty budowlane ORS Slepy

Lp.

Podstawa

Opis

Naklady K

oszt jedn.

3*

4*

5%

6*

7*

krawedziaki iglaste wymiarowe nasyco-
ne kl.II

1.1m3/m3 drew.

xylamit popularny

1.2kg/m3 drew.

Sruby, podktadki,nakretki

4.96kg/m3 drew.

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -
wyciag

0.89m-g/m3 drew.
Srodek transportowy
0.69m-g/m3 drew.

m3

kg
kg
%

m-g

m-g

0.09

0.10

0.40

1.50

0.07

0.06

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

46
d.4

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachéw nieodeskowanych da-
chowka ceramiczng z otworami z przy-
kreceniem wkretami - utozenie na krok-
wiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
obmiar = 2.30*2.00*2 = 9.20m2

~-R--
robocizna
0.1633r-g/m?2

M --
folia PE paroprzepuszczalna
1.3m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
wyciag'
0.0001m-g/m?2
$rodek transportowy
0.0005m-g/m?2

m?2

m2

%

m-g

1.50

11.96

1.50

0.00

0.00

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

47
d.4

1*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

KNR 0-15
0525-01

Pokrycie dachu ceramiczno-metalowg
dachéwka w panelach - otacenie potaci -
podtatniki

obmiar = 9.20m2

~-R--
robocizna
0.25r-g/m2

- M --

deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I
0.006m3/m?2

taty iglaste nasycone o wym. 25x50 mm
kL1l

0.0064m3/m?2

gwozdzie budowlane okragte gote
0.07kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
wyciag

0.01m-g/m?2

Srodek transportowy
0.01m-g/m?2

m?2

m3

m3

kg
%

m-g

m-g

2.30

0.06

0.06

0.64

1.50

0.09

0.09

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Roboty budowlane ORS Slepy

Lp.

Podstawa

Opis

jm Naklady K

oszt jedn.

48
d.4

1*

2*

3*

4%

5%

6*

7*

KNR 2-02
0410-04

Olacenie polaci dachowych latami
38x50mm, o rozst.ponad 24cm z tarcicy
nasyc.

obmiar = 9.20m2

~-R--
robocizna
0.25r-g/m2

- M --

deski iglaste obrzynane wymiarowe na-
sycone gr. 25 mm KL11I

0.006m3/mz2

taty iglaste nasycone 38-50 mm Kl.II
0.008ms3/mz2

gwozdzie budowlane okragte gote
0.07kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

wyciag

0.01m-g/m2

Srodek transportowy
0.01m-g/m?2

m?2

m3

m3

kg
%

m-g

m-g

2.30

0.06

0.07

0.64

1.50

0.09

0.09

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

49
d.4

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-02
0511-01

Pokrycie dachéw blachg dachéwkopod-
obna - LUXMETAL - ptyty dachowe
obmiar = 9.20m2

~-R--
robocizna
0.382r-g/m2

- M --

ptyty dachowe szer. 1,08 m
1.12m2/m2

wkrety samogwintujace 3.5x38 mm
5.5szt/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

wyciag
0.0144m-g/m2
$rodek transportowy
0.0025m-g/m?2

m?2

m2
szt

%

m-g

3.51

10.30

50.60

1.50

0.13

0.02

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

50
d.4

1*

2%

3*

4*

5%

6*

Norma PRO Wersja 4.01,

KNR-W 2-02
0511-02

Pokrycie dachéw blachg dachéwkopod-
obng - LUXMETAL - gasiory
obmiar = 2.00m

-R -
robocizna
0.291r-g/m

- M -
wkrety samogwintujgce 3.5x38 mm
5.56szt/m

gasiory owalne

1.03m/m

profilowana taséma uszczelniajgca
2.1m/m

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S-

wyciag
0.0028m-g/m

Marzec 2003 r.

%

m-g
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0.58

11.12

2.06

4.20

1.50

0.01




Roboty budowlane ORS Slepy

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn.
7* $rodek transportowy m-g 0.00
0.0009m-g/m
Koszty po $rednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Koszty zakupu od (M) %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
51|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg dachéwkopod- m
d.4/0511-03 obng - LUXMETAL - blachy okapowe
obmiar = 2.00*2 = 4.00m
-R --
1* robocizna r-g 1.06
0.264r-g/m
- M --
2* wkrety samogwintujgce 3.5x38 mm szt 13.20
3.3szt/m
3* blacha okapowa m 4.12
1.03m/m
4* profilowana tasma uszczelniajgca m 4.20
1.05m/m
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
-S -
6* wyciag m-g 0.01
0.0026m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.00
0.0009m-g/m
Koszty po érednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Koszty zakupu od (M) %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
52/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy po- m?2
d.4|202 0541-02 |wlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25
cm
obmiar = 2.30*0.30*4 = 2.76m?2
-R -
1* robocizna r-g 3.73
1.35r-g/m2
- M -
2* blacha powlekana ptaska m2 3.39
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do szt 47.47
blach
17.2szt/m?2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.00
0.001m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
- S -
6* $rodek transportowy m-g 0.02
0.008m-g/m2
Koszty po $rednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Koszty zakupu od (M) %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
53|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na klej m
d.4|0525-01 - potokragte o $r. 115 mm
obmiar = 2.00*2 = 4.00m
-R -
1* robocizna r-g 1.02
0.256r-g/m
- M -
2% rynny dachowe 115 mm m 4.06
1.015m/m
3* uchwyty rynnowe kpl 8.00
2kpl/m
-22-
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Roboty budowlane ORS Slepy

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn.
4* klej dm3 0.01
0.003dm3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
-8 -
6* $rodek transportowy m-g 0.01
0.0024m-g/m
Koszty po $rednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Koszty zakupu od (M) %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
54|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na klej szt
d.4|0525-03 - leje spustowe
obmiar = 2.00szt
-R -
1* robocizna r-g 0.35
0.174r-g/szt
- M -
2* klej dm3 0.00
0.0015dm3/szt
3* leje spustowe szt 2.00
1szt/szt
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.00
0.0018m-g/szt
Koszty po érednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Koszty zakupu od (M) %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
55|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 m
d.4/0531-03 mm
obmiar = 3.20*2 = 6.40m
~-R--
1* robocizna r-g 1.96
0.306r-g/m
M --
2* rury spustowe 90 mm m 6.46
1.01m/m
3* uchwyty do rur spustowych kpl 3.58
0.56kpl/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
- S -
5* $rodek transportowy m-g 0.01
0.0019m-g/m
Koszty po $rednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Koszty zakupu od (M) %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
-23-




Roboty budowlane ORS Slepy

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

PODSUMOWANIE

Dach - tgcznik

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

-24-
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Roboty budowlane ORS Slepy

Lp.

Podstawa \

Opis

\ jm \Nak}ady Koszt jedn.

R

Dach

56
d.5

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 2-02
0405-05

Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy
nasyconej o rozpigtosci 13.5 m
obmiar = 13.48*18.48 = 249.11m2

-R -
robocizna
0.25r-g/m2

- M --

deski iglaste obrzynane nasycone 38-45
mm KLII

0.017*1.5=0.0255m3/m2

gwozdzie budowlane okragte gote
0.48kg/m?2

Sruby podktadki i nakretki

0.07kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
wyciag

0.01m-g/m2

$rodek transportowy
0.02m-g/m2

m?2

m3

kg
kg
%

m-g

m-g

62.28

6.35

119.57

17.44

1.50

2.49

4.98

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

57
d.5

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachéw nieodeskowanych da-
chéwka ceramiczng z otworami z przy-
kreceniem wkretami - utozenie na krok-
wiach ekranu zabezpieczajacego z folii
obmiar = 7.17*18.48*2 = 265.00m?2

-R -
robocizna
0.1633r-g/m?2

- M --

folia PE paroprzepuszczalna
1.3m2/mz2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
wyciag'
0.0001m-g/m2
Srodek transportowy
0.0005m-g/m?2

m?2

m?2

%

m-g

m-g

43.27

344.50

1.50

0.03

0.13

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 0-15
0525-01

Norma PRO Wersja 4.01,

Pokrycie dachu ceramiczno-metalowg
dachowka w panelach - otacenie potaci -
podtatniki

obmiar = 265.00m?2

-R -
robocizna
0.25r-g/m2

- M --

deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111
0.006m3/mz2

taty iglaste nasycone o wym. 25x50 mm
KLII

0.0064m3/m2

gwozdzie budowlane okragte gote
0.07kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

S -

Marzec 2003 r.

m?2

m3

m3

kg
%

-25-

66.25

1.59

1.70

18.55

1.50




Roboty budowlane ORS Slepy

Lp.

Podstawa

Opis

Naklady K

oszt jedn.

7*

wyciag

0.01m-g/m2

$rodek transportowy
0.01m-g/m2

2.65

2.65

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

59
d.5

1*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

KNR 0-15
0525-01

Pokrycie dachu ceramiczno-metalowg
dachéwka w panelach - otacenie potaci -
podtatniki

obmiar = 265.00m2

~-R--
robocizna
0.25r-g/m2

- M --

deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I
0.006m3/m2

taty iglaste nasycone o wym. 25x50 mm
kLIl

0.0064m3/m?2

gwozdzie budowlane okragte gote
0.07kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
wyciag

0.01m-g/m2

Srodek transportowy
0.01m-g/m?2

m3

m3

kg
%

m-g

m-g

66.25

1.59

1.70

18.55

1.50

2.65

2.65

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 2-02
0410-04

Olacenie polaci dachowych latami
38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy
nasyc.

obmiar = 265.00m2

-R -
robocizna
0.25r-g/m2

- M --

deski iglaste obrzynane wymiarowe na-
sycone gr. 25 mm kL1l

0.006m3/m2

taty iglaste nasycone 38-50 mm Kl.II
0.008m3/m2

gwozdzie budowlane okragte gote
0.07kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

wyciag

0.01m-g/m2

$rodek transportowy
0.01m-g/m2

m?2

m3

m3
kg
%

m-g

m-g

66.25

1.59

212

18.55

1.50

2.65

2.65

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

1*

Norma PRO Wersja 4.01,

61|KNR-W 2-02
d.5/0511-01

Pokrycie dachéw blachg dachéwkopod-
obng - LUXMETAL - plyty dachowe
obmiar = 265.00m?2

~R--

robocizna
0.382r-g/m?2

Marzec 2003 r.

m?2

101.23

-26 -




Roboty budowlane ORS Slepy

Lp.

Podstawa

Opis

jm Naklady K

oszt jedn.

2*

3*

4*

5*

6*

- M --

ptyty dachowe szer. 1,08 m
1.12m2/m2

wkrety samogwintujace 3.5x38 mm
5.5szt/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

S -
wyciag
0.0144m-g/m2
$rodek transportowy
0.0025m-g/m?2

m2
szt

%

m-g

296.80

1457.50

1.50

3.82

0.66

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

62
d.5

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 2-02
0511-02

Pokrycie dachéw blachg dachéwkopod-
obng - LUXMETAL - gasiory
obmiar = 18.50m

-R -
robocizna
0.291r-g/m

- M --

wkrety samogwintujgce 3.5x38 mm
5.56szt/m

gasiory owalne

1.03m/m

profilowana taséma uszczelniajgca
2.1m/m

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
wyciag
0.0028m-g/m
Srodek transportowy
0.0009m-g/m

%

m-g

m-g

5.38

102.86

19.06

38.85

1.50

0.05

0.02

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 2-02
0511-03

Pokrycie dachéw blachg dachéwkopod-
obna - LUXMETAL - blachy okapowe
obmiar = 18.50*2 = 37.00m

~-R--
robocizna
0.264r-g/m

- M --

wkrety samogwintujace 3.5x38 mm
3.3szt/m

blacha okapowa

1.03m/m

profilowana taséma uszczelniajgca
1.05m/m

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
wyciag
0.0026m-g/m
$rodek transportowy
0.0009m-g/m

%

m-g

m-g

9.77

122.10

38.11

38.85

1.50

0.10

0.03

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Roboty budowlane ORS Slepy

Lp.

Podstawa

Opis

jm Naklady K

oszt jedn.

64
d.5

1*

2%

3*

4%

5%

6*

7*

KNR-W 2-02
0511-04

Pokrycie dachéw blachg dachéwkopod-
obng - LUXMETAL - wiatrownice boczne
obmiar = 7.20*4 = 28.80m

-R -
robocizna
0.211r-g/m

- M --

wkrety samogwintujgce 3.5x38 mm
1.04szt/m

wiatrownice boczne

1.03m/m

profilowana tasma uszczelniajgca
1.05m/m

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

wyciag
0.0023m-g/m
Srodek transportowy
0.0009m-g/m

%

m-g

m-g

6.08

29.95

29.66

30.24

1.50

0.07

0.03

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

1*

2*

3*

4*

5%

6*

KNR-W 2-02
0525-02

Rynny dachowe z PCW tgczone na klej
- pétokragte o $r. 170 mm
obmiar = 18.50*2 = 37.00m

~-R--
robocizna
0.27r-g/m

- M --

Rynna PVC 150 mm 3 m (ciemno bra-
zowa)

1.015m/m

uchwyty rynnowe

2kpl/m

klej

0.0045dm3/m

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -
Srodek transportowy
0.0025m-g/m

kpl
dm3

%

m-g

9.99

37.56

74.00

0.17

1.50

0.09

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

1*

2*

3*

4*

5*

KNR-W 2-02
0525-03

Rynny dachowe z PCW tgczone na klej
- leje spustowe
obmiar = 4.00szt

~-R--
robocizna
0.174r-g/szt

- M --

klej

0.0015dm3/szt

leje spustowe
1szt/szt

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -
$rodek transportowy
0.0018m-g/szt

szt

dm3
szt

%

m-g

0.70

0.01

4.00

1.50

0.01

Norma PRO Wersja 4.01,

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)

Marzec 2003 r.

%
%
%
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Roboty budowlane ORS Slepy

Lp. \ Podstawa \

Opis

Naklady K

oszt jedn.

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

67
d.5

1*

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110
mm
obmiar = 5.50*4 = 22.00m

-R -
robocizna
0.31r-g/m

- M -
Rura spustowa PVC 110 mm 3 m (bra-
zowa)

1.01m/m

uchwyty do rur spustowych

0.56kpl/m

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
$rodek transportowy
0.002m-g/m

kpl

%

m-g

6.82

22.22

12.32

1.50

0.04

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

68
d.5

1*

2%

3*

4*

Kalkulacja
wlasna

Montaz kominkéw wywiewnych z blachy
stalowej o $r. 100 mm
obmiar = 2.00szt.

-R -
robocizna
1.50r-g/szt.

- M --

kominki wywiewne z blachy stalowej po-
wlwkanej o ér. 100 mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.2%

S -
samochdéd dostawczy 0.9 t'
0.01m-g/szt.

szt.

szt

%

m-g

3.00

2.00

0.20

0.02

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

69
d.5

1*

2%

3*

4*

5%

6*

Norma PRO Wersja 4.01,

KNR 2-17
0152-03

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub
gwiazdziste o §r.do 315 mm
obmiar = 2.00szt.

-R -
robocizna
3.99*0.955=3.8105r-g/szt.

- M --

wywietrzaki cylindryczne o $r.do 315
mm

1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewodow wenty-
lacyjnych kotowych o $r.do 315 mm
1.04szt/szt.

kausze stalowe ocynkowane
12.5szt/szt.

$ciggacze srubowe stalowe ocynkowane
z gwintem lewym i prawym M16-A/0.63
z uchwytem widetkowym stalowym
ocynkowanym z gwintem lewym i pra-
wym

3.12szt/szt.

kotwy mocujace z bednarki ocynkowa-
nej 50x5 mm

1.25m/szt.

Marzec 2003 r.

szt.

szt

szt

szt

szt

7.62

2.00

2.08

25.00

6.24

2.50
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Roboty budowlane ORS Slepy

Lp.

Podstawa

Opis

Naklady K

oszt jedn.

8*

o*

10*

linka stalowa ocynkowana $r.5 mm
4.7m/szt.

$ruby stalowe zgrubne z them sze$cio-
katnym z gwintem na cafej diugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm

0.25kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

S -
samochdd dostawczy 0.9 t
0.17m-g/szt.

kg

%

m-g

9.40

0.50

0.50

0.34

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

o*

KNR 2-17
0113-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalo-
wej,kotowe,typ B/l 0 §r.do 315 mm -
udziat ksztattek do 35 %

obmiar = 2*3.14*0.16*2.80*2 = 5.63m?2

-R -
robocizna
1.37*0.955=1.3084r-g/m2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe
typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o
$r.do 315 mm

0.74m2/mz2

ksztaltki wentylacyjne kotowe typ B/I z
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
315 mm

0.28m2/m2

podpory kanatéw (przewodéw) wentyla-
cyjnych typ C o ér.do 315 mm
0.26szt/m?2

uszczelki z gumy do przewodow wenty-
lacyjnych kotowych o $r.do 315 mm’
1.2szt/m2

podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumo-
wej o gr. 5 mm

0.27szt/m?2

$ruby stalowe zgrubne z them sze$cio-
katnym z gwintem na cafej dtugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm’

0.37kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%

S -
samochdd dostawczy 0.9 t
0.1m-g/m2

m?2

m?2

m?2

szt

szt

szt

kg

%

m-g

7.37

4.17

1.58

1.46

6.76

1.52

2.08

0.50

0.56

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

1*

2%

3*

Norma PRO Wersja 4.01,

KNR 2-17
0149-03

Podstawy dachowe stalowe kotowe typ
B/Il 0 $r.do 315 mm,w uktadach kanato-

wych
obmiar = 2.00szt.

-R -
robocizna
5.29*0.955=5.052r-g/szt.

- M --

podstawy dachowe stalowe kotowe typ
B/Il 0 $r.do 315 mm

1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewodow wenty-
lacyjnych kotowych o sr.do 315 mm"
2.06szt/szt.

Marzec 2003 r.

Szt.

szt

szt

10.10

2.00

4.12
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Roboty budowlane ORS Slepy

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn. R M S
4* uszczelki gumowe pod ptaszcz podsta- szt 2.06
wy z ptyty gumowej o gr. 5 mm
1.03szt/szt.
5* $ciggacze Srubowe stalowe ocynkowane| szt 24.96
z gwintem lewym i prawym M16-A/0.63
z uchwytem widetkowym stalowym
ocynkowanym z gwintem lewym i pra-
wym
12.48szt/szt.
6* Sruby stalowe zgrubne z tbem szescio- kg 0.58
katnym z gwintem na cafej dtugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm"
0.29kg/szt.
* materiaty pomocnicze % 0.50
0.5%
-8 -
8* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.42
0.21m-g/szt.
Koszty po $rednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Koszty zakupu od (M) %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Dach
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-31-
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Roboty budowlane ORS Slepy

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podstawa \ Opis \ jm \ Naktady Koszt jedn. \ R
6|Posadzki
72/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich m3
d.6/1101-07 na podt.gruntowym
obmiar = (12.00*18.00+2.00*2.50)*0.70
=154.70m3
-R --
1* robocizna r-g 668.30
4.32r-g/m3
- M --
2% pospotka do betonéw zwyktych m3 167.08
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
Koszty po $rednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Koszty zakupu od (M) %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
73|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.6/1101-01 B-10
obmiar = (12.00*18.00+2.00*2.50)*0.10
=22.10m3
~-R--
1* robocizna r-g 116.25
5.26r-g/m3
M --
Al Beton towarowy B 10 m3 22.76
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
Koszty po $rednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Koszty zakupu od (M) %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
74|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z | m?2
d.6/0607-01 folii polietylen.szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
obmiar = 12.00*18.00+2.00*2.50 =
221.00m2
-R -
1* robocizna r-g 79.47
0.3596r-g/m?2
- M -
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji kg 773.50
przeciwwilgociowej
3.5kg/m?2
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) m?2 265.20
0.2 mm
1.2m2/mz2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 249.73
1.13m2/m2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na go- kg 39.78
raco
0.18kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
-8 -
7* wyciag m-g 2.48
0.0112m-g/m?2
8* $rodek transportowy m-g 1.50
0.0068m-g/m?2
Koszty po $rednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Koszty zakupu od (M) %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
-32-




Roboty budowlane ORS Slepy

Lp.

Podstawa

Opis

jm Naklady K

oszt jedn.

75
d.6

1*

2%

3*

4%

5%

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z

ptyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstr.na sucho - jedna warstwa -
STYRODUR 8 cm

obmiar = 221.00m?2

-R -
robocizna
0.0891r-g/m?2

- M -
ptyty STYRODUR 8 cm
1.05m2/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

-S -
wyciag
0.0032m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0047m-g/m?2

m?2

m?2

%

m-g

m-g

19.69

232.05

1.50

0.71

1.04

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z
folii polietylen.szerokiej poziome podpo-
sadzkowe

obmiar = 221.00m2

-R -
robocizna
0.3596r-g/m?2

- M --

pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji
przeciwwilgociowej

3.5kg/m?2

folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m)
0.2 mm

1.2m2/mz2

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1.13m2/m2

lepik asfaltowy bez wypetniaczy na go-
raco

0.18kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

wyciag
0.0112m-g/m?2
$rodek transportowy
0.0068m-g/m?2

m?2

kg

m2

m?2

kg

%

m-g

79.47

773.50

265.20

249.73

39.78

1.50

2.48

1.50

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

1*

2*

3*

4*

Norma PRO Wersja 4.01,

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na gtadko

obmiar = 221.00m2

~-R--
robocizna
0.6588r-g/m?2

- M --

zaprawa cementowa M 12'
0.0206m3/m?2

cement 25 z dodatkami
0.0003t/m2

masa asfaltowa
0.07kg/m?2

Marzec 2003 r.

m?2

kg

-33-
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Roboty budowlane ORS Slepy

Lp. | Podstawa Opis

Naklady Koszt jedn.

5* drewno opatowe
0.12kg/m?2

6* materiaty pomocnicze
1.5%

S -
* wyciag
0.0313m-g/m2

8* $rodek transportowy
0.0006m-g/m?2

kg
%

m-g

26.52

1.50

6.92

0.13

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

78|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
6/1102-03 zaprawy cementowej - dodatek lub po-

trgc.za zmiane grub.o 10mm

Krotnos¢ = 4

obmiar = 221.00m?2

-R -
1* robocizna
0.0716*4=0.2864r-g/m?2

- M -
2* zaprawa cementowa M 12"
0.0105*4=0.042m3/m?2

3* materiaty pomocnicze
1.5%

- S -
4* wyciag
0.0158*4=0.0632m-g/m?2

m?2

m3

%

m-g

63.29

9.28

1.50

13.97

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

79/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30
d.6|1118-04 cm, uktadanych metodg kombinowang
obmiar = 2.00*2.50 = 5.00m?2

~-R--
1* robocizna
2.5692r-g/m?2

- M --

2* ptytki z kamieni sztucznych GRES
30x30 cm

1.02m2/m2

3* zaprawa klejgca

5.2kg/m?2

4* zaprawa spoinujgca

0.55kg/m?2

5* materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

6* wyciag

0.058m-g/m?2

* Srodek transportowy
0.0391m-g/m?2

m?2

m2

kg
kg
%

m-g

m-g

12.85

5.10

26.00

2.75

1.50

0.29

0.20

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

80 KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30

6/1119-02 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm
obmiar = (2.00+2.50)*2-(2.00+1.00) =
6.00m

-R -
1* robocizna
0.5411r-g/m

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

3.25
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Roboty budowlane ORS Slepy

Norma PRO Wersja 4.01,

Marzec 2003 r.

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn.
- M --
2* ptytki z kamieni sztucznych GRES m?2 0.45
30x30 cm
0.075m2/m
3* zaprawa klejgca kg 4.68
0.78kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 0.50
0.0825kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
- S -
6* wyciag m-g 0.03
0.0058m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.02
0.0038m-g/m
Koszty po érednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Koszty zakupu od (M) %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
81 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z | m?2
d.6|0607-01 folii polietylen.szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
obmiar = 12.00*18.00 = 216.00m2
-R --
1* robocizna r-g 77.67
0.3596r-g/m?2
- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji kg 756.00
przeciwwilgociowej
3.5kg/m?2
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) m?2 259.20
0.2 mm
1.2m2/mz2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 244.08
1.13m2/m2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na go- kg 38.88
raco
0.18kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
-8 -
7* wyciag m-g 2.42
0.0112m-g/m2
8* $rodek transportowy m-g 1.47
0.0068m-g/m?2
Koszty po $rednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Koszty zakupu od (M) %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
82|KNR-W 2-02 |Slepa podtoga z o gr. 25 mm na lega- m2
d.6/1121-04 rach utozonych krzyzowo
obmiar = 12.00*18.00 = 216.00m2
-R --
1* robocizna r-g 233.28
1.08r-g/m2
- M --
2* bale iglaste obrzynane wymiarowe KI.111 m3 2.38
0.011ms3/mz2
3* tarcica podtogowa strugana iglasta m3 5.62
0.026m3/mz2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 45.36
0.21kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
- S -
6* wyciag m-g 3.65
0.0169m-g/m?2
-35-




Roboty budowlane ORS Slepy

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn.
7* $rodek transportowy m-g 7.26
0.0336m-g/m?2
Koszty po $rednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Koszty zakupu od (M) %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
83|KNR-W 2-02 |Posadzki z deszczutek na gwozdzie m?2
d.6/1122-02 obmiar = 216.00m2
-R --
1* robocizna r-g 317.52
1.47r-g/m2
- M --
2% deszczutki posadzkowe lite debowe kla- | m2 224.64
sy sport 300x50x22
1.04m2/m2
3* listwy przy$cienne z drewna iglastego - m 250.56
wentylacyjne
1.16m/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 43.20
0.2kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
- S -
6* wyciag m-g 2.83
0.0131m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 7.24
0.0335m-g/m?2
Koszty po $rednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Koszty zakupu od (M) %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
84 NNRNKB (z.VIIl) Posadzki drewniane uktadane na| m?2
d.6|202 1135-04 |klej - lakierowanie posadzek
obmiar = 216.00m2
-R --
1* robocizna r-g 86.40
0.4r-g/m2
- M --
2* lakier chemoutwardzalny na drewno dm3 75.60
0.35dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
- S -
4* wyciag m-g 0.06
0.0003m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 0.13
0.0006m-g/m?2
Koszty po érednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Koszty zakupu od (M) %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
-36-




Roboty budowlane ORS Slepy

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

PODSUMOWANIE

Posadzki

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
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Roboty budowlane ORS Slepy

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

-38-

Lp. | Podstawa \ Opis \ jm \ Naktady Koszt jedn. \ R
7|Elewacja
85 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow plytami sty- m
d.7|2612-09 ropianowymi - system STOPTER - za-
mocowanie listwy cokotowej
obmiar = (12.72+18.48+1.88)*2 =
66.16m
-R --
1* robocizna r-g 15.68
0.237r-g/m
- M --
2* kotki rozporowe z wkretami kpl 170.69
2.58kpl/m
3* listwa cokotowa m 69.47
1.05m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.01
0.0002m-g/m
Koszty po érednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Koszty zakupu od (M) %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
86 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami sty- m
d.7|2612-08 ropianowymi - system STOPTER -
ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
obmiar = 5.00*4+2.00*14+2.80*4+1.10+
2.05*2+1.00*2+1.40*4 = 72.00m
-R --
1* robocizna r-g 15.84
0.22r-g/m
- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt kg 64.80
styropianowych ATLAS STOPTER K-20
0.9kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny mb 84.67
1.176mb/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.05
0.0007m-g/m
6* $rodek transportowy m-g 0.04
0.0005m-g/m
Koszty po $rednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Koszty zakupu od (M) %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
87 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa m2
d.7|/0932-02 z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie
poziome
obmiar = (12.72+18.72)*2*5.00+1.88*2*
3.00 = 325.68m2
-R --
1* robocizna r-g 166.94
0.5126r-g/m?2
- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 1302.72
ATLAS CERMIT SN 20 lub DR 20
4kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%




Roboty budowlane ORS Slepy

Lp.

Podstawa

Opis

jm Naklady K

oszt jedn.

4*

5*

S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0085m-g/m?2

$rodek transportowy
0.0115m-g/m?2

2,77

3.75

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

2*

3*

4*

KNR 2-02
1505-11

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi powierzchni zewnetrznych - betonu
bez gruntowania

obmiar = 325.68m?2

~-R--
robocizna
0.176r-g/m2

M --
farba elewacyjna
0.347dm3/m2
materiaty pomocnicze
1.5%

- S -
$rodek transportowy
0.0004m-g/m?2

dm3

%

m-g

57.32

113.01

1.50

0.13

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 2-02
0921-02

Licowanie ptytkami klinkierowymi
25x6¢cm $cian

obmiar = (12.72+18.72+1.88)*2*0.60 =
39.98m2

~-R--
robocizna
4.0835r-g/m2

- M --

ptytki elewacyjne 25x6,5 cm
0.86m2/m?2

zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0308m3/m2

zaprawa cementowa M 80
0.0021m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0658m-g/m?2

$rodek transportowy
0.0593m-g/m?2

m?2

m2
m3
m3

%

m-g

m-g

163.26

34.38

1.23

0.08

1.50

2.63

2.37

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

1*

2%

3*

Norma PRO Wersja 4.01,

KNR 2-02
0923-02

Spoinowanie $cian zaprawg cement.,
barwiona
obmiar = 39.98m?2

-R -
robocizna
0.832r-g/m2

- M --

zaprawa cementowa M 80
0.003m3/mz2

zaprawa spoinujgca brazowa
0.65kg/m?2

Marzec 2003 r.

m?2

m3

kg

-39 -

33.26

0.12

25.99




Roboty budowlane ORS Slepy

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 7.91
0.1978m-g/m?2
Koszty po $rednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Koszty zakupu od (M) %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
91|KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane pod boazerie na $cia- | m2
d.7/20202-02 nach surowych betonowych
obmiar = 18.50*0.50*2 = 18.50m?2
-R --
1* robocizna r-g 15.17
0.82r-g/m2
- M --
2* listwy drewniane m 39.59
2.14m/m2
3* kotki rozporowe szt 111.00
6szt/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.50
0.5%
Koszty po érednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Koszty zakupu od (M) %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
92|KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych o szer. m?2
d.7|20203-02 45-80 mm
obmiar = 18.50m?2
~-R--
1* robocizna r-g 72.52
3.92r-g/m2
M --
2* listwy boazeryjne m?2 19.43
1.05m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.05
0.05%
Koszty po $rednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Koszty zakupu od (M) %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
93|KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych - lakiero- m2
d.7/20203-03 wanie
obmiar = 18.50m?2
-R -
1* robocizna r-g 6.11
0.33r-g/m2
- M -
2* papier scierny w arkuszach ark 4.44
0.24ark/mz2
3* lakier chemoutwardzalny na drewno dm3 7.22
0.39dms3/mz2
4* utwardzacz do lakieru dm3 0.74
0.04dms3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 0.05
0.05%
Koszty po érednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Koszty zakupu od (M) %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
- 40 -
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Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

PODSUMOWANIE

Elewacja

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
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Roboty budowlane ORS Slepy

Lp.

Podstawa \

Opis

\ jm \Nak}ady Koszt jedn.

R

[e2]

Roboty wyko

nczeniowe

94
d.8

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie
na $cianach i stupach

obmiar = (12.00+18.00)*2*5.00+(2.00+
2.50)*2*3.00 = 327.00m2

~-R--
robocizna
0.5729r-g/m2

- M --

zaprawa wapienna M 4
0.0027m3/m2

zaprawa cementowo wapienna M 15
0.0206m3/m2

zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0021m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

S -

wycigg
0.0378m-g/m?2

m?2

m3
m3
m3

%

m-g

187.34

0.88

6.74

0.69

1.50

12.36

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

95
d.8

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-02
0815-04

Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na
$cianach z elem.pref.i bet.wylewanych
obmiar = 327.00m2

-R -
robocizna
0.5093r-g/m?2

- M --

gips budowlany szpachlowy powierzch-
niowy

2.5kg/m?2

gips budowlany zwykty

1.5kg/m?2

narozniki stalowe ze stali katowej
0.043szt/m?2

woda

0.0027m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
wyciag
0.0029m-g/m?2
$rodek transportowy
0.0043m-g/m?2

m?2

kg

kg
szt
m3

%

m-g

166.54

817.50

490.50

14.06

0.88

1.50

0.95

141

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

96
d.8

1*

2*

3*

4*

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi powierzchni wewnetrznych - podto-
zy gipsowych z gruntowaniem

obmiar = 327.00m?2

~-R--
robocizna
0.1756r-g/m?2

M --
farba emulsyjna Polinit
0.276dm3/m2
materiaty pomocnicze
1.5%

- S -
$rodek transportowy
0.0003m-g/m?2

m?2

dm3

%

57.42

90.25

1.50

0.10

Norma PRO Wersja 4.01,

Marzec 2003 r.
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Roboty budowlane ORS Slepy

Lp. \ Podstawa

Opis

Naklady K

oszt jedn.

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

97

d.8

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachéw nieodeskowanych da-
chéwka ceramiczng z otworami z przy-
kreceniem wkretami - utozenie na krok-
wiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
obmiar = 12.00*18.00+2.00*2.50 =
221.00m2

~-R--
robocizna
0.1633r-g/m?2

M --
folia PE paroprzepuszczalna
1.3m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
wyciag'
0.0001m-g/m2
$rodek transportowy
0.0005m-g/m?2

m?2

m2

%

m-g

36.09

287.30

1.50

0.02

0.11

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

98
d.8

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z
wetny mineralnej poziome z ptyt uktada-
nych na sucho - jedna warstwa

obmiar = 221.00m?2

~-R--
robocizna
0.0907r-g/m2

M --
ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm
1.05m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
wyciag
0.0077m-g/m2
$rodek transportowy
0.0089m-g/m?2

m?2

m2

%

m-g

m-g

20.04

232.05

1.50

1.70

1.97

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

99
d.8

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z
wetny mineralnej poziome z ptyt uktada-
nych na sucho - kazda nast.warstwa
obmiar = 221.00m?2

~-R--
robocizna
0.0622r-g/m?2

M --
ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm
1.05m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

wyciag
0.0077m-g/m2
$rodek transportowy
0.0089m-g/m?2

m?2

m2

%

m-g

m-g

13.75

232.05

1.50

1.70

1.97

Norma PRO Wersja 4.01,

Marzec 2003 r.
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Roboty budowlane ORS Slepy

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. \ Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn.
Koszty po $rednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Koszty zakupu od (M) %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
100|KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane pod boazerie na $cia- | m2
d.8/20202-02 nach surowych betonowych
obmiar = 12.00*18.00+2.00*2.50 =
221.00m2
-R --
1* robocizna r-g 181.22
0.82r-g/m2
- M --
2* listwy drewniane m 472.94
2.14m/m2
3* kotki rozporowe szt 1326.00
6szt/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.50
0.5%
Koszty po $rednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Koszty zakupu od (M) %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
101|KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych o szer. m2
d.8/20203-02 45-80 mm
obmiar = 12.00*18.00+2.00*2.50 =
221.00m2
-R --
1* robocizna r-g 866.32
3.92r-g/m2
- M --
2* listwy boazeryjne m?2 232.05
1.05m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.05
0.05%
Koszty po $rednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Koszty zakupu od (M) %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
102|KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych - lakiero- m2
d.8/20203-03 wanie
obmiar = 221.00m2
-R --
1* robocizna r-g 72.93
0.33r-g/m2
- M --
2* papier scierny w arkuszach ark 53.04
0.24ark/m?2
3* lakier chemoutwardzalny na drewno dm3 86.19
0.39dms3/m2
4* utwardzacz do lakieru dm3 8.84
0.04dms3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.05
0.05%
Koszty po érednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Koszty zakupu od (M) %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
-44 -




Roboty budowlane ORS Slepy PODSUMOWANIE

Roboty wykonczeniowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

- 45 -
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Roboty budowlane ORS Slepy

Lp.

Podstawa \

Opis

[jm

\ Naktady Koszt jedn.

R

Chodnik i schody zewn etrzne

10

© ®|©

1*

2%

KNR 2-31
0102-01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jez-
dni w gruncie kat.II-1V - 10 cm
gtebok.koryta

obmiar = 41.00*1.50+8.40*1.75 =
76.20m2

-R -
robocizna
0.4287r-g/m?2

-S -
walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t
0.0433m-g/m?2

m?2

m-g

32.67

3.30

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

104
d.9

1*

KNR 2-31
0102-02

Wykonanie koryta ha poszerzeniach jez-
dni w gruncie kat.lI-IV - za kazde dalsze
5 cm gtebok.koryta

Krotnos¢ = 2

obmiar = 41.00*1.50+8.40*1.75 =
76.20m2

-R -
robocizna
0.111*2=0.222r-g/m?2

m?2

r-g

16.92

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

105
d.9

1*

2*

KNR 2-31
0103-02

Reczne profilowanie i zageszenie podto-
za pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gr.kat.lll-1V

obmiar = 41.00*1.50+8.40*1.75 =
76.20m?2

~-R--
robocizna
0.1866r-g/m?2

M --
woda
0.005m3/m?2

m?2

m3

14.22

0.38

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

106
d.9

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zageszczeniem
mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po
zageszcz.

obmiar = 41.00*1.50+8.40*1.75 =
76.20m?2

-R -
robocizna
0.0478r-g/m?2

- M -
piasek

0.037m3/mz2

woda

0.0018m3/m2
materiaty pomocnicze
0.5%

- S -
walec statyczny samojezdny 4-6 t
0.0014m-g/m?2

m?2

m3
m3

%

m-g

3.64

2.82

0.14

0.50

0.11

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
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Roboty budowlane ORS Slepy

Lp.

Podstawa

Opis

Naklady K

oszt jedn.

107

d.9

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zageszczeniem
mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zageszcz.

Krotnosé = 7

obmiar = 41.00*1.50+8.40*1.75 =
76.20m?2

~-R--
robocizna
0.0068*7=0.0476r-g/m2

- M --

piasek
0.0123*7=0.0861m3/m2
woda
0.0006*7=0.0042m3/m2
materiaty pomocnicze
0.5%

- S -
walec statyczny samojezdny 4-6 t
0.0005*7=0.0035m-g/m2

m?2

m3
m3

%

m-g

3.63

6.56

0.32

0.50

0.27

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

108
d.9

1*

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawezniki i tawy krawezniko-
we 0 wym. 20x20 cm w gruncie kat.ll1-1V
obmiar = 1.50+41.00*2+2.70+8.40 =
94.60m

~-R--
robocizna
0.1489r-g/m

r-g

14.09

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

109
d.9

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-31
0402-04

tawa pod krawezniki betonowa z opo-
rem

obmiar = (1.50+41.00*2+2.70+8.40)*
0.20*0.20 = 3.78m3

~-R--
robocizna
9.02r-g/m3

- M --

deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I
0.04m3/m3

piasek

0.27m3/m3

woda

0.47m3/m3

materiaty pomocnicze
0.5%

Beton towarowy B 15
1.04m3/m3

m3

m3
m3
m3
%

m3

34.10

0.15

1.02

1.78

0.50

3.93

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu od (M)
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
%

110
d.9

1*

2%

Norma PRO Wersja 4.01,

KNR 2-31
0407-05

Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na
podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
zaprawa cem.

obmiar = 1.50+41.00*2+2.70+8.40 =
94.60m

-R -
robocizna
0.2771r-g/m

M --

Obrzeze 8x30x100 szary
1.02m/m

Marzec 2003 r.

26.21

96.49
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Roboty budowlane ORS Slepy

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn.
3* piasek’ m3 0.52
0.0055m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodat- t 0.15
kéw 35
0.0016t/m
5* woda m3 0.13
0.0014m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.50
0.5%
Koszty po érednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Koszty zakupu od (M) %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
111|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betono- | mz2
d.9]/0511-02 wej grub. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
obmiar = 41.00*1.50+8.40*1.75+1.20*
3.30+2.00*2.20 = 84.56m?2
-R --
1* robocizna r-g 104.36
1.2342r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa 6 cm szara m?2 86.67
1.025m2/m2
3* piasek" m3 6.66
0.0788m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodat- t 0.99
kow "35"
0.0117t/m2
5* woda m3 2.20
0.026m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.50
0.5%
- S -
7* Wibrator butawowy, lekki 230 V, 1 buta- | m-g 10.99
wa
0.13m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 2.11
0.025m-g/m2
Koszty po $rednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Koszty zakupu od (M) %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
112|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne m
d.9/0704-01 0 masie 24.0 kg/m
obmiar = 4.20+3.30+0.80 = 8.30m
-R --
1* robocizna r-g 18.13
2.184r-g/m
- M --
2* bariery drogowe stalowe ocynkowane t 0.20
0.024t/m
3* materiaty pomocnicze % 0.50
0.5%
Koszty po érednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Koszty zakupu od (M) %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
113|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe m3
d.9|0218-01 zewn.i wewn.na gotowym podfozu
obmiar = 3.30*1.20+4.20*0.10*2.00+
2.00*0.16*0.16*3 = 4.95m3
-R --
1* robocizna r-g 114.44
23.12r-g/m3
- M --
- 48 -
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Roboty budowlane ORS Slepy

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn. R M S
2* Beton towarowy B 15 m3 5.05
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.03
0.006m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.34
0.069m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.95
1kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
- S -
7* $rodek transportowy m-g 0.40
0.08m-g/m3
Koszty po $rednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Koszty zakupu od (M) %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Chodnik i schody zewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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