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D - M - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicz@$T) s wymagania ogdlne dotygze wykonania i
odbioru robét drogowych i braowych w ramach Przebudowy drogi gminnej ”

1.2. Zakres stosowania ST
Jako czs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacgefhiczne naley odczytywac i rozumie
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunHicik

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuymagania ogolne, wspdine dla robot eipth niej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi dla poszazegch asortymentéw robét drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty calgé¢ techniczno-aytkows (droga) albo
jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt toay, korpus ziemny, wzet).
1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lutua@d$y od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony douugh postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z hisze
urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaichu pojazdéw obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidzia usugcia po jego zaktczeniu.

1.4.5. ,Pozwolenie na budogl — oznacza pozwolenie wydane Zamawi@mu w trybie ustalonym przez polskie Prawo
Budowlane

1.4.6. ,Projekt budowlany” jest to projekt opracowany na gwire zlecenie Zamawigjego dla potrzeb niniejszego
Kontraktu, zatwierdzony w trybie ustalonym przez pol$kiawo Budowlane

1.4.7. , Projekt wykonawczy” — oznacza wszelkie rysunkikdmentac} i informacg technicza uszczegélowiace
zatwierdzony Projekt Budowlany, opracowany nagbde zlecenie Zamawigjego

1.4.8. ,Nadzér autorski’ oznacza osobe wyznaczquzez Projektanta , ktorej kwalifikacje , prawa i obg@mki 3
okreslone przez Polskie Prawo Budowlane

1.4.9. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapgtrzony pieczia organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowhzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzsdy do notowania
zdarzé i okoliczngci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonyw@dmpdbioréw robot,
przekazywania poleée i innej korespondencji technicznej pawidy Irnzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawe i projektantem.

1.4.10. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (vegzona przez Zamawigiego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za pemlzanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.11. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.12. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwaopoweaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.13. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dziehcymi jezdnie.

1.4.14. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchnazvee sposobem ich pokenia.
1.4.15. Korpus drogowy - nasyp lub taesz wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowéw.
1.4.16. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym eluculazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badayczaakceptowane przez Zamawdago, niezkdne do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwazanych z ocenjakosci materiatow oraz robot.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robdt, zgodne z dokumeitpopjektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimiera/Kierownika projektu.
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1.4.19.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzsttych do przejmowania i rozkladania op@n od ruchu na podie
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana heedaio oddzialywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.
b) Podbudowa - dolna € nawierzchni staca do przenoszenia obién od ruchu na podie. Podbudowa nie sklada
sk z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomaocnicze;.
c¢) Podbudowa zasadnicza - gérnas€zpodbudowy speiniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
skiad& sk z jednej lub dwdch warstw.
d) Podbudowa pomocnicza - dolnagé¢z podbudowy spetiaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrona,
odsiczajca lub odcinajca.

e) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gibwnym zagtarjest ochrona nawierzchni przed skutkami dzialania

mrozu.

f) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unigfivoienia przenikania czstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powyej. g)  Warstwa odszapca - warstwa shaca do odprowadzenia wody przedogtaj s¢ do
nawierzchni.

1.4.20. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigdie na plaszczinie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.21. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana pgowagednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.22. Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, & zedziat
tolerancji nie zostat okéony - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegadzaju robot
budowlanych.

1.4.23. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi paseter przeznaczony do umieszczania w nim drogi azariych

Z nh urzadzeh oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy ieordwnigz obejmowé teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzer chronicych ludzi isrodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.24. Pobocze - ¢g¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju mifjaz umieszczenia wdzen organizacji i
bezpieczéstwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.25. Podiaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyaley pod nawierzchnido gebokasci przemarzania.

1.4.26. Podiae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paajidezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i waiwego wykonania nawierzchni.

1.4.27. Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przai@e Wykonawcy przez gniera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotysgze sposobu realizacji robét lub innych sprawazamnych z prowadzeniem budowy.
1.4.28. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczdada autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.29. Przedsijwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqreinia drogowego Iub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrghzigsasy w planie i przekroju podioym) istniejcego
pokczenia.

1.4.30. Przeszkoda naturalna - elemérddowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykiad dolina, bagno, rzeka, szladdvowek dzikich zwierat itp.

1.4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa -e$¢z dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacj
charakterysty& i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.4.32. Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenonruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem icédio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania.
1.4.34. Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy.

1.4.35. Zadanie budowlane - e& przedsiwziccia budowlanego, stanaygia odebna calags¢ konstrukcyjma lub

technologiczn, zdolrs do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtilowych. Zadanie me polega na wykonywaniu
rob6t zwizanych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. OgdIne wymagania dotyegce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpiearswo wszelkich czynrizi na terenie
budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgodth@ dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przegaNykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adntimisyjnymi, lokalizac} i wspokrzdne punktéw gldwnych trasy
oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzempldat@mentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddoza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczoaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.
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1.5.2.Dokumentacja projektowa

a) Wykonawca otrzyma po przyznaniu Kontraktu 2 egiarne Projektéw technicznych na robotyepbjKontraktem.

- Jeeli w trakcie wykonania Robot zajdzie koniecghowvykonania dodatkowej dokumentacji Projektowej,
Wykonawca wykona i uzgodni ja sam.

b) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykogaw

- Wykonawca we wtasnym zakresie wykona i uzgodni projekirganizacji ruchu na czas prowadzonych robot
oraz sporadzi i przedstawi Zamawiajagcemu inwentaryzacg geodezyjm powykonawcz na aktualnym
podkiadzie geodezyjnym.

- Wszystkie powysze opracowania wymagajzgodnienia Projektanta i zatwierdzeniayimiera.

1.5.3.Zgodnosé robot z dokumentacp projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokuynerzekazane Wykonawcy przezzyniera
stanows cze$¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w calej dokumentaciji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obhpwé kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,Qggch warunkach umowy”).

Wykonawca nie mae wykorzystywd bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihInzyniera, ktdry podejmie decygp wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fie s wazniejsze od wymiardéw okééonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaiatzgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartwi docelowe, od ktorych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i edetdw budowli musz
wykazywa zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczé dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w peii zgodne z dokumentagprojektows lub SST i wplynie to
na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowed,, ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastidehcych obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu,zado zak@éczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca przedstawiyinierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zaradem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieaeamwb6t w okresie trwania
budowy. W zalenosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinienébya bieaco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu argajiruchu, wymaga kalorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, stalnje i ledzie obslugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczaje takie jak: zaporywiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtiayj ten sposéb bezpiecmiwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocgciow dziea i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgliéw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie yda akceptowane przez Ayniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@& publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczemiemiejscach i iléciach okrélonych przez Inyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tr& bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjnexda
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zapfacie i przyjmuje §ize jest waczony w cen
kontraktows.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie teweedlizacji kontraktu zado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje edazie utrzymywd tymczasowe ueglzenia zabezpieczae, w tym:
ogrodzenia, p@cze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseelkne srodki niezlzdne do ochrony robdt,
wygody spoteczrgei i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodbi Wyranie oznakuje teren
budowy, w spos6b uzgodniony zzimierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dlazudjy i maszyn pracagych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniolmgymierem.

Fakt przystipienia do robot Wykonawca obw@& publicznie przed ich rozpoeziem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach scidewh okrélonych przez Inyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktérych tr& bedzie zatwierdzona przez dyniera. Tablice informacyjne eda utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zapfacie i przyjmuje gize jest waczony w cen
kontraktows.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zng& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy datyezochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcagbzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie¢silo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i
innych, a wynikagcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszez&b innych przyczyn powstatych w ngsstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegbiny wzgl na:
1) lokalizact baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw g didjazdowych,
2) $rodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnpgtami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyfamii gazami,
¢) maliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwpazarowa

Wykonawca hdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow spyavsprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczaniamrowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne drla skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegisamabezpieczone przed
dostpem oso6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowanamm wywotanym jako rezultat realizacji
rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposdéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza esiuzycia materialdbw wywolyjcych szkodliwe promieniowanie o egéniu wikszym od
dopuszczalnego, oldlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyte do robot bda mialy aprobat technicza wydary przez uprawniomnjednostk,
jednoznacznie oké@jaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialdwsradowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a pooiekeniu robot ich szkodlivwéd zanika
(np. materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymadachnologicznych wbudowania. zédi
wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymgod: na wycie tych materialdow od widaiwych
organow administracji gestwowe;.

Jeeli Wykonawca wayt materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze cgfikacjami, a ich wycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wtasndaci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoinstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak rurgi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzddeych wigcicielami tych uradzeh potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamaw@@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapiewlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagadaer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwezasow dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére may by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urzdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgma robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyskaiacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi kyniera i zainteresowane wiadze oragdhie z nimi wspéipracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonabedzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni Zienrzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w
sposéb powodagy minimalne niedogodioi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzerbadawy
mieszkaniowej w gsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédrig

Inzynier kedzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych pamy Wykonaweg a wicicielami
nieruchoméci i dotyczicych korzystania z wiaskoi i drog wewrtrznych. Jednate, ani lrzynier ani Zamawiajcy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglpone sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkatowy.

1.5.9.0graniczenie obcjzen osi pojazdow

Wykonawca hdzie stosowé sk do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatldbw i wyposzenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszeligzbgdne zezwolenia i uzgodnienia od
whasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo ldum (ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie
bedzie powiadamiat lzyniera. Ireynier maze polect, aby pojazdy nie spehigje tych warunkéw zostaly usgte z terenu
budowy. Pojazdy powodage nadmierne oheienie osiowe nie dula dopuszczone n@awiezo ukaiczony fragment budowy w
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obrebie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami layniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdbie przestrzegaprzepisow dotyczych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegbingci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nielrspjacych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolizie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orazzdlpewnienia bezpiearmtwa publicznego.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrane z wypeiieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i § uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca kedzie odpowiadat za ochrog rob6t i za wszelkie materiaty i uradzenia wywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakéczenia robét przez Irzyniera.

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie pawiby¢ prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy bylgadowalaicym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyman@ na polecenie kyniera powinien rozpoaz
roboty utrzymaniowe nie [@aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgrany jest znawszystkie zaramzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe ioraz
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sv jakikolwiek sposdb zwzane z wykonywanymi robotami iettizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanbwé@dczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za wypeinienie wszeikic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyalaw w odniesieniu do spgti, materialow
lub urzadzen uzytych lub zwazanych z wykonywaniem robét i w sposéhagly bedzie informowd Inzyniera o swoich
dzialaniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstvania, obaizenia i
wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych yjekiWykonawca, z wyjtkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykuagrojektu lub specyfikacji dostarczonej przezytera.

1.5.13.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotareksnkretne normy i przepisy, ktore spethimap
materialy, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotdatobowihzywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséileav warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. \&padku
gdy powofane normy i przepisya paistwowe lub odnosz sk do konkretnego kraju lub regionu, mo@y¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewn@&jrowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzprzez layniera. Ré@nice pom¢dzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami mushy¢ doktadnie opisane przez Wykonawigrzediaone Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dd o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na tereniddwy keda uwazane za wlasnigé Zamawiajcego. Wykonawca
zobowizany jest powiadoni Inzyniera i posipowa zgodnie z jego poleceniami. zé w wyniku tych polecg
Wykonawca poniesie koszty i/lub wypia op&nienia w robotach, bynier po uzgodnieniu z Zamawiaym i Wykonawe
ustali wydhzenie czasu wykonania robot iflub wysékdwoty, o ktdg nalezy zwickszy¢ cery kontraktova.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 06 ile warunki kontraktu przewidajrealizacg)

Wykonawca zobowzany jest zabezpiec&yZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgirzransport oraz inne
urzadzenia towarzysice..

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wskstaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Zzynierowi do zatwierdzenia, szczeg6towe informacje daiye proponowanegarodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matewajak rowniez odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych
oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialdw z danegodia nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danegoidta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgany jest do prowadzenia baéda celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodia w sposob ety spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.
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2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwadel wigcicieli i odndnych wiadz na pozyskanie materiatow ze
zrédet miejscowych wikczapc w to zrodla wskazane przez Zamawizg¢go i jest zobowkany dostarcay Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpegem eksploatacjirddia.

Wykonawca przedstawi fgnierowi do zatwierdzenia dokumentadawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzgtiniapc aktualne decyzje o eksploatacji,
organéw administracji gestwowej i samorzdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za speinienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materialow
pochodzcych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobyuoaterialéw, dzierawy i inne jakie okza sk potrzebne w
zwiazku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania net@s miejscowych é&da
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i ltgkacji terenu po ukéczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@merenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyebla wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpdnio do wymaga umowy lub wskaza
Inzyniera.

Wykonawca nie {dzie prowadzi zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyteayzyska na to piseraizgoc: Inzyniera.

Eksploatacjazrodet materialow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgwjacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i zione w
miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materialow do innych robot,zrte
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych material@stanie odpowiednio przewagtiowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdusie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawdganuje na
wiasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usuriciem i niezaptaceniem

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglupazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiylniera 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przadiem tego
materiatu, albo w okresie diszym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie Wadaymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany zajdmateriatu nie ma@ by pdézniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materd® czasu gdy dmla one uyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowedja sjakos¢ i wiasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Migjsca czasowego skladowania materialdwdab zlokalizowane w ohsbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z lsynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy nwejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwdmi materiatow

Wytwérnie materialdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Zymiera w celu sprawdzenia zgodno
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki neéev mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $efavosci.
Wyniki tych kontroli keda stanowd podstaw do akceptacji okidonej partii materiatéw pod wzgdem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier kedzie przeprowadzat inspekaojvytworni, musz by¢ spetnione nagpujace warunki:

a) a) Ieynier kgdzie miat zapewnion wspoiprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw w czasie
przeprowadzania inspekgc;ji,

b) b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytwdrni, gdzie odbywa siprodukcja
materialdbw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dleyniera zezwolenie

dla przeprowadzenia inspekcji i bada tych miejscach.

3. SPRAT

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jaké¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien léyzgodny z ofes Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgtdem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie omganji robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalew wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przezdyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistmgmi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniachyimera.



D-M 00.00.00 Wymagania ogdine 7

Sprzt bedacy whasndgcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowasci do pracy. Powinien l#yzgodny z normami ochronyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy tgnierowi kopie dokumentéw potwierdaajych dopuszczenie sptn do wytkowania i
bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca kdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienig& sprzt niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewidojozliwosé wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptpgged uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji lzyniera, nie mge by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takifodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakas¢ wykonywanych robot i wkciwosci przewaonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu powinna zapewhigprowadzenie robét zgodnie z zasadami dere/mi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabispelni@ wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow fiaionych parametroéw technicznycrodki transportu nie spetnigje tych
warunkéw mog by¢ dopuszczone przezdyniera, pod warunkiem przywrédcenia stanu pierwotnegtkowanych
odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwé na bieaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, agzania spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdaderéau budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robétlag z warunkami umowy oraz za jakaastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodéiaw dokumentagj projektova, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji rob6t opracowanym przez Wykonaweaz poleceniami biyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody mykania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczewieplanie i wyznaczenie wysoko wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami gdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi ngnye
przez Irkyniera.

Bledy popelnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostarusunéte przez Wykonawg na
wiasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany i okaze sé skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysdkprzez Iryniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladnét.

Decyzje Irtyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdvdrdzda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej iS8T, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji rtynier uwzgédni wyniki bada& materialdw i robot, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i
przy badaniach materialdw, @wiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki wplyvage na
rozwazan, kweste.

Polecenia layniera powinny by wykonywane przez Wykonawc w czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu poaiggykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakdci

Wykonawca jest zobowdany opracow@i przedstawd do akceptacji lsyniera program zapewnienia jaoa W
programie zapewnienia jakm Wykonawca powinien oksdi¢, zamierzony sposéb wykonywania robo6t, ziveosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarasiupwykonanie rob6t zgodnie z dokumensapjojektows, ST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jasa powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizag wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzeakzt,

—  organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacjerzygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jékoterminowa¢ wykonania poszczegoéinych elementéw robdét,

- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jalcd wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiaga lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza ziegirowadzenie badd,

- sposob oraz forgngromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw

sterupcych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesien@olgicznym, proponowany

sposob i form przekazywania tych informacji tgnierowsi;
b) cz$¢ szczegblow opisupca dla kazdego asortymentu robot:
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- wykaz maszyn i ugglzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techniczroya® wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materialdw, spoiwisiEgzy,
kruszyw itp.,

—  sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéwdpaeat, ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i procedumpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytagiezmieszanek i wykonywania poszczegoinych
elementéw robét,

- sposob pogbowania z materiatlami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniamy osigna¢ zalazong jakasé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robo6t i jak@ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania
prébek i bada materialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowatj.

Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materialow oraz robo6t zstetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartympkutinentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam clwee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zemé wykonanie
rob6t zgodnie z umoav

Wykonawca dostarczy ignierowi $wiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i sprat badawczy posiadaj
wazhg legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaymaganiom norm oké@jacych procedury bada

Inzynier kgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bgdzie przekazywé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgoieciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub dneémlawczych. Zeli niedociagniecia
te keda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robét badanych
materialow i dopéci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginicia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia j&koych materiatow.

Wszystkie koszty zwrane z organizowaniem i prowadzeniem lpactaterialdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probek,tygpama
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodoligtwem wytypowane do
bada.

Inzynier kgdzie mi€ zapewnion mazliwosé¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonawé zatwierdzone przez kyniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvdo bada wykonywanych przez lyniera kzda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b
zaakceptowany przezdyniera.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca diizie przeprowadzadodatkowe badania tych materialow, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgrzez Wykonawe usungte lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych baflapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia ke¢p w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavaicy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydn przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W m@dip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowaozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bi@awykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami bafigak najszybciej, nie pdiej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane ktynierowi na formularzach wediug dostarczonego praego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobiésaprobek i badania materialdbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent neéev powinien udzied mu niezlednej pomocy.

Inzynier, dokonuic weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego pr¥¢gkonawe, poprzez midzy innymi
swoje badania, dulzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie ikdym wiasnych bada
kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc
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Inzynier powinien pobieraprébki materialéw i prowadzibadania niezaiie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to bynier oprze si wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodoo materiatéw i rob6t z dokumentacprojektows i SST. Mae réwnie zlecé, sam lub
poprzez Wykonawg przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych hatlezalenemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badaobierania probek poniesione zostgnzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiedstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi okéeonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych ora&oimych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngzi z:

—  Polslg Normg lub

—  aprobat techniczim, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiondsRiej Normy, jeceli nie @ objete

certyfikacp okreslona w pkt 1 i ktore spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentywymagane przez SST, 4da partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, okidajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziez@loyr poparte
wynikami badéa wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spehigych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymwigxujacym Zamawiaicego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dic&amkresu gwarancyjnego. Odpowiedzigin@a prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obawujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyela dokonywane na higco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietgsva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strongdwy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala aapis
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalsdwego. Zapisy dula czytelne, dokonane trwatechnika, w porzdku
chronologicznym, bezgoednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zahczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumebdga oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i liyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- dak uzgodnienia przez #yniera programu zapewnienia jgkdi harmonogramow robét,

- terminy rozpocgia i zakdiczenia poszczeg6inych elementéw robdét,

- przebieg robdt, trudéoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,

- uwagiipolecenia kyniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

-  zgloszenia i daty odbioréw robét zanidich i ulegaicych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyj&nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnét rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisenokumentacji projektowe;j,

- dane dotyee czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

- dane dotyae sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyere jakdci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przepadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdinych elementéw budowdozlaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydad przediazone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Irtyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pagpig zaznaczeniem ich przgja lub zagciem
stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniasProjektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawniedo wydawania poledeWykonawcy robot.

(2) Kshzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwatj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robo6t przeprowadza wi sposob eaigly w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do kgki
obmiar6w.

(3) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnb lub certyfikaty zgodné&i materialdw, orzeczenia o jal@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki b&ad&'ykonawcy lkeda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakici. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny liyudostpnione na kade zyczenie
Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rgsijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizagadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi ienmmowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustale
f)  korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy drla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegdychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla lmyniera i przedstawiane do wdu na zyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokutaeh projektow i ST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powigidniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym termine
Wyniki obmiaru keda wpisane do ksiki obmiarow.
Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg instrukcji tryniera
na pémie.

Obmiar gotowych roboét dolzie przeprowadzony z eztaicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okfenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera .

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Dlugdici i odlegidici pomidzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdidinii
osiowej.

J&li SST wigciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, obkjosci beda wyliczone w ni jako diugdé
pomncaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,elda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagania®&ii.S

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@tab zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub spet wymagag
bada atestujcych to Wykonawcadtlzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urazdzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, aeak przypadku
wystepowania diaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadza grzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliezbgta wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub eljsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksizki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdg¢ dohczone w formie oddzielnego aaknika do ksizki
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyhierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
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c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegagcych zakryciu

Odbiér robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenigidoi jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulagrakryciu.

Odbior robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdoviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélpeggpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje #ynier/.

Gotowa¢ danej cgsci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do rddie budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpigj jednak ni w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadonaientym fakcie layniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawigcgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiankonfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robét dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbalgt dokonuje laynier.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczggis wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdp jakasci i
wartacsci.

Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadorieim na gimie o tym fakcie layniera. Odbiér ostateczny robét
nasgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przezzimiera zakéczenia robot i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczamzezpZamawiagicego w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaowykonania robét z dokumentagjrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozaa sealizaci ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekoavych lub robét uzupehiagych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czyioid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjspe jakég¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatajektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpigspgo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszoa wartasé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatgozrabot jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaxgego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpariy przygotowé nastpujace dokumenty:
1. dokumenta¢jprojektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgviesli zostala sporadzona w trakcie
realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstendokumentéw umowy i ew. uzupelaizg lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i kstki obmiaréw (oryginaly),
5 wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badieoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST iew. PZJ,
6 deklaracje zgodsa lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. oping technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badigpomiaréw zadczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST iPZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot rmawsmcych (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazatyiah robo6t widcicielom uradze,
9. geodezyjninwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopt mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwgngaji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdeém przygotowania dokumentacyjnego nigla gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykaaamyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupeiniae keda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzumghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtra@whzanych z usunciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarjyoy.
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Odbiér pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw pfatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykogaxecjednost& obmiarova ustalon, dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo giasy platndci jest wartédé (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczaltowa pozycji kosztomes bedzie uwzgddniat wszystkie czynnei,
wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:
- robocizg bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,
- wartd¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowaseentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,
- wartd¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyscymi kosztami,
—  koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obawmijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdine D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniaesdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogéinych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okridone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdélnione w targsie.

9.3. Objazdy, przejazdy iorganizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizaaihu obejmuje:
(@) opracowanie oraz uzgodnienie zyimierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizatichu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektuyinierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieynikajacych z
postpu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) opfaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukej tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamkow, barier, oznakowfai drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacjhtuobejmuje:
(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugum tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, bariegwiatet,
(b) utrzymanie plynnii ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji hucobejmuje:
(a) usunicie wbudowanych materialow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budow/gDz. U. Nr 89, poz. 414 z pdiejszymi zmianami).

2.  Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 200& sprawie dziennika budowy, mo#ntai rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach gumyich (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z fréiejszymi zmianami).



