

Postępowanie współfinansowane jest ze środków: **RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD:**
Program Inwestycji Strategicznych

Sławatycze, 4 listopada 2022 r.

Znak postępowania: **Z.271.17.2022**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie:
„Budowa Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławatyczach”.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający Gmina Sławatycze, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp” **informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie.**

Uzasadnienie prawne:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 255 pkt. 3) ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert ustalonym na dzień 05.09.2022 r., godz. 10:00 **wpłynęły dwie oferty:**

Numer oferty	Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania Wykonawców	Cena ofertowa brutto zawarta w ofercie [w zł brutto]
1	Dach Styl M. Smoliński P. Bober Spółka Jawna ul. Wisznicka 10c, 21-300 Radzyń Podlaski	8 700 000,00

2	Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowe i Usługowe DOMBUD Sp. z o.o. ul. Brzeska 174, 21-500 Biała Podlaska	7 859 995,20
---	---	--------------

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: **5 000 000 zł brutto**.

Przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu na podstawie art. 255 pkt. 3) ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po dokonanej analizie możliwości finansowych jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)