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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja Techniczna
ST-00.00

Wymagania ogolne.

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia.

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia.
Rozbudowa sali wiejskiej dla budynku zlokalizowanego we Wilkowie Polskim przy ul. Nowina nr ewid.
646/1i646/61

1.2 Charakterystyka przedsiewziecia

1.2.1 Dane ogélne

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sali wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg oraz sieci
uzbrojenia w zakresie objetym niniejszg specyfikacja.

Na dziatce o nr 646/1. przewiduje sie rozbudowe budynku sali wiejskiej. Budynek bedzie posiadat
jedna kondygnacje nadziemna i bedzie wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane, dach
o konstrukcji stalowej — ptaski. Pokrycie stanowic¢ bedzie papa zgrzewalna. Odwodnienie budynku
zewnetrzne poprzez wpusty dachowe a dalej rurami spustowymi. Od frontu do istniejgcego budynku
dobudowane zostanie zadaszenie oparte na drewnianych stupach. Pokrycie stanowi¢ bedzie blacho
dachdéwka. Na istniejgcym obiekcie sali wiejskiej zostanie przetozone pokrycie i zastosowana bedzie
réwniez blacho dachdéwka.

Na terenie dziatki istnieje droga dojazdowa i parkingi samochodéw osobowych. Ponadto na parceli
znajduje sie miejsce na odpadki state. Wjazd i wyjazd z dziatki zaprojektowano na istniejgca ulice
Nowina.

BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki 5654,00 m’
Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy 186,84 m’
Powierzchnia zabudowy czesci istniejgcej budynku  objetego
opracowaniem

259,50 m’

Powierzchnia zabudowy pozostatych budynkow 545,20 m*
Powierzchnia utwardzen terenu projektowanych 71,4 m’
Powierzchnia utwardzen terenu istniejgcych 744,0 m*
Powierzchnia pod trawniki i zielen 3847,06 m*

W budynku przewidziano salg konsumpcyjno — taneczng wraz ze sceng, pomieszczenia
magazynowe, schowek porzgdkowy oraz toalety damskg, meska i dla oséb niepetnosprawnych

Zestawienie kubatury i powierzchni
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Wskaznik Wartosé
Kubatura 3456,0 m*
Powierzchnia zabudowana 456,22 m*
Powierzchnia catkowita 414,83 m*
Powierzchnia uzytkowa 400,91 m*

Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

. Woda z sieci wodociggowej- istniejgce przytgcze

J Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych do istniejgcego zbiornika bezodptywowego na
nieczystosci ptynne

J Energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej — z istniejgcego przytacza

. Ciepta woda do celéw bytowych z kottowni

. Odprowadzenie wdd opadowych — na teren inwestycji

. Odpady state gromadzone czasowo w kubtach na zewnatrz budynku i wywozone przez

specjalistyczng firme na wysypisko $mieci.
Szczegdtowe rozwigzania materiatowe zawierajg projekty branzy architektonicznej i konstrukcyjnej.

1.2.2 Zakres robét objetych ST
Zakres inwestycji obejmuje:
- prace przygotowawcze oraz rozbiérkowe,
- wykopy pod budynek,
- wykonanie fundamentéw w postaci faw i stép fundamentowych,
- wykonanie stupéw zelbetowych do poziomu posadzki,
- wykonanie muréw fundamentowych,
- wykonanie podbudowy piaskowej podtogi na gruncie oraz ,,$lepej posadzki”,
- wykonanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych nosnych poziomu parteru,
- osadzenie nadprozy,
- wykonanie wiencow, nadprozy i podciggéw zelbetowych,
- montaz konstrukcji stalowej dachu,
- montaz konstrukcji drewnianej zadaszenia,
- wykonanie muréw attyk,
- wykonanie wiencéw zelbetowych attyk,
- pokrycie dachow budynku,
- osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie jastrychu cementowego,
- wykonanie $cianek dziatowych,
- prace wykonczeniowe,
- ocieplenie zewnetrzne i elewacja,
- ptytki i oktadziny,
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- wykonanie instalacji wod-kan,
- wykonanie instalacji c.o.,
- wykonanie instalacji wentylacji,
-wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnikéw

1.2.3 Wykaz specyfikacji technicznych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla robdt objetych
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szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

ST-00.00 Czesc ogdlna

B-01.00 Przygotowanie terenu pod budowe
B-02.00 Roboty ziemne

B-03.01 Roboty betonowe

B-03.02 Zbrojenie betonu
B-04.00 Roboty murowe

B-05.00 Konstrukcje stalowe

B-06.00 Konstrukcje drewniane

B-06.01 Pokrycie dachu

B-06.02 Obrdébki blacharskie, wpusty dachowe i rury spustowe
B-07.00 Izolacje

B-08.00 Tynki i oktadziny

B-09.01 Stolarka okienna i drzwiowa, fasada

B-09.02 Drzwi wewnetrzne

B-10.00 Podtogi i posadzki

B-11.00 Scianki z ptyt kartonowo-gipsowych i sufity z ptyt gipsowo-kartonowych
B-12.00 Malowanie

B-13.01 Elewacja

B-13.02 Rusztowania

B-14.00 Nawierzchnie utwardzone

1.3 Definicje i skroty

1.3.1. budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.3.2. budynek - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany

z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty

i dach

1.3.3. tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany

do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale

z gruntem, jak: kioski, barakowozy, obiekty kontenerowe i inne

1.3.4. roboty budowlane - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.3.5. urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu

lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
1.3.6. teren budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.3.7. prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia

do wykonywania robdt budowlanych.

1.3.8. pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjna zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego

1.3.9. dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koicowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
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a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.

1.3.10. dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.3.11. aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.3.12. wtasciwy organ - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.3.13. wyrdb budowlany - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania

w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako
zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralna catosc¢
uzytkowa.

1.3.14. obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.3.15. droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakornczeniu.

1.3.16. dziennik budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.3.17. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.3.18. rejestr obmiardéw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora Nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.

Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.3.19. laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne

do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.3.20. materialy - nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwnie;
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.3.21. odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.3.22. polecenia Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.23. projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.3.24. rekultywacja - nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzgdkowanie

i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.3.25. przedmiar robét - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot

w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.3.26. czes¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego
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zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania

i przekazania do eksploatacji.

1.3.27. ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach i aprobatach
technicznych.

1.3.28. aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczna wyrobu
stwierdzajgcq jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.

w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nr 10

z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami)

1.3.29. certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi

w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie

z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje,

ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczna (w wypadku wyrobéw, dla ktérych
nie ustalono PN).

1.3.30. znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.3.31. Inspektor Nadzoru - oznacza osobe powotana przez Zamawiajacego do dziatania jako
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w niniejszym Kontrakcie.

2. Prowadzenie robot

2.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Specyfikacja techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlano-montazowych
i specjalistycznych, umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidtowe technicznie

i jakosciowo wykonanie robét. Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robét
realizowanych na podstawie uzyskanej Decyzji pozwolenia na budowe.

Integralng czescig Specyfikacji Technicznej sg projekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie
ktorych mozna okresli¢ szczegotowy zakres i rodzaje robét potrzebnych do wykonania budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robat, za ich
zgodnosc z projektem, wymaganiami technicznymi i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczaniu i wyznaczaniu
robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcy realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Wykonawca zleci uprawnionemu geodecie sprawdzanie lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na koszt, réwnie; w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkow Wykonawcy
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i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje zarzgdzajgcego realizacja umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow

i elementdow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajacy realizacjg umowy uwzglednia
wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci, normalnie wystepujgce przy
produkgcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Przekazanie miejsca wykonywania prac
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy, po jednym egzemplarzu
projektu budowlanego, projektu wykonawczego i Specyfikacji Technicznych.
2.2.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
W jej sktad wchodza:
¢ Dokumentacja Inwestycji zatgczona do Dokumentéw Przetargowych
¢ Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego — Zamawiajacy
posiada projekt budowlany w rozumieniu ustawy ,,Prawo Budowlane”
¢ Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
w ramach Ceny Kontraktowe;j
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacjg powykonawczg catosci
wykonanych robdt, w tym rédwnie; inwentaryzacje geodezyjna.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 3 kpl. w/w dokumentacji.

2.2.3 Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$é Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
dokumentdéw zapisana w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonaweca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw

i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST,
i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.2.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy oraz
Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu a; do zakonczenia i odbioru Robét,
a w szczegolnosci:
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e zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowag i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych;
e fakt przystgpienia do Robdét wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robdt;
e w czasie wykonywania Robdt Wykonawca, o ile bedzie to konieczne, dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapéri
znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
¢ Koszt zabezpieczenia Terendw budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Kontraktowa. W cene kontraktowa
wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza, drogi
tymczasowej i montazowej o ile Wykonawca uzna ze wykonanie takiej drogi jest niezbedne.
W Cene Kontraktowga wliczony jest koszt korzystania ze znajdujacych sie na terenie Inwestora
przytaczy medidw tj. energii elektrycznej oraz wody.
¢ Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji
placu budowy.
2.2.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
e Utrzymywad Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej;
¢ Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
¢ lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
e srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami, mozliwoscia powstania pozaru.
2.2.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedga sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.
2.2.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa
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dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko

w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéow

od wtasciwych organdéw.

2.2.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne

i naziemne, takie jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji.

Wykonaweca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzadzen w czasie trwania Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktére mogg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez niego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

2.2.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.2.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2.2.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robdt od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia Swiadectwa przejecia przez
Inspektora Nadzoru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowle i ich elementy byty

w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do wystawienia Swiadectwa wykonania.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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2.2.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2.2.13. Odbiory.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucji,
ktorych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych Instytucji
w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wtasnym
staraniem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory
techniczne musza spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane”.

3. Materiaty

Wszystkie materiaty, ktdre Wykonawca zamierza stosowac w celu wykonania Robét musza uzyskac
aprobate Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty, ktédrych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016,
z2003r. z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz.881). Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednia jakos¢ materiatéw.

Zastosowane materiaty bedg posiadaty wiasciwosci uzytkowe spetniajgce wymagania normi sg
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie

z Prawem Budowlanym.

3.1. Zrédta szukania materiatéw.

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan

laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robot.

3.2. Pozyskanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajgc w to zrddta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacjg zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopoéw,
ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce

i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio

do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi

na danym obszarze.

3.3. Inspekcja wytwérni materiatow.
Wytwodrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane
nastepujace
warunki:
¢ Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji.
¢ Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

3.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione,

to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztéw.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne

do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do
Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedga zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosc zastosowania materiatéw zamiennych,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robot.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot
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ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa
lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzet przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robét.

5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakosé wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg
usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

6. Wykonanie robot
Rozpoczecie budowy nastepuje z chwila podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy:
e zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow,
¢ wykonaniu przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe lub
zgtoszeniem.

6.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagad tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
Robot lub wyznaczania wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6.2. Roboty rozbidrkowe
Przed przystgpieniem do robdt demontazowych, rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy
przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budowli i otaczajacego terenu, wykonaé wszystkie niezbedne
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zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi

i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzadzen do usuwania z budynku materiatéow z rozbiorki.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem
prac. Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie ogdlnie obowigzujgce
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Pracownikéw zatrudnionych przy
robotach rozbiérkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice, a
wszystkie narzedzia uzywane przy rozbidrce stale utrzymywac w dobrym stanie. Przy robotach
rozbidrkowych nalezy uwzglednié¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy.
Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robét rozbidrkowych powinno sie
zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejscia i objazdy wyraznie oznakowac.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz.U. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

6.3. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokét
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi

o porzadku.

7. Kontrola jakosci robot
7.1. Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i
materiatow.

Wykonaweca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone. Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.3. Pobieranie préobek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
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Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

7.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w umowie.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac prébki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg
Projektowsq i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.7. Certyfikaty i deklaracje.
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢
do uzycia materiaty i wyroby posiadajgce:
e Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych
¢ Deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna stosownie do Ustawy
z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881).
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiadac atest okreslajagcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodnos¢ w
stosunku do wymagan ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.
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7.8. Dokumenty Budowy.

7.8.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Tereny Budowy do chwili wydania pozwolenia na
uzytkowanie. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

e uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robét i programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow Robdt, terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementow
Robdt,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

e uwagii polecenia Inwestora,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu;

e zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych, ulegajacych, zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

¢ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ wyniki préb poszczegdlnych elementédw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu Robdt,

e propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inwestorowi do ustosunkowania sie,

¢ Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polece Wykonawcy
Robdt chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

7.8.2. Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw Robdt.

W Ksiedze Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych robot
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a w szczegolnosci:
¢ wyniki pomiaréw bezposrednich,
¢ obliczenia prowadzgce do okreslenia ilosci roboét i ich wyniki rysunki ilustrujgce metode
obliczen (w uzasadnionych przypadkach).
Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

7.8.3. Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzér.

7.8.4. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 7.8.1 — 7.8.3 nastepujace
dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

e protokoty przekazania Terenu Budowy;

e protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas

realizacji

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

e protokoty z narad i ustalen;

¢ korespondencje na budowie;

¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. Obmiar robot

8.1. Ogdlne zasady obmiaru Robdt

Obmiar Robodt bedzie okreslac faktyczng ilos¢ wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robdt. Obmiaru Robdt
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz; linii osiowej w metrach.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozong przez Sredni przekro;.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiazce
obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.
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m3 wykopu — oznacza objetos¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym

m3 nasypu — oznacza objetos¢ materiatu mierzona po zageszczeniu nasypu

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Zasady okreslenia ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedga przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.

8.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposdb ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

9. Odbidr robot

9.1. Rodzaje odbiordéw.
Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robot odbywac sie bedg zgodnie z procedurami opisanymi
w Warunkach Ogdlnych i Szczegdlnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej
W zaleznosci od ustalen WS, WO i ST roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioréw
dokonywanych przez Inspektora Nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:
Odbiory Techniczne polegajace na stwierdzeniu jakosci robot
e odbidr czesciowy,
e odbidr etapowy,
¢ odbidr techniczny robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
¢ odbidr koncowy robdt po ich zakonczeniu (préby i préby koncowe)
e odbidr pogwarancyjny
Ponadto wystepujg odbiory: przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych oraz rozruch
technologiczny. Zasady odbioréw moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.
Przejecie robét (obiektéw) przez Zamawiajgcego:
e przejecie czesci robot
e przejecie wszystkich robot po ich zakonczeniu zgodnie z Kontraktem.

9.1.1 Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy

z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inwestora. Jakos$¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
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podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.1.2. Odbidr koricowy.

Odbidr korncowy polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do zakresu umownego oraz jakosci nastgpi po zgtoszeniu gotowosci przez Wykonawce wpisem

do dziennika budowy.

Odbioru korncowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robét na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowg, ze jakos¢ wykonanych robdt nieznacznie
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagajace poprawek lub uzupetnie wyznaczy termin na
ich usuniecie. Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce niewykonane w wyznaczonym terminie beda
przyczyna przerwania czynnosci odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru koricowego.

9.1.3. Przejecie Robdt.
Kiedy catos¢ Robdt zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajgco Proby Koncowe
Wykonawca moze wystapi¢ o wydanie Swiadectwa Przejecia.
Przejecia dokonuje Zamawiajgcy, w ktorego imieniu dziatajg Inspektor Nadzoru i ewentualnie inni
przedstawiciele Zamawiajgcego. Mogg oni korzystac z opinii komisji powotanej dla tego celu przez
Zamawiajgcego.
Przed dokonaniem Przejecia przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub
spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie préb oraz
uzyskac¢ od wtasciwych organdow stosowne zaswiadczenia.
Przy dokonywaniu Przejecia Zamawiajacy (komisja odbioru dziatajgca w jego imieniu) powinien
stwierdzié:
¢ zgodnosc¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami
w Dzienniku Budowy, zasadami ogdlnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowag,
¢ spetnianie przez obiekt warunkdéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na uzytkowanie
Przed przystgpieniem do odbioru koricowego Wykonawca robdt (oddajacy) jest zobowigzany do:
e przygotowania dokumentdw pozwalajgcych na nalezyta ocene wykonanego obiektu
bedacego przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci umowy wraz z jej pdzniejszymi
uzupetnieniami i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawcow (jezeli byty one
wykonane), projektéw z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajgcymi aktualny stan
obiektu, ewentualnych przepiséw lub instrukcji o obstudze znajdujacych sie w obiekcie
maszyn, urzadzen i instalacji itp.,
¢ umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sie
z tymi dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen
protokotow itp,
Do wystapienia o Swiadectwo Przejecia Wykonawca zobowigzany jest zataczyé nastepujace
dokumenty:
¢ Dokumentacje Powykonawczg (Dokumentacjg Projektowg z naniesionymi zmianami)
e Oryginat Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiardw;
¢ Specyfikacje Techniczne
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uwagi i zalecenia Inwestora, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalece,

recepty i ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw,

wyniki badan i pomiarow elektrycznych.

wyniki prob pozostatych instalacji wewnetrznych i zewnetrznych,

opinie technologiczna sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréow
zatgczonych do dokumentéw odbioru,

powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng Robodt,

uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru kornicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego Robat.

9.1.4. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie
oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.1.2.

9.1.5. Dokumenty do odbioru robdt budowlanych
Do odbioru robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania, z ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonaweczy i inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi

w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe
specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy, dziennik montazu i ksiazka obmiaréw (oryginaty),

wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi

i Programem zapewnienia jakosci,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych inwestycji,

geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

10. Podstawa ptatnosci.
10.1 Ustalenia ogdlne.
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Podstawg ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowgq ustalona dla
danej pozycji w Przedmiarze Robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i wtasng oceng zakresu robét. Jako element
pomocniczy do wyceny wykorzystac nalezy Przedmiary Robat.
Cena jednostkowa obejmowac bedzie:
¢ robocizne bezposrednia,
e wartosé zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy
e wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
¢ koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza:
- ptace personelu i kierownictwa budowy,
- pracownikow nadzoru i laboratorium,
- koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy
drég dojazdowych itp.),
- koszty dotyczgce oznakowania Robdt,
- wydatki dotyczace bhp,
- ustugi obce na rzecz budowy,
- ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt,
- ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpié w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
¢ do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

10.2 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe.
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogdlnych i Warunkach Specjalnych
Umowy ponosi Wykonawca.

10.3 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania

i wszystkich wymaganych Gwarangji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10.4 Tablice informacyjne i tabliczki znamionowe.

10.4.1. Wymagania dotyczgce tablic i tabliczek.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé, ustawic i utrzymac Tablice informacyjne
na czas wykonania Robdt.

10.5. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdéw, przejazdéw oraz catej organizacji
ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca.

11. Dokumenty odniesienia.
11.1. Dokumentacja projektowa

11.1.1. Jednostka autorska
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Modoarchitekci
64-100 Leszno

ul. Czarnoleska 33

11.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowe;j
Dokumentacja projektowa budowlana

Architektura mgr inz. arch. Mariusz Cadler
Konstrukcja mgr inz. tukasz Kurzawski

11.1.3. Zestawienie specyfikacji technicznych

Branza budowlana: mgr inz. tukasz Kurzawski
ST-00.00 Czesc ogdlna

B-01.00 Przygotowanie terenu pod budowe
B-02.00 Roboty ziemne

B-03.01 Roboty betonowe

B-03.02 Zbrojenie betonu

B-04.00 Roboty murowe

B-05.00 Konstrukcje stalowe

B-06.00 Konstrukcje drewniane

B-06.01 Pokrycie dachu

B-06.02 Obrdébki blacharskie, wpusty dachowe i rury spustowe
B-07.00 Izolacje

B-08.00 Tynki i oktadziny

B-09.01 Stolarka okienna i drzwiowa, fasada
B-09.02 Drzwi wewnetrzne

B-10.00 Podtogi i posadzki

B-11.00 Scianki z ptyt kartonowo-gipsowych i sufity z ptyt gipsowo-kartonowych
B-12.00 Malowanie

B-13.01 Elewacja

B-13.02 Rusztowania

B-14.00 Nawierzchnie utwardzone

11.2. Przepisy zwigzane
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czes¢ i nalezy je czytad tagcznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartym i w Specyfikacjach Technicznych.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartos$cig i wymaganiami tych norm
i przepiséw, a w szczegdlnosci:

e Ustawaz 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156

poz.1118 (tekst jednolity)
¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych DZ.U. 2000r.

Nr 26,poz. 313.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie
ogtoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90,
poz. 575).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60

z pbézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych - Dz.U. Nr 47
z 19 marca 2003 r., poz. 401

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.
B-01.00
Przygotowanie terenu pod budowe

Usuniecie wierzchniej warstwy gleby
Roboty rozbiorkowe, demontazowe, wyburzenia

Nazwa i adres Obiektu:
ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
nr ewid. dziatki 646/1i 646/61
64-050 Wilkowo Polskie

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Gmina Wielichowo

ul. Rynek 10

64-050 Wielichowo

kod CPV 451 00 000-8 — przygotowanie terenu pod budowe

kod CPV 45112210-0 — usuwanie wierzchniej warstwy gleby
kod CPV 45111100-9 - roboty w zakresie burzenia
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1. Wstep.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce przygotowania
terenu pod budowe wystepujgcych przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim nr ewid.
646/1i646/61.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Szczegdtowa Specyfikacjg techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rozbiérek, demontazy i wyburzen oraz robot ziemnych wystepujacych przy rozbudowie
sali wiejskiej w Wilkowie Polskim nr ewid. 646/1i646/61.

W zakresie robét rozbidrkowych:

¢ Demontaz sufitu podwieszanego

e Demontaz instalacji i osprzetu w wymaganym zakresie

¢ Demontaz stolarki okiennej

e Demontaz drewnianych oston $ciennych

e Demontaz podtogi na gruncie

e Zebranie i niwelacja podbudowy pod podtoge

e Demontaz pokrycia dachowego przez wyspecjalizowang firme w zakresie demontazu i utylizacji
materiatdw zawierajgcych azbest

e Rozbidrka konstrukcji stropu sceny

e Rozbidrka Sciany oddzielajgcej scene od sali do poziomu +0,95m

e Rozbidrka Scian pod oknami od strony wschodnie j w miejscu projektowanej komunikacji
pomiedzy salami

e Prace porzagdkowe

W zakrese robot ziemnych

¢ Roboty ziemne w zakresie usuniecia warstwy ziemi urodzajnej i gruntéw organicznych pod
budynek

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z wytycznymi
projektowymi Inwestora , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.
Dla robdt wg B-01.00 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet.
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Do rozbiérek i demontazu moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport.

Transport materiatéw z rozbidrki sSrodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych i demontazowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie budynku i terenu wokét budynku

5.2 Roboty rozbiérkowe, demontazowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
rozbidrkowych.

5.3 Roboty ziemne
- usuniecie warstwy warstwy ziemi urodzajnej i gruntéw organicznych do projektowanego poziomu
- transport urobku w obrebie dziatki oraz wywdz na odlegtosé do 15 km

Badania gruntowe zawarto w ,Dokumentacji geotechnicznej- dla przebudowy SsSwietlicy w
Wilkowie Polskim, gm. Wielichowo”. Dokumentacje opracowata firma ,Labortest” s.c. pod
kierownictwem mgr inz. Bartosza Brzeziriskiego - Poznan ul. Bliznigt 14D/1, 61-244 Poznan.

Data opracowania: marzec 2010.

Rozpoznaniem geologicznym objeto podtoze gruntowe do gtebokosci 6,0 m p.p.t. w poblizu
istniejgcego budynku oraz do gtebokosci 4,0 m p.p.t. w linii fundamentéw zewnetrznej Sciany
rozbudowy.

Warstwe wierzchnig stanowig gleby (piaski préchnicze) o migzszosci 0,3-0,6 m.

Wyodrebniono cztery pakiety geotechniczne:

I- Nasypy budowlane- $redniozageszczone, nawodnione piaski drobne o ID=0,45. Migzszosc¢
warstwy waha sie miedzy 0,3 a 0,7 m.

- Piaski pylaste- s$redniozageszczone, nawodnione, staboprzepuszczalne o 1D=0,62.
Migzszos¢ warstwy wynosi 0,3m w czesci potnocneji 1,6m w czesci potudniowej.

- Gliny pylaste i gliny piaszczyste- nalezgce do grupy konsolidacyjnej ,B”, wilgotne i mokre,
w stanie plastyczne na pograniczu twardoplastycznych o 1L=0,35.

IV- lty- zastoiskowe grunty ptytkowodne, zaliczane do grupy konsolidacyjnej ,D”.
wyodrebniono dwie warstwy z uwagi na zmienny stan gruntow

- ity i ity pylaste- wilgotne i mato wilgotne, twardoplastyczne i pétzwarte o IL=0,1. Migzszos¢
gruntéw waha sie pomiedzy 0,3-2,1m. Strop warstwy zalega na gtebokosci 1,9-3,7 p.p.t.

- ity, ity pylaste, ity piaszczyste- matowilgotne, i miejscami wilgotne, twardoplastyczne i pétzwarte
o 1L=0,02. Migzszos¢ warstwy od 0,5-1,2m.

Woda gruntowa wstepuje w postaci wodonosnej. Zwierciadto o charakterze swobodnym
stabilizuje sie na poziomie 0,08-0,68 m p.p.t.

Woda gruntowa jest srodowiskiem chemicznie srednioagresywnym wzgledem betonu (XA1).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, na terenie
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wystepujg ztozone warunki gruntowe a projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej.

6. Kontrola jakosci robot.
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punkcie 5.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowsg jest:

Rozebranie murdéw i stupéw z cegty m3
Rozebranie stalowych belek stropowych z dwuteownikéw m
Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych mocowanych do fat lub m?2
ptatwi drewnianych. Ptyty faliste nie nadajace sie do uzytku

Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych mocowanych do fat lub m
ptatwi drewnianych. Gasiory nie nadajace sie do uzytku

Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych. Rozbiérka otacenia dachu, odstep tat do 24 cm m2
Przygotowanie materiatéw z pokry¢ dachowych z rozbiérki do transportu. Ptyty azbestowo- szt
cementowe faliste

Rozebranie podtég drewnianych slepych m?2

Reczne roboty ziemne (wykopy) z przewozem urobku taczkami,odspojenie gruntu i przewoz m3
na odlegtos¢ do 10 m.Kategoria gruntu |-
Dodatek za kazde dalsze 10 m przewozu lub za kazdy 1 m rdznicy wysokosci przy przewozach | m3
w gore lub z géry.Kategoria gruntu I-1l

Rozebranie $cianek nieotynkowanych z prefabrykowanych elementdw lekkich. Zabudowa m2
$cian rusztami drewnianymi

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu. m3
Transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidérki przy mechanicznym zatadunku i wytadunku.Naktady m3

uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu ponad 1 km
Transport ptyt azbestowych na sktadowisko. Sktadowisko w Koninie. Samochdd o tadownosci | km
do 10t
Optata za sktadowanie ptyt azbestowo- cementowych t

W zakrese robot ziemnych
Usuniecie warstwy urodzajnej- m?
Zatadunek i transport urobku- m?

8. Odbidér robot.

Wszystkie roboty rozbidrkowe podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe.

Materiat z rozbiérek pozostaje do dyspozycji Inwestora.

Sktadowanie gruzu pochodzacego z rozbidérki w miejscu wskazanym przez Inwestora w odlegtosci nie
wiekszej niz 15 km od terenu budowy.

Nie wyklucza sie wykorzystania materiatéw pochodzacych z rozbiérki do ponownego wbudowania.
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Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

llos$¢ robdt rozbidrkowych mogg ulec zmianie tylko na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
Urobek ziemi urodzajnej nalezy pryzmowac na terenie dziatki w optymalnej odlegtosci od
projektowanego budynku, uwzgledniajgc unikniecie kolizji z prowadzonymi pracami budowlanymi.
Urobek nalezy w optymalnym stopniu wykorzystac przy wyréwnaniu terenu wokot obiektow po
zakonczeniu prac budowlanych. Wywéz urobku na odlegtosé nie wiekszg niz 15 km.

Podczas robot rozbidérkowych nalezy sie bezwzglednie stosowac do przepisdw rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobdéw i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest (Dz. U. z dnia 21 kwietnia
2004 r.) a takze Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w
sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich
wyrobow.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt rozbiérkowych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robdét

Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe nalezy oznakowad tablicami ostrzegawczymi
Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

Nie nalezy prowadzi¢ robdt w czasie silnego wiatru i wzmozonych opaddw atmosferycznych.
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
- warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robét budowlano-
montazowych oraz rozbiérkowych,
- pod Scistym nadzorem technicznym oséb posiadajgcych uprawnienia do
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
- przepisami o bezpieczenistwie i higienie pracy.

Obowigzujace normy i przepisy

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

e ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreélenia
warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego

*  PN-M-47900-1/1996- Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenie, podziat i
gtéwne parametry.

*  PN-M-47900-2/1996- Rusztowania stojakowe z rur. Rusztowania stojgce metalowe
robocze.

*  PN-M-47900-4/1996- Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza.

e  PN-M-42250/1998 - Maszyny i urzgdzenia budowlane. Klasyfikacja.

*  PN-86/m-47251 - Maszyny i urzagdzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwieku i
metody badan.

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ze zmianami z dnia 27 marca 2003 r. (tekst

ujednolicony Dz. U. Nr 80, poz. 718)
e Ustawa z dnia 27.04.2002 r. — Prawo Ochrony Srodowiska.

26



SST ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
Inwestor: GMINA WIELICHOWO

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.
B-02.00
Roboty ziemne

Nazwa i adres Obiektu:
ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
nr ewid. dziatki 646/1i 646/61
64-050 Wilkowo Polskie

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Gmina Wielichowo

ul. Rynek 10

64-050 Wielichowo

kod CPV 45111200 — roboty ziemne przy wykonywaniu wykopoéw pod
fundamenty obiektow kubaturowych w gruntach kat. I-V
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1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robét ziemnych wystepujgcych przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim nr ewid.
646/11646/61.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegdtowa Specyfikacjg techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujgcych przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim nr
ewid. 646/1 i 646/61.

W zakres tych robét wchodza:
*  Wykopy,
e Zasypki,
e Transport gruntu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Wykopy

Do wykonania robot materiaty nie wystepuja.

2.2. Zasypki

Kruszywo na podsypke powinno dopowiada¢ wymaganiom normy PN.-86/B-06712. Na podsypke
stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji 0+8 mm.

2.3. Transport gruntu

Roboty mogg zosta¢ wykonane przy pomocy dowolnego sprzetu zgodnie z pkt. 5 OST

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywadé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z pkt. 5 OST

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem i zsuwaniem.
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5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy

e podczas wykonywania wykopdw nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na i infrastrukture, aby ich
nie uszkodzié;

e w trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych oraz
elementéw konstrukcyjnych podlegajgcych odkryciu.

5.2. Zasypki
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonywania zasypki:

e zasypywanie wykopow powinno by¢ wykonywane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot,

e przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych i Smieci,

e uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci
0,25m przy stosowaniu ubijakéw spalinowych tzw. ,skoczkéw” i ptyt wibracyjnych

e nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonywane
w sposdb niepowodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét ziemnych podano w pkt.5

6.1. Wykopy B-01.01
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakorczeniu powinny obejmowad:
e zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg,
e prawidtowosé wytyczenia robét w terenie,
e przygotowanie terenu,
e rodzajistan gruntu w podtozu,
e wymiary wykopdw,
e zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.2. Zasypki B-01.02
Sprawdzeniu podlega:
e stan wykopu przed zasypaniem,
e materiaty do zasypki,
e grubosé i rdwnomiernosé warstw zasypki,
e sposoéb i jakosé zageszczania.

7. Obmiar Robot

Jednostkami obmiarowymi sg:

wykopy —m3,

zasypki—m3,

transport gruntu — m> z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbior Robot
Wszystkie roboty objete B-01.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
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wykopy — ptaci sie za m* gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje: wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub
zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce
dowozu mas ziemnych; odwodnienie i utrzymanie wykopu.

zasypki — ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje: dostarczenie materiatow, zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

Transport gruntu i gruzu z rozbiérek — ptaci sie za mawywiezionego gruntu w stanie

rodzimym i gruzu z rozbidrek z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje: zatadowanie gruntu i gruzu z rozbiérek na $rodki transportu, przewdz na wskazana
odlegtosé, wytadunek z rozplanowaniem z grubsza, utrzymanie drég na terenie budowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

10.2 Inne Dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pézniejszymi zmianami).
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.
B-03.01
Roboty betonowe.

Nazwa i adres Obiektu:
ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
nr ewid. dziatki 646/1i 646/61
64-050 Wilkowo Polskie

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Gmina Wielichowo

ul. Rynek 10

64-050 Wielichowo

kod CPV- 45262311-1 — Betonowanie konstrukgji
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
betonowych i zelbetowych wystepujgcych przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim nr
ewid. 646/1i646/61.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacjg techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu elementéw

betonowych i zelbetowych konstrukcji przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim nr ewid.
646/11646/61.

Zakres robdt objetych Specyfikacja:
*  montaz deskowan,
e betonowanie i zageszczanie elementdw konstrukcyjnych betonowych i zelbetowych,
e pielegnacja betonu,
¢ wykonanie podktadéw betonowych pod fundamenty,
¢ stopy fundamentowe,
¢ wykonanie podktadéw betonowych pod podtogii posadzki.
Prace powyzsze dotyczg wykonania elementéw betonowych i zelbetowych w budynku, jak:
fundamenty (fawy, stopy), trzpienie, wierice, nadproza, podciagi.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Beton zwykly — beton o gestoéci powyzej 1,8 kg/dcm® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych

i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o oczku 2 x 2 mm

Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktdra zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C16/20) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne". Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢
z rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-00.00: ,Wymagania ogdlne".

Materiaty do wykonania robot betonowych i zelbetowych poszczegdlnych obiektow nalezy stosowad
zgodnie z Dokumentacja Projektowag - opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty:
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e podbudowa betonowa pod fundamenty: beton C8/10,
* elementy konstrukcyjne: beton zwykty klasy C16/20

Beton musi spetnia¢ wymagania:

e nasigkliwo$é - 5 %, badania wg normy PN - B - 06250

¢ mrozoodpornosé - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na
Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania badania
wg nhormy PN-B-06250

¢ wodoszczelnos¢ wieksza od 0,8 MPa

¢ wskaznik wodno-cementowy - mniejszy od 0,5

Mieszanka betonowa:

e sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony z norma PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez
wibrowanie.

e sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium wytwaorni betonow lub Wykonawcy i
wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

e zawartosc¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i powinna zapewnic
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz
42 % przy kruszywie grubym do 16 mm.

¢ maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m3 - dla betondw klas B20 (C16/20), B25 (C20/25).
- 450 kg/m3 - dla betondw klas B35 i wyzszych

e przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczonej przez wibrowanie
i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (tem. dobowa nie nizsza niz 10°C) $rednia
wymagana wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako 1,3 Ry%(wytrzymatosci
gwarantowana betonu na Sciskanie)

e zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowg wg normy
PN-B-06250 nie powinna przekraczac: .

- wartosci 2 % - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5 - 5,5 % - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne,

przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm

- wartosci 4,5 - 6,5 % - dla betonu narazonego na staty dostep wody

- konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej,

oznaczonej w normie PN - B- 06250.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty powinny posiadac wtasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zostang
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne"

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przeznaczone do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory

z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi

w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci drgan 6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
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Deskowanie

Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru, przeznaczonego dla realizacji robdt zgodnie z zatozong
technologia.

4. Transport.
Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania Srodkéw transportu podano w ST-00.00. "Wymagania
ogoblne".
Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania robét betonowych nalezy uzyé¢ nastepujacych
Srodkow transportu:

¢ samochdd mieszarka ("gruszka") do transportu mieszanki betonowej

e pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym

e przyczepa do transportu stali zbrojeniowej

¢ samochdéd wywrotka

¢ samochdd dostawczy

Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposob zatadowania i umocowania na $rodki
transportu powinien zapewniac ich statecznos¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas
transportu.
Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem.
Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich srodkéw w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikdw i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

* 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

e 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

e 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.
Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie uzycie pomp pod warunkiem,
ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie srodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C
w betonie przy wylocie.
Dopuszcza sie podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikéw
o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu
betoniarki samochodowej jej jednorodnos$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku.
Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nieodpowiadajgcego opisanym
wyzej wymaganiom.

5. Wykonanie robot.

5.1. Warunki ogélne wykonania robét.

Ogodlne warunki wykonania robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty wykonac zgodnie ze Specyfikacja, badz inaczej o ile sposdb wykonania zostanie zatwierdzony
Przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Deskowanie.

Konstrukcje monolityczne wykona¢ w deskowaniach o gtadkich powierzchniach wewnetrznych.
taczenie deskowania zewnetrznego i wewnetrznego za pomocg drutdw pozostajgcych w betonie jest
niedopuszczalne. Deskowanie podpierac¢ od zewnatrz w sposdb zapewniajgcy nieodksztatcalnosé lub
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stosowac taczniki typowe. Wewnetrzne powierzchnie deskowan powlekac srodkami antyadhezyjnymi
dzieki ktérym utatwione bedzie rozszalowanie, beton nie przebarwi sie i zachowa ostre kanty oraz
wyprofilowania, powierzchnia betonu bedzie gtadka.

5.3. Betonowanie.

5.3.1. Zalecenia ogdlne.

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscia i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpic¢ po opracowaniu przez wykonawce
i akceptacji przez Inspektora Nadzoru dokumentacji technologicznej, obejmujace;j:

wybor sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

sposoéb transportu mieszanki betonowej,

kolejnosc¢ i sposéb betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach sposéb
pielegnacji betonu,

warunki rozformowania deskowania,

zestawienie koniecznych badan.

Betonowanie moze zostac rozpoczete po sprawdzeniu zbrojenia przez Inspektora Nadzoru i po
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.
Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowac nastepujgce warunki:

przed betonowaniem sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z Rysunkami,
betonowanie konstrukcji wykonywac wytgcznie w temperaturach >+5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym
zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze
do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej
o temperaturze +20°C w chwili jej uktadania zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utrata ciepta w czasie, co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢
prowadzone woéwczas pod bezposrednim nadzorem Inspektora Nadzoru,

mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci > 0.75 m od powierzchni, na ktéra
spada; w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocag
rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),
wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgar/min z butawami

o $rednicy < 0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,
podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa
wibratora,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebiaé butawe na gteboko$¢ 5-8 cm

w warstwe poprzednig i przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek.,

po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujagcym,

kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1, 4 R (R promien
skutecznego dziatania wibratora), odlegtosc ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosciiod 1.0 do 1.5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustala¢ doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno by¢
trwate i sztywne.

przerwy robocze w betonowaniu zabezpieczy¢ tasma dylatacyjng PVC

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany
jest codziennie rejestrowac¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru
umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten
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sposoéb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam
skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone
powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg cementowsg, ale tylko w przypadku, jesli uszkodzenia
te sg w granicach, ktére Inspektor Nadzoru uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element
podlega rozbidrce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane
na koszt wykonawcy. Wytadunek mieszanki ze srodka transportowego powinien nastepowac z
zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikéw.
Oprzyrzagdowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedna hatde i rozprowadzenie jej przy
pomocy wibratorow. Kolejne betonowania nie mogg tworzyé przerw, nieciggtosci ani réznic
wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpic tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu
powierzchni betonu poprzedniego. Inspektor Nadzoru moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac o
koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw.

5.3.2. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego normalnie.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i inna wodg. Przy temperaturze otoczenia >5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic ja, przez co
najmniej 7 dni (polewanie, co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody
jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepna warstwa konstrukcji
monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania, dla jakosci pielegnowanej
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpic¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymatosci
manipulacyjnej (prefabrykaty).

5.4. Wykonanie otworoéw, nisz, zagtebien itp.

Wykonawca ma obowigzek Scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajac
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzér autorski lub Inspektora Nadzoru.

Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zagtebierh w konstrukcjach betonowych.
Wszystkie konsekwencje wynikajgce z braku lub nieprawidtowosci tych elementdéw obcigzaja
catkowicie wykonawce zaréwno, jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia

w wykonaniu prac wiasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcéw).

5.5. Wykoniczenie powierzchni betonowych.
5.5.1 Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych.

Powierzchnie niewidoczne.

Powierzchnie, ktére nie bedg widoczne po zakonczeniu robét nalezy jednorodnie wyréwnac

i wygtadzi¢, aby otrzymac gtadka powierzchnie. Udane dodatkowe roboty nie sg wymagane, jezeli
powierzchnie te nie stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych
ponizej.

Powierzchnie widoczne.

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiadaé jednorodna fakture i wyglad.
Po zniknieciu wilgoci i wystarczajgcym stwardnieniu betonu nalezy w celu zapobiegniecia wycieku
mleczka cementowego na $wiezym betonie wygtadzi¢ go poprzez mocne naciskanie kielnia stalowa,
tak, aby otrzymac powierzchnie zageszczona, jednorodnie gtadka i bez sladdow kielni.
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5.5.2 Przerwy robocze.
Powierzchnie przerw roboczych przed przystgpieniem do dalszego betonowania nalezy przygotowac
nastepujaco:
e usungd zanieczyszczenia i luzne resztki betonu,
e powierzchnie stwardniatego betonu wypiaskowag,
e beton wyschniety zwilza¢, co najmniej jeden dzien przed betonowaniem nastepnej partii
i utozy¢ warstwe betonu potgczeniowego.

5.6. Tolerancje.
Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2.
Powierzchnie i krawedzie
¢ dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni
na odcinku 2m nie powinny by¢ wieksze niz:
0 7mm przy klasie tolerancji N1
0 5mm przy klasie tolerancji N2
¢ dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2m
nie powinny by¢ wieksze niz:
0 15mm przy klasie tolerancji N1
0 10mm przy klasie tolerancji N2
¢ dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni
na odcinku 0, 2m nie powinny by¢ wieksze niz:
0 5mm przy klasie tolerancji N1
0 2mm przy klasie tolerancji N2
e dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku
0, 2m nie powinny by¢ wieksze niz:
0 6mm przy klasie tolerancji N1
0 4mm przy klasie tolerancji N2
Otwory i wkiadki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10mm przy klasie tolerancji N1
+ 5mm przy klasie tolerancji N2
Fundamenty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10mm przy klasie tolerancji N1
+ 5mm przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 20mm przy klasie tolerancji N1
+ 15mm przy klasie tolerancji N2
Belki i ptyty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi oparcia nie powinno by¢ wieksze
niz:
+ 10mm przy klasie tolerancji N1
+ 5mm przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze niz:
+1/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1
+L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 15mm przy klasie tolerancji N1
+ 10mm przy klasie tolerancji N2
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Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 15mm przy klasie tolerancji N1
+ 10mm przy klasie tolerancji N2

6. Kontrola jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00.

6.1. Kontrola deskowania.

Wymagania szczegdtowe dotyczgce deskowan nalezy przyjmowac wg PN-63/B-06251.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg Scisle zwigzane z odchytkami
wykonywanych elementéw zelbetowych i betonowych. Odchytki te podane sg w punkcie 5.

6.2. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu.

6.2.1. Zakres kontroli.
Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy dotyczgce wytrzymatosci betonu, Inspektor Nadzoru ma
prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatéw lub
betondéw celem
poddania badaniom badz prébom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane
wg PN-88/B-06250:

¢ konsystencja mieszanki betonowej,

e urabialnosé,

e zawarto$é powietrza w mieszance betonowej,

e wytrzymatos$¢ betonu na Sciskanie,

¢ nasigkliwos¢ betonu,

e przepuszczalno$¢ wody przez beton,

e mrozoodpornosc.
Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegétowe okreslenie
liczebnosci i termindw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor Nadzoru moze
zazgdac¢ wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczgcych, jako
préba sklerometryczna, proba za pomocga ultradZzwiekdw, pomiaru opornosci itp.

6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej.
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej
i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany robocze;j.
Rdznice
pomiedzy przyjeta a kontrolowana konsystencja mieszanki nie powinny przekroczy¢:

+ 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

+ 1 cm - wg metody sto5ka opadowego, przy konsystencji plastyczne;j.
Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie przez zmiane zawartosci
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo wodnego, ewentualnie przez
zastosowanie domieszek chemicznych.

6.2.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowe;j.

Sprawdzenie zawartosSci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metoda ci$nieniowg
podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych, co najmniej raz
w czasie zmiany roboczej podczas betonowania.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg PN-88/B06250 nie
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powinna przekraczac:
e 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,
e przedziatdw wartosci podanych nizej w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajgcych:
a) dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne:
- 4,5-6,5% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 8mm,
- 3,5-5,5% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 16mm,
- 3,0-5,0% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 31,5mm,
- 2,0-4,0% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 63mm,
b) dla betonu narazonego na staty dostep wody przed jego zamarznieciem:
- 5,5-7,5% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 8mm,
- 4,5-6,5% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 16mm,
- 4,0-6,0% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 31,5mm,
- 3,0-5,0% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 63mm,
Sprawdzenia zawartos$ci powietrza w mieszance betonowej nalezy dokonywac podczas
projektowania sktadu mieszanki betonowej w przypadku niestosowania domieszek
napowietrzajacych i co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania w przypadkach
stosowania domieszek napowietrzajgcych.

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu).

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki o liczbie
okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 prébke na 100 zabordw, 1 prébke na 50 m3,
1 prébke na zmiane robocza oraz 3 prébki na partie betonu. Prébki pobiera sie przy stanowisku
betonowania, losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje

i bada zgodnie z PN-88/B-06250.

6.2.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz
na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej

3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie
nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie, co najmniej na
5 prébkach pobranych z wybranych losowo z réznych miejsc.

6.2.6. Sprawdzenie nasigkliwosci wody przez beton.
Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie
z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopien
wodoszczelnosci betonu W 8 jest osiggniety, jesli pod cisnieniem wody 0.8 MPa w czterech na sze$é
prébek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza sie oznak przesigkania wody.
Stopien mrozoodpornosci betonu bedzie osiggniety, jezeli proba wykonana metoda zwykta (kolejne
zamrazanie probki w powietrzu i odmrazanie w wodzie, a okres trwania petnego cyklu wynosi
co najmniej 6h :

¢ nie wykazuje peknig¢,

¢ tgczna masg ubytkéw nie przekracza 5% masy prébek nie zamrozonych,

e obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie

zamrozonych nie jest wieksze niz 20%.

6.2.7. Dokumentacja badan.

Na wykonawcy robét spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wtasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie,
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przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych.

6.3.1. Badania w czasie budowy.
Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robot polegajg na sprawdzeniu
na biezgco, w miare postepu robodt, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych robdt
z Rysunkami i obowigzujgcymi normami. Badania powinny objg¢ wszystkie etapy produkcji, a przede
wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jakos¢ ich wykonania
nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy:
e sprawdzenie materiatdw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy sg zgodne ze Swiadectwami
e jakoscii protokdétami odbiorczymi.
sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, pionem,
e niwelatorem i poréwnanie z Rysunkami.
Badania polegajg na stwierdzeniu:
e zgodnosci podstawowych wymiaréw z Rysunkami, zachowaniu rzednych oraz
odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,
e zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,
e prawidtowosci i doktadnosci potgczen miedzy elementami.
Sprawdzenie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne potgczen i przez kontrole dociggniecia
wszystkich srub w konstrukgcji.
Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomica, tata i poréwnanie
z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomica, suwmiarka
i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknie¢ i rakow.

6.3.2. Badania po zakoniczeniu budowy.
Badania po zakonczeniu budowy obejmuja:
Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadza¢ przez wykonanie pomiaréw
na zgodnos¢ z Rysunkami w zakresie:

¢ podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku

do dojazdéw,

e rozpietosci poszczegdlnych przeset i dtugosci catego obiektu.
Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalna dokumentéw z
badan prowadzonych w czasie budowy.

6.3.3. Badania dodatkowe.
Badania dodatkowe wykonuje sie, gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy
lub po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajgcy lub watpliwy.

7. Obmiar robat.

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.00: ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru jest:
« m?® wykonania konstrukcji betonowej na podstawie pomiaru w terenie.
* m?wykonania podbudowy betonowej na podstawie pomiaru w terenie.
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8. Odbidr robot.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00: , Wymagania ogdlne”.

Odbioru robdt nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych.

Roboty betonowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00: ,Wymagania ogdlne”.

Ptatnosé nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena, jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonaé zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

9.1. Cena jednostkowa.

Cena wykonania 1m? konstrukcji betonowej obejmuje:
e zakup mieszanki betonowej
e transport mieszanki betonowej,
¢ wykonanie i rozebranie szalunkow,
¢ uktadanie mieszanki betonowej,
e pielegnacja betonu,
e pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy dotyczace betonu.

PN-86/B-01300
PN-88/B-04300
PN-76/B-06000
PN-88/B-30000
BN-88/6731-08
PN-86/B-06712

Cementy. Terminy i okreslenia.

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
Cement. Pobieranie i przygotowanie probek.
Cement portlandzki.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01
PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13

Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszcze obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.

10.2. Normy dotyczace deskowania

PN-89/D-95017
PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
PN-59/M-82010
PN-88/M-82121
PN-85/M-82151
PN-85/M-82503
PN-85/M-82505
BN-87/5028-12

10.3. Inne.

Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.
Sruby z tbem kwadratowym.

Nakretki kwadratowe.

Wkrety do drewna z tbem stozkowym.

Wkrety do drewna z them kulistym.

Gwozdzie budowlane.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,

z pbézniejszymi zmianami).

41



SST ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
Inwestor: GMINA WIELICHOWO

Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczna.
B-03.02
Zbrojenie betonu

Nazwa i adres Obiektu:
ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
nr ewid. dziatki 646/1i 646/61
64-050 Wilkowo Polskie

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Gmina Wielichowo

ul. Rynek 10

64-050 Wielichowo

kod CPV 45262310-7 — Zbrojenie
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia betonu

w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie
Polskim nr ewid. 646/1i646/61.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacjg techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robo6t objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacjg, obejmujg wszystkie czynniki umozliwiajgce i majgce na celu
Wykonanie zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro przy
rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim nr ewid. 646/1 i 646/61.

W zakres tych robdét wchodzga: przygotowanie i montaz zbrojenia pretami ze stali klasy A-1lIN o znaku

RB500W.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00.00
»Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami

Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.00: ,,Wymagania ogdlne'

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-00.00: ,Wymagania ogdlne".

2.1. Stal zbrojeniowa
Klasg i gatunek stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

e witasnosci mechaniczne i technologiczne dla pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom

podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze z nich dla stali A-IlIN to:
granica plastycznosci —500 MPa; wytrzymatos¢ na rozcigganie — 550 MPa; wydtuzenie
trzpienia — 10%; wytrzymatos¢ charakterystyczna — 490 MPA
e w technologicznej prébie zginania do 60° powierzchnia prébek nie powinna wykazywac
peknie¢, naderwana i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

e powierzchnia pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan,

* na powierzchni czotowej pretédw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,

rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem,
¢ wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatoscig dopuszczalne
jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla pretow gtadkich.

Odbidr stali na budowie:

e odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien

by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac: znak wytworcy,
$rednice nominalna, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrébki cieplnej.
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e cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po
dwie sztuki dla kazdej wigzki czy kregu,
¢ Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy,
ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszcze,
- odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretdw powinny sie miescié
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii
e magazynowanie stali zbrojeniowej — powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w
przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiardw i gatunkdw,
Badanie stali na budowie:
Dostarczona na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:
e nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
e  nasuwaijg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
e stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru, na koszt
Wykonawcy.

3. Sprzet.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00: ,,Wymagania ogdlne".
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00: ,,Wymagania ogélne".

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngc
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie Robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00: ,,Wymagania ogélne".
5.1. Wykonanie zbrojenia.
e czysto$¢ powierzchni zbrojenia:
0 prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzu i btota,
0 prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smarem, oliwa) lub farba olejna nalezy
opalac
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen,
0 czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian
we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
e przygotowanie zbrojenia:
0 prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane,
0 haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonaé wg projektu z
rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002,
0 faczenie pretéw nalezy wykonywad zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03246:2002,
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0 skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczyé specjalnymi
zaciskami.
e montaz zbrojenia:
0 nie nalezy podwieszac i mocowac¢ do zbrojenia pomostéw transportowych, urzadzen
wytwodrczych i montazowych,
0 dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola, jakosci robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00: ,,Wymagania ogdlne".
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar Robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00.00: ,,Wymagania ogdlne".

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczna ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. faczna
dtugosé pretéw poszczegdlnych srednic pomnozona przez ich ciezar jednost. t/mb. Nie dolicza sie
stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw
o Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr Robat.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST-00.00: ,, Wymagania ogdlne".
Wszystkie roboty objete Specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru koficowego, wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

wg ST-00.00: ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr koncowy

wg ST-00.00: ,Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbidr zbrojenia.

e odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany
przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy,

e odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z dokumentacja
techniczna i postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00: ,Wymagania ogdlne".

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przecinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca
drutu wigzatkowego, zgodnie z projektem i niniejsza Specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robdt
z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robdét.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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10.2. Inne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pbézniejszymi zmianami).
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Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczna
B-04.00
Roboty murowe.

Nazwa i adres Obiektu:
ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
nr ewid. dziatki 646/1i 646/61
64-050 Wilkowo Polskie

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Gmina Wielichowo

ul. Rynek 10

64-050 Wielichowo

45262500-6- Roboty murarskie

47



SST ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
Inwestor: GMINA WIELICHOWO

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
murarskich przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim nr ewid. 646/1 i 646/61.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacjg techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacjg, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt murarskich przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim nr ewid. 646/1 i
646/61.
W sktad tych robét wchodzi:

* $ciany fundamentowe — bloczki betonowe z betonu klasy C12/15na zaprawie cem kl M15

® Sciany konstrukcyjne: z bloczkéw gazobetonowych o gestosci 500 i klasie wytrzymatosci 2,5
MPa na zaprawie cementowej marki M5

e Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych zaprawie cementowej,

¢ nadproza prefabrykowane typu ,L-19”

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00.00
»Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Przy wykonywaniu robét murowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-68/810024
oraz instrukcji producentéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00.00: ,,Wymagania ogdlne".

2. Materiaty.

Materiaty do wykonania robdt murarskich nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
opisem technicznym.
Do podstawowych materiatéw naleza:

e cegta petna klasy 15

e bloczki z gazobetonu o gestosci 500

* bloczki betonowe z betonu klasy C12/15

e zaprawa cementowa i cementowa

e belki nadprozowe typu ,L-19”
W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrédta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.
Materiaty powinny by¢ okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora Nadzoru.
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych
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ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Cegta budowlana petna klasy 15, wg PN-B-12050:1996

wymiary: | = 250mm, s = 120mm, h = 65mm,
masa 4,0-4,5 kg,
dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzacym przez cata grubosé cegty o dtugosci powyzej 6mm nie
moze przekraczac dla klasy cegty 15 — 10% cegiet badanych,
nasigkliwos$¢ cegty budowlanej klasy 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 16%,
wytrzymatosé na Sciskanie 15MPa,
odpornosc¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10MPa,
odpornosc cegty na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona
z wysokosci 1, 5m na inne cegty nie rozpadta sie w kawatki; moze natomiast
wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie; ilo$¢ cegiet niespetniajgcych
powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet,

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet,

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Bloczki gazobetonowe

powinny odpowiadaé¢ obowigzujgcym normom,

wymiary: 240 x 240 x590

gestosé objetosciowa w stanie powietrzno suchym powinna wynosié nie wiecej niz
500 kg/m3 +-30kg

wytrzymatos$é na Sciskanie 2,5Mpa

wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52 W/mK,

moga by¢ stosowane do wznoszenia Scian konstrukcyjnych, ostonowych

i wypetniajgcych

Bloczki betonowe powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom,

wymiary: 38x24x24cm, 24x24x24cm, 24x24x12cm,

powinny miec¢ ksztatt prostopadtoscianu,

moga byc¢ stosowane na mury fundamentowe takze ponizej poziomu terenu,
$ciany nosne wewnetrzne i zewnetrzne

Belki nadprozowe typu ,L-19”

o przekroju w ksztatcie litery L (o szerokosci 9, grubosci 6 i wysokosci 19cm),
wykonane z betonu B-20, zbrojone stalg St0S i 34GS,

w zaleznosci od rodzaju otworu i sposobu obcigzenia dzielg sie natyp N, Di S,

w Scianach zewnetrznych zaleca sie uktadaé od zewnetrznego lica Sciany belki
ocieplone np. gazobetonem,

klasg odpornosci ogniowej ,,B”,

belki nalezy sktadowa¢ na rGwnym podtozu, na podktadkach grubosci, co najmniej
80mm utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci od ich korncéw, nastepne
warstwy uktadaé na podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi, liczba
warstw nie wieksza niz 5,

belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym,
rownolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem, transport
powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne.
Marka, rodzaj i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu,

tj. zaprawa cementowa — 2 godz., zaprawa cem-wap — 3 godz. Do zapraw murarskich nalezy stosowac

piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowych nalezy stosowaé cement portlandzki
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z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw
cementowych dodatkdw uplastyczniajgcych (plastyfikatoréw) lub uszczelniajgcych przyspieszajgcych
wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami
wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35. Do zapraw cem-wap nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednorodna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu (dla zapraw cementowych) oraz cementu i wapna (dla zapraw cem - wap).

3. Sprzet.

Warunki ogdlne sprzetu podano w ST-00.00: ,,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robét murarskich nalezy stosowac Sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot. Sprzet
Budowlany powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca przystepujacy do
wykonania robét murarskich, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego wymaganego przez producenta zastosowanych materiatéw.

4. Transport.

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST-00.00: ,,Wymagania ogdlne”.

Transport materiatdw na budowe moze odbywad sie dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot.

5.1. Warunki ogélne wykonania robét.

Ogodlne warunki wykonania robdt podano w ST-00.00: ,Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robét powinno by¢ okreslone w Specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe,
sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robét.
Przed

przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian
fundamentowych.

Wymagania ogélne:

e mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek,
wyskokow, otwordw itp.

e mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu polaczenia
murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.
Rdznica poziomdw poszczegdlnych czesci murdw podczas ich wykonywania nie powinna
przekraczac¢: 4m dla murdéw z cegty i 3m dla muréw z bloczkdéw i pustakdw,

e cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta (bloczkiem) sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy te materiaty
przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ woda, aby materiat nie odciggat wody
Z zaprawy,

¢ whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow,

¢ konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane tylko przy
temperaturze powyzej 0°C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly

50



SST ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
Inwestor: GMINA WIELICHOWO

i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania
Srodkow umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zapraw, okreslonych w wytycznych
wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie zimowym,

e w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murdw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej
przerwie w robotach nalezy sprawdzié stan techniczny murdéw i gdzie zajdzie potrzeba,
usungc¢ wszelkie uszkodzenia murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet
uszkodzonej zaprawy.

5.2. Warunki szczegétowe wykonania robot.
Mury z cegly ceramicznej petnej i bloczkéw betonowych
Spoiny w murach ceglanych:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac
17mm, a minimalna 10mm,

- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna — 5mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przeznaczonych do tynkowania nie
Nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.
Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych:

- liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet,

- jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), a dokumentacja
techniczna dopuszcza takie rozwigzanie, nalezy przestrzegac zasady, ze kazda Sciana powinna by¢
wykonana z cegly jednego wymiaru,

- polaczenie murdéw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonac na strzepia zazebione boczne.

Mury z bloczkéw

Wigzanie pustakéw w murze powinno zapewnia¢ przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy
przez pustaki warstwy gornej z przesunieciem pustakéw obu warstw wzgledem siebie nie mniej niz o
5cm, wigzanie pustakéw moze by¢ jednorzedowe lub dwurzedowe, w $cianie zewnetrznej pustaki
szczelinowe nalezy tak uktadaé, aby szczeliny powietrzne byty réwnolegte do lica muru i przebiegaty
pionowo, grubosci scian zewnetrznych powinny by¢ dostosowane do wymagan cieplnych
okreslonych w aktualnej normie dotyczacej ochrony cieplnej budynkéw, w czasie wykonywania
murow z pustakow szczelinowych pionowo drgzonych o grubosci 38cm nalezy przestrzegac, aby
odchylenie muru od pionu nie przekraczato 0,5cm na 1,0m wysokosci tego muru i 1,0cm na
wysokosci kondygnacji, wszystkie Sciany wewnetrzne i zewnetrzne wykonywane z pustakow
szczelinowych oraz inne $cianynie bedgce Sciankami dziatowymi powinny mieé na poziomie stropéw
wience zelbetowe, w $cianach wykonywanych z pustakéw szczelinowych nie wolno wykuwac bruzd
do prowadzenia instalacji.

Nadproza

Powinny by¢ ocieplone od zewnatrz materiatem izolacyjnym, minimalna dtugosc¢ oparcia
prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9cm z kazdej strony. Konce belek
stalowych powinny opierac sie na dtugosci h/3 ich wysokosci + 15cm, stalowe belki stropowe lub
nadprozowe nalezy opieraé na murach z cegty petnej klasy co najmniej 7,5 lub przy wiekszym nacisku
na poduszkach betonowych, przy opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy warstwy cegiet
powinny by¢ utozone na zaprawie cementowej lub cem-wap marki co najmniej 3, na murach z cegty
dziurawki lub pustakéw belki stalowe mozna opierac tylko za pomocg wiericdw lub poduszek
betonowych, korice belek stalowych powinny by¢é omurowane cegta utozona na zaprawie
cementowej.

6. Kontrola jakosci robot.
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00: ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontrola jakosci materiatéw.
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac $wiadectwa jakosci producentdw i uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru.
Konreola jakosci materiatéw polega na ich sprawdzeniu wedtug wymagan podanych w punkcie 2.0
Materiaty ceramiczne i betonowe
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzac na budowie nastepujgce badania:
¢ sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
e przeprowadzenie préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknieg,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
Cegta przeznaczona do murdéw, na ktérych przewiduje sie wykonanie tynkdw, powinna by¢ zbadana
na obecnos¢ szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegtach nie powinny wystgpic
wykwity i naloty. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazna nalezy ja
poddac badaniom laboratoryjnych (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wykonywana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Nadproza prefabrykowane
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowania belek zgodnie z projektem i wymogami
okreslonymi w punkcie 2.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét.
Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

e odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

e odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru

e odchylenia przecinajgcych sie powierzchni murdw od kata przewidzianego projekcie,

e odchylenia wymiaréw otwordéw osciezy.

7. Obmiar robot.

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST-00.00: ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest:
¢ m2 muru o odpowiedniej grubosci,
¢ mb wykonanego nadproza z belek prefabrykowanych typu L-19,
Ilos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér Robot.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00: ,Wymagania ogdlne”.

Mury z cegty, bloczkéw betonowych oraz pustakéw szklanych powinny by¢ wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét.
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Odbidr robdt murowych powinien sie odbywacé przed wykonaniem tynkéw i innych roboét
wykonczeniowych, ale po osgdzeniu stolarki (oscieznic).
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny Stanowic nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

e zaswiadczenie o jakosci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,

e protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

¢ wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

e ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdw z cegty, pustakow i bloczkéw z betonu powinny
Scisle odpowiadaé¢ wymaganiom normowym. Badania techniczne przy odbiorze murdéw nalezy
przeprowadzac zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm.

Scianka murowana z pustakéw szklanych nie moze zawiera¢ elementéw nadpeknietych bad?
wyszczerbionych, lica pustakéw powinny leze¢ w jednej pionowe] ptaszczyznie, odchylenia od tej
ptaszczyzny nie powinny by¢ wieksze niz 3mm/m, szerokos¢ spoin miedzy pustakami szklanymi nie
powinna by¢ mniejsza niz 8mm a réznica w grubosci spoin w tej samej $cianie — nie wieksza niz 2mm.

8.1. Sprawdzenie jakosci wykonanych Robét.
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
e prawidtowosci potozenia robét w planie i przekroju
e prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukgji lub jej elementow,
np. szczelin dylatacyjnych
e prawidtowosci wykonania muréw z cegiet i bloczkéw betonowych,
e niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatow i urzadzen do stosowania
w budownictwie.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00: ,Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych. Zgodnie z dok. proj. nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST.

9.1. Cena jednostkowa.
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:
* prace pomiarowe i przygotowawcze,
e zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,
¢ wykonanie i demontaz rusztowan, pomostéw roboczych i zabezpieczen,
¢ wykonanie murdéw z cegiet i bloczkow,
¢ wykonanie otworéw w $cianach dla obsadzenia stolarki,
e uporzadkowanie terenu robdt,
¢ wykonanie niezbednych pomiaréow i prob.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-75/B-13078 Szkto budowlane. Pustaki szklane, wymagania, badania i wytyczne
stosowania.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane
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PN-M-42250: 1998 Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja

PN-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane.
Dopuszczalny poziom dzwieku i metody badan

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 771-1:2005 Pustaki ceramiczne.

PN-92/M-47335 Betoniarki.

PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podziat

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-80/M-47345.00 Dozowniki sktadnikdéw mieszanki betonowej. Podziat.

PN-80/M-47345.02 Dozowniki sktadnikdéw mieszanki betonowej. Ogélne wymagania
i badania

PN-84/M-47350 Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogdlne wymagania i badania

PN-M-47900-2: 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur.

PN-M-47900-3: 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-M-47900-4: 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztacza.

PN-ISO 3443-4: 1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania tolerancji.

PN-ISO 3443-8: 1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.

10.2. Inne.

e Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Zbiodr przepiséw i wymagan.

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92,
poz.881),

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami)
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.
B-05.00

Konstrukcje stalowe.

Nazwa i adres Obiektu:
ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
nr ewid. dziatki 646/1i 646/61
64-050 Wilkowo Polskie

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Gmina Wielichowo

ul. Rynek 10

64-050 Wielichowo

kod CPV 45223100-7 — montaz konstrukcji metalowych
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1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych wystepujgcych przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim nr ewid.
646/11646/61.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacjg techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacjg, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce majace na celu
wykonanie konstrukcji stalowych wystepujacych przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim
nr ewid. 646/1 i 646/61.
W sktad tych robét wchodzi:

¢ Konstrukcja dachu rozbudowy

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00.00
»Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00.00: ,,Wymagania ogdlne".

2. Materiaty
2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
Rodzaj stali dla profili rurowych: S235JRG

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 wg PN-EN 10025:2007:

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na budowie na podstawie atestu, w ktdry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu.

Atest powinien zawieraé: znak wytworcy, profil, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrébki
cieplnej. Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
Odbidr konstrukcji na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z oswiadczeniem wytwadrni, ze usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie elementéw farba na elemencie.

2.2. taczniki
Jako faczniki wystepuja potaczenia spawane, potaczenia na Sruby oraz kotwienie do elementéw
zelbetowych

¢ materiaty do spawania
do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430; zastepczo mozna stosowacé elektrody ER-346 lub ER-546;
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elektrody powinny mie¢: zaswiadczenie jakosci, spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,
opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm
i wymaganiami producenta.
e Sruby
do konstrukcji stalowych stosuje sie:
a) sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 srednio doktadne klasy: dla srednic 8-16mm
—4.8-11, dla srednic powyzej 16mm — 5.6-1l; stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998, tolerancje wg
PN-EN 20898-7:1977, wtasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1977
b) nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
c) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
d) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
e) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtdwkach.
e kotwy
Kotwy chemiczne, np. Hilti: pret kotwy: 4¥*HAS-E M 10*90/ 61+zywica: HIT-HY 150

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukgji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami.

Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy cieknie,
dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnié dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem.

Elementy uktadaé w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalenia powinny
by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac
i uktadaé na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktadaé¢ w pozycji
poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w
odlegtosci 2,0 do 3,0m od siebie. Elementy, ktdre po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe
sktadowac w tym samym potozeniu.

Elektrody sktadowaé¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowac¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4 Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

. jakosci materiatow, spoin, otwordw na sruby,

J zgodnosci z projektem,

. zgodnosci z atestem wytwarni,

. jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
J jakosci i grubos¢ powtok antykorozyjnych i ogniochronnych

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodze w czasie
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1 Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikow
i innych urzadzen. Wszelkie urzgdzenia dZzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom
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o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi
do ich eksploataciji.

3.2 Sprzet do robdt spawalniczych

Stosowany Sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologia
spawania

i dokumentacja konstrukcyjna. Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzagdzone:

J spawarki powinny stac¢ na izolujgcym podwyzszeniu i byé zabezpieczone od wptywoéw
atmosferycznych,

. sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

. stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami BHP

i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, oswietlone,
z dostateczna wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

3.3 Sprzet do potaczen na Sruby

Do scalania elementéw mozna stosowac dowolny sprzet.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg
statecznosci. Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1 Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdéw i rozpryskéw
metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowad.

5.2 Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny byc¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze
nie powinny wystgpié rysy i pekniecia.

5.3 Skfadanie zespotéw

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach,
ktére po montazu beda niedostepne.

5.4 Potaczenia spawane

J brzegi do spawania wraz z przylegtymi pgsami szerokosci 15mm powinny by¢ oczyszczone
z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn

widocznych gotym okiem, kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz
dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wg witasciwych norm spawalniczych, szczeline miedzy
elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wieksza niz 1,5mm

J wykonanie spoin: rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%

a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza o 5% dla spoin czotowych i 0 10% dla
pozostatych, dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady

te mieszczg sie w granicach grubosci spoiny, niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu,
kratery i nawisy lica,

. zalecenia technologiczne: spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami
co spoiny konstrukcyjne, wady zewnetrzne spoin mozna naprawic¢ uzupetniajgcym

spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierna ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy
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usungc przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.5 Potaczenia na Sruby

. dtugosc sruby powinna by¢ taka, aby mozna byto stosowac¢ mozliwie najmniejsza liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwar gtebiej jak
na dwa zwoje,

J nakretka i feb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegac
do tgczonych powierzchni,

J powierzchnia gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
pokry¢ warstwa smaru,

. $ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

5.6 Montaz konstrukgji

J montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i przy udziale srodkéw, ktére

zapewniajg osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego
i wymiarow konstrukcji; kolejne elementy mogg by¢é montowane po wyregulowaniu
i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych,
J przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ uszkodzenia elementédw powstate
podczas transportu i sktadowania.
Montaz na elementach zelbetowych. Przed kotwieniem, nalezy belki osadzié na blachach
(podktadkach montazowych) pozostawiajgc min 20 mm wolnej przestrzeni pod dolng po6tka
ksztattownika. Montaz na kotwy chemiczne, np. Hilti: pret kotwy: 4¥*HAS-E M 10*90/ 61+zywica: HIT-
HY 150. Podlewka samorozlewna, szybkowigzgca np. Schomburg Inducret VK-100 lub SikaGrout-318.
Belek stalowych w strefie oparcia na wiencach zelbetowych nie nalezy zamurowywac¢ pustakami i
zalewac betonem.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania roboét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest masg gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete niniejsza Specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty objete niniejsza Specyfikacjg w jednostkach podanych w punkcie 7.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ t wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
*  prace pomiarowe i przygotowawcze,
e zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow i sprzetu,
¢ wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych i zabezpieczen,
¢ wykonanie niezbednych pomiaréw i prob,
e kontrola spoin i stykdw, wykonanie poprawek,
e uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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PN-EN 10025:2007 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Badania ogdlne i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

10.2 Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pbézniejszymi zmianami).
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.
B-06.00

Konstrukcje drewniane

Nazwa i adres Obiektu:
ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
nr ewid. dziatki 646/1i 646/61
64-050 Wilkowo Polskie

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Gmina Wielichowo

ul. Rynek 10

64-050 Wielichowo

kod CPV 45261000-4—- konstrukcje drewniane
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1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych wystepujacych przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim nr ewid.
646/11646/61.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji z drewna przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim nr ewid.
646/11646/61.

W zakres tych robét wchodza:

= Wykonanie i montaz konstrukcji drewnianej zadaszenia

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robadt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
0goblne”p.2.

2.1 Drewno konstrukcyjne.

Do produkcji belek dachowych stosowac drewno konstrukcyjne swierkowe klasy minimum C27 o
wtasciwosciach mechanicznych odpowiadajgcym wymaganiom PN-B-03150:2000 z pdzniejszymi
zmianami.

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w [MPa] podaje ponizsza tabela :

Oznaczenie Klasa drewna C27
Zginanie 27
Rozcigganie wzdtuz wtdkien 16
Sciskanie wzdtuz wtékien 22
Sciskanie w poprzek wtdkien 5,6
Scinanie 2,8
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Maksymalna wilgotnosé drewna i klindw w czasie produkcji nie powinna przekraczaé 23%.
Wilgotnosé drewna powinna by¢ okreslana zgodnie z normg EN 13183-2 za pomocg kalibrowanego
miernika elektrycznego.

Belki drewniane powinny by¢ zabezpieczone preparatami ogniochronnymi i grzybobdjczymi.
Preparaty powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych. Elementy drewniane
powinny by¢ uodpornione na dziatanie korozji biologicznej zabezpieczone metodg powierzchniowg,
przy uzyciu Srodkéw dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie E.U.

Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed dtugotrwatym zawilgoceniem we
wszystkich stadiach ich wykonania.

Ponadto drewno powinno spetnia¢ podane nizej warunki:

» Krzywizna podtuzna bokéw do 4mm na dtugosci 2m

» Krzywizna podtuzna ptaszczyzn do 10mm na dtugosci 2m

»  Wichrowatosé do 2mm na szerokosci 25mm i dtugosci 2m
» Krzywizna poprzeczna do 2mm na 100mm ptaszczyzny

Poziome i pionowe wymiary zewnetrzne elementu konstrukcyjnego nie powinny mie¢ odchytek
wiekszych niz:

» Przy wymiarach do 10m 20mm

» Przy wymiarach ponad 10m  2mm na 1m

Rdéznice miedzy wymiarami elementdw nalezgcych do tej samej partii wyrobow nie powinny
przekracza¢ 10mm.

Dopuszcza sie natomiast wystepowanie sekow zrosnietych w strefie ztgczy pod warunkiem, ze
odgiete ostrza ptytki bedg wtasciwie zagtebione w drewnie, bez powodowania widocznych
odksztatcen tgcznikéw lub peknie¢ drewna poza sekiem.

Jesli w strefie zakotwienia wystepujg seki wypadajgce, otwér po seku lub pekniecie, liczba
efektywnych ostrzy ptytki, z wytagczeniem ostrzy zagtebionych w seki wypadajgce oraz znajdujacych
sie w otworach po seku lub szczelinie, powinna odpowiadac liczbie przewidzianej w projekcie. Nie
dotyczy to peknie¢, ktére przechodzg nie wiecej niz 50mm poza ostrza lub kolce ptytki i s3 wywotane
ich wciskaniem.

2.2 taczniki do drewna.

taczniki wg opisu technicznego

2.3 Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatéw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach
technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych — ZUAT-15/V1.06/2002.
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed ogniem powinny
spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed dziataniem korozji
chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.6 Pakowanie i przechowywanie.
Elementy drewniane nie powinny by¢ pakowane w materiaty nie przepuszczajgce powietrza. Kazdy
element powinien by¢ wyraznie i trwale oznakowany, z podaniem nastepujgcych informacji:

¢ |dentyfikacja producenta

e Identyfikacja zaméwienia i partii
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¢ QOdniesienie do normy
Ponadto na samym elemencie lub w dotgczonej dokumentacji nalezy podacé:

¢ Rozmieszczenie stref podporowych oraz wszystkie miejsca, w ktdrych, zgodnie z projektem,
wymagane sg usztywnienia wewnetrzne.

Znakowanie stref podporowych powinno by¢ umieszczone na elemencie konstrukcyjnym, tak aby
mogto by¢ wykorzystane przy jego ustawianiu.
Elementy konstrukcyjne powinny by¢ oznaczone w widoczny sposdb nie wptywajacy jednak na ich
estetyke po zamontowaniu w konstrukcji.
Elementy z drewna powinny by¢ przechowywane na podtozu utwardzonym, w miejscach
przewiewnych, zabezpieczonych przed bezposrednim dziataniem czynnikéw atmosferycznych i
odizolowanych od gruntu, zgodnie z instrukcjg dostarczong przez Producenta lub Projektanta
obiektu.
taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.
Elementy typu kratownice drewniane powinny by¢ sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat
odchylenia od pionu nie powinien przekraczaé 15°, lub w pozycji poziomej, na podktadkach, na
wysokosci co najmniej 25cm od podtoza i takim rozstawie podktadek, aby nie powstaty dodatkowe
odksztatcenia.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdélne”p.3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
wskazanego przez Inzyniera.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST, Wymagania ogdlne”p.4.

Elementy konstrukcyjne z drewna mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu pod
warunkiem zabezpieczenia ich przed odksztatceniem i uszkodzeniem mechanicznym oraz przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5. Wykonanie robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.
Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiaru, zgodnie z przyjetg osnowg
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia pomiaréw do okreslenia usytuowania
elementdow konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z
zastosowaniem srodkéw zapewniajgcych statecznosé w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie
projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukoriczeniu robdt. Montaz powinien by¢ okreslony na
podstawie zatozen projektowych, warunkéw placu budowy oraz zgodnie ze sztukg budowlang i
zasadami BHP.

5.1 Wykonanie konstrukcji dachu

Bezposrednie oparcie dla pokrycia stanowi cigg belek Bzd.1 w rozstawie co 0,98 m. Belki montowane
zgodnie ze spadkiem od budynku wynoszacym 9,3°. Belki podparte sg przy scianie poprzez belki
poprzeczne Poz. Bzd.3 oraz przy okapie na belkach Poz. Bzd.2. Potgczenia belek na wreby ciesielskie
oraz ztgcza katowe.
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Stupy zamocowane przegubowo w stopach fundamentowych Poz. Sf.1 poprzez ztacza ciesielskie typu
»wspornik stupa” np. Koelner D-TC-1016

Poz. Bzd.1- belka poprzeczna; 6*14cm; C27; 1=3,15m,
Poz. Bzd.2- belka podtuzna okapowa; 10*16cm; C27
Poz. Bzd.3- belka podtuzna kalenicowa; 8*12cm; C27
Poz. Szd.1- stup zadaszenia; 10¥*10cm; C27; 1=3,15m
Poz. Mcz.1-miecz; 8*8cm; C27; 1=0,80m

Montaz belki Poz. Bzd.3 do istniejgcej Sciany na kotwy chemiczne np. Hilti HIT-HY 70. w rozstawie co
max. 0,5m. Prety gwintowane M16 ze stali weglowej, ocynkowane. Dtugosc zakotwienie min. 12 cm
w istniejacym murze.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.

Zgodnosc¢ elementu konstrukcyjnego z wymaganiami normy PN-EN 14250 powinna by¢ wskazana
przez:

e Wstepng ocene produkowanych elementoéw,

e Zaktadowa kontrole produkcji przeprowadzong przez producenta, obejmujgcg ocene wyrobu.
Wyniki badan produkowanych elementéw tzn. ich wtasciwosci, ktdrych okreslenie poprzez badanie
jest wymagane (tzn. no$nos¢ i wymiary tgcznikéw, tolerancje itp.) nalezy poddac badaniom,
natomiast inne wiasciwosci (obrdbka, zabezpieczenia tgcznikdw przed korozjg) mozna poddac ocenie.
Jezeli producent konstrukcji kupuje tgczniki, ktérych zgodnosc z PrEN 14545 jest udokumentowana,
dalsze badania, majace na celu wykazanie zgodnosci z niniejszg norma, nie sg konieczne.

Nalezy, aby producent ustanowit, udokumentowat i utrzymywat system zaktadowej kontroli produkcji
w celu zapewnienia, ze wiasciwosci wyrobédw wprowadzanych na rynek sg zgodne z deklarowanymi,
oraz, ze wyrdb zostat wykonany zgodnie z projektem. System zaktadowej kontroli produkcji powinien
polegac na procedurach, systematycznych inspekcjach i badaniach oraz ewentualnie ocenach, a takze
na wykorzystaniu uzyskanych wynikéw do kontroli surowcdw i innych dostarczanych wyrobdéw,
wyposazenia, procesu produkcyjnego i wyrobu.

Nalezy rejestrowac wyniki inspekcji, badan lub ocen czynnosci, ktére podjeto w przypadku uzyskania
wartosci lub kryteridw niezgodnych z wymaganiami.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobdéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje lub certyfikat zgodnosci i oznakowania znakiem budowlanym B lub CE.

Przy odbiorze materiatow i elementéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzié
zgodnosc typu, rodzaju, klasy, wymiardw tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie i w
SST.

Kontrola wyrobdw budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub z materiatéw
drewnopochodnych powinna by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja
2004r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130,
p0z.1386).

7. Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.
Jednostkami obmiarowymi sg:

Prace montazowe- 1m

Dostawa materiatu- 1Im3

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie ilos¢ zmontowanej konstrukcji drewnianej.
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8. Odbidr robot.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt.8.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem konstrukcji drewnianej podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajacych.

Podstawa kwalifikujgcg do odbioru wykonania konstrukcji z drewna stanowig nastepujace
dokumenty:

e Projekt techniczny,
e Dziennik budowy,
¢ Dokumentacja powykonawcza,
e Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
¢ petng dokumentacje powykonawczg,
¢ wszystkie protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobow,

e protokoty z odbioréw biezgcej i okresowej kontroli oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonania robdt z uwzglednieniem robdét zanikajgcych,

> wyniki sprawdzenia doktadnosci wymiarow elementdw i ich usytuowania,

> wykaz wszystkich niezgodnosci, ktére miaty miejsce w trakcie wykonywania robét i
dziatan korekcyjnych zwigzanych z tg sytuacja,

> pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora
nadzoru.
Odbidér korncowy obejmuje nastepujgce stwierdzenia:

a) Zgodnosci z dokumentacjg techniczng — na podstawie poréwnania wynikéw badan z
wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w
projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami podanymi w ST.

b) Prawidtowos¢ ksztattu i wymiaréw konstrukcji,

c) Prawidtowosc¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych,
d) Prawidtowos¢ wykonania ztaczy,

e) Prawidtowosc¢ zabezpieczenia konstrukcji,

f) Nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementow i catej konstrukg;ji.

Jesli okaze sie, ze konstrukcja wykonana jest w sposdb niezgodny z wymaganiami, roboty podlegaja
odrebnemu postepowaniu i mogg by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazajg
bezpieczenstwu konstrukcji, nie utrudniajg warunkow i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania. W
pozostatych przypadkach zaleca sie zlecenie ekspertyzy technicznej.

W odbiorze powinny bra¢ udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikdw procesu
budowlanego.

W protokole odbioru powinno sie zawieraé:

» Podsumowanie wynikéw badan,

> Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi,
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» Wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

» Whnioski dotyczace dalszego postepowania.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt.9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa Cena obejmuje:

e zakup i dostarczenie materiatu,
e roztadunek,

* montaz zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 14250 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczace
prefabrykowanych elementdw konstrukcyjnych tgczonych ptytkami
kolczastymi.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

Inne publikacje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ A: Roboty ziemne, konstrukcyjne
i rozbiérkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004,

AT-15-4057/2004 Aprobata techniczna ITB. Ptytki kolczaste jednostronne typu GNA20 i T150.

AT/99-05-0244 Aprobata techniczna ITB. Ztagcza ciesielskie stalowe BMF do drewna.
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Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczna.
B-06.01
Pokrycie dachu.

Nazwa i adres Obiektu:
ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
nr ewid. dziatki 646/1i 646/61
64-050 Wilkowo Polskie

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Gmina Wielichowo

ul. Rynek 10

64-050 Wielichowo

kod CPV 45261210-9 —Wykonywanie pokry¢ dachowych
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1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
drewnianej konstrukcji dachu przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim nr ewid. 646/1 i
646/61.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegbdtowa Specyfikacjg techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robdt Objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie drewnianej konstrukcji dachu sali i budynku zaplecza przy rozbudowie sali wiejskiej w
Wilkowie Polskim nr ewid. 646/1i646/61.

W sktad tych robét wchodzi:

e Pokrycie blachg trapezowa

e Ocieplenie dachu

¢ Wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej

e Pokrycie dachu blachodachéwka

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Blacha trapezowa

Blacha trapezowa Budmat TRB 50 ze stali S320
Grubos¢ blachy: 0,88 mm

Powtoka dekoracyjna: powlekana poliester min 15 um

Wysokos¢ profilu 50 mm
Szerokos¢ b ~1074 mm
Szerokos¢ krycia bl ~1040 mm
Dtugos¢ arkuszy 500-12000 mm
Tolerancje:

Produkt: PN-EN 14782:2006
Materiat: PN-EN 10143

2.2. Blacha dachéwkopodobna

Nazwa: Monterrey TS39-350-1100
Wysokos¢: 39 mm

Szerokos¢ efektywna: 1100 mm
Grubosé: 0,5 mm

Minimalna dtugos¢: 850 mm
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Maksymalna dtugos¢: 8200 mm
Zalecana maks. dtugosé: 6150 mm
Dtugo$é modutu: 350 mm

Dtugos¢ zaktadu 150 mm

Materiat

Blacha stalowa gatunku S280GD+2275
ocynkowana wg PN-EN 10326
powlekana wg PN-EN 10169-1
Powtoki

Powtoka cynkowa: ilo$¢ cynku 275 g/m2
Powtoka wierzchnia:

poliester mat 35 um

Powtoka spodnia: epoxy 10 um

Kolor: RR23

Tolerancje

Produkt: PN-EN 14782:2006

Materiat: PN-EN 10143

2.2 taczniki.

Blacha trapezowa do konstrukcji stalowe: wkrety samowiercgce: SFS SD14-T15-5,5 x 46
Mocowanie pokrycia do blachy trapezowej: kotek teleskopowy z wkretem przy dtugosci
dostosowanej do grubosci mocowanej izolacji.

Blachodachéwka wg wytycznych producenta.

2.2. Ocieplenie dachu

Wetna mineralna w uktadzie dwuwarstwowym Rockwoll Monrock Max gr. 10+10 cm
Folia paroizolacyjna Rockwoll.

Ocieplenie czesci istniejgcej: wetna mineralna Rockwool Rockmin gr 20 cm

2.3. Pokrycie dachu- rozbudowa

Pokrycie dachu stanowi papa zgrzewalna pozioma dachu — papa zgrzewalna SBS dwuwarstwowo
np.: wierzchnia LEMBIT EX W-PYE250 S54 SBS + podktadowa LEMBIT O P-V70 S30 oksydowana na
welonie z witdkien szklanych posiadajgce w uktadzie badanie w zakresie nierozprzestrzeniania
ognia i orzeczenie Broof(t1).

Materiaty powinny posiadac aktualna decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywna opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania ogdlne".
Zalecanym Srodkiem transportu sg samochody ciezarowe spetniajgce nastepujgce wymagania:
dtugosc skrzyni tadunkowej lub naczepy powinna zapewnic podparcie stosu arkuszy na catej dtugosci
w celu optymalnego wykorzystania powierzchni tadunkowej, aby utozy¢ dwa stosy arkuszy obok
siebie, szerokos$¢ naczepy lub skrzyni tadunkowej miedzy burtami powinna wynosi¢ 2450 mm arkusze
warstwowe w czasie transportu muszg by¢ zabezpieczone pasami transportowymi, przy czym naciag
tych paséw nie moze powodowac odksztatcenia arkuszy blachy.
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Roztadunek blachy moze odbywac sie: recznie, za pomocg jednego lub dwdch wozkow widtowych, za
pomocg dzwigu. W kazdym przypadku nalezy zwraca¢ uwage na to aby nie uszkodzi¢ arkuszy i
powtoki ochronnej. Przy roztadunku dtugich arkuszy dZzwigiem nalezy stosowacé dtugie zawiesia lub
trawers. Podtoze, na ktérym majg by¢ ustawione stosy arkuszy musi by¢ réwne i utwardzone. Arkusze
nalezy uktada¢ na podktadkach np. z krawedziakdéw drewnianych lub ze styropianu o wysokosci nie
mniejszej niz 250 mm, zachowujac réznice wysokosci podktaddw tak, aby tworzyty spadek wzdtuz
bocznej krawedzi arkuszy. Uzyskane w ten sposéb pochylenie umozliwia odptyw wody z opaddow
atmosferycznych. Rozstaw podktadéw nie moze by¢ wiekszy niz 1500 mm, natomiast poszczegdlne
arkusze nalezy uktadad na stos tylko wtedy, gdy pomiedzy arkuszami zostang wtozone przektadki ze
styropianu w rozstawie nie wiekszym niz 1500 mm.

Sktadowanie arkuszy blachy przez dtuzszy czas na otwarte] przestrzeni wymaga doktadnego
zabezpieczenia np. przed opadami atmosferycznymi lub silnym wiatrem.

Wetna dostarczana w balotach powinna od momentu dostawy na teren budowy do montazu na
dachu by¢ zabezpieczona przez deszczem.

5. Wykonanie robét.
Kolejnosé wykonania pokrycia:
e montaz blachy trapezowej do dZzwigaréw dachowych
¢ utozenie luzem foli paro przepuszczalnej na blasze trapezowej na zaktadke ok. 10 cm z
jednoczesnym sklejeniem tasmg samprzylepng PE lub na zaktad ok. 25 cm bez sklejania
tasma
e utozenie luzem ptyt wetny mineralnej ze starannym dosunieciem jednej ptyty do drugiej.
Utozenie ptyt w sposéb przemienny tzw. mijanka
e utozenie papy podktadowej z jednoczesnym mocowaniem w miejscu zaktadu tgcznikami do
blachy dachowej
e zgrzanie papy na szerokosci zaktadu

Rodzaje tacznikow
¢ tacznik ze stali nierdzewnej z podktadka dociskowg (ptytka stalowa pokryta alucynkiem),
¢ f3cznik z hartowane;j stali weglowej zabezpieczonej przed korozjg,
ez podktadka dociskowg,
¢ f3cznik teleskopowy z tulejg plastikowa.

llo$¢ tacznikow
Minimalna ilos¢ tacznikdow wg wytycznych producenta papy

Pokrycie pap3a zgrezwalna.
Wytyczne wykonawcze wg wytycznych producenta produktu.

6. Kontrola jakosci robot.

Wymagana jako$¢ materiatow objetych niniejsza Specyfikacjg powinna by¢ potwierdzona przez
producentéw przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym

na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty dostarczone na budowe bez
dokumentdéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone

do stosowania. Odbiér materiatdw powinien obejmowac zgodnosc z dokumentacjg projektowq oraz
sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcow.

Nie dopuszcza sie do stosowania tych materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom odpowiednich dla nich norm. Nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
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7. Obmiar robot.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00: "Wymagania ogélne".
Jednostka obmiarowa robét jest dla robdt pokryciowych — m2 pokrytej powierzchni.

8. Odbidér robot.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych roboét, do ktérych dostep pdiniej jest niemozliwy
lub utrudniony.
Odbiér czesciowy powinien obejmowacd sprawdzenie:

e podtoza

¢ jakosci zastosowanych materiatow

¢ dokfadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

¢ doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem
Badanie koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po deszczu. Odbiér koricowy
polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia
ich z urzadzeniami odwadniajgcymi.

Podstawe do odbioru robdét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr cze$ciowy podtoza oraz poszczegdlnych

warstw lub fragmentéw pokrycia,

e zapisy dotyczgce wykonania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

e protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw.
Odbidr korncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia (przede wszystkim
jego szczelnosci), obrébek blacharskich i polaczenia ich z urzagdzeniami odwadniajgcymi, a takze
prawidtowosci wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalona ilos¢ m2 pokrycia wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
*  prace pomiarowe i przygotowawcze,
e zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,
¢ wykonanie i demontaz rusztowan, pomostdéw roboczych i zabezpieczen,
¢ wykonanie niezbednych pomiaréow i prob,
¢ kontrola spoin i stykdw, wykonanie poprawek,
e uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — zasady ogdlne — wybér
poziomoéw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

Aprobaty techniczne i instrukcje producenta ptyt warstwowych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,

z pbézniejszymi zmianami).
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.
B-06.02

Obrdbki blacharskie,
Wpusty dachowe i rury spustowe.

Nazwa i adres Obiektu:
ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
nr ewid. dziatki 646/1i 646/61
64-050 Wilkowo Polskie

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Gmina Wielichowo

ul. Rynek 10
64-050 Wielichowo

kod CPV 45261420-4- uszczelnianie dachu
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne,;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
obrébek blacharskich, oraz rynien i rur spustowych przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim
nr ewid. 646/1 i 646/61.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacjg Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych Specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacjg, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie
Polskim nr ewid. 646/1 i 646/61.
W sktad tych robét wchodzi:

¢ Wykonanie obrébek balcharskiech dachu

¢ Montaz wpustéw dachowych

¢ Montaz rur spustowych

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z wytycznymi
projektowymi Inwestora, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.
2.1. Obrobki blacharskie

Blacha plaska stalowa powlekana gr. 0,7 mm

2.2 Wpusty dachowe
Wpusty dachowe z koszem i kotnierzem do papy termozgrzewalnej $160
Rura wznoszgca do wpustéw grawitacyjnych

2.3. Ruryirynny

Rury spustowe PVC 100 ; rynny PVC 9150 wraz z elementami montazowymi

Wszystkie materiaty uzyte do prac okreslonych w punkcie 1.1 powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow, by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
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4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania ogdlne".
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét.

Obraébki blacharskie

Obrdébki blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —
15°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Obrébki montowane strong dekoracyjng powtoki od strony widoku.

Montaz obrdbek na tgczniki mechaniczne muréw lub elementéw zelebtowych

Wpusty dachowe

* Przed osadzeniem wpustu w dachu nalezy zdemontowaé kosz / nasadke z kratkg i
przechowaé¢ do czasu zakonczenia prac montazowych. We wpuscie zamocowac zaslepke
(dostarczana razem z wpustem), zabezpieczajgcg przed dostawaniem sie zanieczyszczen do
instalacji w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

¢ W miejscu montazu wpustu wykonaé¢ w dachu otwér. Wymiary otworu powinny umozliwic¢
swobodne osadzenie przewodu odptywowego.

e Potaczyé wpust z przewodem odptywowym. Dla instalacji wykonanych z PVC lub HD-PE
potaczenie z kréécem wpustu jest wykonywane jako kielichowe. Dla rur z innych materiatéw
konieczne jest zastosowanie odpowiedniej ztgczki przejsciowej, np. dla rur zeliwnych - ztgczki
SML/HT.

*  Wpust wraz z przewodem odptywowym osadzi¢ w warstwie izolacji termicznej / warstwach
konstrukcyjnych dachu. Dla zabezpieczenia przed mozliwoscig jego przesuniecia, wpust
mozna przymocowac do dachu, wykorzystujac sruby o odpowiedniej dtugosci lub wykonujac
wsporniki, np. z ptaskownika perforowanego.

e Odkreci¢ pierscien dociskowy ze stali szlachetnej.

e Utozy¢ na dachu warstwe izolacji przeciwwodnej, przykrywajgc zamontowany wpust. Wycigé
w izolacji otwory pod $ruby, a nastepnie zamontowac pierScien dociskowy. Aby uzyskaé
wolny peten przekréj przewodu odptywowego, nalezy po dokreceniu pierscienia wycig¢ z
jego srodka materiat izolacyjny.

e Po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych i uprzatnieciu dachu mozna zamontowac¢ we
wpuscie kosz / kratke.

Rury spustowe z PCV

Elementy tgczy¢ scisle wg instrukcji producenta.

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami systemowymi, rozstawionymi

w odstepach co 2-3m.

W dolnej czesci sciany tj. na poziomem posadzki nalezy wykonac przebicie przez $ciane zewnetrzng
celem umozliwienia odptywu wody na teren. Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na uszczelnienie
termiczne przebicia przez sciane celem zminimalizowania strat ciepta. Uszczelnienie wykonac z pianki
poliuretanowej.

6. Kontrola jakosci robot.

Wymagana jako$é materiatow objetych niniejsza Specyfikacjg powinna by¢ potwierdzona przez
producentéw przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym

na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty dostarczone na budowe bez
dokumentdow potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone

do stosowania. Odbidr materiatéw powinien obejmowac zgodnos¢ z wytycznymi projektowymi
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Inwestora oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcow. Nie dopuszcza sie do stosowania tych materiatdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom odpowiednich dla nich norm. Nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00: "Wymagania ogélne".
Jednostka obmiarowa robét jest:
e dla robét dotyczacych obrdbek blacharskich — m2 obrdébki w rozwinieciu, bez uwzgledniania
zaktaddéw
¢ dla robdt dotyczacych rynien i rur spustowych — mb wykonanych elementéw
Ilos$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidér robot.

Odbiér obrébek blacharskich, wpustéw i rur spustowych.

Powinien obejmowac sprawdzenie potgczen poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania
elementéw do konstrukcji dachu i Scian, sprawdzenie szczelnosSci potaczen rur spustowych z
wpustami. Zamontowane elementy nie powinny by¢ zarysowane, nie powinny mie¢ dziur ani

pekniec.

9. Podstawa ptatnosci.
Obraébki blacharskie.
Ptaci sie za ustalona ilo$¢ m2 obrébek w rozwinieciu, bez dodatkdow na zaktady, wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:
* przygotowanie,
¢ zmontowanie i umocowanie w podtozu,
e uporzadkowanie stanowiska pracy.

Wpusty dachowe.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ szt. wpustéw dachowych wg ceny jednostkowej.

Rynny i rury spustowe.

Ptaci sie za ustalona ilos¢ mb rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
* przygotowanie,
e zmontowanie i umocowanie w podtozu, potaczenia elementéw wg technologii producenta
¢ uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

Normy:

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych.

BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien potokragtych.

Aprobaty techniczne i instrukcje producentow blach cynkowo-tytanowych, rynien i rur spustowych
z PCV i blachy cynkowo-tytanowe;j.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,

z pbézniejszymi zmianami).
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Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczna.
B-07.00
|zolacje

Nazwa i adres Obiektu:
ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
nr ewid. dziatki 646/1i 646/61
64-050 Wilkowo Polskie

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Gmina Wielichowo

ul. Rynek 10

64-050 Wielichowo

kod CPV 45320000-6 - roboty izolacyjne
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych

z wykonaniem izolacji przeciwwodne;j i przeciwwilgociowej oraz izolacji cieplnych przy rozbudowie
sali wiejskiej w Wilkowie Polskim nr ewid. 646/1 i 646/61.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacjg Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t Objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych (dach, fundamenty, sciany fundamentowe, posadzki)

oraz izolacji cieplnych (dach, mury fundamentowe, Sciany zewnetrzne) przy rozbudowie sali wiejskiej
w Wilkowie Polskim nr ewid. 646/1 i 646/61.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00: "Wymagania ogdlne".

Izolacja wodochronna muru fundamentowego wykonac zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-
69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Przy wykonaniu izolacji cieplnych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-91/802020
Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie

z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1 Izolacje przeciwwilgociowe

¢ fundamentu- izolacja typu lekkiego np. system ICOPAL ,Bezpieczny fundament”

e pozioma Scian fundamentowych- papa podktadowa termozgrzewalna

¢ podtoga na gruncie- 2*folia PE gr. 0,3 mm

e pozioma dachu - papa zgrzewalna SBS dwuwarstwowo np.: wierzchnia LEMBIT EX W-
PYE250 S54 SBS + podktadowa LEMBIT O P-V70 S30 oksydowana na welonie z wtdkien
szklanych posiadajagce w uktadzie badanie w zakresie nierozprzestrzeniania ognia i
orzeczenie Broof(t1).

2.2. 1zolacje termiczne
¢ dach — wetna mineralna Rockwool: Monrock Max gr. 10+10 cm
¢ dach istniejacy- wetna mineralna Rockwool Rockmin gr 20 cm
e pionowa Scian z elewacja z tynku strukturalnego- styropian EPS 70-038 gr. 12 cm
e pozioma podtogi na gruncie- styropian EPS 100-038 gr. 10 cm
e pionowa $cian fundamentowych- styropian EPS-70-040 gr. 10 cm

Dla zastosowanych materiatow izolacyjnych sg wymagane aprobaty techniczne dopuszczajace
do stosowania w budownictwie. Materiaty muszg uzyskac aprobate Inspektora Nadzoru.
Wszystkie materiaty stosowac zgodnie z dokumentacja projektowa i kartami technicznymi
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Producentéw

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania ogdlne".
Sprzet uzywany do wykonywania izolacji przeciwwodnych oraz termicznych i paraizolacji —
wykonawca przystepujacy do wykonywania izolacji przeciwwodnych, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania ogdlne".
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywa¢ sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny. Materiaty powinny by¢
sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na
stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktadac na podktadzie z desek lub ptyt
betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia. Przechowywanie w magazynach étotwartych
lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojgcej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch
warstwach, tak, aby tworzyty zwarta catos¢ zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunieciem i uszkodzeniem.

Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w opakowaniu z tworzywa sztucznego, nalezy transportowac
w pozycji lezacej, otworem wylewowym do goéry, zabezpieczajac je przed mozliwoscig toczenia

i ocierania sie. Opakowania te mozna przy przetadunku przetaczac, lecz w sposéb bardzo ostrozny
celem unikniecia ewentualnego otworzenia sie. Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywac
zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby
przed wptywami atmosferycznymi. Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane

i transportowane w sposdb wskazany w normach panstwowych lub swiadectwach ITB.

5. Wykonanie robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania
ogoblne".
5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje
Warunki przystgpienia do robot:
e podtoza pod izolacje przeciwwodne - wypetnienie ubytkdw i wyréwnanie powierzchni
izolowanych oraz sfazowanie narozy,
e przed przystgpieniem do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty konstrukcyjne, ktorych ta izolacja dotyczy,
e przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw,
e podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.
e przed naktadaniem powtoki izolacyjnej powierzchnia powinna zostac oczyszczona
¢ podktad zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.

5.2. Sposéb wykonania izolacji

5.2.1. Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadzaé w temperaturze
powyzej 5° Ci ponizej 35° C, zgodnie z zaleceniami producenta i wg karty technicznej

5.2.2. Wtasciwa izolacja

Izolacje przeciwwodne

Powtoki bitumiczne

Podtoze pod izolacje musi by¢ nosne, réwne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spekan
i nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiatow, srodkdw i warstw zmniejszajgcych przywieranie.

79



SST ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
Inwestor: GMINA WIELICHOWO

Preparat nalezy nanosi¢ w przynajmniej dwu catkowicie kryjgcych warstwach.

W trakcie wykonania stosowac $cisle zalecenia producenta.

Membrana dachowa, folia PE

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podtoza lub
podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz
inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze
nie nizszej niz 5°C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15°C.
Izolacje cieplne

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy
termoizolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposdb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku para wodna ani wilgocig pochodzacg z innych Zrddet. Ptyty izolacyjne ze
styropianu i wetny mineralnej powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy
uktadac je mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito
co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubosé.

6. Kontrola jakosci robot..
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00.00 pozostate zasady jak ponizej.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan izolacji powinny by¢ zgodne z PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.
Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania

i obliczenia. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét hydroizolacyjnych
z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.
Przy kazdym odbiorze robdt zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru
robot lub wpiséw do dziennika budowy. 1zolacje termiczne powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem
zawilgocenia materiatu izolacyjnego.

Warunki badan materiatéw izolacyjnych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.2 Odbiory etapowe.
Odbiorom etapowym podlegajg nastepujgce prace:
e przygotowanie powierzchni do gruntowania,
e zagruntowanie powierzchni,
e potozenie kazdej warstwy izolacji,
e ciggtos¢ warstw.
Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

7. Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00: "Wymagania ogdlne".

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.
Ilos$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00: "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odbywacd przed wykonaniem tynkéw i innych robot
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wykonczeniowych.
Sprawdzeniu podlega:
e zgodnosc z dokumentacja techniczna,
e rodzaj zastosowanych materiatéw,
e przygotowanie podtoza,
e prawidtowos¢ wykonania izolacji,
e sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej polaczenia z podtozem,
e sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.,
e sprawdzenie czy grubos¢ warstwy izolacyjnej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej
wartosci wspotczynnika K,
e sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
e sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi w swym sktadzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

9. Podstawa ptatnosci.
Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:
e zakup i dostarczenie materiatéw do wykonania izolacji,
e przygotowanie powierzchni do gruntowania,
e zagruntowanie powierzchni,
e potozenie warstwy izolacyjnej,
¢ wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacja,
e uporzgdkowanie stanowiska po robotach.

10. Przepisy zwigzane.
Aprobaty techniczne i instrukcje producenta.

Normy:

PN-69/B-1 0260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-B-20130 Ptyty styropianowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pbézniejszymi zmianami).
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Szczegdtowa Specyfikacja techniczna
B-08.00
Tynki i Oktadziny.

Nazwa i adres Obiektu:
ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
nr ewid. dziatki 646/1i 646/61
64-050 Wilkowo Polskie

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Gmina Wielichowo

ul. Rynek 10

64-050 Wielichowo

kod CPV 45410000-4- tynkowanie
kod CPV 45431000-7- ktadzenie ptytek

82



SST ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
Inwestor: GMINA WIELICHOWO

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkow i oktadzin przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim nr ewid. 646/1 i 646/61.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacjg, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych, oktadzin sciennych wewnetrznych (ptytki) przy rozbudowie sali
wiejskiej w Wilkowie Polskim nr ewid. 646/1 i 646/61.

W sktad tych robét wchodzi:

- tynki gipsowe Scian murowanych naktadanych mechanicznie,

- licowanie Scian ptytkami ceramicznymi

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
przetargowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1 Tynk gipsowy
Tynk gipsowy lekki do naktadania maszynowego zgodny z PN-B30042:1997

2.2 Materiaty do suchych tynkow
- ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997,
- zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.

2.3 Ptytki ceramiczne

Ptytki Scienne:

Cersanit Cariba Bianco/Blue/Orange 20*25 cm
Dane techniczne:

Grubos¢ srednia (mm) 7,5
Nasigkliwos¢ srednio (%) 12
Wytrzymato$¢ na zginanie $rednio (N/mm?) 24
Plamienie (klasa) 5
Odpornos¢ na szok termiczny odporne
Odpornos¢ na pekniecia wtoskowate odporne
Scieralnos¢ nie dotyczy

Zaprawa fugowa: elastyczna, wodoodporna, kolor biaty np: Weber ZF 432

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowan e przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice okienne i drzwiowe drzwi zewnetrznych. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonywane tynki zewnetrzne w ciggu
pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie
wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu
1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podtozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungc przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza
nalezy zwilzy¢ woda.

Powirzchnie nalezy zagruntowac srodkiem zalecanym przez producenta tynku z uwzglednieniem
rodzaju podtoza.

5.4 Wykonywanie suchych tynkow
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna ukfadaé:
¢ bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji
stalowej lub aluminiowej,
¢ na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat
drewnianych, umocowanych do podtoza.

5.5 Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych
Podczas wykonywania oktadzin nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki:
¢ do wykonywania mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robdt budowlanych stanu surowego
i robét tynkarskich oraz robét instalacyjnych wewnetrznych wraz z prébami cisnieniowymi,
e przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac¢ odbioru podtoza - nalezy sprawdzi¢: no$nos¢,
stabilnos¢, czystosé, rownosé, nienasigkliwosé,
e przy wykonywaniu oktadzin z ptytek nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN-75/B-10121 "Oktadziny z ptytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze,
e podtoze pod ptytki powinno by¢ nosne a wytrzymatosé na odrywanie powinna by¢ zgodna
z PN/B - 10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza niz 0,5 Mpa.
¢ wykonanie okfadzin z ptytek obejmuje:
- sprawdzenie podtozy,
- utozenie ptytek na klej,
- spoinowanie ptytek,
- oczyszczenie plytek.
Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podtoza zaréwno
pod wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii.
Dla podtozy w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzié jakos¢ wykonania izolacji. Nalezy
sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osgdzenia elementéw armatury i uzbrojenia. Ptytki nalezy

84



SST ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
Inwestor: GMINA WIELICHOWO

rozmieszczac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koricach $cian) miaty wymiar wiekszy niz
potowa ptytki.

Spoiny podziatéw sciennych powinny by¢ skomponowane w jednej linii lub w rownych odstepach
ze spoinami podtogowymi.

Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktadaé na wodoodpornej zaprawie klejowej,
warstwa kleju pod ptytki nie moze zawierac pustych miejsc.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac profile narozne

i wykonczeniowe. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu
kierunkach. W naroznikach stosowac elementy $cienne systemowe. Spoiny na styku $ciana - Sciana
oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowa¢ fuga silikonowa.

Uszczelnienia podtozy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonane w jednym cyklu
technologicznym.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1 Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie i
6.2 Ptyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna miec szwdw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

6.3 Materiaty ceramiczne
Zasady kontroli jakosci wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych okresla norma PN-75/B10 121
Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych. Wymagania i badani przy odbiorze.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamdwieniem,

e préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiardw i ksztattu ptytek, liczby
szczerb i peknieé, odpornosci na uderzenia;

e w przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazna nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
8.1 Odbidr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.
8.2 Odbidr tynkow
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.lll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

e pionowego — nie wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mm
W pomieszczeniu,

e poziomego — nie wieksze niz 3mm na 1m i ogdétem nie wiecej niz 6mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.)
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
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przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
e trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3 Odbidr suchych tynkdéw
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1mm/1m.

8.4 Odbidr podtozy pod ptytki
Wg pktu 5.5

9. Podstawa ptatnosci
9.1 Tynki

Ptaci sie za ustalona ilos¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
*  przygotowanie zaprawy,
¢ dostarczenie materiatow i sprzetu,
e ustawienie i rozbidrke rusztowan,
e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
e siatkowanie bruzd,
e osadzenie ewentualnych drobnych elementéw (kratki wentylacyjne itp.)
e reperacje tynkdw po dziurach i hakach,
e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.2 Suche tynki
Ptaci sie za m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e przygotowanie podifoza,
¢ mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
¢ uporzadkowanie miejsca pracy.
9.3 Oktadziny scian
Ptaci sie za ustalona ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
* przygotowanie zaprawy,
e przygotowanie podifoza,
e dostarczenie materiatu i sprzetu,
¢ moczenie ptytek, docinanie ptytek,
e ustawienie i rozbidrka rusztowan,
¢ wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
e oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zaborowa do betonu. Specyfikacjg. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych.

PN-B-76405;99 Ptyty kartonowo-gipsowe.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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10.2 Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pézniejszymi zmianami).

87



SST ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
Inwestor: GMINA WIELICHOWO

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.
B-09.01
Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna

Nazwa i adres Obiektu:
ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
nr ewid. dziatki 646/1i 646/61
64-050 Wilkowo Polskie

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Gmina Wielichowo

ul. Rynek 10

64-050 Wielichowo

kod CPV 45421100-5- Instalowanie drzwi i okien i podobnych
elementéw
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1. Wstep.

Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim nr ewid.
646/11646/61.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacjg Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacjg, obejmujawszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim nr ewid.
646/11646/61.

W sktad tych robét wchodzi:
* montaz okien PCV
e montaz drzwi zewnetrznych PCW
¢ montaz podokiennikiow

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
przetargowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.
2.1. Stolarka okienna z profili PCW

Stolarka okienna zewnetrzna z profili PCW w kolorze biatym. Profil pieciokomorowy.

Szklenie szktem zwyktym 4/16Ar/4. Uktad sekcji, wymiary wg zestawienia stolarki.

Istniejgce okna od strony wschodniej nalezy przetozy¢ w ilosci 3 szt. Okna znad sceny w istniejgcym
budynku przewiduje sie zdemontowac i zamontowac w pomieszczeniach zaplecza sanitarnego
rozbudowy od strony wschodniej.

2.2. Drzwi zewnetrzne z profili pcw

Stolarka drzwiowa zewnetrzna PCW w kolorze biatym. Drzwi dwuskrzydtowe. Szerokos¢ przejscia
50+100m. bez stupka dzielgcego. Wypetnienie obustronnie szktem bezpiecznym VSG 33.1. Drzwi
wyposazone w samozamykacze.

2.3. Podokienniki

Zewnetrzne- z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,7 mm

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00.00: ,,'"Wymagania ogdlne".
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.
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Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00: ,,'Wymagania ogdlne".

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywacd

i transportowac w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci. Zabronione jest
przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Sktadowanie elementéw.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktadaé w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci
nie mniejszej niz 1m od czynnych grzejnikéw i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Nalezy Scisle
przestrzegad instrukcji dotyczacej przechowania i transportu wszystkich wyrobéw zgodnie

z zaleceniami producentéw.

5. Wykonanie robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00: ,,'Wymagania ogdlne".
Montaz stolarki okiennej i drzwiowej oraz fasady aluminiowej
Przed przystgpieniem do wykonania okien i drzwi oraz fasady nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw
z natury. Stolarke okienna i drzwiowa oraz elementy fasady nalezy mocowac scisle wg instrukgcji
producentéw i dokumentacji projektowej wykonawcze;j.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé z elastycznej masy uszczelniajacej lub pianka poliuretanowg
dostosowang do warunkéw atmosferycznych. Ustawienie okna i drzwi sprawdzi¢ w pionie i poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3mm.
Rdznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

e 2mm przy dtugosci przekgtnej do 1m,

e 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m,

e 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.
Zamocowang stolarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatdéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone elementy okienne i drzwiowe po zamontowaniu nalezy
doktadnie zamkngé. Osadzenie parapetdw wykonac¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Montaz fasady aluminiowej $cisle wg instrukcji producenta.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00.00: "Wymagania ogdlne".
Badanie materiatdw uzytych do wyrobdéw okien i drzwi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producentéw, stwierdzajgcych zgodnosé
z wymaganiami dokumentacji i normami paristwowymi.

Badania gotowych elementéw powinny obejmowac sprawdzenie wymiardow, wykonczenia
powierzchni, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania urzadzen ruchomych. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod
wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami, sprawdzenie dziatania
czesci ruchomych, stan i wyglad wbudowanych elementdéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
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7. Obmiar robot.

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST 00.00 "Wymagania ogdélne".
Jednostka obmiarowa robét jest:

- kpl. wbudowanej stolarki drzwiowej kompletnej w akcesoria,

-m2 wbudowanej stolarki okiennej kompletnej w akcesoria,

-m2 wbudowanego przeszklenia

-m2- wbudowanych podokiennikéw

Wielkos$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidér robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogdlne".
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci podane w punktach 5i 6.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00: ,,'Wymagania ogdlne".

Ptaci sie za:

Okna i drzwi zewnetrzne- ustalong ilos¢ wykonanych robdt wg ceny jednostkowej kosztorysu

inwestorskiego, ktdra obejmuje dostarczenie gotowych elementéw okien i drzwi wraz z akcesoriami,
osadzenie ich w przygotowanych otworach z uszczelnieniem, obrdbka osciezy i ewentualnym obiciem

listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualna naprawe powstatych uszkodzen oraz
osadzeniem parapetéw okiennych.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania ogélne.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty.

Aprobaty techniczne i instrukcje producentéw okien i drzwi oraz $wietlikdw dachowych.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pbézniejszymi zmianami).
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.
B-09.02
Drzwi wewnetrzne

Nazwa i adres Obiektu:
ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
nr ewid. dziatki 646/1i 646/61
64-050 Wilkowo Polskie

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Gmina Wielichowo

ul. Rynek 10

64-050 Wielichowo

kod CPV 45421100-5- Instalowanie drzwi i okien, i podobnych
elementéw
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1. Wstep.

Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie montazu stolarki drzwiowej wewnetrznej i podokiennikdw wewnetrznych przy
rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim nr ewid. 646/1 i 646/61.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacjg Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacjg, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
osadzenie stolarki drzwiowej wewnetrznej i podokiennikdw przy rozbudowie sali wiejskiej w
Wilkowie Polskim nrewid. 646/1 i 646/61.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
przetargowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Drzwi okleinowane

Drzwi wewnetrzne Porta Okleinowane. Okleina CPL gr. 0,7mm, kolor dgb 1. Wzér 1.1. Wypetnienie
ptytg widrowg otworowgq. Oscieznica regulowana Porta System. Montaz drzwi na 3 zawiasach.
Wszystkie drzwi zaopatrzone w podciecie wentylacyjne i samozamykacz.

2.2. Drzwi PCV

Drzwi wewnetrzne, przejSciowe z zaplecza szatniowego na sale dwuskrzydtowe, profil PCW.
Szerokos$¢ przejscia w Swietle 50+100cm. Szklenie pojedyncze szktem bezpiecznym VSG 33.1.

2.3. Podokienniki

Wewnetrzne- ptyta widrowa gr. min 25 mm w okleinie HPL lub podobnej

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00: ,,'"Wymagania ogdlne".
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00: ,,'Wymagania ogdlne".

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawierac wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac

i transportowac w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyc przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozic w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢
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przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci. Zabronione jest
przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Sktadowanie elementéw.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktadaé w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci
nie mniejszej niz 1m od czynnych grzejnikdw i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Nalezy Scisle
przestrzegad instrukcji dotyczacej przechowania i transportu wszystkich wyrobéw zgodnie

z zaleceniami producentéw.

5. Wykonanie robét.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00: ,,Wymagania ogdlne".
Przed przystgpieniem do wykonania drzwi nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw drzwiowych z natury.
Typ ( szerokos¢ obejmujaca sciane) oscieznicy regulowanej nalezy ustali¢ indywidualnie dla
kazdych drzwi w zaleznosci od grubosci Sciany w stanie wykonczonym.
Stolarke drzwiowa nalezy mocowac scisle wg instrukcji producentdéw.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé z elastycznej masy uszczelniajacej lub pianka poliuretanowa
dostosowana do warunkéw atmosferycznych. Ustawienie drzwi sprawdzié¢ w pionie i poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokosci drzwi, nie wiecej
niz 3mm.
Rdéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

e 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m,

e 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m,

e 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.
Zamocowana stolarke nalezy uszczelnic pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone elementy drzwiowe po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknaé.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00: "Wymagania ogdlne".

Badanie materiatdw uzytych do wyrobdéw drzwi nalezy przeprowadzi na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producentdw, stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami pafnstwowymi.

Badania gotowych elementéw powinny obejmowac sprawdzenie wymiarédw, wykonczenia
powierzchni, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania urzadzen ruchomych. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod
wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oSciezami, sprawdzenie dziatania
czesci ruchomych, stan i wyglad wbudowanych elementdw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja, inne,
ktorych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonania robét lub wskazane
przez Inwestora w umowie z Wykonawca.

Wszystkie roboty zwigzane z wymiana stolarki drzwiowe] podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 "Wymagania ogdlne".
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Jednostka obmiarowa robdt jest szt. wbudowanej stolarki drzwiowej wraz z oScieznicami, okuciami
i zamkami oraz kratkami wentylacyjnymi.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogdlne".
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci podane w punktach 5i 6.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00: ,Wymagania ogdlne".

Ptaci sie za ustalona ilos¢ wykonanych robdt w kpl. wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
dostarczenie gotowych elementdow okien i drzwi, osadzenie ich w przygotowanych otworach

z uszczelnieniem, obrébka osciezy i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie,
ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania ogélne.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty.

Aprobaty techniczne i instrukcje producentéw drzwi.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pbézniejszymi zmianami).
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.
B-10.00
Podtogi i posadzki.

Nazwa i adres Obiektu:
ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
nr ewid. dziatki 646/1i 646/61
64-050 Wilkowo Polskie

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Gmina Wielichowo

ul. Rynek 10

64-050 Wielichowo

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
45431000-7 Ktadzenie ptytek
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dotyczacych
podtdg i posadzek przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim nr ewid. 646/1 i 646/61.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacjg jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych

w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych Specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacjg, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
podtdg i posadzek przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim nr ewid. 646/1 i 646/61.
W sktad tych robét wchodzi:
¢ Wykonanie podktadu posadzkowego betonowego
e Ktadzenie ptytek podtogowych
e Ktadzenie parkietu debowego

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST- 00.00: "Wymagania ogodlne."

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét

z Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST-00.00:
'Wymagania ogélne".

2. Materiaty.
2.1 Jastrych betonowy

cement portlandzki

Cement portlandzki klasy wytrzymatosciowej 32,5

piasek

Piasek rzeczny, spetniajacy wymagania PN.

jastrych cementowy

W produkcji zapraw jastrychowych ze spoiwem cementowym dominuje ciggle jeszcze mieszanka
sktadajaca sie z cementu workowanego i luznych dodatkow, ktéra jest przygotowywana na miejscu
budowy. Do wykonania duzych powierzchni dostepne sa takze prefabrykowane zaprawy suche i
mokre oraz sktadniki dostarczane w silosach dwukomorowych. Jako domieszki stosowane mogg by¢
wszystkie domieszki do jastrychéw cementowych. W celu ograniczenia zuzycia wody i zapewnienia
mozliwie najmniejszego kurczenia sie podktadu,zaleca sie stosowanie domieszek o wzglednie duzym
uziarnieniu, o mozliwie matej zawartosci komponentéw, ktdre mogg zostac tatwo wyptukane przed
stezeniem zaprawy. Maks. wielkosc uziarnienia domieszki nie powinna przekroczyé 8 mm przy
grubosci jastrychu do 40 mm oraz 16 mm przy grubosci jastrychu powyzej 40 mm.

Ponadto zaleca sie zachowanie niskiej wartosci wskaznika wodno-cementowego wzgl. mozliwie niskg
zawartos$¢ kleju cementowego. Nie nalezy zatem prébowac uzyskac wymaganej wytrzymatosci
jastrychu poprzez dodanie duzej dawki cementu. Zaprawy o duzej zawartosci kleju cementowego
kurczg sie silniej i dlatego tatwo powstajg w nich pekniecia. Wymagang wytrzymatos¢ uzyskuje sie w
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pierwszej linii poprzez zachowanie niskiej wartosci wskaznika wodno-cementowego i dzieki
prawidtowej strukturze uziarnienia domieszek. Mieszanie poszczegdlnych komponentéw powinno
odbywac sie zawsze maszynowo poniewaz sktad zaprawy okresla wtasciwosci gotowego wyrobu.
Dlatego przy sporzgdzaniu mieszanek na miejscu budowy nalezy szczegdlnie

pamietac o doktadnym dozowaniu wszystkich sktadnikow i zachowaniu jednolitej jakosci.
Wtasciwosci techniczne jastrychow ze spoiwem cementowym mozna poza tym regulowac poprzez
stosowanie dodatkéw, dzieki ktérym dostraja sie parametry jastrychu do konkretnych wymagan.

2.2 Ptytki podtogowe

Pomieszczenie tazienki
Ptytki ceramiczne Cersanit Caribo Bianco/Blue/Orange 33,3*33,3 cm

Nasigkliwosé srednio [%] 3
Wytrzymatosé na zginanie srednio [N/mm?2] 35
Plamienie [klasa] 4-5
Odpornos¢ na szok termiczny odporne
Odpornos¢ na pekniecia wtoskowate odporne
Scieralno$¢ 3-4
Mrozoodpornosc -

Antyposlizgowos¢ -

Sala taneczna, szatnia, scena

W czesci szatniowej, na sali tanecznej i na scenie przewidziano ptytki gresowe uktadane na klej o
wymiarze 30*30cm o podstawowych parametrach:

-V klasa $cieralnosci

- barwione w masie

- antyposlizgowosé- R9

2.3 Ptytki podtogowe
Posadzka w sali czesci istniejgcej z parkietu debowego 22*70*250 mm. Montaz parkietu do podktadu
betonowego na klej poliuretanowy. Wykonczenie parkietu poprzez olejowanie.

3. Sprzet.

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00.00: ,,'Wymagania ogdlne".

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu odpowiedniego dla kazdego rodzaju prac.
Nalezy stosowac sprzet zgodnie z zaleceniami producenta, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00.00: ,'"Wymagania ogdlne”.

Srodki transportu materiatéw budowlanych powinny zabezpiecza¢ materiaty przed wptywami
atmosferycznymi. Wszystkie materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami — transport dostosowac do rodzaju materiatu
i stosowac scisle instrukcje producentdw okreslajace transport i sktadowanie.

5. Wykonanie robét.
5.1. Wymagania Ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST -00.00: ,,'Wymagania ogdlne".
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5.2. Jastrych betonowy

Roboty nalezy rozpoczgé po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Prace przy posadzce betonowej
nalezy wykonywac pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegétowe
instrukcje producenta.

Po doktadnym wysprzataniu podtoza nalezy przystapic do mieszania piasku z wodg i cementem w
odpowiednich proporcjach. Zaprawe naktadac na podtoze przy uzyciu miksokreta, stopniowo
rozprowadzac ja réwnomiernie po catej powierzchni, uzywajac w tym celu fopat i grabii. Na koniec
wyréwnac powierzchnie betonu. Beton nalezy zatrzeé na ostro przy uzyciu zacieraczek talerzowych.
Dwa dni po wylaniu posadzek nacigé szczeliny dylatacyjne, dzielgc ptyte odpowiednio na pola 5x5m.

5.3. Ptytki podtogowe

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyzinie ptytki powinny byé rozmieszczone systematycznie a skrajnie powinny mie¢ jednakowa
szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki. Wyboér kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza
oraz wymagan stawianych wyktadzinie.

Kompozycja /zaprawa / klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Zaprawa klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywacé catg powierzchnie podtoza.
Wielkos$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkosci zebdw i konsystencji
zaprawy klejacej sprawiaja, ze zaprawa nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki. Powierzchnia z natozong zaprawag klejgcg powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10 — 15 min.

Grubos¢ warstwy zaprawy klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi srednio 6 —8 mm.

Po natozeniu zaprawy klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu / okoto 1 cm /, ustawi¢ w Zadanej
pozycji i docisngc¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki.

Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje sie wktadki dystansowe / krzyzyki /.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- 0d 100 do 200 mm okoto 3 mm

- 0od 200 do 600 mm okoto 4 mm

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonujecie takze cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpié nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania
podtoza. Podtoza powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione starych powtok, bez rakéw, pekniec i
ubytkow.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00.00: "Wymagania ogdlne".

Kontroli nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowg

i warunkami okreslonymi wart. 10 Ustawy "Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Z2003 r.
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pdzno zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy Swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednia jako$¢ materiatow.

Wykonane prace muszg spetnia¢ wszystkie warunki podane w pkt.5 oraz by¢ zgodne z kartami
technologicznymi i instrukcjami producenta.

7. Obmiar robét.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 "Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiarowa jest:

e  m2 posadzki

8. Odbidr robot.

Roboty beda odebrane jezeli zostaty wykonane zgodnie ze Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektows i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Sprawdzeniu podlega:
e zgodnosc z dokumentacjg techniczng,
e rodzaj zastosowanych materiatéw,
e prawidtowosé wykonania utwardzenia zgodnie z wytycznymi producenta i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot

9. Podstawa ptatnosci.
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.
Ptaci sie za ustalong ilos¢:

¢ m2 wykonanej posadzki
Cena jednostkowa wykonanych robdét obejmuje:

e roboty przygotowawcze,

e zakup materiatéw,

e transport materiatdw na miejsce wbudowania,

¢ wykonanie robét,

e uporzgdkowanie stanowiska robot.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow
mineralnych.

PN-EN 197-1 Cement-Czescl: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku,

PN-88/B-32250 Woda do betondw i zapraw.

PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 13813 »Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty.
Wiasciwosci i wymagania”

PN-EN 13454-1 »Spoiwa, spoiwa wielosktadnikowe oraz otrzymywane fabrycznie

mieszanki na podktady podtogowe na bazie siarczanu wapnia. Czes$¢
1: Definicje i wymagania”
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PN-EN 13454-2 »Spoiwa, spoiwa wielosktadnikowe oraz otrzymywane fabrycznie
mieszanki na podktady podtogowe na bazie siarczanu wapnia. Czes¢
2: Metody badan”

PN-EN 13892-2 ,Metody badania materiatow na podktady podtogowe. Czes¢ 2:
Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie”

- PN-88/B-32250 Woda do betonéw i zapraw,

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne,

- PN-B-10107:1998 Zaprawy do ptytek mineralnych,

- PN-EN 87 Ptyty i ptytki ceramiczne - definicje, klasyfikacja,

- PN-EN 101 Ptyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie twardosci,

- PN-EN ISO 10545-13 Ptyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie odpornosci chemicznej,

- PN-EN ISO 10545-14 Ptyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie odpornosci na plamienie,
10.2. Inne.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — tom |.

¢ Instrukcje producenta.

e Atesty ITB oraz PZH uzytych materiatow
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pbézniejszymi zmianami).
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.
B-11.00
Scianki z ptyt kartonowo-gipsowych
i sufity z ptyt gipsowo-kartonowych

Nazwa i adres Obiektu:
ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
nr ewid. dziatki 646/1i 646/61
64-050 Wilkowo Polskie

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Gmina Wielichowo

ul. Rynek 10

64-050 Wielichowo

kod CPV — 45410000-4 — Scianki dziatlowe i oktadziny z ptyt gipsowo-
kartonowych
kod CPV —45421146-9 - Instalowanie sufitow podwieszanych.
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1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem $cianek dziatowych i zabuddw $cian z ptyt gipsowo kartonowych oraz sufitow
podwieszanych a takze Scianek dziatowych systemowych WC przy rozbudowie sali wiejskiej w
Wilkowie Polskim nr ewid. 646/1i646/61.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacjg jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt Objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacjg, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbidr robdt zwigzanych z wykonaniem $cianek dziatowych i zabuddw Scian z ptyt
gipsowo kartonowych oraz sufitdw podwieszanych a takze scianek dziatowych systemowych WC przy
rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim nr ewid. 646/1 i 646/61.
W sktad tych robét wchodzi:

e montaz zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym

¢ montaz sufitdw podwieszanych z ptyt GKI gr. 12,5mm na ruszcie metalowym

e montaz Scianek dziatowych systemowych typu ,Sanipol”

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
przetargowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Zabudowa $cian
e profile konstrukcji stalowej no$ne wg zalecen producenta
e ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997; wierzchnia ptyta
wodoodporna, grubosé ptyt 12,5 mm
e zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.2. Sufit podwieszony
e profile konstrukcji stalowej no$ne wg zalecen producenta
e ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997; wierzchnia ptyta
wodoodporna, grubos¢ ptyt 12,5 mm
e zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.3. Scianki dziatowe systemowe z ptyt laminowanch

Scianki dziatowe systemowe z ptyt widrowych laminowanych V20/E1 o gruboéci 30 mm do
stosowania w pomieszczeniach o normalnej wilgotnosci. Okucia z profili aluminiowych systemowych.
Montaz Scianek na cokotach wys. 15 cm. Wysokos$¢ Scianek wydzielajgcych kabiny WC na wysokos¢
min 2,0m.
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3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

Ptyty gipsowe uktadaé w pomieszczeniach suchych na poziomym podtozu. Ptyty przenosi sie w pozycji
pionowej krawedzig podtuzna poziomo. Przy sktadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na nosnos¢ podtoza.
Transport profili stalowych typowymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

Kolejnos¢ prac:

scianki dziatowe i zabudowa
- wytyczenie przebiegu scianki,
- mocowanie profili nosnych U do $cian i stropu,
- utozenie profili C,
- pokrycie pierwszej strony Sciany,
- utozenie instalacji wewnetrznej i wypetnienie $cianki wetna mineralna,
- pokrycie drugiej strony $cianki,
- szpachlowanie i wzmacnianie ztgczy i naroznikéw,
- impregnowanie powierzchni,
- usuniecie pozostatosci po montazu i wyczyszczenie zabrudzen

sufit podwieszany
- sprawdzenie kagtdw pomieszczenia,
- potwierdzenie odpowiedniej do montazu wilgotnosci pomieszczenia,
- rozmieszczenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych,
- zamocowanie wieszakéw sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania,
- zamocowanie profili przysciennych,
- zawieszenie rusztu sufitu,
- montaz ptyt gipsowo-kartonowych,
- usuniecie pozostatosci po montazu i wyczyszczenie zabrudzen

Scianki dziatowe systemowe z ptyt laminowanych
- sprawdzenie kgtdw pomieszczenia,
- wytyczenie przebiegu scianki,
- montaz Scianek i drzwi
- montaz profili zamykajgcych
- usuniecie pozostatosci po montazu i wyczyszczenie zabrudzen

Zasady wykonywania robot:

Scianki dziatowe

Wyznaczy¢ przebieg $ciany i za pomocg poziomicy i taty nanies¢ przebieg Sciany na otaczajgcy
zabudowe i strop. Profile przytgczeniowe UW mocuje sie do $cian i stropdw przy pomocy
uniwersalnych elementéw mocujgcych rozmieszczonych co 100 cm. Pod profilami nalezy utozy¢
warstwe izolacji uszczelniajgcej w postaci taSmy. Na otaczajgcych Scianach polaczenie uzyskuje sie
przy pomocy profilu ew. Profile stupkowe ew muszg by¢ wtozone w gérny profil UW na gtebokosé co
najmniej 1,5 cm.

Profil stupkowy wktada sie najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gérny. Profile stupkowe
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rozmieszcza¢ w odlegtosci co 60 cm od siebie, otwarta strona w kierunku montazu. Pokrycie
pierwszej strony sciany zaczyna sie cata szerokoscig ptyty - 120 cm. W razie potrzeby pod ptyte
uktadac paraizolacje z folii polietylenowej. Ptyte przykrecac do profilu w odstepach co 25 cm. Przy
pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm. Druga warstwe ptyt
przesung¢ o 60 cm. Tak wykonana Sciana przygotowana jest do zaszpachlowania fug, potaczen i
wgtebien po wkretach. Przy wykonywaniu obwoddw instalacji konstrukcja Sciany ptytowana jest
jednostronnie. Na zaszpachlowana powierzchnie ptyty GK nanosi sie warstwe materiatu
gruntujgcego. Poprzez gruntowanie wyrdownuje sie zréznicowana nasigkliwos¢ kartonu i masy
szpachlowej. Przed dalsza obrébka powierzchni i malowaniem materiat gruntujgcy musi by¢ suchy.

sufit podwieszany

Pomieszczenie moze byé wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie wysuszone i gdy
zakonczone sg wszystkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Elementy typu drzwi lub okna winny by¢
zamontowane, oszklone i spetniac¢ swoje funkcje. Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢
ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego. Podczas montazu sufitu temp. wewnatrz
pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy.

Do zakotwiczenia wieszakdw mogg by¢ uzywane tylko czesci posiadajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie. Elektryk decyduje czy oswietlenie zatozone bedzie po lub w czasie
montowania sufitdw podwieszonych. Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow
na budowie.

Zaleca sie, aby specjalista uktadajgcy ptyty otrzymat jednoczesnie zalecenie zainstalowania
oswietlenia. Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszony na sufit podwieszony nalezy dodatkowo
podwiesi¢. Wykonanie sufitdw i oswietlenia spetniajgce wymogi ochrony pozarowej wg instrukgcji
montazu.

Scianki dziatowe systemowe z ptyt laminowanych

Scianki systemowe nalezy montowaé w fazie wykoriczeniowej obiektu zamawiajac u producenta
gotowe elementy do ztozenia w miejscu wbudowania z podziatem na $cianki petne na stopkach i
drzwi systemowe.

Montaz wg wytycznych producenta

6. Kontrola jakosci robot.
W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:
e staniwyglad scian i sufitéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania
i sztywnosci,
* rozmieszczenie miejsc zamocowania i osgdzenia elementow,
e uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

sufit podwieszany
Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na prawidtowos¢ wykonania podwieszenia rusztu do konstrukgcji
stropu, stosowac ilos¢ i rodzaj zawiesi scisle wg instrukcji producenta

7. Obmiar robot

Scianki dziatowe, zabudowa $cian, sufit podwieszany, $cianki dzialowe systemowe z ptyt
laminowanych
jednostkg obmiarowa jest 1m2 wykonanego elementu.

8. Odbidr robot

scianki dziatowe i zabudowa $cian
W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:
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e staniwyglad scian pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci,

e rozmieszczenie miejsc zamocowania i osgdzenia elementow,
e uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami
sufit podwieszany

e przy odbiorze rusztu nalezy zwrdécic¢ szczegdlna uwage na rozmieszczenie, ilos¢ i odpowiedni
rodzaj zawiesi i elementéw mocowania do scian konstrukcji rusztu; stosowac scisle

instrukcje producenta

¢ odchylenie powierzchni ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od

linii prostej nie powinny byé wieksze niz 1Imm/m
Scianki dziatowe systemowe z ptyt laminowanych
e sprawdzenie wymagan systemowych zalecanych przez producenta oraz
wykonania zgodnosci z dokumentacjg techniczna
e sprawdzenie prawidtowosci montazu i kabin oraz innych elementéw

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za 1Im2 wykonanej elementu, ktory obejmuje:

Scianki dziatowe
e zakup i dostarczenie materiatéw,
e przygotowanie powierzchni,
¢ wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych i zabezpieczen,
* zamocowanie rusztu,
* mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
¢ wykonanie otworéw w $cianach dla osadzenia stolarki,
e uporzgdkowanie stanowiska po robotach,
¢ wykonanie niezbednych pomiarow i prob.

sufit podwieszany
e zakup i dostarczenie materiatéw,
¢ wykonanie i demontaz rusztowan, pomostdéw roboczych i zabezpieczen,
* zamocowanie rusztu,
* mocowanie ptyt,
¢ wykonanie otworéw w $cianach dla osadzenia lamp,
e uporzadkowanie stanowiska po robotach.

Scianki dziatowe systemowe typu ”Sanipol”
e zakup i dostarczenie materiatéw,
e przygotowanie powierzchni,
¢ wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych i zabezpieczen,
e zamocowanie profili startowych,
* montaz $cianek i drzwi,
» uporzadkowanie stanowiska po robotach.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy
PN-B-79406:1997, PN-B-79405:1997  Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

sprawdzenie
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10.2 Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét —tom I.

Instrukcje montazu producenta.

Atesty ITB oraz PZH uzytych materiatéw

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pézniejszymi zmianami).
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Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
B-12.00
Malowanie.

Nazwa i adres Obiektu:
ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
nr ewid. dziatki 646/1i 646/61
64-050 Wilkowo Polskie

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Gmina Wielichowo

ul. Rynek 10

64-050 Wielichowo

kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
kod CPV:45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
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1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
malarskich przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim nr ewid. 646/1 i 646/61.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacjg, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania i odbioru robdt malarskich $cian i sufitdéw oraz elementéw stalowych przy rozbudowie
sali wiejskiej w Wilkowie Polskim nr ewid. 646/1 i 646/61.
W sktad tych robét wchodzi:

¢ malowanie $cian wewnetrznych

¢ malowanie konstrukcji stalowej

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
przetargowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Malowanie scian wewnetrznych

Farba emulsyjna dyspersyjna odporna na Scieranie ogdlnego stosowania
Farba natryskowa:
Dialcolor akrylowa powtoka dekoracyjna w dyspersji wodnej.

2.2. Malowanie konstrukcji stalowej

Zabezpieczenie antykorozyjne: np. zestaw epoksydowy TE 12 firmy Tikkurila Coatings
TEMACOAT GPL-S PRIMER

TEMACOAT GS 50- 1

Kolor warstwy nawierzchniowej- jasny szary lub biaty

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu nalezy przestrzegac¢ zalecen producentéw wyrobow zgodnie z zatgczonymi do
niniejszej specyfikacji kart technicznych.
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5.1. Przygotowanie podtozy
e Sciany wewnetrzne i zewnetrzne- podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni,
powinno by¢ naprawione bez wypetnienia ubytkdw gipsowg masg szpachlowa. Powierzchnie
powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdw zaprawy itp.;

» powierzchnie metalowe powinny byé¢ oczyszczone do stopnia Sa 2%/, wg PN-1SO 8501-1,
odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO- 8501-1:1996, dla danego typu farby
podkfadowej

e Fragmenty podtoza o niewystarczajacej wytrzymatosci, mleczko cementowe oraz
fragmenty zanieczyszczone olejami muszg by¢ usuniete mechanicznie, np. przez srutowanie lub
frezowanie. Nalezy uzyskaé powierzchnie o otwartej teksturze.

Staby beton musi zostac usuniety a usterki podtoza takie jak ubytki i nieciggtosci
muszg by¢ w petni widoczne.

W celu uzyskania réwnej powierzchni podtoze musi by¢ wyréwnane i zagruntowane.
Bezposrednio przed aplikacjg materiatu podtoze nalezy odpyli¢ i odkurzyé.

5.2. Gruntowanie
Gruntowanie wg wytycznych zawartych w zataczonych kartach technicznych.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych

i dezynfekujgcych, powtoki powinny dawac aksamitno -matowy wyglad powierzchni, barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam, powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw
pedzla;

- powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem,bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia, powtoki
powinny miec¢ jednolity potysk, przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy
stosowac farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Powierzchnie do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac
sprawdzenie:

J wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne,

. wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody —ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej
niz po 3 sek

. wyschniecia podtoza,

. czystosci

6.2. Roboty malarskie
Kontrola stanu technicznego pomalowaniej powierzchni powinna obejmowacé sprawdzenie:

* badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania: dla
farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14
dniach;

* badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%;

e badania powinny obejmowac sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci
barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powtoki na zarysowanie i
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uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktdrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
8.1 Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym

w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie, podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt.5, jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2 Odbior robot malarskich

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajgcych ptatéw powtoki,
widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do
powtok o dobrej jakosci wykonania;

e sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniana lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru;

e sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie;

e sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podfoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza;

e sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

e sprawdzenie grubosci powtoki antykorozyjnej i ogniochronnej dla konstrukcji stalowych

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalona ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

10.2 Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pézniejszymi zmianami).
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.
B-13.01
Elewacja.

Nazwa i adres Obiektu:
ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
nr ewid. dziatki 646/1i 646/61
64-050 Wilkowo Polskie

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Gmina Wielichowo

ul. Rynek 10

64-050 Wielichowo

kod CPV: 45442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie okfadzin
ochronnych
kod CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie prac elewacyjnych wystepujgcych przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim nr
ewid. 646/1i646/61.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacjg Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacjg, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac elewacyjnych wystepujgcych przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim nr
ewid. 646/1i646/61.

W sktad tych robét wchodzi:
¢ Wykonanie elewacji budynku metodg BSO czesci rozbudowy i istniejgcej

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét

z Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.00:
'Wymagania ogdlne".

2. Materiaty.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-00.00: ,,'Wymagania ogdlne".

System Weber:

¢ Tynk akrylowy Weber TD321 (tera bud), biaty, typu ,baranek”, grubos¢ ziarna 1,5 mm

e Preparat gruntujacy Ptyn gruntujgcy Weber PG221

e Zaprawa klejowa oraz do szpachlownia siatki Weber KS125

e Ptyty ze styropianu EPS 70-040 gr. 12 cm

* Siatka z wtdkna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2, systemowa, wg kart technicznych
producenta i aprobaty technicznej

e taczniki mechaniczne systemowe, wg kart technicznych producenta i aprobaty technicznej

¢ Profile wykonczeniowe systemowe

e Farba akrylowa Weber FZ 371
Kolorystyka wg zalecen inwestora, kolor zblizony do elewacji istniejgcego budynku

3. Sprzet.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00: ,,'"Wymagania ogdlne".
Nalezy stosowac Sprzet zgodnie z zaleceniami producenta, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00: ,,'Wymagania ogdlne".
Materiaty nalezy transportowac zgodnie z zaleceniami producenta.
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Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot.

5.1. Elewacja w systemie BSO

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogdlne".

Wszystkie prace powinny odbywac sie w temperaturze od +5° C do +25° C.

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzet
zgodnie z projektem technicznym i niniejszg specyfikacja. Sprawdzi¢, czy materiaty odpowiadaja
wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy majg swiadectwa jakosci.

Przygotowanie podfoza.

Przed przystgpieniem do ocieplenia sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i dokonac
oceny stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, rowne, oczyszczone z powtok
antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji
biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np.: stabe tynki, odspojone
powtoki malarskie, niezwigzane czgstki muru) nalezy usungc¢. Nierdwnosci i ubytki podtoza (rzedu
5-15mm) nalezy dzien wczesniej wyrownac zaprawa wyrownawczo-murarska.

Podtoze chtonne zagruntowaé preparatem gruntujgcym. Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian
mozna przystgpic¢ do przyklejania ptyt styropianowych. Nalezy przed tym wykonaé tymczasowe
odprowadzenie wéd opadowych z dachu budynku.

Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego.

Przed realizacja mocowania mechanicznego ocieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 prébkach
site wyrywajacg Jaczniki z podtoza (wg zasad okreslonych w swiadectwach i aprobatach
technicznych).

Sposob przygotowania zapraw klejacych

Sucha zawartos$¢ opakowania nalezy wsypac do pojemnika z wczesniej odmierzona iloscig wody

i dokfadnie wymiesza¢, az do osiggniecia jednorodnej konsystencji. llo$¢ wody potrzebnej do
zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu
mieszarki lub wiertarki wolnoobrotowej z wtasciwym mieszadtem koszykowym.

Sposob przyklejania ptyt ze styropianu do sciany.

Przed klejeniem ptyty ze styropianu zaleca sie zagruntowac cienka warstwa kleju w miejscach, gdzie
klej bedzie naktadany. Klej natozy¢ na obrzezu ptyty oraz w kilku punktach w srodku. Powierzchnie
boczne ptyty muszg pozostaé wolne od kleju. Pasma naktadaé na obwodzie ptyty w odlegtosci ok.
3cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Po
natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej
miejscu i docisngc¢ az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiadujgcymi ptytami. Pyty ze styropianu
nalezy przyklejaé¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu
spoin pionowych. Szczeliny miedzy ptytami uzupetni¢ klinami wycietymi z materiatu izolacyjnego.
Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin klejem.

Mocowanie mechaniczne ptyt ze styropianu do podtoza.

Dla przyjetej zaprawy klejowej Weber KS 125 nie wymaga sie mechnicznego mocowania ptyt
styropianowych do muru.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z wiokna szklanego.

Warstwe zbrojona wykonuje sie za pomocg zaprawy klejgcej. Zaprawe nalezy nanies¢ na
powierzchnie ptyt ciggta warstwa o gr. 3-4mm, pgsami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki
zbrojacej. Po natozeniu zaprawy nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklana tak, aby zostata ona
rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktadac¢ w pionie lub
poziomie na zaktad nie mniejszy niz 10cm.

Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna by¢ gtadka i réwna. Siatka zbrojgca nie moze by¢
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widoczna. Po catkowitym zwigzaniu (ok. 3 dni) nalezy wyréwnac papierem Sciernym ewentualne
$lady po wygladzaniu paca.

Wykonanie zewnetrznej warstwy tynkarskiej

Warstwe zbrojona przed wykonaniem tynku nalezy zagruntowacd (ptyn gruntujgcy nanosi¢ pedzlem,
szczotka lub watkiem) — wykonac ta czynnosé po ok. 48h po zwigzaniu warstwy zbrojone;j.

Po zagruntowaniu odczekaé do wyschniecia preparatu, wtedy przystgpi¢ do naktadania tynku.
Przygotowana mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, rownomierna warstwa na podtozu,
uzywajac do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej. Uadana strukture wyprawy nalezy
wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaska paca z plastiku.

Podczas przygotowywania materiatéw i wykonywania wszystkich prac nalezy scisle

przestrzegad instrukcji producenta.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00: ,,'Wymagania ogdlne".
Kontrola jakosci wykonania ocieplenia budynku polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
z podanymi w punkcie 5 wymaganiami.

7. Obmiar robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00.00: ,,'Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiarowa robét jest:

¢ m2 powierzchni ocieplanej,

e m2 powierzchni wykoniczonej
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidér robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00.00: ,,'Wymagania ogdlne".
Odbidr czesciowy:
e odbidriocena stanu przygotowania podtoza pod przyklejenie i zamocowanie izolacji
termicznej,
e odbidr przyklejonej i zamocowanej warstwy termoizolacji,
¢ odbidr wykonania ocieplenia w miejscach szczegdlnych elewacji (polaczenie ze stolarka,
obrébkami blacharskimi itp.),
* odbidr prawidtowosci wykonania warstwy zbrojonej siatka z wtékna szklanego/ wiatroizolacji
¢ odbidr wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej, deski elewacyjnej
e odbidr poprawnosci zamocowania rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich.
Odbidér koncowy:
Przy odbiorze koricowym nalezy ocenié nastepujgce elementy:
¢ réwnos¢ powierzchni,
¢ jednolitos¢ faktury,
¢ jednolitos¢ koloru,
e prawidtowosé wykonania wszystkich szczeg6tow ocieplenia i ich zgodnos¢
z dokumentacja, instrukcja producenta, Aprobatami Technicznymi i Certyfikatami,
e prawidtowosé polaczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji.
Wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zagtebien, ubytkéw oraz
widocznych potgczen pomiedzy poszczegdlnymi fragmentami wypraw.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00: ,,'Wymagania ogdlne".
Ptaci sie za ustalona ilos¢ wykonanych robdt w m2 wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje wszystkie
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czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji a takze wszystkie prace porzagdkowe

w trakcie i po wykonaniu prac.

10. Przepisy zwigzane.

Normy:

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-B-20130 Ptyty styropianowe.

Inne:

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét —tom 1.

¢ Instrukcje producenta.

e Atesty ITB oraz PZH uzytych materiatéw
Ustawy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pézniejszymi zmianami).
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.
B-13.02
Rusztowania.

Nazwa i adres Obiektu:
ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
nr ewid. dziatki 646/1i 646/61
64-050 Wilkowo Polskie

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Gmina Wielichowo

ul. Rynek 10
64-050 Wielichowo

kod CPV 28112310-6- Rusztowania

118



SST ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
Inwestor: GMINA WIELICHOWO

1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie rusztowan do prac elewacyjnych wystepujacych przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie
Polskim nr ewid. 646/1 i 646/61.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacjg Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacjg, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
ustawienie i uzytkowanie rusztowan do prac zewnetrznych elewacyjnych wystepujgcych przy
rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim nr ewid. 646/1 i 646/61.

W sktad tych robét wchodzi:
e ustawienie rusztowania,
e uzytkowanie w trakcie wykonywania robét zwigzanych z elewacja budynku,
e rozebranie rusztowan,
e uporzadkowanie terenu.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ roboét

z Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST-00.00:
'Wymagania ogélne".

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogdlne".

Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan ramowych powinno by¢ zgodne z
dokumentacja

techniczng rusztowania i wymaganiami norm przedmiotowych.

Do wykonania rusztowan ramowych nalezy stosowac rury o gwarantowanych wtasciwosciach
mechanicznych; mogg to by¢ rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane o grubosci Scianki co
najmniej 35mm. W przypadku stosowania do rusztowania ramowego rur ze szwem nalezy poddac je
przed zastosowaniem proébie sptaszczenia przy potozeniu szwu w ptaszczyZnie nachylonej o 900 do
kierunku sptaszczenia. Spawanie elementow rusztowan ramowych powinno by¢ dokonywane przez
spawaczy majacych uprawnienia specjalistyczne. Spoiny nie powinny wykazywac nadlewdw,
niewtopienia, wtracen zuzlowych itd., i powinny by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00: ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem rusztowan mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca do montazu i demontazu elementdw rusztowania powinien dysponowac m.in.:
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e spawarkami,
¢ palnikami gazowymi,
e zurawiami samochodowymi o udzwigu 10Mg,
e zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegdlnych
elementow konstrukcji rusztowania.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00: "Wymagania ogdlne”.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Elementy konstrukcji rusztowan zatadowane na srodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom
skrajni i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegty zsunieciu, odksztatceniu, przewrdceniu itp.
Sposdb zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien powodowa¢ powstania nadmiernych
deformacji, naprezen i uszkodzen. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
odksztatceniem i zdeformowaniem.

5. Wykonanie robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00: ,,'Wymagania ogdlne".

5.1. Montaz rusztowan.

Montaz i demontaz rusztowan ramowych powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone

w zakresie montazu rusztowan z rur, zgodnie z dokumentacja danego rodzaju Rusztowania.
Poczawszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaz powinien odbywac sie z utozonego uprzednio
pomostu roboczego, zabezpieczonego poreczami, bezposrednio na kondygnacji nizszej powinien by¢
zatozony pomost zabezpieczajgcy.

W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejscia, moga by¢ zastosowane
podwieszenia ram pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwieszenie
elementéw, elementéw sposdb podwieszenia ram jest podany w instrukcji montazu danego rodzaju
Rusztowania.

Nosnos$¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz

0,1 MPa. Podtoze gruntowe, na ktérym ustawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state
i szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadtym do dtugosci rusztowania. Spadek terenu

w kierunku sciany, przy ktdrej ustawione jest rusztowanie, jest niedopuszczalny. Podtoze powinno
by¢ wyréwnane.

Rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5m, a szerokos¢ pomostu
roboczego nie powinna by¢ mniejsza niz 0,7m; wysoko$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz
2,5m, liczagc od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji nastepnej; w
przypadku koniecznosci dostosowania rusztowania do istniejgcego budynku wysoko$¢ kondygnacji
rusztowania ramowego moze by¢ odpowiednio nizsza.

Kotwienie rusztowan przysciennych.

Kotwienia i stezenia rusztowan nalezy dokonywac scisle wg obowigzujgcych norm, wysokosci

i rodzaju rusztowania. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na uktadanie pomostéw roboczych,
wykonanie piondw komunikacyjnych i wysiegnikéw transportowych — muszg one odpowiadac scisle
warunkom normowym. Rusztowanie powinno by¢ zabezpieczone przed przesuwem.

Rusztowanie nie moze byc eksploatowane przed dokonaniem odbioru.

5.2. Demontaz rusztowan.

Demontaz Rusztowania danego typu nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja szczegétowa
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po
zakonczeniu robdt, usunieciu pozostatych materiatéw i narzedzi z pomostéw roboczych. Dopuszcza
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sie czeSciowy demontaz rusztowania od géry w miare postepu prac oczyszczajgcych na pomoscie
najwyzej potozonym. Przy demontazu Rusztowania zabrania sie zrzucania jego elementéw wysokosci.
Elementy te powinny by¢ opuszczane w bezpieczny sposdb.

5.3. Badania rusztowan ramowych.

Badania powinny obejmowac: badania czesci sktadowych rusztowania, oraz wszystkich
zmontowanych rusztowan.

Badanie zmontowanych rusztowan ramowych powinno by¢ przeprowadzane na podstawie: kompletu
dokumentacji, niezbednych przyrzgdéw pomiarowych, wynikéw badan: gruntu, odpornosci

uziomow itp. Badania nalezy przeprowadzac w sposéb przewidziany w normie panstwowej
dotyczacej rusztowan ramowych z rur stalowych.

6. Kontrola jakosci robot.
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST-00.00: ,,'Wymagania ogdlne".

6.1. Przeglady rusztowan.
Przeglad Rusztowania przed odbiorem polega na:
1. sprawdzeniu stanu podtoza — zaswiadczeniu kierownika budowy o przeprowadzeniu
badan podtoza,
2. sprawdzeniu posadowienia rusztowania — przez ogledziny zewnetrzne,
3. sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej — sprawdzi¢ wymiary zmontowanych rusztowan
z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,
4. sprawdzeniu stezen — przez ogledziny zewnetrzne,
5. sprawdzeniu zakotwie — nalezy przeprowadzi¢ préby wyrywania kotew zgodnie
z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania,
6. sprawdzeniu pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych — przez ogledziny zewnetrzne,
7. sprawdzeniu komunikacji — przez ogledziny zewnetrzne; nosnos¢ wysiegnikow
transportowych nalezy sprawdzié¢ pod obcigzeniem 2,0kN,
8. sprawdzeniu urzadzen piorunochronnych — przez pomiar opornosci,
9. sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych — przez ogledziny zewnetrzne
i pomiar odlegtosci,
10. sprawdzeniu zabezpiecze rusztowan — przez ogledziny zewnetrzne.
W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przeglagdom:
1. przeglqdy Codzienne:
przeglady codzienne powinny by¢ dokonywane przez osoby uzytkujgce rusztowanie, tj. pracownikéw
pracujgcych na rusztowaniu; przeglad codzienny polega na sprawdzeniu, czy: rusztowanie nie
doznato uszkodzen lub odksztatcen, jest prawidtowo zakotwione, przewody elektryczne sg dobrze
izolowane i nie stykaj sie z konstrukcja Rusztowania, stan powierzchni pomostéw roboczych i
komunikacyjnych jest wiasciwy (czystos¢ pomostow, w warunkach zimowych — zabezpieczenie
przeciwslizgowe pomostéw), nie zaszty zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo
rusztowania.
2. przeglgdy dekadowe:
przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ konserwator
rusztowan lub pracownik inzynieryjno-techniczny, np. majster lub kierownik budowy. Celem
przegladu dekadowego jest sprawdzenie, czy w catej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, ktére
moga spowodowac katastrofe budowlana lub stworzyé niebezpieczne warunki eksploatacji
rusztowania.
3. przeglqdy dorazne:
przeglady dorazne nalezy przeprowadzac po dtuzszej niz 2 tygodnie przerwie w eksploatacji
rusztowania oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 60 w skali Beauforta (tj. 12 m/s) . Czynnosci
sprawdzajgce sg podobne jak w przegladzie codziennym i dekadowym. Przeglad powinien by¢

121



SST ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
Inwestor: GMINA WIELICHOWO

dokonywany komisyjnie z udziatem majstra, brygadzisty i Inspektora Nadzoru. Ponadto moze by¢
zarzadzony w kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.

Dostrzezone usterki powinny by¢ usuniete po kazdym przegladzie przed przystgpieniem do pracy.
Za wykonanie przegladu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba.
Wyniki przegladéw dekadowych i doraznych powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy przez osoby
dokonujace przegladdéw.

Po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokonacd kontroli
Rusztowania i sporzadzi¢ protokot przekazania rusztowania do demontazu.

Demontaz rusztowania nalezy dokonac¢ wg zasad zawartych w instrukcji i uwag wynikajgcych

z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonac oceny stanu technicznego wszystkich
elementdéw Rusztowania i sporzadzic protokét pokontrolny.

7. Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00: "Wymagania ogdlne".

Jednostka obmiarowa robét jest: m2 rusztowania.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00: "Wymagania ogdlne".
Podczas odbioru robdt nalezy $cisle stosowac zasady okreslone w punkcie 5 i 6 niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST 00.00: "Wymagania ogdlne".
Ptaci sie za ustalona ilos¢ wykonanych robot w sztukach wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
* wyréwnanie terenu,
e montaz i utrzymanie rusztowan,
¢ montaz pomostéw komunikacyjnych,
e zawieszenie drabinek,
e utozenie i przektadanie pomostéw roboczych i zabezpieczajacych,
* montaz poreczy ochronnych,
¢ wykonanie otwordéw, osadzenie hakéw i zamocowanie rusztowan,
¢ wykonanie daszkéw nad wejsciami,
e transport poziomy i pionowy elementéw i materiatow,
e przeglady rusztowan wg pkt.6,
e demontaz rusztowan, oczyszczenie, posegregowanie elementéw rusztowan
i przygotowanie ich do przewozu.
Cena jednostkowa nie obejmuje czasu pracy rusztowan w trakcie wykonywania robot.

10. Przepisy zwigzane.
10.1 Normy.

PN-M-47900-3:1996  Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
PN-M-47900-4:1996  Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztacza.

10.2. Inne dokumenty.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pbézniejszymi zmianami).
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.
B-14.00
Nawierzchnie utwardzone

Nazwa i adres Obiektu:
ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
nr ewid. dziatki 646/1i 646/61
64-050 Wilkowo Polskie

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Gmina Wielichowo

ul. Rynek 10
64-050 Wielichowo

kod CPV 45233220-7 — Roboty w zakresie
nawierzchni
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dotyczacych
wykonania nawierzchni utwardzonych przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim nr ewid.
646/11646/61.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacjg jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki betonowej chodnikdw i tarasu oraz nawierzchni parkingéw z klinca granitowego
przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim nr ewid. 646/1i646/61.

Prace obejmuja:
- wykonanie podbudowy piaskowej
- wykonanie podbudowy piaskowo-cementowej
- utozenie kostki betonowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST- 00.00: "Wymagania ogdlne."

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ roboét

z Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST-00.00:
'Wymagania ogélne".

2. Materiaty.

Materiaty do wykonania robot okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowac zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych
Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé warunkom okreslonym wart. 10 Ustawy
"Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. 22003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézno zm.) i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy Swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednia jakos$¢ materiatéw.
2.1. Kostka brukowa betonowa
Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze miec nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej
(goérnej) zwykle barwionej grubosci min. 4mm,
2. gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni,
krawedzi i narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3. klasa:
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a) klasg ,,50”, o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
b) klasg ,,35”, o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
5. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta
6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugosé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokosé: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
c) grubos¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm
i 100 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania
elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydana przez uprawniona
jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostéw).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej,
a w przypadku braku wystarczajgcych ustale, powinna mieé charakterystyki okreslone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:
- dtugosé i szerokosé + 3,0 mm,
- grubosé + 5,0 mm,
2) wytrzymatosc¢ na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
- 50 MPa, dla klasy ,,50”,
- 35 MPa, dla klasy ,,35”,
3) mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujgce
warunki:
— prébki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,
- taczna masg ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw
kruszywa itp. nie powinna przekraczaé 5% masy prébek niezamrazanych,
— obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno
by¢ wieksze niz 20%,
4) nasigkliwosé, nie powinna przekracza¢ 5%,
5) Scieralnos$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci:
- 3,5 mm, dla klasy ,,50”,
- 4,5 mm, dla klasy ,,35”,
6) szorstkosc¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gérnej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, pekniec i ubytkéw betonu,
krawedzie elementéw powinny byé rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekraczaé wartosci podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia;
naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).
Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglgdu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Witasciwosci Wymagania

Gatunek 1 | Gatunek 2
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1 Stan powierzchni licowe;j:
- tekstura

- kolor wedtug katalogu
producenta
- przebarwienia

wodg
- naloty wapienne

- rysy i spekania niedopuszczalne

- plamy, zabrudzenia niezmywalne

jednorodna w danej
partii
jednolity dla danej partii

dopuszczalne niekontrastowe
przebarwienia na
pojedynczej kostce

- niedopuszczalne

Dopuszczalne

jednorodna w danej

partii

dopuszczalne réznice w
odcieniu tego samego

koloru

dopuszczalne kontrastowe
przebarwienia tego

samego koloru na pojedynczej
kostce

niedopuszczalne

dopuszczalne

2

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych: | 2
- dopuszczalna liczba w 1 kostce
- dopuszczalna wielo$¢ (dtugosé

szerokosc) 30mm x 10mm 50mm x 20mm
3 Szczerby i uszkodzenia krawedzi i niedopuszczalne niedopuszczalne
narozy przylicowych
4 Uszkodzenia krawedzi pionowych 2 2

- dopuszczalna liczba w 1 kostce
- dopuszczalna wielo$¢ (dtugosé
szerokosc)

20mm x 6mm 30mm x 10mm

Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pgkowac na paletach. Palety z kostka mogg byc¢ sktadowane na otwarte;j
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowacd nastepujgce materiaty:
a) na podsypke piaskowa pod nawierzchnie
- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
- piasek famany (0,075+2) mm, mieszanke drobna granulowana (0,075+4) mm albo miat
(0+4) mm, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112:1996,
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
— piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,
— piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996,

2.2. Kawezniki i obrzeza

Do obramowania nawierzchni z kostek mozna stosowac: krawezniki i obrzeza betonowe

wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego posiadajgcego aprobate techniczna,
Krawezniki i obrzeza mogg by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,

b) tawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych,

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typdéw, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktadad je z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00.00: ,,'"Wymagania ogdlne".
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wézka
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i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzina
elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

4. Transport.
Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi sSrodkami transportowymi
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Jako srodki
transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego mogg stuzy¢ wozki
widtowe, ktérymi mozna dokonaé zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna
wykorzystywac réwniez dZzwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny by¢ spinane taSmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu.
Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu) tak, aby
masg palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty
wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za i
roztadunku.
Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne
nalezy uktadac na podktadkach drewnianych, dtugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Ptyty betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,5 R. W czasie transportu ptyty betonowe powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna wystawac
poza $ciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Ptyty betonowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad drugg. Ptyty
betonowe nalezy uktadac na ptask w stosach, po 10 warstw w stosie

5. Wykonanie robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST -00.00: ,,'Wymagania ogdlne".

5.1. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukfadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2 oraz desen ich uktadania
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg, a w przypadku braku wystarczajgcych

ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru.
Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek,
Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek,
wytgcznie na podsypce piaskowej.

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane s3
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepfa (np. matami ze
stomy, papa itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
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Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.

Na wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktdrej niedopuszczalne sg rdzne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna
wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiarow i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagana
doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych

i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wz6r,
bez dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte praca brukarzy, ktdrzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach
studzienek i kraweznikéw. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety,
poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok
urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm
do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyze] korytek Sciekowych
(Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna
przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienna dziatke robocza nawierzchni na podsypce
cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni
na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym
wznowieniem robdt, prowizorycznie utozona nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i
usungc¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostona

z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic
na kostki cate.

Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osia drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié piaskiem. Wypetnienie spoin piaskiem polega na
rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg -
wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczami z piérami gumowymi.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.
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6. Kontrola jakosci robot.

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00: "Wymagania ogdlne".

Kontroli nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowa

i warunkami okreslonymi wart. 10 Ustawy "Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Z 2003 r.
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézno zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy
Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednia jakos¢ materiatéw.

6.1. Nawierzchnia z kostki betonowej i ptyt azurowych
Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowe;j
- aprobate techniczna,
- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inspektora Nadzoru,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2
b) w zakresie innych materiatéw
- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéow prefabrykowanych
(kraweznikéw, obrzezy),
- ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére
budzg watpliwosci Inspektora Nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.
Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 2.
Tablica 2. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

LP. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposdb sprawdzenia

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
wygladu, prawidtowosci desenia, kolorow
kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszen,

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
1 nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy,

Sciekow o .
spoin i szczelin
) Badanie potozenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co
planie 25 m i w punktach charakterystycznych
Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna
3 i poprzeczna, spadki poprzeczne i Co 25m
szerokos¢
Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i
4 szczelin w nawierzchni, pomiedzy Weg pktu 5

kraweznikami, obrzezami, Sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. Obmiar robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00 "Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiarowa jest

¢ m2 wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

* mb obramowania nawierzchni.

8. Odbidér robot.

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaty wykonane zgodnie ze
Specyfikacjg, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne
wyniki.
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Odbidr robat zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,

ewentualnie wykonanie podbudowy,

ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchnie.

9. Podstawa ptatnosci.

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

wykonanie podsypki,

ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

utozenie i ubicie kostek,

wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1mb kraweznikdw i obramowan obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

przygotowanie podfoza i wykonanie elementu,
dostarczenie materiatdw i sprzetu,

wykonanie podsypki,

ustalenie ksztattu, koloru i desenia elementu,
utozenie elementu,

wypetnienie spoin,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zaborowa do betonu. Specyfikacjg. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 197- 1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw

powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowanie prébek.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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PN-86/B-06712
PN-89/B-06714/01
PN-76/B-06714/12

PN-78/B-06714/13
PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996
PN-B-11213:1997

PN-B-19701:1997
PN-B-32250:1988
BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/04

10.2. Inne.

Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.
Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow mineralnych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
Materiaty kamienne.
Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — tom |.

¢ Instrukcje producenta.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pbézniejszymi zmianami).
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